Zator, dnia 01.04.2022r.
DI1.271.1.2022

Dotyczy: postgpowania nr DI1.271.1.2022 pn.: ,Budowa Miejskiego OSrodka Sportu w
Zatorze”.

Zamawiajgcy dzialajagc na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przedstawia ponizej pytania i
udziela odpowiedzi na zadane pytania, dotyczace treSci Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Pytanie 1

Zamawiajacy w §14 ust. 8 wzoru umowy wskazuje, iz przeniesienie wierzytelnosci i dlugéw na
osoby trzecie moze by¢ dokonywane wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego.. Majac na
uwadze, iz zgodnie z §1 ust. 2 wzoru umowy zadanie dofinansowane jest srodkami uzyskanymi z
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad, a wyptata tej czgsci srodkéw odbywac sie bedzie w dwoch
transzach po stronie Wykonawcy bedzie kredytowanie tej czgsci naleznego wynagrodzenia.
Scedowanie na Wykonawcow konieczno$ci kredytowania inwestycji stwarza istotne zagrozenie dla
ptynnosci finansowej tych Wykonawcow, co wraz z rosnagca inflacjg moze przetozy¢ si¢ na
mniejszg konkurencje w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, a tym
samym wyzsze ceny. Dodatkowo w naszej ocenie cedowanie na Wykonawcow kredytowania
inwestycji spowoduje, iz w postgpowaniu preferowane bedg tylko podmioty posiadajace dostep do
bardzo duzych srodkéw finansowych pozwalajacych na dhugotrwate kredytowanie realizowanych
inwestycji, tym samym w sposOb istotny ograniczy to konkurencj¢. Dlatego tez zwracamy si¢ z
prosba o zmian¢ zapisu §14 ust.8 poprzez dopisanie zdania, iz Zamawiajacy wyraza zgode na
przeniesienie wierzytelnosci na osoby trzeciez tytulu umowy, na rzecz bankoéw, ktore
udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robét bedacych przedmiotem tej umowy. Celem
tego dziatania bytoby umozliwienie udziatu w inwestycjach firm lokalnych o mniejszym potencjale
i nieposiadajgcych dostatecznych zasobow wilasnych, szczegolnie przy realizacji tak inwestycji,
ktora wymaga od przedsigbiorcoOw pierwotnego finansowania kosztow ich realizacji.

Odpowiedz

Zasady realizacji i dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, sq opisane w Uchwale Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1.07.2021 r. w
sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski f.ad: Programu Inwestycji Strategicznych, wraz
z zalgcznikami. Stqd takie, a nie inne zapisy w SWZ oraz projekcie umowy, w tym rowniez zapis:
dot. zapewnienia finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym
Gminy Zator, na czas poprzedzajgcy wyplate z Promesy.

Zamawiajgcy wykresla w catosci zapis §14 ust. 8§ ze wWzoru umowy

Pytanie 2

Prosze¢ o informacj¢ co si¢ stanie w przypadku odmowy dokonania wyptaty wynagrodzenia z
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad, na przyktad, w przypadku gdy po wykonaniu czesci robot
promesa wygasnie? Kto dokona wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane
roboty?

Odpowiedz

Termin waznoSci Promesy to 6 miesiecy od zakonczenia realizacji inwestycji. Program daje rowniez
mozliwos¢ przedtuzenia tego terminu z waznych obiektywnych powodow. Promesa moze wygasngc
w Scisle okreslonych warunkach, w razie nie dotrzymania zarowno przez Zamawiajgcego, jak i
Wykonawce podstawowych warunkow umowy.



Pytanie 3

Czy Zamawiajacy przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej na terenie przysztej budowy?
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania oficjalnej wizji w terenie z udziatem potencjalnych
wykonawcow. Teren jest ogolnodostepny.

Pytanie 4

Majac na uwadze obecng sytuacje geopolityczng, ktora ma bezposredni i realny wplyw na rynek
budowlany w Polsce, m.in. poprzez nadzwyczajny wzrost cen surowcoOw kluczowych w procesie
budowlanym (braki w stali, materialéw ceramicznych, cementu, blachy i konstrukcji stalowych,
itd.), odpltyw pracownikdéw, rosngce ceny paliw, niekorzystny kurs walut, zwracam si¢ z prosba o
przedtuzenie terminu sktadania do dnia 20 kwietnia 2022 r., co pozwoli przygotowac rzetelng i
odpowiedzialng oferte oparta nie na szacunkach i analizie potencjalnych ryzyk, ale na uzyskanych
od dostawcow 1 partneréw ofertach przygotowanych z nalezyta staranno$cia.

Odpowiedz

Zamawiajqcy przedtuZa termin sktadania ofert do 20 kwietnia 2022 r. do godz. 8.00

Pytanie 5

Prosz¢ o udostepnienie dokumentacji przedstawiajacej budynki i budowle przewidziane do
rozbiorki.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji przedstawiajgcej budynki i budowle przewidziane do
rozbiorki. W przedmiarze robot: ,,Zagospodarowanie terenu" rozdzial nr 6 poz. 100 do 109
W pozycjach podano parametry obiektow do rozbiorki.

Pytanie 6

Prosz¢ o doprecyzowanie z czego ma by¢ wykonane zadaszenie siedzisk na trybunach (np.
Poliweglan, szklo, itp.).

Odpowiedz

Przedmiar robot : Trybuny Miejskiego Osrodka Sportu” rozdzial nr 4 poz. 44 do 49 - Blacha
trapezowa powlekana 735 grubosé 0,70mm.

Pytanie 7

Powotujac si¢ na opis techniczny do czesci konstrukcyjnej budynku i trybun - proszg o informacje
czy zamieszczone na stronie 10 w punkcie 4.12 klasy ekspozycji betonu sg aktualne i nalezy je brac¢
pod uwage podczas wyceny. W przedmiarach do robot budowlanych nie wystepuja pozycje
zawierajace beton C30/37, a w tabeli z punktu 4.12 taki beton wystepuje.

Odpowiedz

W punkcie 4.12 klasy ekspozycji betonu omytkowo podano beton C30/37 ma by¢ C25/30 zgodnie z
pkt. 7.3.2 1 8.1 "fundamenty”. Do wyceny nalezy przyjgcé beton C25/30.

Pytanie 8

Prosze¢ o doprecyzowanie informacji do pozycji 30 w przedmiarze rob6t MOS Zator 2021 bud.
Czy nalezy wyceni¢ zbrojenie typu murfor czy zwykte murowanie z cegly petnej?

Odpowiedz

W pozycji 30 w przedmiarze robot MOS Zator 2021 bud. uwzgledniono zbrojenie Scianek
dziatowych petnych bednarkq stalowg 60x2 mm wg podstawy wyceny KNR 202 t.0120-09, mozna
zastosowac zbrojenie typu "Murfor”.



Pytanie 9

Prosze o doprecyzowanie w jakim standardzie oczekujg Panstwo wykonczenia pomieszczen to

znaczy: jakich ptytek $ciennych i podtogowych Panstwo oczekuja do wyceny?

Odpowiedz

W przedmiarze robot MOS Zator 2021 bud.

- W pozycji 102 uwzgledniono plytki scienne gresowe glazurowane, wym. plytek 60x30 cm, gat. I,

raktyfikowane.

- W pozycji 114 uwzgledniono posadzki z ptytek gresowych wielkoformatowych wysoko estetycznych,

rektyfikowane gat.l o wym. szer./dlug. od 80 do 180 cm.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, ze do zasypek fundamentow zostat przejety grunt pozyskany z wykopu.
Odpowiedz

W przedmiarze robot MOS Zator 2021 bud. w poz. 6 przejeto grunt pozyskany z wykopow pod
obiekty objete projektem.

Pytanie 11

Na elewacji zachodniej i1 poludniowej wystepuje logo wraz z napisem ,,Miejski os$rodek sportu
w Zatorze”, ktéry znajduje si¢ na elewacji wentylowanej z piaskowca. Prosze o doprecyzowanie
czy logotyp ma by¢ wykonany na plycie elewacyjnej czy jako element montowany nawierzchniowo
na plytach piaskowca?

Odpowiedz

Logo i napis bedg wykonane na elemencie szkla bezpiecznego przeZroczystego, mocowane
niezaleznie do sciany zelbetowej.

Pytanie 12

Prosz¢ o udostgpnienie szkicu z sugerowanym przebiegiem zabezpieczenia wykopu oraz
dokumentacji geologicznej.

Odpowiedz

W zalqczeniu szkic zabezpieczenia wykopu i dokumentacja geologiczna.

UWAGA!

. Zamawiajacy zmienil ogloszenie o postepowaniu i przesunal termin skladania ofert na dzien
20 kwietnia 2022 r. do godz. 8.00

I1. Zakres zmian w zalacznikach do SWZ.

1. Uzupelniono przedmiary o wersje¢ edytowalna.
2. Zmieniono i zalaczono nowy projekt umowy (zalacznik nr 6).

3. Dolaczono do odpowiedzi: Opini¢ geotechniczng i Plan deskowania fundamentow
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