Zatgcznik nr 6 do swz

UMOWA NI .iveveiviinininnnnn (projekt)
ROBOTY BUDOWLANE:
zawartaw dniu .................... r. w Zatorze pomigdzy:

pomiedzy Gming Zator, adres do korespondencji : 32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego
1, zwana dalej Zamawiajacym, ktorg reprezentuje :
P. Mariusz Makuch - Burmistrz Zatora, przy kontrasygnacie Skarbnika Zatora,

................................................................................... z siedziba:

................................... , RAChUNEK DANKOWY ...oiiiiiiciice e

W nastgpstwie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ,,Pzp”
na roboty budowlane pn. ,,Termomodernizacja szkolnych budynkéw uzytecznosci publicznej
w Gminie Zator: ZSO Zator wraz z halg sportowa, ZSP w Podolszu i ZSP w Graboszycach —
zamoOwienie w 3 czeSciach, czeS€ ....ccovvviiiiiiiiiiniinnnen. ” zostaje zawarta umowa o tresci:

§1

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych pn.: ,, Termomodernizacja
szkolnych budynkéw uzyteczno$Sci publicznej w gminie Zator: ZSO Zator wraz z halg
sportowa, ZSP w Podolszu i ZSP w Graboszycach — zaméwienie w 3 czeSciach:

CZESC NI .eeve = trreiiniiiniieeiieeiotatsescsnscsatosnsosassnsssnsosnssnes

2. Realizacja zadania inwestycyjnego objetego zakresem umowy obejmuje wykonywanie

nastgpujacych robot:

1) Wykonanie ..................(zostanie wypelnione zakresem wg danej czesci zamowienia)... ....

2) Miegjsce realizaCji ZAMOWIENIA: tveverevrersssesensesesanssssnsossnssssnsossnsessnsessssnsons , Zwane
dalej Szkota lub placowka.

3) Szczegdtowy zakres i sposOb realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot
zamoOwienia okreslony zostat w Opisie przedmiotu zamowienia (OPZ), zawierajacym m. in.
przedmiary robot, dokumentacj¢ techniczng i in., i udostgpniony na stronie internetowej
Zamawiajacego w miejscu publikacji SWZ. Upubliczniony OPZ a w sposob okre$lony w
niniejszym ustgpie wraz z SWZ stanowig catos¢ i sa podstawg dla wlasciwego przygotowania
i ztozenia oferty, w tym dla sporzadzenia kosztorysow ofertowych. planowanego zestawienia
kosztow. W sktad OPZ wchodza:

a) Przedmiar robot;

b) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
a) Rysunki;

b) Projekty wykonawcze lub budowlane;

4) Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.

5) Materialy przeznaczone do wbudowania musza odpowiadaé parametrom podanym
w dokumentacji projektowej, posiada¢ $swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania
w Polsce oraz uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego przed ich zamdwieniem.

6) Materiaty potrzebne do wykonania przedmiotu zaméwienia zabezpiecza Wykonawca.

7) Zamawiajgcy wymaga, aby produkty i rozwigzania speilnialy wytyczne zapisane w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r., poz. 1966 ze zm.).



8) Zmiany w trakcie robot moga byé przez Wykonawce dokonywane wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

9) Zamawiajacy nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody i innych mediow
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

10) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP i ppoz. oraz do biezacego utrzymania porzadku na placu budowy.

11) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody Zamawiajacego i osOb trzecich powstate
w trakcie realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszego zamowienia oraz
spowodowane istnieniem wad ukrytych uzywanych materialow i wykonywanych robot, a
takze za szkody powstate przy usuwaniu tych wad lub w wyniku zaniechania albo opdznienia
w wykonywaniu napraw.

12) Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostgpem o0sob niepowolanych i umiesci
w widocznym miejscu tablicg informacyjng oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

13) Wykonawca realizuje zadanie zgodnie z dokumentacja projektowsa, obowigzujacymi
warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, prawem budowlanym i
sztuka inzynierskg oraz biezacymi zaleceniami Zamawiajacego.

14) Wykonawca zapewni organizacj¢ zaplecza budowy.

15) Wykonawca w sktadanej ofercie winien przewidziec¢ i wyceni¢ dodatkowe elementy nie objcte
przedmiarem wynikajacym z projektu, a niezbedne dla realizacji zadania, w tym miedzy
innymi:

a) oznakowanie i ewentualne ogrodzenie placu budowy na czas robot,

b) organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobor energii, wody, dozorowanie itd.),

c) organizacj¢ dojs¢ i dojazdéw do miejsca prowadzenia robot,

d) badania zaggszczenia i no$noséci warstw konstrukcyjnych podbudowy,

e) wywoz materialdow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadow i koszty

sktadowania.
§2

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zrealizuje caly zakres robdt zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia zawartym przedmiarach rob6t, w dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot i innych uwagach Zamawiajacego. Wszystkie roboty
budowlane bgdg realizowane zgodnie z zatozeniami dokumentacji technicznej. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach technicznych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego lub IN (Inspektora Nadzoru) celem dokonania
niezbednych zmian i poprawek.
Wszystkie roboty objete zamoéwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, dokumentacja techniczng, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajow robdt wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialno$¢ za jako$é
wykonywania wszystkich rodzajow robot wchodzacych w sklad zadania w cato$ci ponosi
Wykonawca.
Wykonanie robét, odbiory czesciowe, organizacja prac oraz BHP na terenie prowadzenia robot
nastepowac beda w oparciu o aktualnie obowigzujace normy techniczne i przepisy prawa oraz
warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
Wykonawca winien wzigé pod uwage, ze prace budowlane bedg prowadzone na czynnym
obiekcie, dzialajacym w trakcie prowadzenia robot budowlanych, zatem prace budowlane musza
by¢ zorganizowane w taki sposob, aby nie zagrazaly bezpieczenstwu dzieci i mtodziezy oraz
personelu placowki oraz osob korzystajacych lub odwiedzajagcych szkote i nie powodowaly
nadmiernych utrudnien w jej funkcjonowaniu. W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie do
ciggltej 1 Scistej wspolpracy =z kierownictwem placowki oraz Inspektorem Nadzoru, w
szczegodlnosci:
a) nalezy tak zorganizowaé¢ roboty budowlane oraz zabezpieczy¢ teren budowy, aby nie

kolidowato to z funkcjonowaniem Szkoty.
b) wszelkie ucigzliwosci zwigzane z wykonywaniem robdt mogace mie¢ wpltyw na ptynnosé

funkcjonowania Szkoty nalezy redukowaé¢ do minimum, a w razie koniecznosci nalezy ich

wystgpienie z wyprzedzeniem zglaszaé Zamawiajgcemu i Dyrektorowi Placowki, celem



ustalenia ewentualnych dziatan zapobiegawczych lub reorganizacji pracy Szkoty, jesli bedzie
taka koniecznos¢.

€) W czasie wykonywania rob6t, w zalezno$ci od sytuacji epidemicznej w kraju, kazda ze szkot
moze funkcjonowa¢ w pelnym lub ograniczonym zakresie. W kazdym  przypadku
Wykonawca musi odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy tak, aby wyeliminowaé wszelkie
zagrozenia dla dzieci i mtodziezy oraz innych przebywajacych w obiekcie osob. Roboty
szczegolnie uciazliwe ze wzgledu na hatas, zapylenie itp. powinny by¢ wykonywane po
zajeciach lub w dni wolne od zaje¢, po uzgodnieniu z zarzadca danego obiektu.

d) Roboty modernizacyjne nalezy prowadzi¢ tak, aby bylo mozliwe bezpieczne
korzystanie z czynnych pomieszczen w szkotach i na terenie szkolnym (np. boisko,
chodnik itp.).

e) Z uwagi na panujagce obostrzenia zwigzane z pandemig COVID-19, nalezy
przestrzega¢ wszystkie zalecenia i obowigzki wynikajace z aktualnych przepisow
prawa.

f) Przed przystapieniem do robot nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania harmonogram
prowadzenia robot, uzgodniony przede wszystkim z Dyrektorem danej placowki
o$wiatowej tak, aby prowadzone prace byly jak najmniej ucigzliwe dla uczniow.

g) Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie robot w soboty i inne dni wolne od zaj¢é, po
wczesniejszym ich uzgodnieniu z Dyrektorem danej placowki.

h) Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robot o duzym natezeniu hatasu i zapyleniu
w godzinach nauki szkolnej.

i) Co do zasady - wszystkie roboty w salach lekcyjnych (m. in. wymiana stolarki
okiennej, czy instalacji co) musza by¢ wykonane w dni wolne od nauki , tzn. w
wakacje, ferie (o ile pozwolg na to warunki atmosferyczne), soboty lub po
zajeciach.

J) W sytuacji wyjatkowej, Zamawiajacy dopuszcza czasowe (np. jeden lub dwa dni)
wylaczenia paru klas z zaje¢ na czas wymiany stolarki okiennej, instalacji c.o., o ile
bedzie to uzgodnione odpowiednio wczesniej z Dyrektorem danej szkoty.

k) W czasie prowadzenia robot w danych pomieszczeniach, nalezy szczelne
zabezpieczy¢ pozostata czes¢ budynku przed kurzem, pylem i nadmiernym hatasem,
aby nie powodowaty one nadmiernych utrudnien w prowadzeniu lekcji.

k) Wszystkie roboty wewnatrz obiektow (instalacje co, stolarka okienna, jadalnia i
Swietlica w Zatorze itp.) nalezy rozpoczac¢ na tyle wczesnie przed wakacjami, aby
je zakonczy¢ (wraz z uporzadkowaniem i posprzataniem obiektu wewngtrz),
przed rozpocz¢ciem nowego roku szkolnego, nie pozniej niz do 25 sierpnia 2022
r.

I) Na czas trwania egzaminow dla ésmoklasistéw (24-26 maja 2022 r.) nalezy
bezwzglednie przerwac wszelkie roboty na terenie kazdego obiektu.

m) Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy i bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

n) Kazdy wykonawca musi zapewni¢ dla swoich pracownikow we wilasnym zakresie
zaplecze socjalne i sanitarno — higieniczne.

0) Wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich skutki,
Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny koszt, a po zakonczeniu realizacji
robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy
powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw powstalych przy prowadzeniu
robot.

§3

Materiaty potrzebne do wykonania przedmiotu zamowienia zabezpiecza Wykonawca. Transport

materialow na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urzadzen obcigzaja

Wykonawce.



Zamawiajacy wymaga, aby produkty 1 rozwigzania spelnialy wytyczne zapisane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r., poz. 1966 ze zm.).

Zastosowane materialy i urzadzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodnosci z Polskimi
Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materialow aktualne dokumenty potwierdzajace pozwolenie na ich zastosowanie /
wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne deklaracje zgodnosci itp. — o ile
dotyczy).

W przypadku wystgpienia w dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia nazw producentow,
patentow, marek, znakow towarowych, badz aprobat technicznych, norm, specyfikacji
technicznych czy systemow odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan
rownowaznych opisanym pod warunkiem zachowania parametréw technicznych, jakosciowych i
uzytkowych nie gorszych niz wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzacych do zmiany
technologii. Wykonawca, ktory zastosuje podczas wykonywania zamowienia rozwigzania
roOwnowazne opisanym przez Zamawiajacego w SWZ, bedzie obowigzany uprzednio uzgodnié
zmiany na piSmie z Zamawiajacym i wykazaé, ze zastosowane przez niego w ramach realizacji
umowy materiaty, urzadzenia, sprzgt lub wyposazenie spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego w SWZ. Ewentualna rdwnowaznos¢ musi by¢ wykazywana gtéwnie tam, gdzie
Zamawiajacy ustalil opis przedmiotu zamoéwienia przy pomocy znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrédla lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty. Natomiast
jezeli Zamawiajacy dopuscil rozwigzania rownowazne opisywane w dokumentacji, ale nie podat
minimalnych parametrow, ktére by te rownowazno$¢ potwierdzaty, Wykonawca obowigzany
bedzie zaoferowa¢ produkt o wiasciwosciach co najmniej takich samych, nadajacy si¢
funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (potwierdzajacych zgodno$¢ cech
technicznych, jakosciowych 1 funkcjonalnych z cechami technicznymi, jako$ciowymi
i funkcjonalnymi wskazanymi w SWZ.

Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot umowy o cechach odpowiadajacych cechom wskazanym
w opisie przedmiotu umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym
(np. moze wykona¢ przedmiot zamowienia z zastosowaniem materialdow o parametrach lepszych
niz wskazane przez Zamawiajacego).

Jezeli Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazal znaki towarowe, patenty lub
pochodzenia, zrodia lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, dopuszcza si¢ zaoferowanie rozwigzan rownowaznych opisanym,
pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrow technicznych,
jakosciowych oraz funkcjonalnych itp.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okre§lone przez zamawiajacego. W takim
przypadku, wykonawca zatagcza do oferty wykaz rozwigzan rownowaznych wraz z jego opisem
lub normami.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia znajdg si¢ odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa
wart. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne
opisywanym.

W przypadku podania przez Zamawiajgcego nazwy lub znakow towarowych dopuszcza sig¢
zastosowanie materiatdw rownowaznych o parametrach nie gorszych niz opisane.

Materiaty i urzgdzenia rownowazne to takie, ktore majg te same cechy funkcjonalne co wskazane
w dokumentacji techniczno-budowlanej konkretne z nazwy Ilub pochodzenia. Ich jako$é
| parametry nie moga by¢ gorsze od jakosci okreslonego w w/w dokumentach materiatu lub
urzadzenia. W przypadku zastosowania innych zamiennikéw rynkowych, na Wykonawcy
spoczywa obowigzek udokumentowania (w stosownym pisemnym wniosku do Zamawiajacego),
ze nie beda one gorsze od wskazanych w w/w dokumentach, zagwarantujg uzyskanie co najmnie;j
tych samych parametrow technicznych oraz posiada¢ bedg niezbgdne atesty i dopuszczenia do
stosowania wymagane w dokumentacji przetargowej.



10.

11.

Wszelkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych wg ktorej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydatl deklaracje wiasciwosci uzytkowych albo jest oznakowany znakiem
budowlanym (B). Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym jak réwniez
przeterminowane nie moga by¢ stosowane. W przypadku podania przez Zamawiajagcego nazwy,
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw odniesienia lub znakéw towarowych
dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i rozwigzan réwnowaznych o parametrach nie gorszych
niz opisane.
Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatéw i urzadzen posiadajacych parametry techniczne,
jakosciowe oraz funkcjonalne tozsame z glownymi parametrami technicznymi, jako§ciowymi
oraz funkcjonalnymi materiatéw i urzadzen opisanych w projekcie, ktore to parametry sa
konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materialu Iub
urzadzenia.

§4
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP oraz ppoz.
i maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot.
Wykonawca gwarantuje wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej pod
kierownictwem o0so6b posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wykonanie przedmiotu zamodwienia pod
kierownictwem o0so6b posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, o ile zajdzie taka potrzeba.
Wszystkie zmiany w zastosowanych materialach i rozwiazaniach technicznych musza zostaé
uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajacego, na pisemny wniosek Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikéw oraz innych osob znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu
prowadzonych robot.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwos$¢ do robdt i byly
udostepnione do kontroli przez Inspektora nadzoru na kazde jego zadanie, zgodnie z warunkami
przewidzianymi w STWiORB.
Zamawiajacy (w szczegolnosci Inspektor Nadzoru) ma prawo przeprowadzenia w kazdym
momencie realizacji zamdwienia okresowej kontroli zgodno$ci zar6wno materiatow jak
i wykonania rob6t z wymaganiami swz i dokumentacji technicznej. W ramach kontroli Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdot. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, barierki itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo osob trzecich. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ umowng. Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialno$ci za ochron¢ robot oraz zabezpieczenie materiatow 1 urzadzen uzywanych do
prowadzenia prac, w szczegodlnosci skladowanych/magazynowanych lub pozostawionych na
placu robot. Zastosowane zabezpieczenia winny by¢ zgodnie z odpowiednimi zapisami
STWIORB. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu/IN do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien umiesci¢ tablice informacyjne w miejscach
i ilosciach okreslonych przez IN. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Przed rozpoczgciem robot budowlano-montazowych nalezy z pracownikami wyznaczonymi do
realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu bhp na kazdym stanowisku
pracy. Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej



10.

11.

12.

13.

14.

15.

niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0s6b
uczestniczacych nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen BHP oraz w dokumentacji budowy.
Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory posiada kwalifikacje
do wykonywania tego rodzaju prac (prac w danej branzy). Dotyczy to w szczegdlnosci
pracownikdéw obstugujacych specjalistyczny sprzet (np. dzwig).
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odrebne przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat wadliwej realizacji lub
zabezpieczenia przeciwpozarowego placu robot albo wywotanym przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane
Z robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot zaméwienia, i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacj¢ dotyczaca prowadzonych robot
budowlanych, w szczegblnoSci Zamawiajacy moze wymagaé, by mimo braku takiego nakazu
ustawowego, zostal prowadzony dziennik budowy jako dokument wewngtrzny Zamawiajacego.
§5
Roboty budowlane okreslone w niniejszej umowie podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) Odbiér robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu rozumiany jako odbior czgsciowy
(w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego oraz zapisow dokumentacji technicznej),
2) Odbiory poszczegélnych etapow robét (odbior czgsciowy bedacy podstawa wystawienia
faktury za zrealizowanie robot z danego etapu),
3) Odbior koncowy po zrealizowaniu calo$ci robot,
4)  Odbiér pogwarancyjny.
Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzaé dla takich robot, dla ktérych pozniejszy dostep bedzie
niemozliwy lub znacznie utrudniony. W szczegdlnos$ci dotyczy to robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak nizw ciggu 3 dni od daty zgloszenia
i powiadomienia IN. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone pisemnie.
Zamawiajacy dokonywat bedzie odbiorow przedmiotu zamdéwienia w miejscu wykonania robot
objetych niniejszym zamowieniem. Podczas odbioru zamawiajacy zbada stan techniczny
wykonania oraz zgodno$¢ zwarunkami technicznymi okreslonymi w swz. Podstawowym
warunkiem odbioru jest spelnienie wymagan zamawiajacego okreslonych w swz oraz
w dokumentacji techniczno-budowlanej.
Po zakonficzeniu robot rozumianym jako wykonanie wszelkich prac przewidzianych
w dokumentacji technicznej przy zachowaniu wymogu technicznej i funkcjonalnej catosci
(zakonczenie inwestycji), Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru) gotowosc¢
do odbioru koncowego.
Zamawiajacy najdalej w ciggu 7 dni od chwili zawiadomienia pisemnego dokona odbioru, albo
przekaze Wykonawcy pisemna decyzj¢ ustalajaca jakie warunki musza by¢ jeszcze spetnione,
aby odbior mogl by¢ skutecznie dokonany. Zastrzezenia powyzsze moga w szczegdlnosci
dotyczy¢ niekompletnosci prac albo braku technicznej lub funkcjonalnej catosci zgloszonych do
odbioru robot.
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Ze strony Zamawiajacego upowazniong do odbioru robot bgdzie powotana w tym celu specjalna

Komisja.

Jezeli w trakcie dokonywania odbioru koncowego, czgsciowego lub odbioru prac podlegajacych

zakryciu badz zanikowych zostang stwierdzone wady Ilub usterki, to Zamawiajacemu

przystugiwac beda nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadawac bedg si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy odméowi odbioru robdt 1 wyznaczy
jednoczesnie termin usunigcia wad;

2) Jezeli wady nie beda nadawacé si¢ do usunigcia, Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od
umowy albo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te beda
uniemozliwia¢ prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty
ewentualnych prac rozbidrkowych przywracajacych stan poprzedni oraz powtornego
wykonania robot przewidzianych w kontrakcie obciaza¢ bedg w catosci wykonawcg.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robot.
Usunigcie wad i usterek stwierdzone begdzie obustronnie podpisanym protokotem.
Podstawowym warunkiem odbioru czesciowego (zakonczenie poszczegdlnych etapu robot) oraz
koncowego — (zakonczenie catosci robodt) jest sporzadzenie i obustronne podpisanie protokotu
odbioru, ktory bedzie podstawa do wystawienia faktury. Nie jest dopuszczalne wystawienie
faktury przed podpisaniem protokotu odbioru! Koniecznym warunkiem odbioru jest tez
wypelienie dziennika budowy zgodnie z zasadami przewidzianymi w obowigzujacych
przepisach prawa.

Koniecznym warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przekazanie w dniu odbioru

dokumentu gwarancyjnego stanowigcego zapewnienie wykonawcy co do jakosci wykonanych

robot 1 braku wad, okreslajacego warunki serwisowania w okresie gwarancji, czasokres gwarancji

na wykonane roboty i uzyte materiaty, terminy usunigcia stwierdzonych wad i usterek (zgodnie z

trescia § 12 Umowy). Niezaleznie od powyzszego Wykonawca celem dokonania odbioru

koncowego winien przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) inne podstawowe dokumenty wynikajace z umowy oraz ewentualnie uzupehniajgce lub
zamienne,

3) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wg zapisow dokumentacji techniczno-
budowlanej wymagane przez Zamawiajacego lub/i Inspektora Nadzoru.

W okresie gwarancji moga by¢ dokonywane przeglady przedmiotu umowy (rozumiane jako

przeglady obiektu). Terminy przegladéw beda wyznaczane przez Zamawiajacego i uzgadniane

z Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢é w przegladzie gwarancyjnym.

Uporczywe uchylanie si¢ przez Wykonawce od dokonywania przegladow przedmiotu umowy

w okresie gwarancji bedzie uznane za razace naruszenie postanowien umownych. W razie

stwierdzenia podczas przegladu wad lub usterek odpowiednio stosuje si¢ postanowienia ust. 8-9.

Usunigcie wad i usterek stwierdzone bedzie obustronnie podpisanym protokotem.

Na wypadek ujawnienia si¢ wad wykonanych prac lub zastosowanych materiatdw po dokonaniu

koncowego odbioru, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rgkojmi. Jesli wady dadza

si¢ usung¢, Zamawiajgcy moze domagac si¢ ich usunigcia, jednocze$nie wyznaczajac na to

Wykonawcy odpowiedni termin.

Termin r¢kojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego odbioru koncowego robot.

Uprawnienia z tytutu r¢kojmi wygasaja z uptywem terminu gwarancji. Uprawnienia z tytulu

rekojmi 1 gwarancji jakosci sg od siebie niezalezne w tym sensie, Ze ustanowienie gwarancji nie

wylacza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tytutu rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie polega¢ na ocenie robot wykonanych w zwiazku z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub odbiorach robot zgtaszanych w okresie gwarancji.

Odbior pogwarancyjny dokonywany bedzie na zakonczenie okresu gwarancyjnego.

Podstawowym warunkiem odbioru jest spetnienie wymagan zamawiajacego okreslonych w swz

oraz w dokumentacji technicznej, a takze opracowanie dokumentacji powykonawczej.

§6



Zamawiajacy dopuszcza powierzenie czeSci wykonania robdt podwykonawcom. Jednoczes$nie
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

Realizacja czgéci przedmiotu umowy poprzez podwykonawcoOw nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec zamawiajgcego za prawidlowa realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca

jest odpowiedzialny wobec zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania,

uchybienia lub zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce 0s0b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamoOwienia: czynno$ci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem rob6t czyli tzw. ,,pracownicy
fizyczni” wykonujacy nastepujacy zakres prac:

1) czynnosci bezposrednio zwigzane 7 wykonywaniem robot budowlanych objetych niniejszym
zamowieniem (tj. pracownikow fizycznych)

a) roboty przygotowawcze,
b) roboty rozbiorkowe,

c) roboty demontazowe,
d) roboty montazowe,

e) roboty wykonczeniowe.

Wymog ten nie dotyczy wigc m.in. osob kierujacych budowg, dostawcow materiatow

budowlanych.

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 3

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wybrane przez Zamawiajacego

wszystkie lub tylko niektére wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
0sobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow).

3) Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;




5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawceg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej okreSlonej w § 14

Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w Wwyznaczonym przez zamawiajacego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracg osob wykonujgcych wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu czynnosci.

§7
Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w terminie: do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy
tj. do dnia ............. Zakres i wybér robét do realizacji oraz ich kolejnos¢ beda na biezaco

uzgadniane z przedstawicielami Zamawiajacego i Dyrekeji placowki z uwagi na

prowadzenie rob6t na uczynnym obiekcie. Pozadany termin rozpoczecia prac rozumiany jako

termin przekazania Wykonawcy placu budowy to IV kwartat 2021r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpoczaé prace najpozniej w sioddmym dniu roboczym liczac od

dnia przekazania placu budowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia lub zmiany terminu wykonania ustugi objetej

przedmiotem zamowienia w przypadku wystgpienia konieczno$ci zmiany terminow realizacji

rzeczowej inwestycji. Zamawiajacy przedtuzy termin wykonania robot objetych przedmiotem
zamowienia jedynie w przypadkach wskazanych w § 11 ust. 3 umowy.

Z chwila przejecia terenu prac Wykonawca przejmuje za niego pelng odpowiedzialnosc.

W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy liczac od dnia

przejecia terenu prac az do odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze nie bierze odpowiedzialnosci za ochrone placu roboét oraz

zabezpieczenie materiatow 1 urzadzen uzywanych do prowadzenia prac, w szczegolnosci

sktadowanych/magazynowanych na placu robot lub pozostawionych na placu robdt w czasie, gdy
nie s3 wykonywane Zadne prace.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami realizacji okreslonymi

w niniejszej umowie oraz dokumentacji technicznej, w tym w zakresie stosowania

i przechowywania materiatow, zabezpieczenia i oznakowania terenu prac, nadzoru nad

prowadzonymi pracami oraz warunkami w zakresie dokumentacji niezbednej do przedlozenia

Inspektorowi Nadzoru przed przystapieniem do robot.

W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania

Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru o wszelkich trudno$ciach zwiazanych z realizacja

zadania w celu jak najszybszego podjgcia niezbednych dziatan korygujacych lub

zapobiegawczych. Nadmierna zwloka w powiadomieniu Zamawiajgcego mimo WCzesnego
powzigcia wiedzy o zaistnieniu takich trudnos$ci bedzie obcigza¢ Wykonawce.

O pelnej realizacji/wykonaniu przedmiotu zamoéwienia mozna mowi¢, gdy lacznie zostang

spelnione nastepujace warunki:

1) przedmiot zamoéwienia zostanie w calo$ci wykonany,

2) Zamawiajacy stwierdzi zgodno$¢ wykonania z dokumentacja postepowania i dokumentacja
techniczna,

3) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie wymagane na tym etapie w mysl
przepiséw prawa i zapisow umowy dokumenty, dokumentacj¢ podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz inne
podstawowe dokumenty wynikajace z umowy oraz ewentualnie uzupehiajace lub zamienne,
wymagane przez Zamawiajgcego deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wg
zapisow dokumentacji technicznej,

4) Strony podpiszg koncowy protokot odbioru robot zawierajacy wszelkie dokonane w trakcie
odbioru ustalenia, m.in. zakres stwierdzonych wad i usterek oraz terminy na ich usunigcie,
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5) Wykonawca przekaze w dniu odbioru dokument gwarancyjny stanowiacy zapewnienie
wykonawcy co do jakosci wykonanych robot ibraku wad, okre$lajacego warunki
serwisowania w okresie gwarancji, czasokres gwarancji na wykonane roboty i uzyte
materialy, terminy usunigcia stwierdzonych wad i usterek; w przypadku ewentualnej kolizji
zapisOw gwarancji i umowy pierwszenstwo zachowujg zapisy umowy i SWz,

Powyzsze zapisy nalezy stosowa¢ odpowiednio do odbioru czgsciowego przedmiotu zamowienia,

z pominigciem koniecznosci przedtozenia dokumentow gwarancyjnych.

Po =zakonczeniu robdt rozumianego jako wykonanie wszelkich prac przewidzianych

w dokumentacji technicznej, Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu (np. Inspektorowi

nadzoru) gotowo$¢ do odbioru robét.

Ze strony Zamawiajacego upowazniona do odbioru robo6t bedzie powotana w tym celu Komisja

przy udziale Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy najdalej w ciggu 14 dni od chwili zawiadomienia pisemnego dokona odbioru, albo

przekaze Wykonawcy pisemng decyzj¢ ustalajaca jakie warunki muszg by¢ jeszcze spelnione,

aby odbior mogt by¢ skutecznie dokonany. Zastrzezenia powyzsze moga w szczegodlnosci
dotyczy¢ niekompletnosci prac lub ich wadliwego wykonania.
§8

Strony ustalaja, iz roboty polegajace na ........ccccoeceeveeneennnn. Wykonawca bedzie wykonywat

przy pomocy podwykonawcow, natomiast pozostate roboty wykona osobiscie. W przypadku

braku podwykonawcow zapisow dalszych ustepow nie stosuje si¢.

W przypadku koniecznosci zawigzania umowy podwykonawstwa w trakcie wykonywania robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ kazdorazowo zgod¢ Zamawiajagcego na zawarcie

z podwykonawca umowy o roboty budowlane. Pozostate zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢

odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedktadania Zamawiajacemu kazdorazowo projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej

zmiany.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedktadania

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce

projektu-umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej

zmian, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze Zamawiajacy akceptuje projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zglosi w

formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze Zamawiajacy akceptuje umowg o podwykonawstwo

lub jej zmiany.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez

wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaly wylgcznie

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo postanowienia:

1) zobowigzujace podwykonawce do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie z dalszym
podwykonawca umowy o roboty budowlane,

2) zobowiazujace podwykonawce do przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie kolejnej umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy,

3) zobowigzujace podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalajace termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni
od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku (dotyczy réwniez umow
przedktadanych przez podwykonawce na dalsze podwykonawstwo),
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5) zobowigzujace  podwykonawce  (lub  odpowiednio  dalszego  podwykonawce)
do powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce (lub podwykonawce)
zaptaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawce (lub dalszego
podwykonawce), stanowiace przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni
roboczych od daty wptywu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy),

6) okreslajace, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia jedynie do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty,
ktére wykonywat podwykonawca (dotyczy odpowiednio dalszych podwykonawcow).

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié, ze postanowienia, o ktérych mowa w ust. 3-8 niniejszego

paragrafu, beda zawarte w ewentualnych umowach o dalsze podwykonawstwo zawieranych przez

podwykonawce.

Niezaleznie od zapiséw umoéw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotow, przy pomocy

ktoérych realizuje przedmiot Umowy.
§9

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane zostanie w oparciu o tres¢

przedtozonego w ofercie formularza ofertowego zawierajacego cene ofertowa kosztorysowsq.

Kwota wynagrodzenia zostanie transponowana do tre§ci umowy i jest wartoscig statg, w stosunku

do zakresu zamowienia. przy czym cena ofertowa winna wynikaé z przeprowadzonego rachunku

kosztow potwierdzonego uproszczonym kosztorysem ofertowym.

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty

umowionego wynagrodzenia, Wynoszacego ..........c.eevveeevennn. 7k netto,
a wraz z naleznym podatkiem VAT (......... %) W wysoko$Ci ....oviiiiiiinn 7k,
.................................................. zl brutto (sfownie: .......ccceeveviiiiiiiiiceeee).

Za wynagrodzenie okreslone w mmejszej umowie Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac calo$é¢

prac wyszczegélnionych w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg techniczna,

wynagrodzenie obejmuje ponadto cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy
zgodnie z swz, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i oferta Wykonawcy.

Cena ofertowa musi obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamoéwienia, w tym

rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, w tym szczegolnie:

1) robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

2)  warto$¢ zuzytych materialow (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do
wykonania robét, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transport na teren budowy;

3)  warto$ci pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac
budowy i jego usunigcie, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

4)  koszty posrednie, w sktad w ktorych wchodza m.in.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikoéw nadzoru, koszty wurzadzenia i =zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ushugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonania robot, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty ogolne
przedsigbiorstwa, 1 inne;

5)  koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzgdzen i robodt itp. niezbednych do
wykonania robot objetych kontraktem, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania
cigglosci pracy istniejacych systemow;

6)  koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu;

7)  wlaczenia i wylaczenia urzadzen i sieci niezbedne do realizacji budowy Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie i poniesie koszty z tym zwigzane. W przypadku uszkodzenia
sieci Wykonawca zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami wynikajacymi z
przerwy eksploatacyjnej,

8)  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie zglaszania wad;

9)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10) prace towarzyszace, m.in.:
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a)

c)
d)
e)
f)

)

utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

wykonanie niezbednych prac badawczych,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem,;

jesli bedzie to niezbedne w toku wykonywania robdt przygotowanie i wykonanie

dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktore Wykonawca winien uzyskaé

we wlasnym zakresie;

nadzor nad przechowywanym na placu budowy mieniem;

utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc

wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robot;

usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych

z robot wykonywanych przez Wykonawce (ponoszenie kosztu dowozu, sktadowania

1 zagospodarowania odpadow - uwzgledni¢ miegjsce 1 odleglos¢ instalacji);

natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy i skuteczny wszelkich szkod 1 awarii

spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenie

nawierzchni terenu, trawnikow, ulic i chodnikdéw zniszczonych lub uszkodzonych

podczas wykonywania prac;

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu stosowanie rur

ochronnych lub innych dodatkowych zabezpieczen;

prowadzenie robot w poblizu drzew i krzewow w sposob gwarantujacy zapobieganie

uszkodzeniom systemow korzeniowych,

zabezpieczenie drog dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch

zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i ew. Podwykonawcow,

utrzymanie w czystosci i porzadku droég dojazdowych wykorzystywanych do obstugi

budowy,

prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego 1IN, w

tym wykonanie wymaganej dokumentacji powykonawcze;j.

zabezpieczenie robot przed woda opadowa, o ile zajdzie taka koniecznos¢,

zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wpltywu pracy sprzetu,

zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drendéw, kanatéw, kamieni granicznych,

drzew, roélin itp.,

pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow

pomiarowych — o ile dotyczy,

dokonanie zgloszenia o zakonczeniu budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami

w terminie realizacji umowy — o ile dotyczy;

nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy

o podwykonawstwie (tzw. nadzory branzowe i inne),

odbudowa terenéw zielonych i matej architektury — o ile dotyczy,

roboty tymczasowe, m.in.:

» oznakowanie robot w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

» inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robot
zasadniczych w zakresie opisanym w specyfikacjach technicznych, dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

12) Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te
powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.
13) W catkowitej cenie ofertowej beda zawarte wszelkie ewentualne cta, podatki i inne
naleznosci ptatne przez Wykonawcg.
14) Umowa bedzie zawarta na cato$¢ robot okreslonych w przedmiocie zamowienia.
15) Rozliczenia migdzy zamawiajacym a wykonawca bedg prowadzone wytacznie w ztotych
polskich bez wzgledu na uwarunkowania wykonawcy.
5. W catkowitej cenie ofertowej beda zawarte wszelkie ewentualne cta, podatki i inne naleznosci
platne przez Wykonawce. Wynagrodzenie obejmuje ponadto wszystkie koszty zwigzane
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ISl

Z udzieleniem gwarancji, w szczegolnosci koszty serwisu gwarancyjnego — jesli warunkuje on

obowigzywanie gwarancji.

Zamawiajacy nie bedzie udziela¢ zaliczek na realizacje zamowienia.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robot/kosztow wskazanych w przedmiarach lub zasygnalizowanych w dokumentacji

przetargowej, wskutek czego Wykonawca mimo iz przy dochowaniu staranno$ci mogh i

powinien te koszty zidentyfikowaé i doliczy¢ do wynagrodzenia, Wykonawcy nie przystuguja

wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytulu, w szczegdlnoSci roszczenie o

dodatkowe wynagrodzenie lub roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

Zgodnie z zapisami swz Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a/ ograniczenia zakresu przedmiotu zamowienia maksymalnie o 25% w stosunku do jego pelnego

zakresu opisanego w swz, w szczegOlnosci w zakresie rezygnacji Zamawiajacego z danego

elementu robot, przy zachowaniu kompletnosci pozostatych do wykonania robét,

b/ udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamowienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1

pkt 7 ustawy Pzp zamowienia na dodatkowe roboty - do 10% wartosci zamodwienia

podstawowego dla kazdej czesci, polegajacego na powtdrzeniu podobnych robot, jezeli takie

zamowienie jest zgodne z jego przedmiotem.

§10

Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur

VAT, przy czym faktura VAT moze by¢ wystawiona (zgodnie z ust.2), po dokonaniu odbioru

potwierdzonego podpisaniem stosownego protokotu. Faktura Vat czgSciowa moze by¢

wystawiana nie czesdciej niz 1 raz w miesigcu kalendarzowym i obejmowaé nie mniejszy zakres

niz 10% wynagrodzenia ofertowego brutto.

Wynagrodzenie rozliczane bedzie na podstawie faktur cze§ciowych, zgodnie z zaawansowaniem

robot, na podstawie protokotu czgsciowego odbioru podpisanego przez inspektora nadzoru, oraz

faktury koncowej po podpisaniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu zamoéwienia i

przedtozeniu kompletnej dokumentacji jakosciowej i powykonawcze;j.

Do faktury koncowej wykonawca dotacza dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia ew.

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z

udziatu podwykonawcy w realizacji robot objetych faktura.

Zamawiajacy ureguluje naleznosci przelewem w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania

faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi, na ktore sktadajg sie: podpisany przez

Zamawiajacego protokot odbioru robot i inne niezbedne dokumenty wskazane w swz.

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Podstawowym warunkiem odbioru czesciowego oraz koncowego — (zakonczenie wszystkich

robot) jest sporzadzenie i obustronne podpisanie protokotu odbioru, ktory bedzie podstawa do

wystawienia faktury.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego
roboty budowlane, dostawy Iub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaplaty zgodnego z przepisami prawa,
potwierdzonego przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, lub

2) kopia faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopia przelewu bankowego lub
innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa,
potwierdzonego przez Wykonawce i podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, lub

3) o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub

4) o$wiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub
ushugi.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platno$¢ dor¢czonej faktury nie pozostajac w opdznieniu w

jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu przez Wykonawce dokumentow, o ktorych

mowa W ust. 7 niniejszego paragrafu.
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Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecia
wierzytelno$ci wynikajacych z umowy.

§11

Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodza okoliczno$ci majace wptyw na koszt lub
termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawceg. Okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, moga dotyczy¢:

1) zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug - wynagrodzenie wykonawcy bedzie podlegac
zmianie w trakcie obowigzywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku od towarow i ustug i bedzie si¢ odnosi¢ wytacznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug.
Warunkiem dokonania takiej zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego
wniosku wykonawcy zawierajacego uzasadnienie i szczegotowy sposob wyliczenia
nowych cen. Zmiana wynagrodzenia bedzie mogla nastapi¢ po uptywie miesigca od dnia
wprowadzenia nowych stawek podatku od towaréw i ustug,

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czg¢sci robot w ramach robot objetych

c)

przedmiotem zamowienia przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory ja
przygotowano, dostepnych materiatbw lub technologii, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu zamowienia;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

€)

f)

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
wykonanie na wylaczne zadanie Zamawiajacego robot zamiennych (w stosunku do robot
przewidzianych w dokumentacji). Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastapi
kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomigdzy kosztorysem
ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys
zamienny nalezy opracowac na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych.
O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia
wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu réznicowego
oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego strony dokonajg zmiany umowy.
Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajagcym, wedtug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie
Zamawiajacego. W szczego6lnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zamdowienie robot
zamiennych bedzie stanowito dla Wykonawcy podstawg o wystgpienie z zgdaniem
przedluzenia terminu realizacji robot. Liczba dni przedtuzajacych termin realizacji
zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajagcym/inspektorem nadzoru przed
formalnoprawnym zaméwieniem robot zamiennych.

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Pod pojgciem sity wyzszej rozumie si¢ wydarzenie lub okoliczno$é
0 charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu;
wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢ oraz ktora
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu, a takze zdarzenie
nadzwyczajne losowo wywotane przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo
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przewidzie¢ z pewnoS$cia, w szczego6lnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

0) konieczno$ci zrealizowania w ramach inwestycji objetej zamdwieniem robot
budowlanych nieobjetych przedmiotem niniejszego zamowieniem a niezbgdnych dla
prawidtowego wykonania tego zamowienia, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji nieprzewidzianej przez Zamawiajacego.

2) zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadku wystapienia:

a) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1);

b) niemozliwych wczesniej do przewidzenia dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych
wykonanie robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

c) okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedacych
nastepstwem nieterminowego przekazania Wykonawcy placu budowy lub konieczno$ci
zmian dokumentacji projektoweyj;

d) braku mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) zmian przewidzianych zapisami niniejszej SWZ inne niz okreslone w pkt 1 i 2;
4) zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp;
5) w przypadku zmian aktualnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wplyw na

wykonanie przedmiotu zamowienia lub zakresu platnosci.
Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na skutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 2
pkt. 1), winna odpowiada¢ kwotowo zmianie kosztow wykonania zamoéwienia nastepujacej na
skutek wystagpienia tych okolicznosci.
Zmiana terminu wykonania zamowienia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2), winna
odpowiada¢ okresowi, w ktorym wystgpowaly okoliczno$ci uniemozliwiajace realizowanie robot
budowlanych.
Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), dokonywane mogg by¢ na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca winien dolaczy¢
stosowne uzasadnienie wnioskowanych zmian wraz z opisem okolicznosci powodujacych te
zmiany oraz przedstawi¢ stosowne obliczenia odnoszace si¢ do wnioskowanych zmian.
Zamawiajacy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
jezeli zmiana umowy ma nastapi¢ na skutek okoliczno$ci bezsprzecznych i oczywistych, ktore
nie wymagajg wyjasnienia, a ich wplyw na zmian¢ umowy jest mozliwy do wyliczenia na
podstawie danych posiadanych przez Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej a ich wprowadzenie nastapi na drodze
obustronnie zawartego aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 2,
w sytuacji, gdy zmiany do umowy wprowadzane tymze aneksem sg wynikiem $wiadomych
i celowych dziatan Wykonawcy nakierowanych na zwigkszenie wynagrodzenia umownego, a nie
popartych okoliczno$ciami faktycznymi Iub prawnymi, lub zmiany takie sg nastgpstwem
okolicznosci zawinionych przez Wykonawce lub za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.
Nie stanowia zmiany umowy dokonywane w zakresie danych teleadresowych i danych
rejestrowych wskazanych w umowie.

§12

Zleceniobiorca udziela Zamawiajacemu ......... -miesigcznej gwarancjii ......... -miesiecznej rekojmi
na wykonane w ramach niniejszej Umowy roboty budowlane.
Przekazanie w dniu odbioru dokumentu gwarancyjnego stanowigcego zapewnienie wykonawcy
co do jakosci wykonanych robot i braku wad, okres§lajgcego warunki serwisowania w okresie
gwarancji, czasokres gwarancji na wykonane roboty i uzyte materialy, terminy usuni¢cia
stwierdzonych wad i usterek stanowi konstytutywny warunek odbioru koncowego robot.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dokonaniu skutecznego odbioru
koncowego cato$ci zamowienia z zastrzezeniem zapisu § 5 ust. 16 umowy. Gwarancja obejmuje
wady materialowe oraz wady wykonania. Jesli producent danego materialu ustalit dla niego
dluzszy okres gwarancji/rekojmi, jako obowigzujacy przyjmuje si¢ okres gwarancji/rekojmi
ustalony przez producenta.
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Na wypadek ujawnienia si¢ wad wykonanych prac lub zastosowanych materiatéw po dokonaniu

koncowego odbioru, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi. Okres rekojmi

jest tozsamy z okresem udzielonej gwarancji, jednak uprawnienia Zamawiajacego z obu tytutlow
nie wykluczaja sig.

Jesli umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi beda realizowane na

zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§13

Zamawiajacy, niezaleznie od przyczyn okreslonych w kodeksie cywilnym, moze odstapic

od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wpykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowg lub pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajacego,

2) Wykonawca przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 14 dni,

3) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dtuzszy
niz 14 dni Iub nie kontynuuje robot mimo wezwania zlozonego na pismie przez
Zamawiajacego,

4) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 143c
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ w terminie

do 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia. Oswiadczenie takie

musi by¢ ztozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie faktyczne.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy.

Wykonawcy zostanie zaplacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstapienia,

ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacyjnym, o ktérym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy, zgodnie z brzmieniem art. 456 ustawy Pzp, moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

C) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciazg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci,

ktoérej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

§ 14

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowigzujg si¢ zaptacic¢ kary

umowne w nastgpujacych wypadkach i okoliczno$ciach:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczania Wykonawcy kar umownych z nastepujacych

tytutow:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania zaméwienia, w wysokosci 0,15%
wskazanego w umowie wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
jaki uplynie pomigdzy wskazanym w umowie terminem wykonania zamoOwienia a datg
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot w zakresie etapu lub
catosci przedmiotu zamowienia;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi za wady i gwarancji jakosci,
w wysokosci 0,15% wskazanego w umowie wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien
zwtoki jaki uptynie pomiedzy data wyznaczong przez Zamawiajacego na usuni¢cie wady a data
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2a.

faktycznego usunigcia wady, chyba, ze wada te zostaly usuniete przez podmiot trzeci a powstate
z tego tytulu naleznos$ci prawidtowo uregulowane;

3) za odstgpienie od umowy przez Strong umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% wskazanego w umowie wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

4) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, w wysokosci 15% wskazanego w umowie
wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) za niedopetienie wynikajacego z umowy wymogu zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisoOw Kodeksu Pracy- w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikow $swiadczacych ustugi na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w
ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu-za kazda osobg wzgledem ktorej taka
nieprawidlowo$¢ ujawniono;

6) za niewlasciwe wypelnianie obowigzkéw powstatych w skutek powierzenia przez Wykonawce
realizacji zamowienia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, tzn. z tytulow
i w wysokos$ciach okreslonych w rozdziale 22 SWZ.

Wykonawcy przystuguje prawo do naliczania Zamawiajacemu kar umownych z nastepujacych

tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez Stron¢ umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokos$ci 15% wskazanego w umowie wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

2) za nieterminowy odbidr zgtoszonych przez Wykonawce robot, w wysokosci 0,15% wskazanego
w umowie wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktéorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy, nie

przekroczy wartosci 30% wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy.

a/ Zamawiajacy moze wezwa¢ na pismie Wykonawce do zlozenia pisemnych wyjasnien

dotyczacych uchybienia skutkujacego naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2.

Zamawiajacy dokona oceny ztozonych przez Wykonawce wyjasnien, biorgc w szczegolnosci pod

uwagg stopien zawinienia Wykonawcy, i na takiej podstawie podejmie decyzje o naliczeniu kar

umownych. W przypadku, gdy w ramach sktadanych przez Wykonawcg wyjasnien zostanie
udowodnione, ze uchybienie powstato z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce i od niego
niezaleznych, Zamawiajacy odstapi od naliczenia kar umownych.

b/ Przed obcigzeniem Wykonawcy karami umownymi lub odstgpieniem przez Zamawiajacego od

umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do zaprzestania naruszen i dopelnienia

obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod rygorem obcigzenia karami lub odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, a Wykonawca wyraza na to zgode.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego w przypadku, gdy

kary umowne nie pokryja w catosci wartosci szkody rzeczywiscie poniesione;j.

Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegaja si¢ o udzielenie

zamoOwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

Przeniesienie wierzytelnosci i dlugow na osoby trzecie moze by¢ dokonywane wylacznie za

pisemna zgoda Zamawiajacego.

§15
Poza przypadkami, o ktorych mowa w § 14, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia
0od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Rozwiazano firm¢ Wykonawcy,
2) Zostal wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.
W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci odpowiadajacej 5 %0
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 2 powigkszonego o podatek VAT,
tj. W wysokos$ci ...l Zh(Stownie: ... ).
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Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ustgpie poprzednim wniesione zostalo w formie:
W przypadku nalezytego wykonania zamowienia, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zwrdci¢ lub
zwolni¢ zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % - kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdocone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania
przez Wykonawce przedmiotu umowy (tj. podpisania protokotu odbioru koncowego)
i przyjecia go przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego,

2) 30 % - kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastgpi nie pozniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia W terminach okre$lonych w ust. 4,

chyba, ze zabezpieczenie postuzy zaspokojeniu roszczen Zamawiajacego (w takiej sytuacji

zwrotowi bedzie podlegata cze$¢ zabezpieczenia, ktéra nie zostal zuzyta na zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego).

Pozostate uregulowania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy reguluja

przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 16

Dla =zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji zadania strony wyznaczaja osoby

odpowiedzialne za cato$¢ prowadzonych prac:

1) Ze strony Wykonawcy

o Kierownik Budowy: Pan/Pani ..................... Tel. o

e Inna osoba do kontaktow: Pan/Pani ...................... Tel oo
2) Ze strony Zamawiajgcego

e Inspektor Nadzoru: Pan/Pani ..................... Telo oo,

e Inna osoba do kontaktOw: ...........ooiiiiiiiiiii i
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane. Inspektor nadzoru ma prawo kontroli rozliczen finansowych robdt bedacych
przedmiotem umowy.
Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

§17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione
na rzecz osob trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
Spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygal bedzie Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, pomocniczo Prawa zaméwien publicznych wraz z
aktami wykonawczymi, oraz innych niezbednych aktow prawnych, a w sprawach proceduralnych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
Jako zalaczniki do niniejszej umowy nalezy traktowac specyfikacje warunkéw zamowienia
nrDI1.271.5.2021 ze wszystkimi zalgcznikami oraz ofert¢ Wykonawcy ze wszystkimi
zatacznikami, (zal. nr 1 do umowy).
Niniejszg umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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