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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwarto-

rzędowych na terenie gminy Zator, które podzielono na dwa etapy realizacji: 

I etap - wykonanie otworów poszukiwawczych /studziennych/ oznaczonych numerami 

Z-1, Z-2 i P-1  

II etap - wykonanie otworów poszukiwawczych /studziennych/ oznaczonych roboczo 

numerami D-1, D-2 i D-3  

Wykonane otwory poszukiwawcze po przystosowaniu do pełnienia funkcji urządzenia 

wodnego jako studzien wierconych stanowić będą wielootworowe ujęcie wód podziem-

nych dla zaopatrzenia w wodę komunalnego wodociągu grupowego „Zator - Graboszy-

ce – Grodzisko”. 

 

1.2. Rodzaj i zakres prac 

Zamówienie dotyczy robót geologicznych przedstawionych w opracowanym już projek-

cie prac geologicznych (maj 2011 r.) i zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa  

Małopolskiego – geologa Wojewódzkiego z dnia 8.06.2011 r. (znak: SR-IX.7430.14. 

2011.MR) – I etap 

oraz w sporządzonym na bazie wyników uzyskanych z I etapu robót geologicznych 

aneksie do w.w. projektu prac geologicznych, który również będzie zatwierdzony przez 

Marszałka Województwa Małopolskiego – Geologa Wojewódzkiego – II etap. 

Ogólny zakres robót geologicznych objętych przedmiotem zamówienia to: 

I etap 

• roboty wiertnicze, w skład których wchodzi: 

− odwiercenie dwóch otworów poszukiwawczych /studziennych/ Z-1 i Z-2 do 

głębokości 11,0 m w miejscowości Zator, 

− odwiercenie jednego otworu poszukiwawczego /studziennego/ P-1 do głęboko-

ści 12,0 m w miejscowości Podolsze, 

− zafiltrowanie każdego z w.w. otworów poszukiwawczych (studziennych) 

• roboty pompownicze, które składają się z (jednakowo dla wszystkich otworów po-

szukiwawczych Z-1, Z-2 i P-1): 
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− pompowania oczyszczającego (dla uzyskania wody klarownej) 

− pompowania pomiarowego pojedynczego (dla wstępnego określenia wydajno-

ści eksploatacyjnej poszczególnych otworów). 

II etap 

• roboty wiertnicze, w skład których wchodzi: 

− odwiercenie trzech otworów poszukiwawczych /studziennych/ D-1, D-2 i D-3 

do głębokości ok. 12,0 m (w miejscowości Zator lub Podolsze), 

− zafiltrowanie każdego z w.w. otworów poszukiwawczych  

• roboty pompownicze, które odnoszą się jednakowo do wszystkich otworów poszuki-

wawczych D-1, D-2 i D-3, a mianowicie: 

− pompowanie oczyszczające (dla uzyskania wody klarownej) 

− pompowanie pomiarowe pojedyncze (dla wstępnego określenia wydajności 

eksploatacyjnej poszczególnych otworów) 

− pompowanie zespołowe otworów D-1, D-2 i D-3 oraz wcześniej wykonanych 

otworów poszukiwawczych (max dwa otwory), które ma na celu ustalenie za-

sobów eksploatacyjnych wielootworowego ujęcia  wód podziemnych.  

 

1.3. Informacje o terenie budowy 

Teren przeznaczony do realizacji robót geologicznych I etapu położony jest w północnej 

części miejscowości Zator (rejon A) – otwory poszukiwawcze /studzienne/ Z-1 i Z-2, 

pomiędzy rzeką Skawą a poeksploatacyjnym, zawodnionym wyrobiskiem, a także                  

w zachodniej części miejscowości Podolsze (rejon B) – otwór poszukiwawczy 

/studzienny/ P-1. Są to tereny niezabudowane (łąki, nieużytki). Wstępną lokalizację 

przedmiotowych otworów Z-1, Z-2 i P-1 przedstawiono graficznie na mapie w skali               

1: 10 000 (zał. 5 projektu prac geologicznych), natomiast szczegółową lokalizację od-

wiertów w terenie przeprowadzi się komisyjnie z udziałem przedstawicieli Inwestora, 

wykonawcy wiercenia, nadzoru geologicznego oraz geodety. Dojazd na miejsce wierce-

nia: drogami wojewódzkimi, drogami powiatowymi oraz lokalnymi utwardzonymi dro-

gami gminnymi. 

• Teren przeznaczony do realizacji robót geologicznych II etapu określony będzie 

szczegółowo w aneksie do projektu prac geologicznych sporządzonym na bazie wyni-
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ków uzyskanych z realizacji robót I etapu. Ogólnie przewiduje się kontynuację robót 

w rejonie A – północna część miejscowości Zator, lub w rejonie B – zachodnia część 

miejscowości Podolsze (będzie to więc rozbudowa ujęcia w stosunku do wykonanych 

już odwiertów Z-1, Z-2 lub P-1). 

 

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 

w umowie o wykonanie robót. 

Wykonywanie robót geologicznych w ramach zaprojektowanych robót geologicznych               

i badań hydrogeologicznych podlega stosownym przepisom Ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981) oraz Rozporządzeń wy-

konawczych do tej Ustawy.  

Przewidywany termin rozpoczęcia robót geologicznych: 2 tygodnie od dnia zgłoszenia 

na piśmie przez Inwestora zamiaru rozpoczęcia tych robót właściwemu organowi admi-

nistracji geologicznej tj. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego                

w Krakowie oraz Burmistrzowi Zatora (art. 81 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo geologiczne                

i górnicze). 

 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w sposób 

zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za ewentualne wyrządzone 

szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 

1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do przepisów i normaty-

wów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód grunto-

wych i powierzchniowych, gruntów, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla śro-

dowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 

wiertniczych. Do części bezpośrednich działań ochronnych odnoszą się zalecenia poda-

ne w rozdz. 7 projektu prac geologicznych. 
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1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnicze roboty geologiczne powinny być pro-

wadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz pod kierownictwem                   

i dozorem osób posiadających uprawnienia. 

Roboty geologiczne związane z wykonaniem otworu poszukiwawczego /studziennego/ 

powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki               

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 

oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wy-

dobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. nr 109, poz. 961). 

 

1.8. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

− ogrodzenia taśmą zabezpieczającą i oznakowania odpowiednimi tablicami informa-

cyjno-zakazowymi placu budowy, 

− ochrony placu budowy we własnym zakresie, 

− utrzymania porządku na placu budowy, 

− właściwego składowania materiałów przed ich wykorzystaniem (zakłada się, że 

przewóz materiałów odbywać się będzie bezpośrednio przed ich użyciem lub zabu-

dową).  

Roboty będą prowadzone poza ruchem drogowym i nie będą stanowiły zagrożenia dla 

osób trzecich. 

 

1.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zaplecze techniczne Wykonawca urządzi we własnym zakresie na placu budowy lub                 

w jego sąsiedztwie. 

 

1.10.  Zabezpieczenie chodników i dróg dojazdowych 

W trakcie wykonawstwa robót Wykonawca tak zorganizuje roboty, aby nie uszkodzić 

nawierzchni dróg gminnych, którymi będzie prowadzony dojazd na plac budowy w wy-

typowanych rejonach miejscowości Zator i Podolsze.   
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1.11.  Nazwy i kody grup robót, klas i kategorii robót 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

Grupa: 45.2  - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budow-

lanych lub ich części oraz w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej koc CPV – 452 00000-9 

Klasa 45.262 - specjalne roboty budowlane – CPV – 452 6220-9 wiercenie studni wod-

nych. 

 

2. WYKONAWSTWO 

2.1. Wiercenie i zamykanie horyzontów wodonośnych, zafiltrowanie 

I etap 

◊ Projektowane otwory poszukiwawcze /studzienne/ Z-1, Z-2 i P-1 w Zatorze – Po-

dolszu odwiercone będą urządzeniem do wierceń mechaniczno-udarowych lub me-

chanicznych okrętnych świdrem mimośrodowym lub spiralnym oraz łyżką wiertniczą. 

Planowana głębokość otworów: 

− otwory Z-1 i Z-2 – ok. 11,0 m, zawiercając ok. 3,0 m w starsze podłoże ilaste 

− otwór P-1  – ok. 12,0 m, zawiercając ok. 3,0 m w starsze podłoże ilaste. 

Stosowne kolumny rur okładzinowych: od powierzchni do głębokości kocowej rury Ø 

16" (406 mm). Nie przewiduje się zamykania horyzontów wodonośnych, bowiem uj-

mowany będzie jedyny horyzont (poziom) wodonośny występujący na danym terenie. 

◊  Do każdego otworu zapuszczony będzie filtr kolumnowy z rur PVC-u szereg SBF-

KP DN 250 Ø 280 mm, częścią czynną perforowaną szczelinami poziomymi ≠ 3 mm 

i owiniętą siatką filtracyjną z tworzywa sztucznego o oczkach 2 x 2 mm (podwójnie) 

na podkładzie z siatki technicznej o oczkach 50 x 50 mm. Wokół filtra wykonana bę-

dzie osypka żwirowa doprowadzona do głębokości 3,0 m, powyżej wykonane będzie 

uszczelnienie iłowo-cementowe. Rury Ø 16" po zafiltrowaniu zostaną wyciągnięte 

całkowicie z otworu. 

Przewidywana konstrukcje otworów poszukiwawczych /studziennych/ Z-1, Z-2 i P-1 

podane została w opracowanym już i zatwierdzonym projekcie prac geologicznych. 
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II etap 

Obecnie brak jest danych do podania szczegółowych informacji dotyczących wiercenia 

kolejnych trzech otworów poszukiwawczych /studziennych/ D-1, D-2 i D-3 w miejsco-

wości Zator – Podolsze, bowiem będzie przedstawione w sporządzonym aneksie do pro-

jektu prac geologicznych – po zrealizowaniu zakresu robót I etapu. Obecnie do celów 

przetargowych przyjmuje się, że otwory te wykonane będą w takiej samej technologii                  

i przy takiej samej konstrukcji jak otwory poszukiwawcze /studzienne/ Z-1, Z-2 i P-1. 

Przewidywana głębokość otworów: ok. 12 m (po zawierceniu ok. 3,0 m w starsze pod-

łoże ilaste). Uwagi: ostateczny sposób zafiltrowania otworów etapu I i II podany będzie 

w dostosowaniu do stwierdzonych warunków hydrogeologicznych (zmiany powinny 

być uzgodnione z inspektorem nadzoru). 

 

2.2.    Próbne pompowanie 

I etap 

Zaprojektowane roboty pompownicze (jednakowe dla wszystkich otworów poszuki-

wawczych – studziennych Z-1, Z-2 i P-1), które składają się z: 

• pompowania oczyszczającego mającego na celu uzyskanie wody czystej, wolnej od 

zawiesin mechanicznych, w czasie minimum 36 godzin, 

• pompowania pomiarowego pojedynczego dla wstępnego określenia wydajności eks-

ploatacyjnej otworu, w czasie ogólnym ok. 40 godzin. 

Pomiędzy pompowaniem oczyszczającym a pompowaniem  pomiarowym przewidziane 

jest zachlorowanie otworu poszukiwawczego roztworem podchlorynu sodu lub chlora-

miny i zarządzenie 24. godzinnej przerwy w robotach na dezynfekcję otworu. 

 

II etap 

Zgodnie z informacjami podanymi w części ogólnej, obecnie do celów przetargowych 

przyjmuje się, że zakres pompowania oczyszczającego i pomiarowego pojedynczego 

będzie taki sam jak podany w projekcie prac geologicznych – etap I, ale powiększony 

będzie o pompowanie zespołowe maksymalnie pięciu otworów poszukiwawczych 

/studziennych/ w wymiarze ogólnym ok. 120 godzin. 
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2.3. Pobieranie próbek skał i wody 

I  i  II etap /wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

W trakcie wiercenia należy pobierać do skrzynek próbki przewierconych skał z urobku                                          

z każdej odmiennie litologicznie wykształconej warstwy, nie rzadziej jednak niż co 2 m, 

a z warstwy wodonośnej co 1 m. 

Pod koniec próbnych pompowań pojedynczych pomiarowego przy III depresji oraz pod 

koniec pompowania zespołowego należy pobrać próby wody do badań fizyczno-

chemicznych i bakteriologicznych wykonanych w laboratorium WSSE lub innym po-

siadającym stosowne certyfikaty. 

 

2.4. Pomiary i badania hydrogeologiczne 

I  i  II etap /wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

W czasie wiercenia należy dokładnie ustalić głębokość nawierconego i ustabilizowane-

go zwierciadła wody, ponadto w przypadku przerw w robotach należy pomierzyć głę-

bokość ustabilizowanego zwierciadła wody w otworze poszukiwawczym /studziennym/. 

Podczas próbnego pompowania należy wykonywać pomiary zwierciadła wody (depre-

sji) w otworze pompowanym oraz wydajności pompowania, z  częstotliwością co 1 – 2 

godziny. Wyniki pomiarów zapisywać w dzienniku budowy oraz w dzienniku próbnego 

pompowania. 

 

2.5. Nadzór inwestorski i geologiczny 

I  i  II etap /wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

Zgłoszony nadzór geologiczny posiadający stosowne uprawnienia hydrogeologiczne                      

i pełniący zarazem funkcję nadzoru inwestorskiego będzie na bieżąco opisywać prze-

wiercone utwory, nadzorować czynności związane z podaniem konstrukcji i zafiltrowa-

niem otworu poszukiwawczego a także nad próbnymi pompowniami (pojedynczym i 

zespołowym). Nadzór będzie też na bieżąco korygować prowadzenie robót w dostoso-

waniu do uzyskanych wyników wierceń i badań. 
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2.6. Dokumentacja ruchowa budowy 

I  i  II etap /wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i prowadzenia dokumentacji ruchowej bu-

dowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania 

jej do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Dokumentację ruchową budo-

wy stanowią: 

• projekt prac geologicznych wraz z decyzją zatwierdzającą ten projekt oraz aneks do 

tego projektu wraz z decyzją zatwierdzającą aneks 

• protokół  kolaudacji, 

• dokumentacja techniczna urządzeń stosowanych przy robotach wiertniczych, 

• świadectwa kwalifikacyjne dopuszczenia do pracy członków obsługi, zaświadczenia 

przejścia odpowiednich szkoleń BHP, 

• raporty wiertnicze, 

• zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego z aktualnym profilem geolo-

gicznym i konstrukcja otworu, 

• protokoły nafiltrowania, lokalizacji 

 

2.7. Odbiory robót 

I  i  II etap /wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

a/ Sprawdzenie i odbiory częściowe 

W czasie wykonywania otworu poszukiwawczego /studziennego/ należy przeprowadzić 

odbiory częściowe, w tym: 

− sprawdzenie zgodności lokalizacji z podaną w projekcie pracgeologicznych, 

− kontrola głębokości wykonywanego odwiertu, 

− sprawdzenie wydajności próbnego pompowania otworu poszukiwawczego 

/studziennego/ oraz położenia statycznego i dynamicznego zwierciadła wody 

b/ Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polegać będzie na: 

− sprawdzeniu protokołów i dokumentów z odbiorów częściowych  

− stwierdzeniu, że odwiert został wykonany prawidłowo, zgodnie z projektem 

prac geologicznych, 
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− pomierzeniu głębokości końcowej odwiertu, 

− stwierdzeniu zabezpieczenia odwiertu (założenia kaptura zaślepiającego/ 

− przekazaniu Zamawiającemu kopii dzienników budowy, kopii zakupów mate-

riałów związanych z wierceniem i zafiltrowaniem otworu poszukiwawczego 

/studziennego/ 

− przekazaniu Zamawiającemu próbek skał z wiercenia otworu poszukiwawcze-

go /studziennego/. 

c/ Odbiór pogwarancyjny 

Wykonywany jest po upływie okresu gwarancji. 

 

2.8. Rozliczenie robót 

I  i  II etap /wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

Rozliczenie za wykonanie robót związanych z wykonaniem robót geologicznych odbę-

dzie się w systemie jednostkowo-ryczałtowym tzn. w ofercie ustalona będzie zarówno 

cena całościowa robót obliczona według zakresu robót geologicznych jak też i cena jed-

nostkowa 1 mb odwiertu. 

 

3. Wymagania dotyczące właściwości  materiałów, wyrobów budowlanych 

I  i  II etap /wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

Wszystkie użyte na budowie materiały powinny być dopuszczone w budownictwie 

zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. Materiały stosowane do wykonania  

otworu poszukiwawczego /studziennego/ - docelowo: studni wierconej – powinny być 

tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorsze-

nia jakości wody oraz zmian skutkujących obniżeniem parametrów technicznych i trwa-

łości studni. Szczególnie dotyczy to rur studziennych /filtrowych/, które powinny speł-

niać wymogi normy PN-68/H-74 229 – rury wiertnicze oraz powinny posiadać wyma-

gane atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. 
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4. Sprzęt  

4.1. Sprzęt do wiercenia   /wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

Wykonawca winien dysponować lub posiadać możliwość wynajęcia urządzenia wiertni-

czego wraz z osprzętem pozwalającego na odwiercenie otworu poszukiwawczego 

/studziennego/ do głębokości przekraczającej 20% zakładanej głębokości odwiertu                    

(max 12 m), zamierzonej średnicy i w skałach luźnych piaszczysto-żwirowych kategorii 

IV . 

 

4.2. Sprzęt do próbnego pompowania   /wszystkie otwory poszukiwawcze – stu-

dzienne/ 

Do próbnego pompowania otworu poszukiwawczego /studziennego/ stosowana będzie 

pompa głębinowa typu GBA.2.03 o wydajności  9 – 21 m³/h, zasilana energią elektrycz-

ną pobierana z przenośnego agregatu prądotwórczego.  

Odprowadzenie wody: rurociągiem spinalnym Ø 100 mm lub wężami strażackimi na 

odległość do 100 m. 

 

5. Podstawa merytoryczna i  prawna wykonania robót geologicznych 

a/ „Projekt prac geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędo-

wych na terenie gminy Zator (I etap – wykonanie otworów poszukiwawczych - stu-

dziennych Z-1, Z-2 i P-1), miejscowość Zator – Podolsze, gmina Zator, powiat 

oświęcimski, woj. małopolskie” opracowany w maju 2011 r. i zatwierdzony przez 

Marszałka Województwa Małopolskiego – Geologa Wojewódzkiego w dniu 

8.06.2011 r. (decyzja znak: ŚR.-IX.7430.14.2011.MR) wraz z aneksem do tego pro-

jektu (docelowo jako II etap) 

b/ Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 163,                  

poz. 981) i Rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy 

c/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 106 z 2000 r. z później-

szymi  zmianami) 

d/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
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przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 

wiertniczymi (Dz.U. nr 109, poz. 961) 

e/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                    

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 2003 r. 

Nr 169 poz. 1650 – tekst jednolity), 

f/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody prze-

znaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417)  z późniejszymi zmianami 

g/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).  

 

 

 

 

 

                      Opracował 
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