Zatgcznik nr 7 do swz — projekt umowy

UMOWA nr D1.272.9.2022

zawarta W dniu ............c.ee.e.e.e. 2022 r. w Zatorze pomiedzy:

Gming Zator, adres do korespondencji : 32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, zwana
dalej Zamawiajacym, ktora reprezentuje :

P. Mariusz Makuch - Burmistrz Zatora, przy kontrasygnacie Skarbnika Zatora,

W nastepstwie przeprowadzenia postgpowania nr DI.271.9.2022 o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 ze zm.), zwanej dalej ,,Pzp” na roboty budowlane pn.:

Budowa ujecia wody z rzeki Skawy wraz z infrastruktura w m. Zator,

zostaje zawarta umowa o ponizszej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest:
Budowa ujecia wody z rzeki Skawy wraz z infrastruktura w m. Zator.
2. Opis przedsiewziecia:
Przedmiotem zamdwienia, do wykonania ktérego zobowigzany jest wykonawca wybrany w
niniejszym postgpowaniu jest Budowa ujecia wody z rzeki Skawy wraz z budynkiem technicznym,
instalacjg elektryczng i AKP oraz instalacja wodno-kanalizacyjng w Zatorze.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drenazowego poddennego ujecia wody z
rzeki Skawy o docelowej wydajnosci rzedu 2800 — 3000 m3/dobe. Cate zamierzenie obejmuje
rowniez wykonanie przebudowy istniejacej infrastruktury pozwalajacej na pobdr wod oraz ich
dostarczenie do rurociggu stanowiaca sie¢ wodociagowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW).
Teren inwestycji obejmuje dziatki:
*  Obreb->5:
- dziatka nr 1 — Skarb Panstwa bez zarzagdu — w administracji Starosty O$wigcimskiego z mocy
Ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami
- dziatka nr 2 — Skarb Panstwa — Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa w Krakowie
- dziatka nr 3 — Skarb Panstwa — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
*  Obrgb - 4:
- dziatka nr 129/4 — Gmina Zator — Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zatorze
- dziatka nr 247 — Gmina Zator
W zwiazku z koniecznoscig wykonania nowej infrastruktury cze$¢ istniejgcej infrastruktury
podlega rozbidrce:
- STUDNIA Dn= 1200 - studnia betonowa zlokalizowana bezposrednio przy korycie rzeki Skawy.
- STUDNIA Z KOMORA — dawne ujecie wody — sktadajace si¢ z:
a) komory technicznej betonowej obudowanej murem z cegly
b) studni kopanej z krggdw betonowych o $srednicy wew. 1,5 m;
W zakresie budowy nowej infrastruktury przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych obiektow-
z wskazaniem dzialek na ktorych bedg realizowane:
l. UJECIE — dziatkanr 21 3
Ujecie jako poddenne drenazowe o powierzchni samego ujecia (czgsci czynnej) 155,0 m2 (10,0 m
x 15,5 m). Konstrukcja ujecia oparta jest na wykonaniu $cian z koszy siatkowo-kamiennych na
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wyrdwnawczej warstwie betonu — stanowi ona ograniczenie samego zloza z zwiru filtracyjnego jak
i zakotwienie w lewym brzegu Skawy.
Cze$¢ instalacyjna ujecia stanowi¢ bedzie rurociagi do poboru wod jak i do ptukania samego ztoza.
. STUDNIA S1- dziatka nr 2
Na rurociggach — w miejscu zmiany kierunku przewidziano zabudowe studni (S1) o srednicy
wewnetrznej 1500 mm w  ktorej na rurociggu zostang zabudowane elementy do przeptukiwania
ztoza oraz rurociggow:
- krociec do podiaczenia zlacza typu strazackiego W-110 sluzacy do przeptukiwania czesci
drenazowej ujgcia
- zasuwa do zamkniecia rurociggu przy wykonywania przeptukiwania ujgcia z napedem do
automatycznego sterowania
Rurociag z rur PEHD o $rednicy 300 mm i tacznej dtugosci 48,0 mb konczy si¢ z studni nr 2 —
zbiorniku na wodeg.
I"i. STUDNIA S2 — ZBIORNIK - dziatka nr 2

W celu ustabilizowania ttoczenia wody do sieci zaprojektowano zbiornik zelbetowy o wymiarach
wewnetrznych 5,0 x 4,0 m i wysokoSci wewnetrznej 6,40 m. Poziom wody w zbiorniku
zaplanowano na 1,5 m

Do zbiornika prowadzi¢ bedzie wtaz monolityczny (stanowiacy integralng cze$¢ zbiornika) o
wymiarach 1,2 m x 1,2 i wysokosci okoto 4,0 m.
Zbiornik w konstrukcji zelbetowej z betonu hydrotechnicznego klasy min BH 35 W 100 F 50 o
grubosci $cian min 30 — 40 cm zbrojonych podwdijnie stalg klasy A IIIN.
Zaglebienie zbiornika jak i jego wysoko$¢ — w tym nasypu - wynika z przebiegu rurociggu
grawitacyjnego oraz konieczno$ci wyniesienia wejscia do zbiornika ponad poziom przeptywu
kontrolnego Q 0,3% - zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007
roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie. Poziom dna zbiornika — 217,62. Goéra zbiornika (komory wewnatrz) — 224,50;
rzedna gory studni 228,80. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ odpowietrzenie komory zbiornika. W
zbiorniku na poziomie 219,70 oraz 221,90 liczac od dna wykonane zostang stalowe podesty
robocze dla obstugi armatury na rurociagu wody surowe;.
Zbiornik, a w szczegdlnosci studnia stanowigca zejscie do zbiornika zostanie obsypana gruntem do
nachylenia 1:1,5. Nasyp przewiduje si¢ umocni¢ narzutem z kamienia famanego w celu ochrony
przez przeptywem wod wezbraniowych w obszarze miedzywala. Po skarpie wykonane beda
schody w celu umozliwienia bezpiecznego wejscia do zbiornika oraz jednostronna barierka stalowa
w celu zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.
Do zbiornika zostanie doprowadzona energia elektryczna oraz przewody sterujace do podtaczenia
pompy oraz armatury w postaci:
- pomp
- czujnikéw napetnienia sterujgcych praca pompy
- zaworu zwrotnego
- przeptywomierza elektromagnetycznego
- zasuwy z napgdem

IV.  STUDNIA S3 — dziatka nr 1
Studnia o $rednicy Dn 1500 mm wykonana dla potaczenia nowo wykonywanej infrastruktury z
siecig zasilajacg Stacje Uzdatniania Wody (SUW) z ujecia zlokalizowanego powyzej. Studnia
wyposazona w zasuwy odcinajgce z napgdami. Ponadto w studni przewiduje si¢ dodatkowy krociec
do zamontowania poza studnig hydratu dla celéw ptukania sieci.

V. RUROCIAGI WODY SUROWEJ, INSTALACJA DO PLUKANIA ZLOZA,
WEWNETRZNA SIEC ELEKTOEMERGETYCZNA I STEROWNICZA - dziatka nr 1, 2, 3, 248,
247, 129/4.
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Woda ze studni S2 - zbiornika przesytana bedzie do istniejacej sieci rurociggiem o dtugosci
80,0 m typu PEHD dn 200 tagczonym za pomoca zgrzewania doczotowego. W miejscu potaczenia z
istniejaca siecig proponuje si¢ wykonac studni¢ S3 o $rednicy 1500 mm.

W studni przewiduj¢ si¢ montaz dwoch zasuw z napedami w celu sterowania przeptywem wody w
rurociaggach:

- w przypadku poboru wody z istniejacych uje¢ infiltracyjnych zasuwa na rurociaggu z ujgcia
drenazowego powinna zosta¢ zamknigta

- w przypadku poboru wody z ujecia drenazowego rurociag z ujecia infiltracyjnego winien by¢
zamkniety

Ponadto w celu plukania instalacji przewiduje si¢ zalozenie na rurociagu ztacza hydrantowego.

VI. PRZECISK POD UL. ZAMKOWA [ WALEM P.POWODZIOWYM - dziatka nr 1,
248, 247, 129/4

W zwigzku z koniecznos$cig przeprowadzenia wewngtrznej instalacji zasilajgcej urzadzenia
ujecia oraz zapewniajgcej sterowanie poszczegdlnymi elementami armatury przewidziano
wykonanie przejscia pod ul. Zamkowa oraz walem przeciwpowodziowym w technologii
bezwykopowej metodg przecisku. Przecisk nalezy wykonaé na poziomie 1,5 — 2,0 ppt w warstwie
itowej w celu unikniecia spowodowania przesigkéw w gruncie.

Przewdd podstawowy bedzie stanowi¢ rura PE o $rednicy 200 mm. Dhugos¢ przecisku przewiduje
si¢ na odcinku 32,0 mb.

VIL UMOCNIENIE BRZEGOW RZEKI SKAWY — dziatka nr 2, 3

Z uwagi na wykonywane prace w korycie rzeki Skawy oraz ustabilizowanie przeptywu w tym
obszarze konieczne jest wykonanie umocnienie brzegdéw (prawego i lewego)na odcinku:

- brzeg lewy — 115,0 m — km 4+800 — 4+915

- brzeg prawy — 130,0 m km 4+ 793 — 4+923

Umocnienie proponuje si¢ wykona¢ jako opaske narzutu z kamienia ci¢zkiego na wysSciotce z
faszyny wiklinowej do wysokosci 2,5 — 3,0 m ponad przeptyw $redni.

4. Rozwigzania rOwnowazne:

1) Uzyte w SWZ oraz w dokumentacji projektowej nazwy wlasne, znaki towarowe, firmy
producenta, patenty lub wskazania pochodzenia s3 przykladowe i towarzyszy im
sformutowanie: ,,lub rownowazne”. Majg one na celu tylko i wylgcznie okreslenie standarddw i
parametréow jakosciowych, uzytkowych oraz funkcjonalnych materiatow, urzadzen lub innych
rozwigzanh w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie moze ich opisa¢ za pomoca dostatecznie
doktadnych okreslen.

2) Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow stanowia wylacznie wzorzec
jako$ciowy przedmiotu zamowienia a ich uzycie w opisie przedmiotu zaméwienia shuzy
wskazaniu minimalnych parametréow jakosciowych i cech uzytkowych, rozumianych jako
wymagania dotyczace materiatdw lub urzadzen zawarte w ogolnie dostepnych zrodiach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku
do okreslonego rozwigzania. Zamawiajacy wskazujac oznaczenie konkretnego producenta lub
konkretny produkt dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych
i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym
samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajacy
wymaga ztozenia stosownych dokumentow uwiarygodniajacych te materialy lub urzadzenia.

3) Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego materiaty speiniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Wykonawca oferujac przedmiot rownowazny do
opisanego SWZ jest zobowigzany zachowaé rownowazno$¢ w zakresie parametrow
uzytkowych, funkcjonalnych ijakosciowych, ktore musza by¢ na poziomie nie nizszym od
parametréw wskazanych przez Zamawiajacego w SWZ.
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5. Stosownie do art. 100 ustawy Pzp przedmiot zamdwienia zaréwno przed jak i po modernizacji
spetnia wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

6. Warunki realizacji zamowienia.

1)

2)

3)

5)

6)

7)
8)

9)

Termin wykonania zamowienia: 18 miesiecy od podpisania umowy, nie dluzej niz do
30.06.2024 r. Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie tego terminu w przypadku niezaleznego od
Wykonawcy przedluzania si¢ terminéw wykonania poszczegolnych robot, .dostaw materiatow
1 urzadzen itp.

UWAGA!

Poszczegélne elementy zaméwienia, np. wycinka drzew, czy roboty hydrotechniczne i
budowlane w korycie rzeki lub w miedzywalu, musza by¢ wykonywane w terminach
zalecanych w dolaczonych do dokumentacji projektowej decyzjach administracyjnych,
uzgodnieniach itp. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ na warunkach zawartych w
decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, opisanych w punkcie 111.4 SWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje zamodwienie zgodnie z dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym, sztuka
inzynierska, ustaleniami z Inwestorem i biezagcymi zaleceniami Inspektora nadzoru lub autora
projektu, uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, zawartymi w dolaczonych
decyzjach administracyjnych.

Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.

Wykonawca zapewni:

a/ sprawowanie kierownictwa budowy 1 robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac,

b/ pelng obstuge geodezyjna,

¢/ nadzor geologiczny nad robotami,

d/ nadzor przyrodniczy,

e/ nadzor archeologiczny,

zgodnie z dokumentacja techniczng i dotgczonymi decyzjami administracyjnymi.

Wykonawca po zawarciu umowy opracuje wstepny harmonogram rob6t z podziatem na dwa
etapy, biorgc pod uwage zwyczajowa kolejno$¢ wykonywania prac, ich technologie, ew.
warunki pogodowe itp., oraz warunki ptatnosci opisane w punkcie I11.10 SWZ, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza odpowiada¢ parametrom podanym
w dokumentacji projektowej, posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w Polsce.

Zamawiajacy nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej i wody.
Z chwila przystapienia do robot wykonawca winien powiadomic¢: wilascicieli istniejacego w
rejonie budowy uzbrojenia podziemnego, wilascicieli obiektow ustugowych oraz
mieszkancow.

Roboty begda prowadzone w sposob zapewniajacy biezacy dojazd i dojScie do posesji
prywatnych i obiektow uslugowych, w tym dojazd strazy pozarnej, policji, pogotowia
ratunkowego, stuzb oczyszczania miasta i innych.

10) Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, ktory nalezy

opracowac i uzgodnic¢ z zarzadca drogi — ul. Parkowej, o ile dotyczy.

11) Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
12) Zmiany w trakcie robot moga by¢ przez wykonawce dokonywane wyltacznie za zgoda

Zamawiajacego. Fakt taki odnotowuje si¢ w dzienniku budowy odpowiednim, wspdolnym
wpisem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta.

13) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody Zamawiajacego i 0sob trzecich powstale w

trakcie realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszego zamowienia oraz
spowodowane istnieniem wad ukrytych uzywanych materialow i wykonywanych robot, a
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takze za szkody powstate przy usuwaniu tych wad lub w wyniku zaniechania albo op6znienia
w wykonywaniu napraw.

14) Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostgpem oséb niepowotanych i umiesci w
widocznym miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

15) Wykonawca zapewni organizacj¢ zaplecza budowy.

§2

Co do zasady roboty okreslone zamowieniem podlegajg nastgpujacym odbiorom:

1) Odbior robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu rozumiany jako odbior czeSciowy
(w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego oraz zapisow dokumentacji techniczno-budowlanej),

2) Odbiodr czesciowy (odbidr czeSciowy bedacy podstawa wystawienia faktury za zrealizowanie
robo6t z danej czgsci robot),

3) Odbiodr koncowy po zrealizowaniu wszystkich etapow robot,

4) Odbioér pogwarancyjny.

Zamawiajacy najdalej w ciggu 7 dni od chwili zawiadomienia pisemnego dokona odbioru, albo

przekaze Wykonawcy pisemng decyzje ustalajaca jakie warunki musza by¢ jeszcze spetnione, aby

odbidr mogt by¢ skutecznie dokonany.

Ze strony Zamawiajacego upowazniona do odbioru robot bedzie powotana w tym celu Komisja.

Jezeli w trakcie dokonywania odbioru koncowego, czgSciowego lub odbioru prac podlegajacych

zakryciu badz zanikowych zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystugiwaé

beda nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadawa¢ beda si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy odmowi odbioru robdt i wyznaczy
jednoczesnie termin usuniecia wad;

2) Jezeli wady nie beda nadawac si¢ do usunigcia, Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od umowy
albo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te beda uniemozliwia¢
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty ewentualnych prac
rozbiorkowych przywracajagcych stan poprzedni oraz powtdrnego wykonania robot
przewidzianych w kontrakcie obcigza¢ beda w catosci wykonawce.

3) Jezeli wady nie beda nadawaé sie do usuniecia, a rownoczes$nie nie beda miaty wptywu na
pozostale roboty i na funkcjonowanie obiektu Zamawiajacy dopuszcza obnizenie
wynagrodzenia o koszty ich potencjalnego usuniecia.

Usunigcie wad i usterek stwierdzone bedzie obustronnie podpisanym protokotem.

Podstawowym warunkiem odbioru czgsciowego oraz koncowego jest sporzadzenie i obustronne

podpisanie protokotu odbioru, ktory bedzie podstawa do wystawienia faktury. Nie jest

dopuszczalne wystawienie faktury przed podpisaniem protokotu odbioru!

W okresie gwarancji mogg by¢ dokonywane przeglady przedmiotu umowy (rozumiane jako

przeglady obiektu). Terminy przegladow beda wyznaczane przez Zamawiajacego i uzgadniane z

Wykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w przegladzie gwarancyjnym. Uchylanie

si¢ przez Wykonawce od dokonywania przegladow przedmiotu umowy w okresie gwarancji bedzie

uznane za razace naruszenie postanowien umownych. W razie stwierdzenia podczas przegladu wad
lub usterek odpowiednio stosuje si¢ postanowienia ust. 5. Usunigcie wad i usterek stwierdzone
bedzie obustronnie podpisanym protokotem.

Na wypadek ujawnienia si¢ wad wykonanych prac lub zastosowanych materialdéw po dokonaniu

koncowego odbioru, Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia z tytutu rekojmi. Jesli wady dadza

si¢ usung¢, Zamawiajacy moze domagac si¢ ich usunigcia, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin.

. Termin r¢kojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego odbioru koncowego robot.

Uprawnienia z tytutu r¢kojmi wygasaja z uptywem terminu gwarancji. Uprawnienia z tytulu
rekojmi 1 gwarancji jakosci sg od siebie niezalezne w tym sensie, Ze ustanowienie gwarancji nie
wylacza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tytulu rekojmi.
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10.0dbioér pogwarancyjny bedzie polegaé na ocenie robot wykonanych w zwigzku z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub odbiorach robdt zglaszanych w okresie gwarancji.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany bedzie na zakonczenie okresu gwarancyjnego.

11.Podstawowym warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego jest spetnienie wymagan
zamawiajacego okreSlonych w swz, w tym réwniez dostarczenie wszystkich dokumentow
powykonawczych.

12.Przed podpisaniem umowy zamawiajacy uprawniony jest do zadania od wykonawcy przedlozenia
do wgladu oryginatu kazdego z dokumentéw okreslonych w swz oraz oryginalow kontraktow
regulujacych zasady wspotpracy wykonawcy z cztonkiem konsorcjum, podwykonawcy itp.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaplaty
umoéwionego wynagrodzenia, wynoszacego:

.............................. zt netto

......................................... zl brutto

(slownie: 71 brutto).

(wtym VAT .....%), tj. ..... zt

Powyzsza cena ofertowa kosztorysowa jest warto$cig stalg, w stosunku do zakresu zamowienia,

wynikajaca ze ztozonej oferty.

2. Za wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ catos¢
prac wyszczegolnionych w § 1 niniejszej] umowy zgodnie z dokumentacjg techniczna, swz,
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i oferta Wykonawcy.

3. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia, w tym rowniez
wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, w tym szczegolnie:

1) robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

2) warto$¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezb¢dnych do
wykonania robdt, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transport na teren budowy;

3) warto$ci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
jego usunigcie, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

4) koszty posrednie, w sktad w ktorych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonania robot, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty ogolne przedsigbiorstwa, i inne;

5) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do wykonania
robot objetych kontraktem, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania cigglosci pracy
istniejagcych systemows;

6) koszty badan, uzgodnien, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu;

7) ewentualne wlaczenia i wylaczenia urzadzen i sieci niezbedne do realizacji budowy
Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i poniesie koszty z tym zwigzane. W przypadku
uszkodzenia sieci Wykonawca zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami wynikajacymi
z przerwy eksploatacyjnej,

8) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie zglaszania wad;

9) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

10) wszelkie prace towarzyszgce, niezb¢dne do wykonania przedmiotu zaméwienia,

4. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
robot/kosztéow wskazanych w przedmiarach lub zasygnalizowanych w dokumentacji postgpowania,
wskutek czego Wykonawca mimo iz przy dochowaniu starannos$ci mogt i powinien te koszty
zidentyfikowa¢ 1 doliczy¢ do wynagrodzenia, Wykonawcy nie przysluguja wzgledem
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Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytulu, w szczegdlnosci roszczenie 0 dodatkowe
wynagrodzenie lub roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

§4

1. Rozliczenie wykonania zadania nastgpi na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur
VAT, przy czym faktura VAT moze by¢ wystawiona (zgodnie z ust.2), po dokonaniu odbioru
danego zakresu robot, potwierdzonego podpisaniem stosownego protokotu.

2. Wynagrodzenie rozliczane bedzie na podstawie faktur czesciowych, zgodnie z zaawansowaniem
robo6t, na podstawie protokotu czgsciowego odbioru podpisanego przez inspektora nadzoru, oraz
faktury koncowej po podpisaniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu zamowienia i
przedtozeniu kompletnej dokumentacji jakosciowej i powykonawcze;j.

3. Do faktury koncowej wykonawca dotacza dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia ew.
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z
udzialu podwykonawcy w realizacji robot objetych faktura.

4. 1) Gmina Zator otrzymata dofinansowanie do przedmiotowej inwestycji z Programu Rzgdowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokosci 95% szacunkowej,
catkowitej wartos$ci zadania, przy wktadzie wlasnym Gminy — 5% kosztow zadania. Zgodnie z
zasadami Programu, $rodki z Promesy mogg by¢ wyplacone wykonawcy w dwodch transzach:

a/ pierwsza transza - w wysokos$ci nie wyzszej niz 50% kwoty Promesy po zakonczeniu I etapu
prac,

b/ druga transza — w wysokos$ci pozostatej czgsci Promesy, po zakonczeniu II etapu prac i cato$ci
zadania, po jego koncowym odbiorze,

¢/ §rodki wlasne Gminy muszg zosta¢ wyptacone wykonawcy w calosci przed wyptata I transzy
srodkdéw z Promesy.

2) W zwigzku z tym zakres rzeczowy 1 finansowy przedmiotu umowy, ze wzgledu na
dofinansowanie i sposob jego rozliczenia zostanie umownie podzielony na dwa etapy:

a/ etap | — zakres rzeczowy i odpowiadajacy mu zakres finansowy — nie wigcej niz cata warto$é
wktadu wlasnego plus do 50% kwoty Promesy;

b/ etap Il - zakres rzeczowy i odpowiadajgcy mu zakres finansowy — pozostata kwota wartosci
catkowitej zadania, tj. w cato$ci pozostata kwota Promesy;

Nie przewiduje si¢ Zadnych platno$ci wykonawcy w 2022 r.

6. Przewiduje si¢ rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy trzema fakturami:

a/ pierwsza faktura — w wysokosci calego wkladu wilasnego Gminy bez udzialu dotacji z
Promesy, tj. w kwocie ............. zt brutto, ptatna w 2023 r., zgodnie z zaawansowaniem robot
I etapu, po wykonaniu zakresu rzeczowego i odpowiadajacego mu zakresu finansowego nie
mniejszego niz ptacona kwota,

o

b/ druga faktura — w wysokosci nie wigkszej niz 50% kwoty Promesy, tj. w kwocie ........... zt
brutto, ptatna rowniez w 2023 r., po wykonaniu i odbiorze | etapu przedmiotu umowy,
¢/ trzecia faktura (koncowa) — w kwocie pozostatej czesci wartosci Promesy, tj. w kwocie ......... zt

brutto, ptatna w 2024 r., po zakonczeniu IT etapu i odbiorze koncowym calego zadania
protokolem odbioru koncowego, w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
koncowego.

7. W przypadku wyboru oferty drozszej niz zabezpieczone przez Zamawiajacego srodki finansowe,
wktad wlasny Gminy zostanie odpowiednio zwigkszony powyzej 5% warto$ci zadania, a kwota
Promesy pozostanie ta sama.

W przypadku wyboru oferty tanszej niz zabezpieczone przez Zamawiajacego Srodki finansowe, i
wktad wlasny Gminy i kwota Promesy zostang odpowiednio proporcjonalnie zmniejszone.

8. Suma wyptaconych kwot z Promesy, nie moze by¢ wigksza niz 95% wartosci catkowitej zadania.

9. Wszystkie faktury platne w terminie do 30 dni od ich dostarczenia Zamawiajgcemu.
10. Zamawiajacy nie bedzie udziela¢ zaliczek na realizacj¢ zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej
udzialem wlasnym Gminy Zator, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej przez
Bank Gospodarstwa Krajowego.
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§5

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... -miesiecznej gwarancjii .......... -miesiecznej rekojmi na
wykonany w ramach niniejszej Umowy przedmiot zamowienia.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dokonaniu skutecznego odbioru
koncowego calosci zamoéwienia. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady wykonania.
Jesli producent danego materiatu ustalit dla niego dluzszy okres gwarancji/rgkojmi, jako
obowiazujacy przyjmuje si¢ okres gwarancji/rgkojmi ustalony przez producenta.

3. Na wypadek ujawnienia si¢ wad wykonanych prac lub zastosowanych materiatéw po dokonaniu
koncowego odbioru, Zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia z tytulu rekojmi. Okres rgkojmi jest
tozsamy z okresem udzielonej gwarancji, jednak uprawnienia Zamawiajacego z obu tytutldéw nie
wykluczajg sie.

4. Jesli umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi beda realizowane na
zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§6

1. Wybrany Wykonawca w dacie zawarcia umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, w zadeklarowanej, dozwolonej ustawg formie, w wysokosci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, z zaokragleniem w do6t do pelnego tysiaca zi, tj. w kwocie ................... zt.

2. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- zabezpieczenie nalezytego wykonania robot i dostaw — 70 % cato$ci zabezpieczenia, tj.
................... zt, zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego robot lub od
daty usuniecia i odbioru ew. usterek;
- zabezpieczenie roszczeh z tytulu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady — 30 % calosci
zabezpieczenia, tj. .....ccoeeveeeeeennne. zt, zwrécone Wykonawcy nie pozniej nizw 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji i rgkojmi za wady (liczac najdluzszy oferowany okres rekojmi od elementu
umowy).

3. Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Okres rekojmi rozszerza si¢ na okres rowny okresowi gwarancji.

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez
zmniegjszenia jego wysokosci.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Pzp.

§7

1. Zgodnie z dyspozycja art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, ze czynnos$ci okreslone w
przedmiarach roboét dotyczace robdot budowlanych i zwigzane bezposrednio z realizacja przedmiotu
zamowienia, sg czynnosciami, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby wykonujace te
czynnosci zatrudnione byly przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg, w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz. 1320, dalej: ,,kp”), jesli czynnoSci $wiadczone przez te osoby nosza cechy stosunku pracy
okreslone przepisem art. 22 § 1 kp.

2. Wymog, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy czynnosci o charakterze robot fizycznych, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamoéwienia w zakresie robdt przygotowawczych, robot branzy budowlane;,
branzy wodociggowej, elektroenergetyczne;j.

3. Wymog, o ktérym mowa w pkt. 1, nie dotyczy czynnos$ci nie majacych charakteru robot fizycznych
i czynno$ci nie zwigzanych wprost z realizacjg przedmiotu zamowienia, tj. m.in. 0s6b wykonujacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np. kierujgcych budows), dostawcow materiatow
budowlanych.
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4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie wskazanym w pkt 1, Zamawiajacy moze na kazdym
etapie realizacji zamowienia zada¢ w szczeg6Inosci:
- o§wiadczenia zatrudnionego pracownika,
- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
- innych dokumentow.
5. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 4, musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracge, w szczegdélnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow
pracownika.
6. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary
umowne] w wysokosci okreslonej w rozdziale XX SWZ. Nieprzedstawienie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
7. Oswiadczenie o treSci odpowiadajacej zapisowi pkt. 4 lit. b uwzglednione moze zosta¢ w tresci
umowy ws. niniejszego zaméwienia. W sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca
winien przedstawi¢ wykaz osob skierowanych do realizacji przedmiotu zamowienia. Wykaz winien
zawiera¢ imi¢ i1 nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiagzkdéw pracownika.
8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§8

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
spetniata nastepujace warunki:

1) umowa musi mie¢ forme pisemng;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Umowa o podwykonawstwo nie
moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej mi¢gdzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

8. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50000 ztotych.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

10.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

11.Wymagania okre$lone w ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

12.W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

13.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wyltacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokonuje w
terminie do 30 dni.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawcy przystuguje 7 dniowy termin na zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

16.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego tak wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

17.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy.

18.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z nastgpujacych tytutow:

1) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazde
takie zdarzenie;
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3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1000,00 zt
za kazde takie zdarzenie;

19.W przypadku dokonania waloryzacji umow na zasadach okreslonych w niniejszej SWZ, gléwny

wykonawca bedzie zobowigzany do odpowiedniego zmodyfikowania zasad wynagradzania swoich
podwykonawcow zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, ktéry stanowi, ze wykonawca, ktorego
wynagrodzenie zostanie poddane waloryzacji bedzie zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy. Za brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie waloryzacji, o ktérej mowa wyzej, Wykonawca zaplaci kare umowna
- W wysokosci 1000,00 zt za kazde takie zdarzenie.

20.Przedktadajacy umowe¢ z Podwykonawca lub inny dokument dotyczacy podmiotu trzeciego

zobowigzany jest, wraz z takg umowg lub dokumentem, przedtozy¢ dokument okreslajacy
umocowanie osoby do podpisania takiej umowy z Podwykonawcg lub innego dokumentu, jezeli
podpisanie zostato dokonane przez osobg dzialajacg na zasadzie pelnomocnictwa lub reprezentacji
podmiotu.

21.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a wykonawca.

§9

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron, wyrazona na piSmie

w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszajac ustawy.

. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze

Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub

specyfikacji warunkéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

. Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, oraz warunki tych zmian.

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodza okolicznosci majace wplyw na wykonanie

zamowienia. Okolicznosci, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, mogg dotyczy¢:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT Wynagrodzenie wykonawcy bedzie podlegaé
zmianie w trakcie obowigzywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug i bedzie si¢ odnosi¢ wylacznie do cze$ci przedmiotu umowy realizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych
stawke podatku od towardw i ustug oraz wylacznie do czegsci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug. Warunkiem dokonania
takiej zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku wykonawcy
zawierajacego uzasadnienie 1 szczegétowy sposob wyliczenia nowych cen. Zmiana
wynagrodzenia bgdzie mogta nastapi¢ po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia nowych
stawek podatku od towarow i ustug,

2) zmiany warto$ci wynagrodzenie po ustaleniu ostatecznej wartosci wynagrodzenia wykonawcy
za wykonane i odebrane roboty, w tym roboty dodatkowe,

3) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot w ramach inwestycji objgtej
przedmiotem zamowienia przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych niz przyjete w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory ja przygotowano, dostepnych materiatdw lub technologii, gdyby zastosowanie
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przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia;

wystapienia warunkdéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wykonanie na zadanie Zamawiajagcego robOt zamiennych (w stosunku do robot
przewidzianych w projekcie) Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastapi
kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy kosztorysem ofertowym
dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy
opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci
wykonania robot zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w
terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorysu rdznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego strony dokonaja zmiany umowy. Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane
na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla
robot zamiennych na zgdanie Zamawiajacego. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach
zadanie i zamowienie robdot zamiennych bedzie stanowilo dla wykonawcy podstawe o
wystapienie z zadaniem przedtuzenia terminu realizacji robot. Liczba dni przedluzajacych
termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajacym/inspektorem nadzoru
przed formalnoprawnym zamowieniem robot zamiennych.

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
postanowieniami SWZ Pod poj¢ciem sity wyzszej rozumie si¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o
charakterze nadzwyczajnym, na ktéora wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu;
wystapieniu ktorej wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢ oraz ktéra nie moze byc
zasadniczo przypisana wykonawcy ani Zamawiajgcemu, a takze zdarzenie nadzwyczajne
losowo wywotane przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z
pewnoscia, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

koniecznosci zrealizowania w ramach inwestycji objetej zamoéwieniem robot dodatkowych lub
rob6t nieobjetych przedmiotem niniejszego zamowieniem a niezbednych dla prawidlowego
wykonania tego zamowienia, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
nieprzewidzianej przez Zamawiajacego,

niemozliwych wcze$niej do przewidzenia dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych
wykonanie robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

sytuacji, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczeg6lnosci bedacych
nastepstwem nieterminowego przekazania wykonawcy placu budowy lub konieczno$ci zmian
dokumentacji projektowej;

braku mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy,

zmian aktualnie obowigzujacych przepisoOw prawa majacych wplyw na wykonanie przedmiotu
zamoOwienia lub ptatno$¢ wynagrodzenia,

zmian przewidzianych zapisami niniejszej SWZ inne niz okreslone w niniejszym ustepie,
zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp, w tym opisanych w art. 439 Pzp (klauzule
waloryzacyjne),

maksymalna zmiana wynagrodzenia naleznego wykonawcy na skutek okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 4 pkt 13), nie moze przekroczy¢ wartosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w
umowie.
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15) kazda zmiana wysoko$ci wynagrodzenia winna odpowiada¢ kwotowo zmianie kosztow
wykonania zamoOwienia nastepujacej na skutek wystapienia okolicznosci powodujacych
zmiang.

16) wydluzenia terminu zakonczenia robot, w przypadku niezaleznego od Wykonawcy
przedtuzania si¢ termindéw dostaw, niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, czy poziomu
wod rzeki Skawy lub innych okolicznosci, powodujacych konieczno$¢ czasowego przerwania
robot.

5. Zmiana terminu wykonania zamowienia na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 4, winna
odpowiada¢ okresowi, w ktorym wystepowaty okolicznos$ci uniemozliwiajace realizowanie robot
budowlanych.

6. 1) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §3 ust. 1, w przypadku zmiany cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia w sytuacji, gdy poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, o ktoérych
mowa wyzej, wzrosnie lub spadnie o co najmniej 5%. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala si¢ na:

a) 180 dni liczac od dnia zawarcia umowy,

b) a w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert -

termin otwarcia ofert.

2) Punktem odniesienia dla zmiany, o ktorej mowa w ust. 6, beda $rednie krajowe ceny materiatow

budowlanych okreslone w zeszycie SEKOCENBUDU za kwartat, w ktorym Wykonawca lub

Zamawiajacy ztozyt wniosek o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia, w odniesieniu do:

a) $rednich krajowych cen materiatdéw budowlanych okre$lonych w zeszycie SEKOCENBUDU za

Il kwartat, liczac od kwartalu w ktorym zawarto umowe,

b) srednich krajowych cen materiatdéw budowlanych okreslonych w zeszycie SEKOCENBUDU za

kwartat, w ktérym nastapito otwarcie ofert - w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od

dnia uptywu terminu sktadania ofert.

3) Strona wnioskujaca o zmiang wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 6 zobowigzana jest

uzasadni¢ swdj wniosek, przedstawiajac stosowne dokumenty potwierdzajace wzrost lub spadek

srednich krajowych cen materiatow oraz ich wptyw na koszt wykonania zamowienia.

4) W przypadku spetnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 6, wynagrodzenie brutto

Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o warto$¢ wzrostu lub spadku $rednich

krajowych cen materialtdéw budowlanych okreslonych w tzw. ,.koszyku referencyjnym”.

5) Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6, dopuszczalna bedzie jednorazowo dla

kazdej ze stron, w calym okresie realizacji przedmiotu umowy. Strona uprawniona bedzie

mogla zlozy¢ jeden wniosek 0 zmiane wynagrodzenia nie pézniej niz przed uplywem dwéch
miesiecy od daty zakonczenia realizacji robot.

6) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka Zamawiajacy dopuszcza na podstawie

ust. 6, nie moze przekroczy¢ lacznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w calym okresie

trwania umowy.

7) Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu do umowy.

8) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6, zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajagcym zmianom cen materiatbw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa nastgpujace warunki:

a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

9) Ponadto przewiduje si¢ mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia z § 3 ust. 1 niniejszej umowy w
razie ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty

zaniechane), przy czym Zamawiajacy bedzie mégt skorzysta¢ z tego prawa w szczegolnosci w

przypadku ograniczenia lub braku finansowania inwestycji bgdacej przedmiotem niniejszej

umowy. Zamawiajagcy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia
wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje si¢ wprowadzi¢ w zycie
zarzadzone zmiany.
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10) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 9 Zamawiajacy powiadomi o tym na piSmie
Wykonawce, ktory wowczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegdtowy kosztorys
robot zaniechanych 1 przekaza¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajacego pisma 0 zmniejszeniu zakresu przedmiotu
umowy (robotach zaniechanych).

11) Wykonawca sporzadzi kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 10), w przypadku robét ujetych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, stosujac sktadniki cenotwoércze przyjete w
harmonogramie rzeczowo — finansowym z oferty Wykonawcy.

12) Wykonawca sporzadzi kosztorysy szczegoétowe, o ktérych mowa w pkt 10), z uwzglednieniem
nastepujacych zalozen:

a) sktadniki cenotworcze (R, M, S, KP,KZ, Z) uzyte do opracowania kosztorysu zostang przyjete z
aktualnych opracowan SEKOCENBUD (jako $rednie dla stolicy wojewoddztwa lub w przypadku
braku tych cen na podstawie INTERCENBUD) z kwartalu poprzedzajacego kwartal ich
wykonania, a w przypadku gdy wbudowane materiaty nie sa notowane w ww. opracowaniu ich
ceny ustalone zostang na podstawie cen rynkowych popartych odpowiednim badaniem rynku przez
Zamawiajgcego.

b) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach
katalogow KNR (lub KNR-W). W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-6w zastosowane
zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w oparciu o rzetelne
okreslenie naktadow rzeczowych, wymagajaca uprzedniej akceptacji Zamawiajacego.

13) Ograniczenie zakresu zaméwienia i zwiazanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktorym
mowa w pkt 9, nie przekroczy 20% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.

7. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 4, dokonywane moga by¢ na wniosek wykonawcy. Do
wniosku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca winien dolaczy¢ stosowne
uzasadnienie wnioskowanych zmian wraz z opisem okoliczno$ci powodujacych te zmiany oraz
przedstawi¢ stosowne obliczenia odnoszace si¢ do wnioskowanych zmian. Zamawiajacy moze
zwolni¢ Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, jezeli zmiana umowy
ma nastgpi¢ na skutek okolicznoéci bezsprzecznych 1 oczywistych, ktore nie wymagajg
wyjasnienia, aich wpltyw na zmiang umowy jest mozliwy do wyliczenia na podstawie danych
posiadanych przez Zamawiajacego.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej a ich wprowadzenie nastagpi na drodze
obustronnie zawartego aneksu do niniejszej umowy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 8,
w sytuacji, gdy zmiany do umowy wprowadzane tymze aneksem sg wynikiem $wiadomych
i celowych dziatan Wykonawcy nakierowanych na zwigkszenie wynagrodzenia umownego, a nie
popartych okoliczno$ciami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie sg nastgpstwem
okoliczno$ci zawinionych przez Wykonawce lub za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é.

10. Nie stanowig zmiany umowy dokonywane w zakresie danych teleadresowych i danych
rejestrowych wskazanych w umowie.

§ 10

1. Zamawiajacy, niezaleznie od przyczyn okreslonych w kodeksie cywilnym, moze odstapi¢ od
Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:
1) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa lub pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajacego,
2) Wykonawca przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba Ze wynika to z
przyczyn obiektywnych,

3) Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dluzszy niz
14 dni lub nie kontynuuje robot mimo wezwania zlozonego na piSmie przez Zamawiajacego,
chyba ze wynika to z przyczyn obiektywnych,
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4) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 465 ust. 7
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

. Os$wiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo zlozy¢ w terminie do
30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiacego podstawe do odstgpienia. Oswiadczenie takie musi
by¢ ztozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie faktyczne.

. W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi protokodt

inwentaryzacji robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy.

. Wykonawcy zostanie zaplacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia,

ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacyjnym, o ktorym mowa w ust. 3.

. Zamawiajacy, zgodnie z brzmieniem art. 456 ustawy Pzp, moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskieg;j.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,

ktérej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Poza przypadkami, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od

umowy W nastgpujacych sytuacjach:

a) Rozwiazano firme Wykonawcy,

b) Zostat wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy.

§11

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowigzujg si¢ zaptaci¢ kary

umowne w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczania Wykonawcy kar umownych z nastepujacych

tytulow:

1) za zwloke w stosunku do terminu wykonania zamowienia - w wysoko$ci 0,10 % wskazanego w
umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki
jaki uplynie pomiedzy wskazanym w umowie terminem wykonania zamowienia a datg odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi i gwarancji jako$ci - w wysokosci
0,10 % wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy, za kazdy
dzien zwtoki jaki uptynie pomiedzy data wyznaczong przez Zamawiajacego na usunigcie wady
a datg faktycznego usunigcia wady, chyba, ze wady te zostaly usunigte przez podmiot trzeci a
powstate z tego tytutu naleznosci prawidtowo uregulowane;

3) za odstapienie od umowy przez strong umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy - w
wysokosci 15% wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy;

4) za niewykonanie umowy - w wysokosci 15% wskazanego w umowie szacunkowego
wynagrodzenia brutto wykonawcy;
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5) za niedopetnienie wynikajacego z umowy wymogu zatrudniania pracownikéw na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopelnienia przez wykonawcg wymogu zatrudniania pracownikow §wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoleczne oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w
ktérych nie dopeliono przedmiotowego wymogu - za kazda osobe wzgledem ktorej taka
nieprawidtowo$¢ ujawniono;

6) za niewlasciwe wypelnianie obowigzkoéw powstaltych w skutek powierzenia przez wykonawce
realizacji zamdOwienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tzn. z tytulow i w
wysokosciach okreslonych w rozdziale XXII SWZ.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy, nie

przekroczy warto$ci 20 % wskazanego w umowie Szacunkowego wynagrodzenia brutto

wykonawcy.

. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiajacy moze wezwaé na pismie wykonawce do zlozenia

pisemnych wyjasnien dotyczacych uchybienia skutkujacego naliczeniem kar umownych, o ktérych

mowa w ust. 2. Zamawiajacy dokona oceny zlozonych przez Wykonawce wyjasnien, biorac w

szczegolnosci pod uwage stopien zawinienia Wykonawcy, 1 na takiej podstawie podejmie decyzje

o naliczeniu kar umownych. W przypadku, gdy w ramach sktadanych przez Wykonawce wyjasnien

zostanie udowodnione, Ze uchybienie powstato z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce i od

niego niezaleznych, Zamawiajacy odstapi od naliczenia kar umownych.

. Przed obcigzeniem Wykonawcy karami umownymi lub odstgpieniem przez Zamawiajacego od

umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do zaprzestania naruszen i dopeinienia

obowiazkéw wynikajacych z umowy, pod rygorem obcigzenia karami lub odstgpienia od umowy.

. Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy, ktorzy wspodlnie ubiegaja sie o udzielenie

zamOwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcania kar umownych z naleznego wykonawcy

wynagrodzenia, a wykonawca wyraza na to zgode.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego w przypadku, gdy

kary umowne nie pokryja w calosci wartosci szkody rzeczywiscie poniesione;.

. Przeniesienie wierzytelnosci 1 dtugéw na osoby trzecie moze by¢ dokonywane wylacznie za

pisemng zgoda Zamawiajacego.

§ 12

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji zadania strony wyznaczaja osoby odpowiedzialne
za wykonanie przedmiotu umowy:
1) Ze strony Wykonawcy:
a) Kierownik BUdOWY: ..........cooiiiiiiniiicie e
b) Inna osoba do kontaktow: ...........cceceeevevenrereeneneieeienens
2) Ze strony Zamawiajgcego:
a) Inspektor Nadzoru: P. .......ccccovvvvininnincnesceas
b) Inna osoba do kontaktow: ...........ccccccevvevvvivevesnsnnnne,

§13

. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione na
rzecz osob trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, pomocniczo Prawa zamdwien publicznych wraz z
aktami wykonawczymi, oraz innych niezbednych aktéw prawnych, a w sprawach proceduralnych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
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. Ewentualne spory w relacjach z wykonawca/wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

. W sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy innych niz okreslone w ust. 3, spory rozstrzygat
bedzie sad wlasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

. Jako zataczniki do niniejszej umowy nalezy traktowaé specyfikacje warunkow zamowienia nr
D1.271.9.2022 ze wszystkimi zalacznikami oraz ofert¢ Wykonawcy ze wszystkimi zatacznikami.

. Niniejszag umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



