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Projekt budowlany.
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodzisko, Graboszyce, Laskowa gm.Zator”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZ.1 0OST.00.00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA.

CZ.2 SST.01.01.00. WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
CZ.3 SST.01.02.00. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE.

CZ.4 SST.01.03.00. ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA.
CZ.5 §SST.01.04.00. OBIEKTY SIECIOWE.

CZ.6 SST.01.05.00. ZASILANIE ELEKTRYCZNE POMPOWNI.
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~Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodzisko, Graboszyce, Laskowa gm.Zator”.

CZ.1 0OST.00.00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA.

Kod CPV 45000000
1. Wstep.
1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwg: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Grodzisko, Graboszyce i Laskowa w gm.
Zator.”

W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Kontraktu (ogélnymi
lub szczegb6towymi), znaczenie przewazajgce bedg miaty Warunki Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania OST.

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawe do opracowania Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej (SST), ktére tgcznie stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obj etych SST.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST.01.01.00. WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
SST.01.02.00. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE.

SST.01.03.00. ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA.
SST.01.04.00. OBIEKTY SIECIOWE.

SST.01.04.00. ZASILANIE ELEKTRYCZNE POMPOWNI.

1.3.1. Nazwy i kody CPV rob6t obj etych przedmiotem zamowienia.

KOD CPV NAZWA WSZ NR ST
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow bud owlanych,

45110000-1 .

roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
45200000-9 OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  ggow, linii
45230000-8 komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw ST-01
komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli ST-01
45236000-0 Wyréwnanie terenu ST-01

1.4. Okreslenia podstawowe OST.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyroboéw budowlanych do zamierzonego
stosowania w budownictwie.

Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Eksfiltracja — jest to przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw z przewodu do gruntu.
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Infiltracja — jest to przenikanie wéd gruntowych lub przesigkowych z opadéw deszczowych, z gruntu do
przewodu

Inzynier — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot, koordynowania
dziatan miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem oraz wystepowania w imieniu Inwestora w
sprawach realizacji kontraktu.

Kanalizacja ogolnosptawna — jest to sie¢ zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wspolnymi
przewodami sciekow bytowo gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Kanalizacja sanitarna — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia sciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych z zabudowan oraz innych obiektéw kubaturowych

Kanalizacja deszczowa - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw
opadowych

Wodocigg — zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy, np. B20 klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG.

Linia napowietrzna z przewodami izolowanymi — urzgadzenie napowietrzne, przesylania energii
elektrycznej, sktadajgce sie z przewoddw konstrukcji wsporczych i osprzetu.

Linia kablowa — kabel utozony w ziemi i tunelu instalacyjnym fgcznie z osprzetem, fgczacy zaciski dwu
urzgdzen elektrycznych.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodno$é — zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlano-montazowych.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres
robot ziemnych i fundamentowych lub kanalizacyjnych.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
(Projektu Budowlanego).

Przewiert - jest to bezkolizyjne skrzyzowanie z przeszkodg (ciekiem, drogg), wykonywane rurg
przewiertowg, w ktérej uktadany jest rurocigg kanalizacyjny.

Szafka kablowa — urzgdzenie elektryczne napowietrzne stuzace do rozdziatu i zabezpieczenia sieci
kablowej.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Uziemienie — urzgdzenie uziemiajgce obejmujgce uziom, przewod uziemiajacy.

Uzytkownik — jest to Przedsiebiorstwo lub Firma, jako przyszia jednostka eksploatujgca kanalizacje
sanitarna.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ zapewniona z 95 %
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Skréty uzywane w Dokumentach Kontraktowych majg nastepujgce znaczenie:
OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
PN - Polska Norma.
BN - Branzowa Norma.
KB - Katalog Budownictwa.
PB + PW - Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy opracowany przez Projektanta
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Zestawienie zada n.

Zestawienie dtugosci projektowanych rurociggow:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

= Rurociaggi ttoczne PE 110mm; L= ok. 835 mb

= Rurociggi grawitacyjne PVC-U 200mm; L = ok. 5351 mb
Przylgcza kanalizacji sanitarnej:

= Rurociggi grawitacyjne PVC-U 160mm; L = ok. 1077 mb
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1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

a) Spelnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

= Bezpieczenhstwa konstrukciji,

Bezpieczenstwa pozarowego,
Bezpieczenstwa uzytkowania,
Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Ochrony przed hatasem i drganiami,
Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

b) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:
= Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
= Usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow,

c) Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

d) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

g) Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane;j,

h) Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s06b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

i) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Ponadto, jezeli tak stanowi umowa, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy lokalizacje i wspoétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

Na Wykonawcy spoczywa wtedy odpowiedzialno$¢ za ochrone tych punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowa;:

= Zamawiajgcego.
= Sporzgdzong przez Wykonawce.

1.9. Szczegdbly o znaczeniu informacyjnym.

Inzynier zapewni Wykonawcy swobodny dostep wszystkich szczegotow zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkéw gruntowych oraz istniejgcych obiektoéw. Dostep do tych
materiatow utatwi Wykonawcy doktadng ocene szczegotow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene
szczegotow. Wykonawca odpowiada rowniez za konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.

1.10. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzgdzen i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty, urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i urzadzenia
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.11. Dokumentacja robocza.

a) Jesli wymagajg tego SST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robét wedtug
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona
dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegéty, ktére bedg stosowane podczas
wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami
zostang wigczone do cen jednostkowych robét. Cata dokumentacja robocza zostanie
przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami
dotyczgcymi koncowego wykonania robot. Jesli wymagajg tego SST, powyzsza dokumentacja
robocza powinna zosta¢ uzgodniona z Projektantem i Uzytkownikiem kanalizacji i wodociggu.

b) Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdly nalezy przedstawi¢ Inzynierowi dla
akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyjaé peing
odpowiedzialnos¢ za takie Obiekty Dorazne zgodnie z Kontraktem.

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inzynierem, Projektantem lub
Uzytkownikiem kanalizacji zmian w stosunku do projektu czy SST, po zrealizowaniu tych zmian,
nawet kiedy sg one dopuszczone przez SST.

1.12. Btedy i opuszczenia.

Kazdy btgd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach
kontraktowych nalezy zgtosi¢ Inzynierowi, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego
btedu lub opuszczenia.

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu.
W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ robo6t bedzie wykonywana w bezposrednim sasiedztwie ciggéw
komunikacyjnych, teren budowy powinien byé odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem o0s6b trzecich, a ponadto oswietlony w nocy. W przypadku przerwania robét, np. na czas
nocy, terenu budowy nie mozna pozostawi¢ bez dozoru zwlaszcza kiedy roboty i zastosowane
urzgdzenia zagrazajg zyciu.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét z
wiadcicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania
objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizaciji
ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie
prowadzenia Rob6t, a w Harmonogramie Rob6t uwzgledni¢é odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji
ruchu w sposéb zwyczajowo przejety. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed
przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Zaplecze budowy.
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Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje i iloS¢ zapleczy okre$li Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Projektu
Organizacji Robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku. Biura beda znajdowac sie na lub
w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych
mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robdt optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny byé one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu dzieki remontowi i malowaniu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu musza by¢ regularnie
sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice te bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej, np. dla realizacji organizacji ruchu na czas budowy,
zgodnej z projektem.

1.14.  Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. 02.108.953 z p6zniejszymi zmianami).
Wykonawca przedstawi Inzynierowi proponowang forme i szczeg6towy spis tresci Dziennika Budowy w
celu uzyskania jego zgody.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.15. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzenia robét. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z
takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie
natychmiastowe dziatania w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inzyniera o
postepach w sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.16. Koordynacja z Witadzami i U zytkownikami odpowiedzialnymi za urz  gdzenia podziemne i
napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
lub zabezpieczeniami istniejacych urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz za wigczenie tych
rob6t do wszystkich programéw prowadzenia robét.

W razie uszkodzenia urzgdzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odnosne Wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca
odpowiedzialny jest za powstate w ten sposéb koszty.

1.17. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska.
W czasie trwania budowy i wykanczania robét:
a) Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;.
b) Nalezy unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla o0séb Ilub wasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia hatasem — wszystkie urzadzenia i inne Zrédta hatasu
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muszg by¢ ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje halasu oraz
odpowiada¢ odpowiednim normom.

c) Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materialtdw nowych lub z odzysku, ktére mogtyby
stwarza¢ niebezpieczehAstwa dla srodowiska — wszystkie materialy muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

d) Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigecie odpaddw i $mieci ze wszystkich miejsc Placu
Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegaC przepisy
odnosnych Wiadz.

e) Nie wolno stosowac¢ materiatéw, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi, np. ropopochodnymi.

f) W czasie realizacji robét w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy, tak aby odbywat sie wytgcznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.18. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
podja¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji rob6t bezpieczenstwa przeciwpozarowedo.
Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen odnosnych Wiadz w zakresie
ochrony przeciwpozarowej przez caty okres waznosci Kontraktu. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz, placow
sktadowych, pomieszczen biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.19. Obciazenie na o $ dla transportu budowlanego.

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materialdw, nie
przekroczy dopuszczalnych obcigzen na drogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inzyniera, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat
przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na s$wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen Stron Trzecich.

1.20. Utrzymanie ruchu publicznego.

W zwigzku z tym iz znaczna cze$¢ kanalizacji bedzie realizowana w drogach publicznych, Wykonawca
wykona we wlasnym zakresie ,Projekt organizacji ruchu na czas budowy”. Wykonawca zobowigzany
jest tak prowadzi¢ roboty ziemne oraz montazowe, aby nie naruszyé mozliwosci komunikacyjnych
zwigzanych z dojazdem i komunikacjg. Nalezy zastosowaé wszelkie niezbedne $rodki bezpieczenstwa
w celu ochrony ruchu publicznego.

Nie wolno zamykac ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inzyniera i odpowiednich
wiadz drogowych.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i
szalowanego. Wykonawca powinien tak zorganizowaé¢ prace w pasie robo6t aby przy zachowania
warunkow jak wyzej istniata mozliwos¢ dojazdu stuzb ratowniczych, kiedy zachodzi nagta potrzeba
dotarcia na miejsce zdarzenia.

1.21. Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyskaé Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczeg6towych
Specyfikacjach Technicznych.

1.22. Zaplecze Wykonawcy.

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, sklepy (punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.). Wszelkie rzeczywiste
koszty zwigzane z obstugg tychze oraz z utrzymaniem ich, typu o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie
w wode, odprowadzenie SciekOw, tgcznos¢ itp. ponosi Wykonawca.
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1.23. Bezpiecze astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.24. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w spos6b
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania formalne.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i
urzgdzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spehienie
podstawowych wymagan.

a) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane dla ktérych:

= Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji,

= Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych;

b) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istothego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

c) Wyroby budowlane:

= Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

= Wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

d) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobOw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041).
Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
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szczego6towe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédta pozyskiwania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne
lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, iz materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zroédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w dokumentach beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwérni materiatow.

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie prowadzit inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz Producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji.
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci materialdw wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.5. Kontrola materiatéw i urz gdzen.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do rob6t podlegaty kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materialy i urzadzenia
nie spetniajgce wymagan SST powinny zosta¢ odrzucone.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowane urzgdzenia bez zgody Inzyniera, bedg
wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy.

2.6. Materialy i urz gdzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw oraz ~ urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty oraz urzgdzenia do czasu, gdy bedg one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wihasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdbw oraz urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8. Wariantowe stosowanie materialéw oraz urz  gdzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu lub urzadzenia do wykonywania poszczegélnych robét, Wykonawca powiadomi Inzyniera,
Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie
diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera,
Uzytkownika i Projektanta.

2.9. Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopéw.

a) Materialy na zasypy nalezy uzyskiwa¢ w pierwszym rzedzie z materiatbw pobranych z
wykopow, a dopiero potem z odkrywek lub urobisk. Materiaty te takze mozna uzyskiwac¢ z
innych miejsc lub zrédet, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera i po spetnieniu wszelkich warunkéw
narzuconych przez Inzyniera.

b) Grunty pobrane z wykopéw bedg wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne bedg sktadowane w miejscach wskazanych przez
Inzyniera.

c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywaé¢ wykopdw w pasie
drogowym poza granicami robét ziemnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt z terenu nalezgcego do Zamawiajgcego
materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Kontraktu, to Zamawiajgcy
moze przejg¢ nieodplatnie ten nadmiar materialtdw bez jakichkolwiek zobowigzan, co do
pokrycia kosztéw poniesionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze takze zobowigzan
Wykonawce do usuniecia nadmiaru materiatow i doprowadzenia terenu do zadawalajgcego
stanu.

2.10. Materialy z rozbiorek.

Materialy z rozbidrek takie jak: drzewa, krawezniki kamienne, kamienna kostka brukowa, nawierzchnia
asfaltowa, bariery, barieroporecze, znaki drogowe i inne pozycje wg wskazan Inzyniera, powinny by¢
odzyskane i powtdrnie uzyte zgodnie z wymaganiami SST lub przewiezione i sktadowane w miejscu
wyznaczonym przez Wykonawce zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w S, PZJ lub
Projekcie Organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w tych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedac wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé poézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robat.
5.1. Zasady organizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialtéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajagce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.
Niniejsze wymagania ogélne OST.00.00.00. dotyczg kontraktu w zakresie ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Grodzisko, Graboszyce i Laskowa w gm. Zator.”

= Kanaly sanitarne w: drodze asfaltowej, drodze gruntowej, terenach zielonych, poboczu.
5.3. Etapowanie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przediozenia Inzynierowi do akceptacji Programu
Etapowania Rob6t w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora.
Program ten powinien uwzglednia¢é wzajemne skoordynowanie rob6t drogowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekladek oraz zabezpieczen istniejgcego
uzbrojenia.
6. Kontrola jako sci robot.

6.1. System zapewnienia jako $ci.

6.1.1. Opis ogdiny.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposOb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) Czesc ogolna opisujaca:
» Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
» Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,
= Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
=  Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych
elementéw robot,
= System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,
» Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
» Sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi.
b) Czes¢ szczegdlowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
= Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
= Rodzaje i ilos¢ s$rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
= Spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
= Spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaje i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,
» Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako $ci (PZJ).

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowa¢ zgodnie z nastepujgcym programem przedstawionym
Inzynierowi do zatwierdzenia:
a) Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwingé podczas
okresu mobilizacyjnego. Szczegdlowy PZJ musi zawiera¢ pozycje wyszczegoélnione ponizej
oraz musi by¢ przekazany Inzynierowi w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o
rozpoczeciu robot, chyba ze Kontrakt ustanawia inacze.
b) Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzone okresowo podczas trwania budowy i
przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.
c) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek rob6t budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych rob6t. Takie zestawienia muszg stanowi¢ cze$¢ szczegétowego
PZJ.
PZJ musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
= Czes¢1l. Szczegdbty ogolnej organizaciji Kontraktu.
= Czes$¢ 2. Sprawozdanie metodyczne.
= Czes¢3 Protokoty

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiggnaé zatozona
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiatéw i robét, wigczajgc w to pobieranie prébek,
badania i kontrole. Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty
poszczegoélnych robot.

6.7. Badania prowadzone przez In zyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej kwalifikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
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albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z
dokumentacjg projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inzyniera na piSmie o dacie zakonczenia wymienionych ponizej etapéw
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadomienia 1 tydzien, dla wszystkich rodzajow robot, przy
czym Kontrakt moze te propozycje zweryfikowac inacze;.

Inzynier moze zadac¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania.
Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowac prace.

6.9. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN
to zgodnosci z Normg ISO, lub deklaracje na aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1) i te
ktore spetniajg wymogi SST.

c) W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy.
6.10.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy [1] jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w

porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

= Uwagi i polecenia Inzyniera,

= Daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

= Zgloszenia i daty odbiorow zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

=  Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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= Dane dotyczace jakosci materialtéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

»  Woyniki préb poszczegoélnych elementéw budowy z podaniem, kto je przeprowadzat,

* |nne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.10.2. Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw [2] stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne [3], tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialdw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.10.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy [4] zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1] - [3] nastepujace
dokumenty:

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoly z narady i ustalen,

f) Korespondencje na budowie.

6.10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robat.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub na ryczait, albo w inny sposéb okreslony
w Kontrakcie.

Ponizej w SST opisano zasady dla przypadku rozliczen na obmiar.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
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7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg odmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST witasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m2.
llosci, ktére majg byé odmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgce w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbidr robot.
8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
b) Odbiorowi czesciowemu.
c) Odbiorowi ostatecznemu.
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika  Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznych rob6t. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inzyniera.
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot [ przyjecia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona  komisja  wyznaczona przez = Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw  rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczego6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Rozruch technologiczny na sciekach jest traktowany odrebnie, chyba ze Kontrakt ustanowi to inaczej.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= Szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z  dokumentdw  umowy

i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

» Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew.

PzJ,

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i ew. PZJ,

= Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzehn oraz Aprobaty

Techniczne,

= Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Sprawozdanie techniczne,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= Zakres i lokalizacje wykonywanych robat,
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=  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkowania na te zmiany,
ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami,

» Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

» Date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. Podstawa ptatno $ci.
9.1. Ustalenia ogdline.

Podstawa ptatnosci jest zalezna od Umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Jezeli przewidziano Umowe na tzw. Ryczalt to podstawe ptatnosci stanowig faktury potwierdzone przez
Inzyniera.
Przypadek, kiedy podstawg ptatnosci jest obmiar opisano ponizej i w SST.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny Jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

= Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
Wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
OST.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

W zwigzku z tym, ze znaczna cze$¢ kanalizacji bedzie realizowana w ulicach, nalezy sie kierowac
nastepujgcymi zasadami:
= Nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz pasa robat,
= Ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem
odtamu.
Koszt wybudowania objazdéw przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiedzialnymi instytucjami ,Projekt
organizacji ruchu na czas budowy” wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,
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Projekt budowlany.
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodzisko, Graboszyce, Laskowa gm.Zator”.

b)

c)
d)
e)

f)
g9)
h)

)

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

Optaty/dzierzawy terenu,

Przygotowanie terenu,

Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i S$wiatet,

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
Doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi gzane.

c)
d)

e)

f)
)
h)

n)

0)

p)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, tekst jednolity ustawy
z dnia 17 sierpnia 2006r. Dz.U.2006.156.1118 z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych tekst jednolity: Dz. U. 2007 r.
Nr 223 poz. 1655.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.2004.198.2042
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych, tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19
poz. 115 z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr
25 poz. 150

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650.
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881.
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072, wraz z
pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej. Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE Dz.U. 2002
nr 209 poz. 1779.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany Dz.U. 2002 nr 209 poz.
1780.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041.

Inne dokumenty.

a)
b)

c)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, II, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa.
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