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Nazwa zamówienia  

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń  parteru na potrzeby sal lek-

cyjnych i pracowni gastronomicznej w budynku Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej w 

Zatorze przy ul. Słowackiego 15 na działkach nr 60/10, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/3, 73/3, 74/3, 

obręb 4 jedn. ew. 121309 Zator.” 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części 

obiektu.   

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

  

− roboty związane z wykonaniem konstrukcji ścian wewnętrznych; 

− prace wykończeniowe; 

− prace związane z montażem wyposażenia technologicznego i meblowego sali; 

− roboty związane z instalacjami sanitarnymi wg opracowania branżowego; 

− roboty związane z instalacją wentylacji mechanicznej wg opracowania branżowego; 

− roboty związane z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi wg opracowania 

branżowego; 

− budowa instalacji gazu wg opracowania branżowego; 

Definicje i skróty 

Umowa 

Umowa cywilno-prawna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. 

Wykonawca 

Firma budowlana wyłoniona w przetargu o roboty budowlane. 

Dokumentacja Projektowa (w skrócie Dokumentacja) 

Dokumentacja dla zadania „Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej w Smoli-

cach, ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola, na działkach nr: 50/2, 50/3, 

722 obr. 8 w Smolicach, gmina Zator”. 

 

W skład Dokumentacji wchodzą następujące opracowania: 

I. Projekt Budowlany w zakresie: 

1. Architektura 

1. Konstrukcja 

2. Instalacja sanitarne 

3. Instalacje elektryczne i teletechniczne 

4. Instalacja gazu 
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5. Instalacja wentylacji mechanicznej 

6.  

Załączniki: 

     Z1. Informacja BIOZ 

Z2. Inwentaryzacja 

Z3. Opinia techniczna  

     Z4. Oświadczenia, uprawnienia i wpisy do Izb Branżowych projektantów i sprawdzających 

 

III. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

1. Ogólna specyfikacja techniczna 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna 

2.1. Roboty rozbiórkowe 

2.2. Roboty inżynieryjno – budowlane   

2.3.  Roboty wykończeniowe 

2.4.  Roboty instalacyjne sanitarne 

2.5.  Roboty instalacyjne elektryczne  

2.6.  Roboty instalacyjne gazu 

2.7. Roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej 

 

IV. Przedmiary robót 

Zarządzający Realizacją Umowy (w skrócie Zarządzający) 

Zarządzający Realizacją Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego re-

prezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami, zasa-

dami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. Dla prawidłowej realizacji 

swoich obowiązków, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarządzający Realizacją 

Umowy pisemnie wyznacza Inspektorów Nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie prze-

kazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Za-

rządzającego Realizacją Umowy. 

Projekt Organizacji Robót 

Opracowany przez Wykonawcę Projekt Organizacji Robót musi być dostosowany do charakte-

ru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób reali-

zacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 

robót zgodnie z Dokumentacją oraz Harmonogramem Robót. Projekt Organizacji Robót powi-

nien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy wraz z ogrodzeniem placu budowy 

w zakresie wydzielonych miejsc składowania urządzeń i materiałów budowlanych, 
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− organizację ruchu na budowie oraz, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

Szczegółowy Harmonogram Robót 

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 

z Dokumentacji Projektowej oraz ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wyko-

nawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 

winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. 

Harmonogram winien przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót, zgodnie 

z postanowieniami Umowy. 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących prze-

pisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz roz-

porządzeń wykonawczych ((Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126), Wykonawca jest zobowiązany 

opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-

wia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są nie-

bezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników obiektu o niebezpieczeństwach 

wynikających z charakteru prowadzonych robót budowlanych. 

Opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zabezpieczyć drogi transportu 

materiałów budowlanych.  

Należy także zinwentaryzować przebieg wszelkich instalacji budowlanych znajdujących się 

wewnątrz lub w sąsiedztwie pomieszczeń objętych pracami budowlanymi. Szczególną uwagę 

zwrócić na instalację gazową w budynku. 

Informacja o terenie budowy 

Przedmiotowy obiekt znajduje się w Smolicach przy drodze gminnej. Dojazd do placu budowy 

należy zorganizować od tej drogi. Zaplecze budowy należy urządzić na działce inwestycyjnej 

lub na terenie wyznaczonym przez Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z zarządcą ulic dojazdowych oraz użytkownikiem 

obiektu maksymalne gabaryty oraz masę pojazdów dowożących materiały na budowę, a także 

godziny transportu materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia, po zakończo-

nej budowie, do stanu pierwotnego wszystkie drogi wewnętrzne oraz inne elementy zagospoda-
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rowania terenu. Ze względu na charakter użytkowania działki, należy bezwzględnie przestrze-

gać wszelkich zasad ochrony środowiska i osób trzecich. Odpadki po wszystkich środkach 

chemicznych stosowanych w trakcie budowy, a także materiały eksploatacyjne pojazdów należy 

utylizować, by nie dopuścić do skażenia wody, gruntu i zatrucia osób mieszkających w najbliż-

szym sąsiedztwie. 

Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania mu terenu budowy 

przez Zarządzającego do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia oraz ich 

elementy będą utrzymane w stanie umożliwiającym ich prawidłowe i bezpieczne działanie. Za-

rządzający może wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 

swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe urządzenia zabezpieczenia ruchu i bezpieczeństwa takie jak: ogrodzenie, bariery, 

znaki budowlane itp. tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użyt-

kowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym.  

Ochrona instalacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych  

znajdujących się w obrębie terenu inwestycji oraz dróg dojazdowych. Wykonawca jest odpo-

wiedzialny za uszkodzenie instalacji przebiegających przez teren inwestycji nawet, jeśli ich 

przebieg rzeczywisty był niezgodny z inwentaryzacją i planami istniejącymi. Wykonawca zobo-

wiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed  uszkodzeniem w trakcie rea-

lizacji robót tych instalacji.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych lub 

nadziemnych w granicach placu budowy (inwestycji), Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Zarządzającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Klasyfikacja zamówienia 

Zamówienie sklasyfikowane jest przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (Rozporządzenie 

Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 27 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie (WE) 

nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV)) oraz dyrektywy 2004/17WE i 2004/18WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 

procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 

• grupa 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

• 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 

• klasa 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia 

 
• grupa 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
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• klasa 45110000-1 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

• grupa 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

• 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

• 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych 

• 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

• 45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

• 45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe 

• 39141000-2  meble i wyposażenie kuchni 

• 35111300-8 – Gaśnice 

• 45421146-9 – instalowanie sufitów podwieszanych 

• 45421100- 5 – instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

• 45421152-4 – instalowanie ścianek działowych 

Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych i urz ądzeń 

7.1. Wymagania ogólne stawiane materiałom budowlanym 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli speł-

nia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881 z 30 kwietnia 2004r.), to jest: 

1) oznakowany znakiem CE, albo  

2) umieszczony w określonym przez Komisję 

Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeń-

stwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki bu-

dowlanej, albo 

3) znakowany znakiem budowlanym. 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, 

mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na 

swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo 

aprobatę techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, 

odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wy-

magań podstawowych. 
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Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzo-

nych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej "regionalnym 

wyrobem budowlanym", może być oznakowany znakiem budowlanym, na wyłączną odpowie-

dzialność producenta. 

O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, 

w drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlane-

go. 

Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wy-

łącznie po uzyskaniu w/w decyzji, oraz wydaniu, przez producenta, na jego wyłączną odpowie-

dzialność, oświadczenia, że wyrób budowlany został wytworzony tradycyjnie, na określonym 

terenie przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce i nadaje się do stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem. 

7.2. Wymagania szczegółowe stawiane materiałom budowlanym i urządzeniom 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót mu-

szą być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji. Przynajmniej na dwa tygodnie 

przed zastosowaniem danego materiału lub urządzenia Wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów lub urządzeń, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zarządzającemu dokumentów potwierdzających 

możliwość zastosowania danego materiału lub urządzenia w budownictwie i/lub wykonania prób 

materiałów dla każdej dostawy materiałów i urządzeń. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że uży-

te materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Dokumentacji. 

Zarządzający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do odrzucenia danej partii materiału lub 

danego urządzenia. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego, Wykonawca 

ma obowiązek zapewnić wsparcie i pomoc łącznie z pobraniem próbek. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte.  
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Teren przeznaczony do tymczasowego składowania materiałów i urządzeń będzie zlokalizowa-

ne w obrębie placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zarządzającym lub poza placem budowy, 

w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 

Ponadto, przy stosowaniu wszystkich wyrobów budowlanych należy: 

− stosować się do instrukcji wydanych przez ich 

producentów. W instrukcjach tych określono sposób transportu, przechowywania i skła-

dowania wyrobów, 

− przestrzegać okresów przydatności do stoso-

wania, 

− przestrzegać przepisów BHP związanych ze 

stosowaniem środków niebezpiecznych, 

− dla wyrobów budowlanych, dla których ko-

nieczne jest pobieranie próbek, w celu weryfikacji ich jakości, należy prace te prowadzić 

zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku, zgodnie z Aprobatami Technicz-

nymi lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi. 

Nazwy handlowe materiałów budowlanych. 

Wszystkie nazwy handlowe produktów podano wyłącznie w celu uściślenia ich właściwości. 

Możliwe jest zastosowanie innego materiału budowlanego posiadającego właściwości nie gor-

sze, w tym również trwałość i niezawodność potwierdzone takim samym okresem gwarancyj-

nym, niż produkt podany w Dokumentacji. 

Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z Dokumentacją, w tym zaleceniami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Tech-

nicznych, Programie Zapewnienia Jakości i Projekcie Organizacji Robót. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w Har-

monogramie Robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wyko-

nawca dostarczy Zarządzającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania (np. certyfikaty UDT). 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy zo-

staną przez Zarządzającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń zostały podane 

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
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Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w Projekcie Organizacji Robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji oraz wskaza-

niami Zarządzającego, w terminach wynikających z Harmonogramu Robót. 

Ze względu na konieczność utrzymania zdolności bojowej wozów OSP w trakcie realizacji in-

westycji, nie wolno planu przed obiektem wykorzystywać do składowania materiałów budowla-

nych.. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych pa-

rametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, będą usunięte 

z terenu budowy na polecenie Zarządzającego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.   

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych środków transportu zostały podane 

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 Wymagania dotycz ące robót budowlanych 

10.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

w tym Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Zarządzającego Realizacją Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej Doku-

mentacji Projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że Dokumentacja Projek-

towa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na wła-

sny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zarządzającemu 

Realizacją Umowy. 

10.2.  Prowadzenie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową i ścisłe przestrzega-

nie Harmonogramu Robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z Dokumentacją, w tym z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem 

Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Zarządzającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji lub 

przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wy-

tyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Zarządzającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, a także 

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki mające znaczenie na jakość prowadzonych robót.  

Polecenia Zarządzającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-

nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

10.3.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do do-

starczania, w miarę potrzeb, następujących dokumentów: 

– rysunki robocze (warsztatowe), 

– aktualizacje harmonogramu robót, 

– dokumentację powykonawczą, 

– instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład Umowy. Przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów 

i rysunków roboczych przygotowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na wyna-

grodzenie Wykonawcy i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wy-

konawcę. 

Dokumentacja Warsztatowa 

W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej zapisano konieczność sporządzenia Doku-

mentacji Warsztatowej dla danego fragmentu obiektu lub, gdy wymaganie to podyktowane 

jest złożonością rozwiązania technicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

we własnym zakresie, w ramach Umowy, takiej Dokumentacji Warsztatowej. W Dokumenta-

cji tej zostanie podane w sposób szczegółowy rozwiązanie danego fragmentu obiektu. Do-

kumentacja Warsztatowa powinna zostać przygotowana w 4 (czterech) egzemplarzach. Do-

kumentacja Warsztatowa podlega zaopiniowaniu przez Jednostkę Projektową w terminie 10 

dni roboczych. Wykonawca nie może rozpocząć robót związanych z realizacją fragmentu 

obiektu objętego Dokumentacją Warsztatową bez uzyskania pisemnej opinii Jednostki Pro-

jektowej. 

Aktualizacja Harmonogramu Robót 

Ze względu na warunki pogodowe lub inne uwarunkowania związane z realizacją robót moż-

liwe są zmiany w Harmonogramie Robót. Wykonawca jest wówczas zobowiązany dostarczyć 

Aktualizację Harmonogramu Robót. Dokument ten zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 

go przez Zarządzającego. 
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Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zasto-

sowanych materiałów i urządzeń oraz zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji 

i wielkości robót. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zarządza-

jącemu Dokumentację Powykonawczą zawierającą rysunki wykonawcze projektów poszcze-

gólnych branż wraz z opisami technicznymi opisującymi zastosowane zmiany oraz karty ka-

talogowe, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne itp. wszystkich zastosowanych materiałów i 

urządzeń. 

Instrukcje Eksploatacji i Konserwacji Urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 4 (cztery) egzemplarze kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia, systemu mechanicz-

nego, elektrycznego lub elektronicznego.  

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, jego nazwę i typ, 

2. Informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

3. Szczegółowy opis funkcji urządzenia, jego dane techniczne 

4. Instrukcje instalacyjne, w tym procedura rozruchu, regulacji i testowania 

5. Zasady eksploatacji i konserwacji 

6. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

7. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

8. Środki ostrożności 

9. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

10. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących 

i alarmowych 

11. Schemat połączeń elektrycznych, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, ak-

cesoriów i elementów dodatkowych.  

Kontrola jako ści robót 

11.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do po-

bierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-

wartymi w Dokumentacji. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w normach i wytycznych branżowych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepi-
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sów, Zarządzający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z Umową i Dokumentacją. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

11.2. Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunię-

te z placu budowy. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

11.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-

ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realiza-

cją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-

nia Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego. 

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu kopie raportów z wynikami badań.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-

konawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający jest uprawniony do dokonywania kon-

troli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatko-

wych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materia-

łów i robót z Dokumentacją. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 Odbiory robót 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  

 Gwarancje 

Wykonawca udzieli gwarancji na trwałość i bezawaryjność wykonanego obiektu. 
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Szczegółowe wytyczne zapisów w karcie gwarancyjnej (również okres gwarancji) zostaną po-

dane w Umowie. 

  Przepisy zwi ązane 

Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest przestrzegać aktual-

nych przepisów prawnych, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych. 

Normy Polskie, wg których należy realizować roboty budowlane, zostały podane na końcu każ-

dej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się również do instrukcji technicznych wydawanych 

przez polskie placówki naukowe oraz instrukcji stosowania poszczególnych wyrobów budowla-

nych wydawanych przez ich producentów. 

 


