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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot OST  
 Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymaga-
nia ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót kanalizacyjnych, które zostaną wy-
konane w ramach inwestycji pod nazwą: 
„Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce (Gm. Zator)” 
 W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Wa-
runkami Kontraktu (ogólnymi lub szczegółowymi), znaczenie przewaŜające będą 
miały Warunki Kontraktu. 
 
1.2. Zakres stosowania OST  

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawę do opracowania 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), które łącznie stanowią dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienio-
ną Szczegółową Specyfikacją techniczną: 
SST.01.00.00. Kanały sanitarne i pompownie. 
SST.02.00.00. Zasilanie energetyczne 

 
1.4. Określenia podstawowe OST  

1. Aprobata techniczna  – dokument stwierdzający przydatność wyrobów 
budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie. 

2. Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

3. Eksfiltracja – jest to przenikanie (ubytek) wody lub ścieków z przewodu 
do gruntu. 

4. Infiltracja – jest to przenikanie wód gruntowych lub przesiąkowych z opa-
dów deszczowych, z gruntu do przewodu 

5. InŜynier – osoba wyznaczona przez Inwestora, upowaŜniona do nadzo-
rowania robót, koordynowania działań między Inwestorem, Wykonawcą 
 i Projektantem oraz występowania w imieniu Inwestora w sprawach reali-
zacji kontraktu. 

6. Kanalizacja sanitarna – jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przezna-
czona do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych i przemysło-
wych z zabudowań oraz innych obiektów kubaturowych 

7. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜnio-
na do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu 

8. Klasa betonu  – symbol literowo-liczbowy, np. B20 klasyfikujący beton 
pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B ozna-
cza wytrzymałość gwarantowaną RbG. 

9. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdza-
jąca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

10. Linie kablowe  - kabel ułoŜony w ziemi i tunelu instalacyjnym łącznie  
z osprzętem, łączący zaciski dwu urządzeń elektrycznych 
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11. Linia napowietrzna z przewodami izolowanymi  - urządzenie napo-
wietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające 
się z przewodów konstrukcji wsporczych i osprzętu. 

12. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowa-
ne przez InŜyniera. 

13. Odpowiednia zgodno ść – zgodność wykonywanych robót z dopuszczo-
nymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z prze-
ciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju ro-
bót budowlano-montaŜowych. 

14. Odwodnienie tymczasowe  - jest to tymczasowe obniŜenie zwierciadła 
wody gruntowej, zwykle na okres robót ziemnych i fundamentowych lub 
kanalizacyjnych. 

15. Polecenie In Ŝyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub in-
nych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

16. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem do-
kumentacji projektowej (Projektu Budowlano-Wykonawczego). 

17. Przewiert  - jest to bezkolizyjne skrzyŜowanie z przeszkodą (ciekiem, dro-
gą), wykonywane stalową rurą przewiertową, w której układany jest ruro-
ciąg kanalizacyjny. 

18. Szafka kablowa  - urządzenie elektryczne napowietrzne słuŜące do roz-
działu i zabezpieczenia sieci kablowej. 

19. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 

20. Uziemienie  - urządzenie uziemiające, obejmujące uziom, przewód uzie-
miający. 

21. UŜytkownik – jest t Przedsiębiorstwo lub Firma, jako przyszła jednostka 
eksploatująca kanalizację sanitarną. 

22. Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie RbG  - wytrzyma-
łość zapewniona z 95 % prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku ba-
dania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, 
przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250. 

23. Złącze kablowe  - urządzenie elektryczne słuŜące do wprowadzenia kabla 
zasilającego i zabezpieczenia odpływu do obiektu zasilanego. 

 
Skróty uŜywane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 

OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
PN -  Polska Norma 
BN -  BranŜowa Norma 
KB  -  Katalog Budownictwa 
PB + PW - Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany przez Projektanta 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
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1.6. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wy-

konawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projek-
towej i dwa komplety SST. 

Ponadto, jeŜeli tak stanowi umowa, Zamawiający przekaŜe Wykonawcy loka-
lizację i współrzędne punktów głównych tras oraz reperów. 

Na wykonawcy spoczywa wtedy odpowiedzialność za ochronę tych punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.7. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniają-
cym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego 
-Sporządzoną przez Wykonawcę 
 

1.8. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym   
InŜynier zapewni Wykonawcy swobodny dostęp wszystkich szczegółów ze-

branych przez Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz 
istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi Wykonawcy dokładną oce-
nę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów. Wykonawca 
odpowiada równieŜ za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

 
1.9. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wy-
konawcy przez InŜyniera stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były  
w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obo-
wiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z doku-
mentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za war-
tości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały, urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elemen-
tu budowli, to takie materiały i urządzenia zostaną zastąpione innymi, a roboty roze-
brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.10. Dokumentacja robocza 
 

a) Jeśli wymagają tego SST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wyko-
nania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wy-
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konawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą 
szczegóły, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty zwią-
zane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną włączone 
do cen jednostkowych robót. Cała dokumentacja robocza zostanie przed-
stawiona InŜynierowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzu-
pełnieniami dotyczącymi końcowego wykonania robót. Jeśli wymagają tego 
SST, powyŜsza dokumentacja robocza powinna zostać uzgodniona z Projek-
tantem i UŜytkownikiem kanalizacji. 

b) Obiekty Doraźne kaŜdego rodzaju, o ile okaŜe się to potrzebne, powinny być 
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły na-
leŜy przedstawić InŜynierowi dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem 
Budowy. Wykonawca powinien przyjąć pełną odpowiedzialność za takie 
Obiekty Doraźne zgodnie z Kontraktem. 

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawcę z InŜynierem, Projek-
tantem lub UŜytkownikiem kanalizacji zmian w stosunku do projektu czy 
SST, po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy są one dopuszczone przez 
SST. 

 
1.11. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu. W związku z tym, Ŝe większość robót będzie wykony-
wana w rejonie dróg, teren budowy powinien być odpowiednio oznakowany i zabez-
pieczony przed dostępem osób trzecich, a ponadto oświetlony w nocy. W przypadku 
przerwania robót, np. na czas nocy, terenu budowy nie moŜna pozostawić bez do-
zoru zwłaszcza kiedy roboty i zastosowane urządzenia zagraŜają Ŝyciu. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urzą-
dzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpo-
częciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 
 i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyj-
muje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną, chyba Ŝe umowa postanowi inaczej, np. 
dla realizacji organizacji ruchu na czas budowy, zgodnej z projektem. 
 
1.12. Dziennik Budowy 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnej z Rozdziałem 2 - Dziennik Ustaw Rok 2002 Nr 108 poz. 953 Rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. Wykonawca przedstawi InŜy-
nierowi proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy w celu 
uzyskania jego zgody. 
 Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 
 
1.13. Ochrona mienia publicznego i prywatnego. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie mienia 
publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzenia 
robót. W razie roszczenia Strony Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca 
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wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzia-
łania w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie na bieŜąco informował InŜyniera  
o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 
 
1.14. Koordynacja z Władzami i U Ŝytkownikami odpowiedzialnymi za urz ądze-
nia  podziemne i napowietrzne.  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych  
z koniecznymi przełoŜeniami lub zabezpieczeniami istniejących urządzeń podziem-
nych i napowietrznych oraz za włączenie tych robót do wszystkich programów pro-
wadzenia robót. 
 W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca 
natychmiast zawiadomi odnośne Władze i będzie z nimi współpracował przy prowa-
dzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten 
sposób koszty. 
 
1.15.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
W czasie trwania budowy i wykańczania robót: 

• Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody 
stojącej, 

• NaleŜy unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej  
i innych, a wynikających ze skaŜenia hałasem – wszystkie urządzenia i inne 
źródła hałasu muszą być ekranowane lub zaopatrzone w systemy ogranicza-
jące emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom, 

• Wykonawcy nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów nowych lub z odzysku, 
które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwa dla środowiska – wszystkie mate-
riały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy, 

• Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszyst-
kich miejsc Placu Budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze 
musi przestrzegać przepisy odnośnych Władz, 

• Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby doprowa-
dzić do skaŜenia środowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi, np. ropo-
pochodnymi, 

• W czasie realizacji robót w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobo-
wiązany do ograniczenia czasu pracy, tak aby odbywał się wyłącznie w go-
dzinach pomiędzy 7.00 a 22.00. 

 
1.16. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
 Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜaro-
wej. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji 
robót bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Wykonawca powinien przestrzegać 
wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych Władz w zakresie ochrony przeciwpoŜa-
rowej przez cały okres waŜności Kontraktu. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz, 
placów składowych, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz  
w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜa-
rem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.17. Ograniczenia obci ąŜeń osi pojazdów transportu budowlanego 
 Wykonawca zapewni, Ŝe cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie  
z dostawą materiałów, nie przekroczy dopuszczalnych obciąŜeń na drogach pu-
blicznych lub na Placu Budowy. 
 Wykonawca zapewni oraz uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 
takim przewozie powiadamiał InŜyniera. Wykonawca zapewni oraz uzyska potwier-
dzenie InŜyniera, Ŝe sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia do-
puszczalnych obciąŜeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 
 Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budow-
lanym zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę zgodnie z postępowaniem przewi-
dzianym dla roszczeń Stron Trzecich. 
 
1.18. Utrzymanie ruchu publicznego 
 W związku z tym, Ŝe kanalizacja będzie realizowana wzdłuŜ ciągów komuni-
kacyjnych i zapleczami posesji ( w rejonie granic działek) Wykonawca  w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności zapewni opracowanie projektu organizacji ruchu na 
czas budowy. Wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić roboty ziemne oraz 
montaŜowe, aby nie naruszyć moŜliwości komunikacyjnych związanych z dojazdem 
i komunikacją na obszarze objętym pracami. 
 Nie dopuszcza się ruchu pojazdów w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak 
nieszalowanego jak i szalowanego. Wykonawca powinien tak zorganizować prace  
w pasie robót aby przy zachowania warunków jak wyŜej istniała moŜliwość dojazdu 
słuŜb ratowniczych, kiedy zachodzi nagłą potrzeba dotarcia na miejsce zdarzenia. 
 
1.19. Aprobaty techniczne. 
 Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na wyroby określone  
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
1.20. Zaplecze Wykonawcy 
 W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien zapewnić i zorganizować 
swoim pracownikom odpowiednie biura, sklepy (punkty sprzedaŜy, jadalnie, umy-
walnie, ubikacje itp.). Wszelkie rzeczywiste koszty związane z obsługą tychŜe oraz  
z utrzymaniem ich, typu oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowa-
dzenie ścieków, łączność itp. ponosi Wykonawca. 
 
1.21. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniają-
cych odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpiecza-
jące, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych po-
wyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.22. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są  
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpo-
wiedzialny za spełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2.MATERIAŁY  
2.1. Źródła pozyskiwania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakich-
kolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub odpowiednie świa-
dectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumento-
wania, iŜ materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań tereno-
wych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia InŜynierowi. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i ja-
kiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozy-
skania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekul-
tywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań InŜyniera. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie bę-
dzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera  
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
 W przypadku, gdy InŜynier będzie prowadził inspekcję wytwórni, będą za-
chowane następujące warunki: 

a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wyk0onawcy oraz 
Producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części mate-
riałów wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji umowy. 

 
2.4. Kontrola materiałów i urz ądzeń 
 Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do uŜycia lub wbudowania 
podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegały kontroli, pobieraniu 
próbek oraz badaniom. Materiały i urządzenia nie spełniające wymagań SST po-
winny zostać odrzucone. 
 Jakiekolwiek roboty, do których uŜyto materiałów lub wbudowane urządzenia 
bez zgody InŜyniera, będą wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy. 
 
2.5. Materiały i urz ądzenia nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez InŜyniera. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  
i niezapłaceniem. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz u rządzeń 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały oraz urządze-
nia do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanie-
czyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez InŜyniera. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów oraz urządzeń będą zlokalizo-
wane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urz ądzeń 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera, UŜytkownika i Projektanta o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przede ich uŜyciem, albo w okresie dłuŜszym, jeŜe-
li będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiału lub urządzenia nie moŜe być później zmieniany bez 
zgody InŜyniera, UŜytkownika i Projektanta. 
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2.8. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 
1. Materiały na zasypy naleŜy uzyskiwać w pierwszym rzędzie z materiałów po-

branych z wykopów, a dopiero potem z odkrywek lub urobisk. Materiały te 
takŜe moŜna uzyskiwać z innych miejsc lub źródeł, po uzyskaniu akceptacji 
InŜyniera i po spełnieniu wszelkich warunków narzuconych przez InŜyniera. 

2. Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane 
 w miejscach wskazanych przez InŜyniera. 

3. Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia InŜyniera wykonywać 
wykopów w pasie drogowym poza granicami robót ziemnych określonych 
 w Dokumentacji Projektowej. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył z terenu naleŜącego 
do Zamawiającego materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej 
do realizacji Kontraktu, to Zamawiający moŜe przejąć nieodpłatnie ten nad-
miar materiałów bez jakichkolwiek zobowiązań, co do pokrycia kosztów po-
niesionych przez Wykonawcę. Zamawiający moŜe takŜe zobowiązań Wyko-
nawcę do usunięcia nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do zada-
walającego stanu. 

 
2.9. Materiały z rozbiórek 
 Materiały z rozbiórek takie jak: drzewa, krawęŜniki kamienne, kamienna kost-
ka brukowa, nawierzchnia asfaltowa, bariery, barieroporęcze, znaki drogowe i inne 
pozycje wg wskazań InŜyniera, powinny być odzyskane i powtórnie uŜyte zgodnie  
z wymaganiami SST lub przewiezione i składowane w miejscu wyznaczonym przez 
InŜyniera. 
 
3.      SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w S, PZJ lub Projekcie Organizacji 
Robót zaakceptowanym przez InŜyniera. W przypadku braku ustaleń w tych doku-
mentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniach 
InŜyniera w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będąc własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z nor-
mami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowe-
go uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybra-
ny sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące za-
chowania warunków umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie do-
puszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właści-
wości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasada-
mi określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w termi-
nie przewidzianym umową. 
 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania doty-
czące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające wa-
runkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowania odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady organizacji robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

� Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien się składać z części 
opisowej i graficznej 

� Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 
� Projekt organizacji budowy 
� Projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami InŜyniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność obsługę geodezyjną, dokładne wyty-
czenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez InŜyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wy-
tyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, popra-
wione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-
tów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmo-
waniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normal-
nie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z prze-
szłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwe-
stię. 
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 Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Zakres robót 
 Niniejsze wymagania ogólne OST.00.00.00. dotyczą kontraktu w zakresie 
„Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce (Gm. Zator) obejmującej: 

- kanały sanitarne i rurociągi tłoczne w : drogach asfaltowych, drodze 
Ŝwirowej, terenach zielonych, drogach gruntowych, 

- pompownie sieciowe, 
- pompownie przydomowe,  

 
5.3.Etapowanie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłoŜenia InŜynierowi do 
akceptacji Programu Etapowania Robót w nawiązaniu do kolejności realizacji za-
proponowanej przez Projektanta i Inwestora. 
 Program ten powinien uwzględniać wzajemne skoordynowanie robót drogo-
wych, kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i prze-
kładek oraz zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. System zapewnienia jako ści 
6.1.1. Opis ogólny 
 Do obowiązków  Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do apro-
baty InŜyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz polece-
niami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia ro-

bót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktycz-

ne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania po-

szczególnych elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jako-

ścią wykonywanych robót, 
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis labora-

torium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zle-
cić prowadzenie badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, za-
pisów pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąga-
nych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynie-
rowi. 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
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� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parame-
trami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do stero-
wania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowa-
nia i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich wła-
ściwości w czasie transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaje i częstotliwość, po-
bieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowa-
dzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzanie mieszanek i wy-
konywania poszczególnych elementów robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadający-
mi wymaganiom. 

 
6.1.2. Plan Zapewnienia Jako ści (PZJ) 
 Plan Zapewnienia Jakości naleŜy przygotować zgodnie z następującym pro-
gramem przedstawionym InŜynierowi do zatwierdzenia: 

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy naleŜy 
rozwinąć podczas okresu mobilizacyjnego. Szczegółowy PZJ musi zawierać 
pozycje wyszczególnione poniŜej oraz musi być przekazany InŜynierowi  
w ciągu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu robót, chy-
ba Ŝe Kontrakt ustanawia inaczej. 

2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzone okresowo podczas trwania 
budowy i przedstawione InŜynierowi do zatwierdzenia. 

3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotu-
je zestawienie metod stosowanych dla danych robót. Takie zestawienia mu-
szą stanowić część szczegółowego PZJ. 

 
PZJ musi zawierać co najmniej trzy niŜej wymienione części: 
Część 1.    Szczegóły ogólnej organizacji Kontraktu. 
Część 2.    Sprawozdanie metodyczne. 
Część 3     Protokoły 
 
6.2 Zasady kontroli jako ści robót 
 Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, 
aby osiągnąć załoŜona jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i ba-
dań materiałów oraz robót.. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonaw-
cy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonane zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
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 Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wy-
kalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu inspekcji. 
 InŜynier będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzy-
ma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie od-
powiednia jakość tych materiałów. 
 Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materia-
łów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy pro-
dukcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek Na 
zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych ma-
teriałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych do-
datkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i za-
twierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wyko-
nywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób za-
akceptowany przez InŜyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez InŜyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami ba-
dań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie za-
pewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach we-
dług dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Opłaty za badania 
 Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiałów i robót, włączając  
w to pobieranie próbek, badania i kontrolę. Wykonawca nie moŜe Ŝądać dodatko-
wych opłat. Są one wkalkulowane w koszty poszczególnych robót. 



Specyfikacja techniczna. OST.00.00.00. Wymagania ogólne. 
 „Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce (Gm. Zator)” 

Kompleksowe Usługi Inzynieryjne S.A.  
Al. 3 Maja 7, 30-063 Kraków   strona   17 

 
6.7. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
 i producenta materiałów. 
 InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonaw-
cy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laborato-
rium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącz-
nie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumenta-
cją projektową. Koszty dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.8. Stałe punkty kontroli 
 Wykonawca poinformuje InŜyniera na piśmie o dacie zakończenia wymienio-
nych poniŜej etapów budowy. Proponuje się minimalne okresy zawiadomienia 1 ty-
dzień, dla wszystkich rodzajów robót, przy czym Kontrakt moŜe tę propozycję zwe-
ryfikować inaczej. 
 InŜynier moŜe Ŝądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli 
jako punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł 
kontynuować prace. 
 
6.9. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, a jeŜeli nie 
ma określeń w PN to zgodności z Normą ISO, 

3) lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli  nie są objęte certyfikacją 
określoną  
w pkt. 1). 

4) I te które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 

SST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Pro-
ducenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Ko-
pie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.10. Dokumenty budowy 
6.10.1. Dziennik budowy 
 Dziennik Budowy [1]  jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązują-
cym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
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budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodar-
czej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwi-
ska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogra-

mów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia InŜyniera, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych robót podle-

gających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warun-
kami klimatycznymi, 

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w doku-
mentacji projektowej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przepro-

wadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowy z podaniem, kto je przepro-

wadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
 z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania po-
leceń Wykonawcy robót. 
 
6.10.2. Rejestr obmiarów 
 Rejestr obmiarów [2]  stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycz-
nego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowa-
dza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
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6.10.3. Dokumenty laboratoryjne 
 Dokumenty laboratoryjne [3] , tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robo-
cze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru ro-
bót. Winne być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
6.10.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy [4] zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 
[1]-[3] 
następujące dokumenty: 
 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narady i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
h) korespondencję na budowie. 

 
6.10.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu od-
powiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmia-
stowe otworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przed-
stawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub na 
ryczałt, albo w inny sposób określony w Kontrakcie. 
PoniŜej w  SST opisano zasady dla przypadku rozliczeń na obmiar. 
 Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o za-
kresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-
nem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w śle-
pym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜy-
niera na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
odmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
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 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzch-
nie będą wyliczone w m2. 
 Ilości, które mają być odmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilo-
gramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez InŜyniera. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonaw-
cę, jeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca bę-
dzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywa-
ne w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdra Ŝania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odno-
śnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniające w spo-
sób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w spo-
sób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowied-
nimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną za-
kryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogól-
nego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier. 



Specyfikacja techniczna. OST.00.00.00. Wymagania ogólne. 
 „Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce (Gm. Zator)” 

Kompleksowe Usługi Inzynieryjne S.A.  
Al. 3 Maja 7, 30-063 Kraków   strona   21 

 Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy z jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustalenia-
mi. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznych 
robót. Odbioru dokonuje InŜynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym po-
wiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąp[i w terminie ustalonym w dokumentach umo-
wy, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia do-
kumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiają-
cego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników  badań i po-
miarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projek-
tową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych uzupełnia-
jących lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenta-
cją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, ocenia-
jąc pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

Rozruch pompowni hydrauliczny na wodzie i technologiczny na ściekach jest 
traktowany odrębnie, chyba Ŝe Kontrakt ustanowi to inaczej. 

 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastę-
pujące dokumenty: 
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� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodat-
kową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy wraz z geodezyj-
nymi pomiarami powykonawczymi, 

� szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
� protokoły odbiorów częściowych, 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST i ew. PZJ, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST i PZJ, 
� atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz 

aprobaty techniczne, 
� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie  
z SST i PZJ, 

� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły od-
bioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po-

wykonawczej, 
� sprawozdanie techniczne, 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

� zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego wraz z uzyskaną zgodą Projektanta  
i UŜytkowania na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnienia-
mi, 

� uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania doku-

mentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiek-
tu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbiór ostateczny robót. 
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9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawa płatności jest zaleŜna od Umowy między Inwestorem a Wykonaw-
cą. 
 JeŜeli przewidziano Umowę na tzw. Ryczałt to podstawę płatności stanowią 
faktury potwierdzone przez InŜyniera. 
Przypadek, kiedy podstawą płatności jest obmiar opisano poniŜej i w SST. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wyko-
nanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w OST.OO.OO.OO obejmuje wszystkie warunki określone w w/w doku-
mentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

W związku z tym, Ŝe znaczna część kanalizacji będzie realizowana wzdłuŜ 
ciągów komunikacyjnych, naleŜy się kierować następującymi zasadami: 

� nie dopuszcza się ruchu kołowego wzdłuŜ pasa robót, 
� ruch cięŜkich maszyn i pojazdów uŜywanych do budowy, dopuszczony jest 

poza klinem odłamu. 
 
Koszt wybudowania objazdów  przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) czas budowy” oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiedniki instytucjami je-
Ŝeli wymagają tego uzgodnienia dokonane przez projektanta wraz z dostar-
czeniem kopii projektu dostosowanie do aktualnych warunków opracowane-
go projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu InŜynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wy-
nikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymagania-
mi bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty dzierŜawy terenu, 
d) przygotowania terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, ba-

rier, oznakowań i drenaŜu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznako-

wań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(1) (tekst pierwotny: Dz. U. 
1994 r. Nr 89 poz. 414),(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126), 
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016), (tekst jednolity: Dz. U. 2006 
r. Nr 156 poz. 1118) 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst pier-
wotny: Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177), (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 
poz. 1163) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 192 
poz.881) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(1) (2)  (tekst 
pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627), (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 
129 poz. 902) 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). 

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późniejszymi zmianami). 

 
10.2. Rozporz ądzenia 

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzie-
lania, uchylania lub zmiany 9Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
129, poz.844 z późniejszymi zmianami). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawi bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz.401). 
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno uŜyt-
kowego (DZ. U. Nr 202, poz. 2072). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych,  

( tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 – 1990. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 

 


