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Zamówienia publiczne

DI.271.1.2022 Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu w Zatorze. -
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z 01.04.2022 2022-04-01
                                                                                          Zator, dnia 01.04.2022r.

DI.271.1.2022

                                                                                              

Dotyczy: postępowania nr DI.271.1.2022 pn.:  „Budowa  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  w  Zatorze”.

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129), przedstawia poniżej pytania i udziela odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia.

 

Pytanie 1
Zamawiający w §14 ust. 8 wzoru umowy wskazuje, iż przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie może być dokonywane
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.. Mając na uwadze, iż zgodnie z §1 ust. 2 wzoru umowy zadanie dofinansowane jest
środkami uzyskanymi z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, a wypłata tej części środków odbywać się będzie w dwóch
transzach po stronie Wykonawcy będzie kredytowanie tej części należnego wynagrodzenia. Scedowanie na Wykonawców
konieczności kredytowania inwestycji stwarza istotne zagrożenie dla płynności finansowej tych Wykonawców, co wraz z rosnącą
inflacją może przełożyć się na mniejszą konkurencję w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a tym
samym wyższe ceny. Dodatkowo w naszej ocenie cedowanie na Wykonawców kredytowania inwestycji spowoduje, iż w
postępowaniu preferowane będą tylko podmioty posiadające dostęp do bardzo dużych środków finansowych pozwalających na
długotrwałe kredytowanie realizowanych inwestycji, tym samym w sposób istotny ograniczy to konkurencję. Dlatego też
zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §14 ust.8 poprzez dopisanie zdania, iż Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie
wierzytelności na osoby trzecie z tytułu umowy, na rzecz  banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację
robót będących przedmiotem tej umowy. Celem tego działania byłoby umożliwienie udziału w inwestycjach firm lokalnych o
mniejszym potencjale i nieposiadających dostatecznych zasobów własnych, szczególnie przy realizacji tak inwestycji, która wymaga
od przedsiębiorców pierwotnego finansowania kosztów ich realizacji.
Odpowiedź
Zasady realizacji i dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, są opisane w
Uchwale Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1.07.2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych, wraz z załącznikami. Stąd takie, a nie inne zapisy w SWZ oraz projekcie umowy, w tym również zapis: dot.
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zapewnienia finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Gminy Zator, na czas poprzedzający
wypłatę z Promesy.
Zamawiający wykreśla w całości zapis §14 ust. 8 ze wzoru umowy

 Pytanie 2
Proszę o informację co się stanie w przypadku odmowy dokonania wypłaty wynagrodzenia z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład,
na przykład, w przypadku gdy po wykonaniu części robót promesa wygaśnie? Kto dokona wypłaty Wykonawcy należnego
wynagrodzenia za wykonane roboty?
Odpowiedź
Termin ważności Promesy to 6 miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji. Program daje również możliwość przedłużenia tego
terminu z ważnych obiektywnych powodów. Promesa może wygasnąć w ściśle określonych warunkach, w razie nie dotrzymania
zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę podstawowych warunków umowy.

Pytanie 3
Czy Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania oficjalnej wizji w terenie z udziałem potencjalnych wykonawców. Teren jest
ogólnodostępny.

Pytanie 4
Mając na uwadze obecną sytuację geopolityczną, która ma bezpośredni i realny wpływ na rynek budowlany w Polsce, m.in. poprzez
nadzwyczajny wzrost cen surowców kluczowych w procesie budowlanym (braki w stali, materiałów ceramicznych, cementu, blachy i
konstrukcji stalowych, itd.), odpływ pracowników, rosnące ceny paliw, niekorzystny kurs walut, zwracam się z prośbą o przedłużenie
terminu składania do dnia 20 kwietnia 2022 r., co pozwoli przygotować rzetelną i odpowiedzialną ofertę opartą nie na szacunkach i
analizie potencjalnych ryzyk, ale na uzyskanych od dostawców i partnerów ofertach przygotowanych z należytą starannością.
Odpowiedź
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 kwietnia 2022 r. do godz. 8.00

 Pytanie 5
Proszę o udostępnienie dokumentacji przedstawiającej budynki i budowle przewidziane do rozbiórki.
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada dokumentacji przedstawiającej budynki i budowle przewidziane do rozbiórki. W przedmiarze robót:
„Zagospodarowanie terenu" rozdział nr 6 poz. 100 do 109 w pozycjach podano parametry obiektów do rozbiórki.

 Pytanie 6
Proszę o doprecyzowanie z czego ma być wykonane zadaszenie siedzisk na trybunach (np. Poliwęglan, szkło, itp.).
Odpowiedź
Przedmiar robót :Trybuny Miejskiego Ośrodka Sportu" rozdział nr 4 poz. 44 do 49 - Blacha trapezowa powlekana T35 grubość
0,70mm.

Pytanie 7
Powołując się na opis techniczny do części konstrukcyjnej budynku i trybun - proszę o informację czy zamieszczone na stronie 10 w
punkcie 4.12 klasy ekspozycji betonu są aktualne i należy je brać pod uwagę podczas wyceny. W przedmiarach do robót
budowlanych nie występują pozycje zawierające beton C30/37, a w tabeli z punktu 4.12 taki beton występuje.
Odpowiedź
W punkcie 4.12 klasy ekspozycji betonu omyłkowo podano beton C30/37 ma być C25/30 zgodnie z pkt. 7.3.2 i 8.1 "fundamenty". Do
wyceny należy przyjąć beton C25/30.

Pytanie 8
Proszę o doprecyzowanie informacji do pozycji 30 w przedmiarze robót_MOS Zator_2021_bud. Czy należy wycenić zbrojenie typu
murfor czy zwykłe murowanie z cegły pełnej?
Odpowiedź



W pozycji 30 w przedmiarze robót_MOS Zator_2021_bud. uwzględniono zbrojenie ścianek działowych pełnych bednarką stalową
60x2 mm wg podstawy wyceny KNR 202 t.0120-09, można zastosować zbrojenie typu "Murfor".

 Pytanie 9
Proszę o doprecyzowanie w jakim standardzie oczekują Państwo wykończenia pomieszczeń to znaczy: jakich płytek ściennych i
podłogowych Państwo oczekują do wyceny?
Odpowiedź
W przedmiarze robót_MOS Zator_2021_bud.
- w pozycji 102 uwzględniono płytki ścienne gresowe glazurowane, wym. płytek 60x30 cm, gat. I, raktyfikowane.
- w pozycji 114 uwzględniono posadzki z płytek gresowych wielkoformatowych wysoko estetycznych, rektyfikowane gat.I o wym.
szer./dług. od 80 do 180 cm.

 Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, że do zasypek fundamentów został przejęty grunt pozyskany z wykopu.
Odpowiedź
W przedmiarze robót_MOS Zator_2021_bud. w poz. 6 przejęto grunt pozyskany z wykopów pod obiekty objęte projektem.

 Pytanie 11
Na elewacji zachodniej i południowej występuje logo wraz z napisem „Miejski ośrodek sportu w Zatorze”, który znajduje się na
elewacji wentylowanej z piaskowca. Proszę o doprecyzowanie czy logotyp ma być wykonany na płycie elewacyjnej czy jako element
montowany nawierzchniowo na płytach piaskowca?
Odpowiedź
Logo i napis będą wykonane na elemencie szkła bezpiecznego przeźroczystego, mocowane niezależnie do ściany żelbetowej.

Pytanie 12
Proszę o udostępnienie szkicu z sugerowanym przebiegiem zabezpieczenia wykopu oraz dokumentacji geologicznej.
Odpowiedź
W załączeniu szkic zabezpieczenia wykopu i dokumentację geologiczną.

 

UWAGA !

I. Zamawiający zmienił ogłoszenie o postępowaniu i przesunął termin składania ofert na dzień 20 kwietnia 2022 r. do
godz. 8.00

II. Zakres zmian w załącznikach do SWZ.
   1. Uzupełniono przedmiary o wersję edytowalną.
   2. Zmieniono i załączono nowy projekt umowy (załącznik nr 6).
   3. Dołączono do odpowiedzi: Opinie geotechniczną i Plan deskowania fundamentów

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
              Burmistrz Zatora
                                                                                                                                                                                                                 



              Mariusz Makuch
                                                                                                                                                                                                                 
              /podpis elektroniczny/
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