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Projekt wspéifinansowany ze Srodkow Wojewoddztwa Malopolskiego

Zatgcznik nr 7 do swz — projekt umowy
Projekt UMOWY nr DI1.272.8.2024

zawarta w dniu ........ccoeveeenee. 2024 r. w Zatorze pomiedzy:

Gming Zator, adres do korespondencji : 32-640 Zator, Plac Marszalka Jozefa Pitsudskiego 1, zwang
dalej Zamawiajacym, ktora reprezentuje :

P. Mariusz Makuch - Burmistrz Zatora, przy kontrasygnacie Skarbnika Zatora,

W nastgpstwie przeprowadzenia postgpowania nr DI.271.8.2024 o wudzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 ze zm.), zwanej dalej ,,Pzp” na roboty budowlane pn.: ,Modernizacja drogi wewnetrznej ul.
Przyleglej w Smolicach” zostaje zawarta umowa o ponizszej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest:
Modernizacja drogi wewnetrznej ul. Przyleglej w Smolicach

2. Opis przedsiewziecia:
W ramach inwestycji Gmina przebuduje droge wewngtrzng - ul. Przylegta w Smolicach na
odcinku dtugosci ok 255 mb, w zakresie:

korytowanie na catej szeroko$ci jezdni i poboczy wraz z odwozem, wykonanie podbudowy z
gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z
mieszanek mineralno — bitumicznych — warstwa wigzaca, wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno — bitumicznych — warstwa $cieralna, skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja,
wykonanie nawierzchni pobocza z destruktu z podwdjnym skropieniem, odtworzenie skarp
poboczy (nasyp ziemny i uformowanie skarpy), regulacja wysokoS$ciowa zjazdoéw, przebudowa
przepustow (wymiana istniejgcych kanatow rurowych), zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu
kolidujacych z inwestycja (rury ochronne).

Szczegélowy zakres zaméwienia zawiera m.in.: OPZ, przedmiar robét oraz dolaczone do OPZ
materialy opisowe.

3. Rozwigzania rbwnowazne:

1) Uzyte w SWZ oraz w dokumentacji projektowej nazwy wilasne, znaki towarowe, firmy
producenta, patenty lub wskazania pochodzenia s3 przykladowe i1 towarzyszy im
sformulowanie: ,,lub rownowazne”. Maja one na celu tylko i wytacznie okreslenie standardow i
parametréw jakosciowych, uzytkowych oraz funkcjonalnych materialdw, urzadzen lub innych
rozwigzan w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie moze ich opisa¢ za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen.
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Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow stanowia wytacznie wzorzec
jako$ciowy przedmiotu zamdwienia a ich uzycie w opisie przedmiotu zamdwienia shuzy
wskazaniu minimalnych parametréw jakosciowych i cech uzytkowych, rozumianych jako
wymagania dotyczace materiatéw lub urzadzen zawarte w ogolnie dostepnych zrddlach,
katalogach, stronach internetowych producentow. Operowanie przykladowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku
do okreslonego rozwigzania. Zamawiajacy wskazujac oznaczenie konkretnego producenta lub
konkretny produkt dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych
i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym
samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajacy
wymaga zlozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia.
Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego materialy spelniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Wykonawca oferujac przedmiot rownowazny do
opisanego SWZ jest zobowigzany zachowaé rownowazno$¢ w zakresie parametrow
uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktéore musza by¢ na poziomie nie nizszym od
parametréw wskazanych przez Zamawiajacego w SWZ.

4. Stosownie do art. 100 ustawy Pzp przedmiot zamowienia po wybudowaniu bedzie spetniac
wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepelnosprawnych.

5. Warunki realizacji zamowienia.

1) Termin wykonania zaméwienia: pisemne zgloszenie Wykonawcy gotowoséci do odbioru

koncowego — do 2 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ..........c.ceeenenen. -
(zlozenie do Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy) Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie tego terminu w przypadku niezaleznego od
Wykonawcy przedtuzania si¢ termindw wykonania poszczegolnych robot, dostaw materiatow
i urzadzen itp.

2) Wybrany Wykonawca zrealizuje zaméwienie zgodnie z przedmiarami, obowigzujacymi

warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym, sztukg inzynierska, ustaleniami z
Inwestorem i biezagcymi zaleceniami Inspektora nadzoru, uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami, zawartymi w dotgczonych materiatach oraz uchwatg Sejmiku
Wojewodztwa Matopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie Programu
ochrony powietrza dla wojewddztwa matopolskiego, w zakresie Dziatania 2. Ograniczenie
emisji z sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamdéwien na roboty budowlane,
co bedzie kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie prowadzenia
Robot

3) Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.
4) Wykonawca zapewni m.in.:

5)

6)
7)

a/ sprawowanie kierownictwa budowy 1 robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac,

b/ pelng obstuge geodezyjng,

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg odpowiada¢ odpowiednim parametrom,
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce.

Zamawiajacy nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej i wody.

Z chwilg przystapienia do robot wykonawca winien powiadomic¢: wtascicieli istniejacego w
rejonie budowy uzbrojenia podziemnego.
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8) Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

9) Zmiany w trakcie robot moga by¢ przez wykonawce dokonywane wyltacznie za zgoda
Zamawiajacego.

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody Zamawiajacego i 0sob trzecich powstate w
trakcie realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszego zamowienia oraz
spowodowane istnieniem wad ukrytych uzywanych materiatow i wykonywanych roboét, a
takze za szkody powstate przy usuwaniu tych wad lub w wyniku zaniechania albo opdZnienia
w wykonywaniu napraw.

11) Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostgpem o0sob niepowotanych i umiesci w
widocznym miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie, zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

12) Wykonawca zapewni organizacj¢ zaplecza budowy.

§2

. Co do zasady roboty okreslone zamowieniem podlegaja nastgpujagcym odbiorom:

1) Odbior robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu rozumiany jako odbior czeSciowy
(w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego oraz zapisow dokumentacji techniczno-budowlanej),

2) Odbior czegsciowy (odbior czesciowy bedacy podstawa wystawienia faktury za zrealizowanie
robo6t z danej czesci robot),

3) Odbiodr koncowy po zrealizowaniu wszystkich etapow robot,

4) Odbidr pogwarancyjny.

. Zamawiajacy najdalej w ciggu 14 roboczych dni od chwili zawiadomienia pisemnego

rozpocznie procedure odbioru, albo przekaze Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki

muszg by¢ jeszcze spelnione, aby odbiér maégl by¢ skutecznie dokonany.

. Ze strony Zamawiajacego upowazniong do odbioru robot bedzie powotana w tym celu Komisja.

. Jezeli w trakcie dokonywania odbioru koficowego, czesciowego lub odbioru prac podlegajacych

zakryciu badz zanikowych zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajagcemu przystugiwac

beda nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadawaé bedg sie do usunig¢cia, Zamawiajacy dokona odbioru robot i wyznaczy
jednoczesnie termin usuniecia wad;

2) Jezeli wady nie bedg nadawac sie¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy bedzie mégt odstapi¢ od umowy
albo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te beda uniemozliwiaé
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty ewentualnych prac
rozbiérkowych przywracajacych stan poprzedni oraz powtdrnego wykonania robot
przewidzianych w kontrakcie obcigza¢ beda w catosci wykonawce.

3) Jezeli wady nie beda nadawaé sie do usuniecia, a rownoczes$nie nie bedg mialy wpltywu na
pozostale rtoboty i na funkcjonowanie obiektu Zamawiajacy dopuszcza obnizenie
wynagrodzenia o koszty ich potencjalnego usunigcia.

. Usunigcie wad i usterek stwierdzone bedzie obustronnie podpisanym protokotem.

. Podstawowym warunkiem odbioru czgsciowego oraz koncowego jest sporzadzenie i obustronne

podpisanie protokotu odbioru, ktory bedzie podstawa do wystawienia faktury. Nie jest

dopuszczalne wystawienie faktury przed podpisaniem protokotu odbioru.

. W okresie gwarancji mogg by¢ dokonywane przeglady przedmiotu umowy (rozumiane jako

przeglady obiektu). Terminy przegladow beda wyznaczane przez Zamawiajgcego i uzgadniane z

Wykonawca, nie czeSciej niz raz w roku. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé w

przegladzie gwarancyjnym. Uchylanie si¢ przez Wykonawce od dokonywania przegladow

przedmiotu umowy w okresie gwarancji bedzie uznane za razace naruszenie postanowien
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umownych. W razie stwierdzenia podczas przegladu wad lub usterek odpowiednio stosuje sig¢
postanowienia ust. 5. Usunigecie wad 1 usterek stwierdzone bedzie obustronnie podpisanym
protokotem.

8. Na wypadek ujawnienia si¢ wad wykonanych prac lub zastosowanych materiatéw po dokonaniu
koncowego odbioru, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi. Jesli wady dadza
si¢ usunaé, Zamawiajacy moze domagac si¢ ich usunigcia, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni,
technicznie uzasadniony termin.

9. Termin r¢kojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego odbioru koncowego robot.
Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z uplywem terminu gwarancji. Uprawnienia z tytulu
rekojmi 1 gwarancji jakos$ci sa od siebie niezalezne w tym sensie, ze ustanowienie gwarancji nie
wyltacza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tytutu rgkojmi.

10. Odbidér pogwarancyjny bedzie polega¢ na ocenie robot wykonanych w zwiazku z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i/lub odbiorach robot zglaszanych w okresie gwarancji.
Odbior pogwarancyjny dokonywany bedzie na zakonczenie okresu gwarancyjnego.

11. Podstawowym warunkiem podpisania protokolu odbioru koncowego jest spelnienie wymagan
zamawiajgcego okreslonych w SWZ, w tym réwniez dostarczenie wszystkich dokumentéw
powykonawczych.

12. Przed podpisaniem umowy zamawiajacy uprawniony jest do zadania od wykonawcy przedlozenia
do wgladu oryginalu kazdego z dokumentow okreslonych w SWZ oraz oryginalow kontraktow
regulujacych zasady wspotpracy wykonawcy z cztonkiem konsorcjum, podwykonawca itp.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty
umowionego wynagrodzenia tgcznego, wynoszacego:
.............................. zk netto tj.
......................................... z}l brutto
(slownie: z1 brutto).
(wtym VAT .....%), tj. ..... z},

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ustalonym na
podstawie planowanego w kosztorysie ofertowym zakresu prac.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest ilo§¢ robot wynikajaca
z przedmiarow robot.

4. Za wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac catos¢
prac opisanych w § 1 niniejszej umowy oraz przedmiarach robot, SWZ. Zgodnie z przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej i oferta Wykonawcy.

5. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia, w tym rowniez
wszelkie koszty towarzyszace:

1) robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

2) wartos¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbgdnych do
wykonania robot, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transport na teren budowy;

3) warto$ci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
jego usunigcie, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

4) koszty po$rednie, w sktad w ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace zabezpieczenia placu budowy
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wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonania robot,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogdlne przedsigbiorstwa, i inne;

5) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robot itp. niezbednych do wykonania
robot objetych kontraktem, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania ciaglosci pracy
istniejacych systemows;

6) koszty badan, uzgodnien, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu;

7) ewentualne wiaczenia i wylaczenia urzadzen 1 sieci niezbedne do realizacji budowy
Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie i poniesie koszty z tym zwigzane; w przypadku
uszkodzenia sieci Wykonawca zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami wynikajacymi
z przerwy eksploatacyjnej - dotyczy tylko urzadzen i sieci zinwentaryzowanych,

8) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie zglaszania wad;

9) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

10) wszelkie prace towarzyszace, niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz inne
wynikajace z uzgodnien projektowych i warunkow/zgod branzowych,

W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robot/kosztow zasygnalizowanych w dokumentacji postgpowania oraz w ewentualnych

odpowiedziach na pytania, wskutek czego Wykonawca mimo iz przy dochowaniu staranno$ci mogt

i powinien te koszty zidentyfikowa¢ i doliczy¢ do wynagrodzenia, Wykonawcy nie przystuguja

wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe

wynagrodzenie lub roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace zakresowi zrealizowanych robdt wg wyceny

wynikajacej z kosztorysu powykonawczego. Z uwzglednieniem postanowien zawartych w § 9 ust.

5 pkt 2) - 4) niniejszej umowy. Roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisane

pierwotng dokumentacja projektowa, ktorych wykonanie stalo si¢ zbgdne beda opisane w

protokole koniecznosci.

W przypadku realizacji robdt zamiennych w stosunku do przedmiaru robot i oferty, Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace zakresowi zrealizowanych robdt wg wyceny wynikajacej z

kosztorysu powykonawczego. Roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty wykonywane w

zamian robot opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej beda opisane w protokole

koniecznos$ci 1 zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji robot w zakresie wigkszym, niz wynikajacy z przedmiaru robdt i oferty,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace zakresowi zrealizowanych robdt wg wyceny

wynikajacej z kosztorysu powykonawczego.

W przypadku wskazanym w ust. 7, 8 i 9 kazda zmiana zakresu robdt w stosunku do ilo$ci

wynikajacych z kosztorysu ofertowego i przedmiaru robot wymaga uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego, a w przypadku wskazanym w ust. 9 réwniez zmiany umowy w formie aneksu.

W przypadku wskazanym w ust. 8 i 9 Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac

wykraczajacych poza zakres przedmiaru i kosztorysu ofertowego zobowigzany jest zglosié

Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru koniecznos$¢ realizacji tych robot oraz uzyskaé pisemng

zgode Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru na ich realizacj¢. Wykonywanie robot wykraczajacych

poza obmiary i zakres ujety w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym bez zgody

Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru uznany bedzie za realizacj¢ $wiadczenia na wlasne ryzyko

Wykonawcy bez gwarancji zaplaty wynagrodzenia z tego tytutu.

Kosztorysy powykonawcze, o ktorych mowa w ust. 8 i 9 zostang wykonane na podstawie cen

jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego 1 obmiaréw wykonanych prac
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potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru po zakonczeniu kazdego z etapéw rozliczanych
fakturami o ktorych mowa w § 4 umowy. Z uwzglednieniem § 9 ust 7 niniejszej umowy.

§4

Srodki na sfinansowanie zamowienia pochodzi¢ beda czesciowo ze $rodkéw wihasnych
Zamawiajacego oraz czeSciowo dofinansowane ze $rodkow budzetu wojewddztwa zwigzanych
z wylaczeniem z produkcji gruntow rolnych. Dlatego nalezy wystawi¢ osobne faktury na kazdy
zakres okreslony przedmiarami.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyplacone po zrealizowaniu pelnego przedmiotu umowy
i wystawieniu faktur koncowych. Podstawa do wystawienia faktur bedzie protokét odbioru robot,
potwierdzony przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie wynagrodzenia na podstawie faktur czeSciowych,
zgodnie z zaawansowaniem robot, na podstawie protokotu czesciowego odbioru
podpisanego przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy nie bedzie udziela¢ zaliczek na realizacje zamowienia.

Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w caloSci nastapi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

Platno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na
fakturach wystawionych w zwiazku z realizacja umowy, jest numerem zgloszonym do Urzedu
Skarbowego i jest wlasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

Dane do faktur Nabywca/Odbiorca: Gmina Zator, Urzad Miejski w Zatorze Plac Marszalka
Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator, NIP: 549-21-97-464.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow, to warunkiem zaplaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Przedmiotowy dowé6d zaplaty i oSwiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o
zaspokojenie ich roszczen z tytulu realizacji przedmiotowego kontraktu nalezy dolaczy¢ do
kazdej faktury.

W przypadku btgdnie wystawionych przez Wykonawce faktur, termin ptatnosci liczony jest od

daty wptywu faktury korygujace;.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenieS¢ na osobg trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

§5

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... -miesigcznej gwarancjii .......... -miesi¢cznej rekojmi na
wykonany w ramach niniejszej Umowy przedmiot zamowienia.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dokonaniu skutecznego odbioru
koncowego catosci zamowienia. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady wykonania.
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Jesli producent danego materiatu ustalit dla niego dluzszy okres gwarancji/regkojmi jako
obowigzujacy przyjmuje si¢ okres gwarancji/rgkojmi ustalony przez producenta.

. Na wypadek ujawnienia si¢ wad wykonanych prac lub zastosowanych materiatow po dokonaniu
koncowego odbioru, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi. Okres rekojmi jest
tozsamy z okresem udzielonej gwarancji, jednak uprawnienia Zamawiajacego z obu tytutldw nie
wykluczajg sie.

. Jesli umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia z tytulu gwarancji i regkojmi bgdg realizowane na
zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 6

. Wybrany Wykonawca w dacie zawarcia umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, w zadeklarowanej, dozwolonej ustawg formie, w wysoko$ci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, z zaokragleniem w dot do pelnego tysiaca zi, tj. w kwocie ................... zk.

. Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- zabezpieczenie nalezytego wykonania robot i dostaw — 70 % caloSci zabezpieczenia, t.
................... zt, zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego robot lub od
daty usuniecia i odbioru ew. usterek;
- zabezpieczenie roszczeh z tytulu gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady — 30 % calosci
zabezpieczenia, tj. ......ccoeeeereereeennen. zt, zwrocone Wykonawcey nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji 1 rekojmi za wady (liczac najdtuzszy oferowany okres r¢kojmi od elementu
umowy).

. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Okres rekojmi rozszerza si¢ na okres réwny okresowi gwarancji.

. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Pzp.

§7

. Zgodnie z dyspozycjg art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, ze czynnosci okreslone w
przedmiarach robot dotyczace robot budowlanych i zwigzane bezposrednio z realizacja przedmiotu
zamdwienia, sg czynnosciami, wzgledem ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace te
czynnosci zatrudnione byty przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 1465, dalej: ,.kp”), jesli czynnosci $wiadczone przez te osoby nosza cechy stosunku
pracy okreslone przepisem art. 22 § 1 kp.

. Wymog, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy czynnosci o charakterze robét fizycznych, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia w zakresie robot przygotowawczych, robot branzy budowlanej,
drogowej.

. Wymog, o ktérym mowa w pkt. 1, nie dotyczy czynnos$ci nie majacych charakteru robot fizycznych
1 czynno$ci nie zwigzanych wprost z realizacja przedmiotu zamoOwienia, tj. m.in. 0sob
wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np. kierujagcych budowag),
dostawcow materialow budowlanych.

. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
pracg, osob wykonujacych czynno$ci w zakresie wskazanym w pkt 1, Zamawiajagcy moze na
kazdym etapie realizacji zamdwienia zada¢ w szczegolnosci:
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- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
- po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
- innych dokumentow.

. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 4, musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowiagzkoéw pracownika.

. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w rozdziale XX SWZ. Nieprzedstawienie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

. Oswiadczenie o tresci odpowiadajacej zapisowi pkt. 4 uwzglednione moze zosta¢ w tresci umowy
ws. niniejszego zamowienia. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca winien
przedstawi¢ wykaz osob skierowanych do realizacji przedmiotu zamowienia. Wykaz winien
zawiera¢ imi¢ i nazwisko pracownika, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiagzkéw pracownika.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§8

. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
spetniata nastepujace warunki:

1) umowa musi mie¢ forme¢ pisemna;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni roboczych, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Umowa o podwykonawstwo nie
moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych , uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$§ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50000 ztotych.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wymagania okreslone w ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokonuje w

terminie do 30 dni.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawcy przystuguje 7 dniowy termin na zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego tak wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci

umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z nastepujacych tytutow:

1) za brak zaptaty lub nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1000,00 zt za kazde takie zdarzenie;
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2) za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazde
takie zdarzenie;
3) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazde takie zdarzenie;
4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1000,00 zt
za kazde takie zdarzenie;
Przedktadajacy umowe z Podwykonawca Iub inny dokument dotyczacy podmiotu trzeciego
zobowigzany jest, wraz z taka umowa lub dokumentem, przedlozy¢ dokument okre$lajacy
umocowanie osoby do podpisania takiej umowy z Podwykonawca lub innego dokumentu, jezeli
podpisanie zostato dokonane przez osobg dzialajaca na zasadzie pelnomocnictwa lub reprezentacji
podmiotu.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a wykonawca.

§9

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzg okolicznosci majgce wptyw na koszt lub termin
wykonania zaméwienia przez Wykonawcg 1 nie sg sprzeczne z art. 454 ustawy PZP.:

Dopuszczalna zmiana przedmiotu umowy
Okolicznosci, o ktorych mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszacych si¢ do
przedmiotu zamowienia:

1) zmiana zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w
przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej, ktore z uwagi na swoj charakter ujawnily si¢ na etapie
realizacji przedmiotu zamowienia;

b) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego;

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, ktore z uwagi na swoj charakter ujawnity si¢ na etapie realizacji
przedmiotu zaméwienia, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty
budowlane objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej.

2) zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienity si¢ okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do
zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w ust. 5 pkt. 2) — 4)
ponizej.

3) zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robot, w sytuacji:

a) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
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wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie rob6t na warunkach
przewidzianych w Umowie.

zmiana technologii wykonania roboét lub materiatléw przewidzianych w dokumentacji

projektowej , jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest

wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

€) pozwolg na wydluzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji

projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcoéw lub materialéw na rynku

budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci
powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

Dopuszczalna zmiana innych postanowien Umowy:
3. Okolicznosci, o ktorych mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszacych sie do
postanowien umowy: :

1) zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czeSciowych, odbioru koncowego, prob lub
testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, w szczegolnosci gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczeg6lnych robot;

2) zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych poprzez ich
rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci
lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze si¢ wigzac z
utrudnieniami, ktére mogg wplynaé na mozliwos¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Okolicznosci, o ktorych mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszacych si¢ do
zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkow atmosferycznych, co spowodowato
brak mozliwo$ci kontynuowania roboét (wstrzymanie wykonania robot).

opOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

opOznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien
lub innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbgdne dla dalszego
wykonywania robot przez Wykonawce, a opoznienie organdow nie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdéw trzecich, ktore
to opodznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwo$ci wykonywania robot, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Zze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,



7)

8)

9
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niemozliwych wcze$niej do przewidzenia dziatanh oso6b trzecich uniemozliwiajacych
wykonanie robot, ktore to dzialania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,
wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, co spowodowalo wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych,
wydluzenia terminu zakonczenia robot, w przypadku niezaleznego od Wykonawcy
przedtuzania si¢ terminow dostaw,

10) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa

powyzej, jezeli okoliczno$ci te maja wplyw na termin wykonania Umowy,

11) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas

ustalonym terminie

- termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wptynety
na termin wykonania Umowy przez Wykonawce,. Pod pojgciem sily wyzszej rozumie si¢
wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystapieniu ktérej wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢
oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana wykonawcy ani Zamawiajgcemu, a takze
zdarzenie nadzwyczajne losowo wywolane przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna
bylo przewidzie¢ z pewnos$cia, w szczego6lnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi Iub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

Dopuszczalna zmiana wysokosci wynagrodzenia
. Okolicznosci, o ktorych mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszacych sie do
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku :

1)

2)

3)

4)

5)

konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne na podstawie innych zapiséw niniejszej
umowy albo w przypadku ograniczenia zakresu rob6t przewidzianych w niniejszej umowie.
konieczno$ci obnizenia wynagrodzenia z § 3 ust. 1 niniejszej] umowy w razie ograniczenia
przez Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
Zamawiajacy bedzie mogt skorzystac z tego prawa w szczeg6lnosci w przypadku ograniczenia
lub braku finansowania inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajacy moze
w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast
Wykonawca zobowiazuje si¢ wprowadzi¢ w zycie zarzadzone zmiany.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 2) Zamawiajacy powiadomi o tym na pismie
Wykonawce, ktory wowczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegdtowy
kosztorys robot zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajacemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajgcego pisma o zmnigjszeniu zakresu przedmiotu
umowy (robotach zaniechanych).

Ograniczenie zakresu zamdwienia i zwiazanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o
ktorym mowa w pkt 2), nie przekroczy 15 % wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.
ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT Wynagrodzenie wykonawcy
bedzie podlega¢ zmianie w trakcie obowigzywania umowy bez zmiany wysokosci
wynagrodzenia netto dostosowujac kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepisow
Wynagrodzenie do obowigzujacych Zmiana bedzie si¢ odnosi¢ wytacznie do czeséci przedmiotu
umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow 1 ustug.
Warunkiem dokonania takiej zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego
wniosku wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie i szczegdtowy sposob wyliczenia nowych
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cen. Zmiana wynagrodzenia bgdzie mogta nastapi¢ po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia
nowych stawek podatku od towarow i ustug,

6. Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ustepach wczesniejszych:

1) Wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu Umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysow ztozonych przez Wykonawce wraz z oferta Iub kosztorysu o ktérym
mowa w § 3 ust. 13 niniejszej umowy .

2) Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) powyzej,
w szczegodlnosci gdy rodzaje robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysach ofertowych
lub z innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie
jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng warto$¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz okre§lonego w kosztorysach ofertowych,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace urzadzeniom lub
materiatom zamiennym,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny czynnikéw produkcji nie wyzsze od srednich cen
publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla wojewddztwa
matopolskiego, aktualne w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja
cenowa dla danej roboty jest sporzadzana.

3) Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowac si¢ w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami wytycznych dotyczacych rozliczania
dofinansowania.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o zmiang warunkéw umowy
wszelkich dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji i informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany i biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

9. W terminie 7 dni roboczych Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

10. Zmiana os6b przewidzianych do realizacji przedmiotu wskazanych przez Wykonawce wymaga
aneksu do umowy. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob przewidzianych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jezeli uzna, ze
dotychczasowe osoby nie wykonuja swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy. W przypadku
zmiany 0sOb przewidzianych do realizacji przedmiotu zamdwienia, nowe osoby musza spetniac
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w specyfikacji warunkow zamowienia.

11. Zmiany umowy powodujace podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja formy pisemnej
a ich wprowadzenie nastgpi na drodze obustronnie zawartego aneksu do niniejszej umowy.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 11,
W sytuacji, gdy zmiany do umowy wprowadzane tymze aneksem s3a wynikiem $wiadomych
i celowych dziatan Wykonawcy nakierowanych na zwigkszenie wynagrodzenia umownego, a nie
popartych okolicznosciami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie sg nastepstwem
okoliczno$ci zawinionych przez Wykonawce lub za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

13. Nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

a) danych teleadresowych
b) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
¢) danych rejestrowych



N\ MALOPOLSKA

Projekt wspéifinansowany ze Srodkow Wojewoddztwa Malopolskiego
Zatgcznik nr 7 do swz — projekt umowy

§ 10

. Zamawiajacy, niezaleznie od przyczyn okreslonych w kodeksie cywilnym, moze odstgpi¢ od

Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa, mimo uprzedniego pisemnego wezwania

Wykonawcy do prawidtowej realizacji umowy i uptywie wyznaczonego w tym wezwaniu terminu.

2) Wykonawca przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 21 dni, chyba ze wynika to z

przyczyn obiektywnych,

3) Wykonawca jest w zwloce z rozpoczgciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dtuzszy
niz 21 dni lub nie kontynuuje robot mimo wezwania ztozonego na pisSmie przez Zamawiajacego,
chyba Ze jest to uzasadnione okoliczno$ciami lub zakresem zamowienia (art. 433 ust. 1 Pzp),

4) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w art. 465 ust. 7
ustawy Prawo zamowien publicznych,

. Oswiadczenie w przedmiocie odstagpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo zlozy¢ w terminie do

30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiacego podstawe do odstgpienia. Oswiadczenie takie musi

by¢ ztozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie faktyczne.

. W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy.

. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia,

ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacyjnym, o ktorym mowa w ust. 3.

. Zamawiajacy, zgodnie z brzmieniem art. 456 ustawy Pzp, moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

¢) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskieg;j.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,

ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Poza przypadkami, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajagcemu przysluguje prawo odstapienia od

umowy W nastepujacych sytuacjach:

a) Rozwigzano firm¢ Wykonawcy,

b) Zostal wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy.

§12

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowigzujg si¢ zaptaci¢ kary
umowne w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczania Wykonawcy kar umownych z nastgpujacych
tytutow:

1) za zwloke w stosunku do terminu wykonania zamowienia - w wysokosci 0,10 % wskazanego w
umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki
jaki uptynie pomigdzy wskazanym w umowie terminem wykonania zamowienia a data odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci - w wysokosci
0,10 % wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy, za kazdy
dzien zwloki jaki uplynie pomiedzy data wyznaczong przez Zamawiajacego na usunig¢cie wady
a data faktycznego usunigcia wady, chyba, ze wady te zostaly usuniete przez podmiot trzeci a
powstate z tego tytutu nalezno$ci prawidtowo uregulowane;

3) za odstagpienie od umowy przez strong umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy - W
wysokosci 15% wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy;

4) za niedopelienie wynikajacego z umowy wymogu zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez wykonawce wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w
ktoérych nie dopelniono przedmiotowego wymogu - za kazda osobe wzgledem ktorej taka
nieprawidlowo$¢ ujawniono;

5) za niewlasciwe wypetnianie obowigzkoéw powstatych w skutek powierzenia przez wykonawce
realizacji zamowienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tzn. z tytulow i w
wysokosciach okreslonych w SWZ.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy, nie

przekroczy wartosci 20 % wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto

wykonawcy.

. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiajacy moze wezwac na pi§mie wykonawce do zlozenia

pisemnych wyjasnien dotyczacych uchybienia skutkujgcego naliczeniem kar umownych, o ktérych

mowa w ust. 2. Zamawiajacy dokona oceny zlozonych przez Wykonawce wyjasnien, biorgc w

szczegolnosci pod uwage stopien zawinienia Wykonawcy, 1 na takiej podstawie podejmie decyzje

o naliczeniu kar umownych. W przypadku, gdy w ramach sktadanych przez Wykonawce wyjasnien

zostanie udowodnione, ze uchybienie powstato z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce i od

niego niezaleznych, Zamawiajacy odstapi od naliczenia kar umownych.

. Przed obcigzeniem Wykonawcy karami umownymi lub odstgpieniem przez Zamawiajacego od

umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do zaprzestania naruszen i dopetnienia

obowiagzkéw wynikajacych z umowy, pod rygorem obcigzenia karami lub odstgpienia od umowy.

. Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy, ktorzy wspoélnie ubiegaja si¢ o udzielenie

zamdwienia ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z naleznego wykonawcy

wynagrodzenia, a wykonawca wyraza na to zgodeg.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy

kary umowne nie pokryja w calosci wartosci szkody rzeczywiscie poniesione;j.

. Przeniesienie wierzytelnosci i dlugdéw na osoby trzecie moze by¢ dokonywane wylacznie za

pisemna zgoda Zamawiajacego.

§ 13
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Dla zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji zadania strony wyznaczaja osoby odpowiedzialne
za wykonanie przedmiotu umowy:
1) Ze strony Wykonawcy:

a) Kierownik BUOWY: .......cccccevveiiiiiiieie e

b) Inna osoba do kKontaktow: ...........cccccveeeverieeiiereneneeinnens
2) Ze strony Zamawiajacego:

a) Inspektor Nadzoru: ........cccvveviininincceeesee

b) Inna osoba do kontaktoOw: ..........cccccvvvvriiiiencicnene,

§ 14

. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowiazki Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione na
rzecz 0sob trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, pomocniczo Prawa zaméwien publicznych wraz z
aktami wykonawczymi, oraz innych niezbednych aktoéw prawnych, a w sprawach proceduralnych
przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego.

. Ewentualne spory w relacjach z wykonawca/wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostana mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacq inne
polubowne rozwigzanie sporu.

. W sprawach zwiazanych z wykonaniem umowy innych niz okreslone w ust. 3, spory rozstrzygat
bedzie sad wlasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

. Jako zalaczniki do niniejszej umowy nalezy traktowa¢ specyfikacje warunkow zamowienia nr
D1.271.8.2024 ze wszystkimi zalacznikami oraz oferte Wykonawcy ze wszystkimi zatacznikami.

. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



