adb archiStruktura

daniel babinski

1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

DLA PROJEKTU

Rozbudowa budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatcagcych
w Zatorze im. Mikotaja Kopernika o zewnetrzng ewakuacyjna
klatke schodowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

czesci obiektu.

Adres: dziatka nr 258, obreb 4. Zator

Inwestor: Zespot Szkot Ogolnoksztatcgeych
im. Mikotaja Kopernika w Zatorze

ul. Kongresowa 11
32-640 Zator

Zakres : OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Projektant: mgr inz. arch. Daniel Babinski
Upr. Nr MPOIA/118/2008

- ZATOR, sierpien 2013 -

ul. Wojska Polskiego 7c/12 Nip: 549-261-13-77

32-640 Zator regon: 120798350
tel. 697 94 88 85 danielbabinski@o02.pl




Spis tresci:

1. Nazwa zamowienia..3

2. Przedmiot i zakres robot budowlanyCh...........couuiiiriii 3
3. Definicje i skréty .... 3

4. Opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowyCh...........cceiiiiiiiiiiiiiiiicccce e 6
5. Informacja o terenie BUdOWY............oooriiiiiiiiii e 6
6. Klasyfikacja ZamOWIENIA..............ooiiiiiiie e 7
7. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobdw budowlanych i urzadzeh ..............cooeeeeieennnnns 8
8. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i UrZgdzen ...........ccevieiieiiiiiieieice e 10
9. Wymagania zwigzane z urzgdzeniami do transSportu ..........ccooeeeeiiiiieiieiiin e 10
10. Wymagania dotyczgce robdt budowlanycCh.............cooiiiiiii e 11
11. Kontrola jakosci robét 13

-
N

. Odbiory robét 14

N
w

. Gwarancje 15

SN
N

. Przepisy zwigzane 15

1-2



1. Nazwa zamowienia

Rozbudowa budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych w Zatorze im. Mikotaja Kopernika o
zewnetrzng ewakuacyjna klatke schodowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci obiek-
tu.

2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem robo6t budowlanych jest rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
obiektu.
Zakres robot budowlanych obejmuje:
- roboty ziemne zwigzane z dobudowg klatki schodowe;j
- roboty zwigzane z wykonaniem otworéw drzwiowych w istniejgcych scianach,
- roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji zewnetrznej klatki schodowej
- roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji dachu klatki
- roboty zwigzany z pokryciem dachu
- prace wykonczeniowe celem wykonania posadzek,
- prace wykonczeniowe celem wykonania powtok malarskich,
- prace wykohczeniowe zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty zwigzane z instalacjg gazu

- roboty zwigzane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi.

3. Definicje i skroty
Umowa

Umowa cywilno-prawna pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robot budowlanych.

Wykonawca
Firma budowlana wytoniona w przetargu o roboty budowlane.

Dokumentacja Projektowa (w skrocie Dokumentacija)

Dokumentacja Rozbudowy budynku Zespotu Szkdt Ogdélnoksztatcgcych w Zatorze im. Mikotfaja
Kopernika o zewnetrzng ewakuacyjna klatke schodowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci obiektu.. W sktad Dokumentacji wchodzg nastepujgce opracowania:
|. Projekt Architektoniczno - Budowlany
1. Architektura
2. Konstrukcja
3. Instalacja gazu
Zatgczniki:
Z1. Informacja BIOZ
Z2. Inwentaryzacja

Z3. Opinia techniczna
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Z4.0swiadczenia, uprawnienia i wpisy do Izb Branzowych projektantéw i sprawdzajgcych

Il. Ekspertyza techniczna n/t spetnienia wymagan rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) wraz z Posta-
nowieniem Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej W Krako-
wie, znak: WZ.5595/72/10 z dnia 8 marca 2010r.

Ill. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
1. Ogodlna specyfikacja techniczna

2. Szczegotowa specyfikacja techniczna

2.1. Roboty rozbiorkowe

2.2. Roboty inzynieryjno — budowlane
2.3. Roboty wykonhczeniowe

24, Roboty instalacyjne

IV. Przedmiary robot

Zarzadzajacy Realizacjia Umo w skrécie Zarzadzajac

Zarzagdzajgcy Realizacjg Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego re-
prezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, przepisami, zasada-
mi wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy. Dla prawidtowej realizacji swo-
ich obowigzkéw, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarzgdzajacy Realizacja Umowy
pisemnie wyznacza Inspektoréw Nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych

im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc poleceh Zarzgdzajgce-
go Realizacjg Umowy.

Projekt Organizaciji Robot

Opracowany przez Wykonawce Projekt Organizacji Robot musi by¢ dostosowany do charakte-
ru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob reali-
zacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje
robét zgodnie z Dokumentacjg oraz Harmonogramem Roboét. Projekt Organizaciji Robot powi-
nien zawierag:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy wraz z ogrodzeniem placu budowy
w zakresie wydzielonych miejsc sktadowania urzgdzen i materiatdw budowlanych,

- organizacje ruchu na budowie oraz, jesli to konieczne, projekt zajecia pasa drogo-
wego i oznakowania drogi publicznej (wraz z uzgodnieniem z zarzadcg drogi),

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdinych
elementow robdt.



Szczegdtowy Harmonogram Robot

Szczegotowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z Dokumenta-
cji Projektowej oraz ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dzie-
dzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejnosc robét oraz sposoby realizacji winny zapew-
ni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w Umowie.

Harmonogram winien przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot.
Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét, zgodnie z posta-
nowieniami Umowy.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ)

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych prze-
piséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz roz-
porzadzen wykonawczych ((Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126), Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg nie-
bezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow obiektu o niebezpieczenstwach
wynikajgcych z charakteru prowadzonych robét budowlanych.

4. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy zabezpieczyé drogi transportu
materiatéw budowlanych.

Nalezy takze zinwentaryzowac przebieg wszelkich instalacji budowlanych znajdujgcych sie
wewnatrz lub w sagsiedztwie pomieszczen objetych pracami budowlanymi. Szczegding uwage
zwroéci¢ na istniejgcy gazocigg biegngcy wzdtuz potudniowej i zachodniej $ciany budynku.

5. Informacja o terenie budowy

Przedmiotowy obiekt znajduje sie przy ul. Chrzanowskiej w Zatorze. Dojazd do placu budowy
nalezy zorganizowa¢ od ul. Chrzanowskiej. Zaplecze budowy nalezy organizowaé po zachod-
niej stronie budynku.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z zarzadcg ulic dojazdowych oraz uzytkownikiem
obiektu maksymalne gabaryty oraz mase pojazdow dowozgcych materialty na budowe, a takze
godziny transportu materiatéow. Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia, po zakohczo-
nej budowie, do stanu pierwotnego wszystkie drogi wewnetrzne oraz inne elementy zagospoda-
rowania terenu. Ze wzgledu na charakter uzytkowania dziatki, nalezy bezwzglednie przestrze-
gac wszelkich zasad ochrony srodowiska. Odpadki po wszystkich srodkach chemicznych stoso-
wanych w trakcie budowy, a takze materiaty eksploatacyjne pojazdéw nalezy utylizowaé, by nie
dopusci¢ do skazenia wody i gruntu, w szczegolnosci cieku wodnego ptyngcego w zachodniej
granicy dziatki.
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Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania mu terenu budowy
przez Zarzgdzajgcego do ostatecznego odbioru robodt. Przez caly ten okres urzagdzenia oraz ich
elementy bedg utrzymane w stanie umozliwiajgcym ich prawidtowe i bezpieczne dziatanie. Za-
rzadzajgcy moze wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczenia ruchu i bezpieczenstwa takie jak: ogrodzenie, bariery,
znaki budowlane itp. tak, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomoéci zainteresowanych uzyt-
kownikow terenu w sposoéb ustalony z Zarzgdzajgcym.

Ochrona instalaciji

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji haziemnych i podziemnych
znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy oraz drog dojazdowych. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za uszkodzenie instalacji przebiegajgcych przez teren budowy nawet, jesli ich przebieg
na mapie sytuacyjnej byt niezgodny z rzeczywistoscig. Wykonawca zobowigzany jest do wtasci-
wego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t tych insta-
lacji.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych lub
nadziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadza-
jacego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

6. Klasyfikacja zaméwienia

Zamowienie sklasyfikowane jest przez Wspodlny Stownik Zaméwien (CPV) (Rozporzadzenie Ko-
misji (WE) Nr 213/2008 z dnia 27 listopada 2007r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)) oraz dyrektywy 2004/17WE i 2004/18WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

-grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

-klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne,

-kategoria 45111300-1— Roboty rozbiérkowe

- grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

- klasa 45110000-1 — Roboty inzynieryjne i budowlane
-grupa 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
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45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

7. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych i urzadzen

7.1. Wymagania ogolne stawiane materiatom budowlanym

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli spet-
nia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z 30 kwietnia 2004r.), to jest:

1) oznakowany znakiem CE, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych nie-
wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) znakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na
swojg wylgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo
aprobate techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wy-
magan podstawowych.

Wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie, na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzo-
nych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej "regionalnym
wyrobem budowlanym”, moze byé oznakowany znakiem budowlanym, na wytgczng odpowie-
dzialno$¢ producenta.

O uznaniu, ze dany wyrob budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w dro-
dze decyzji, na wniosek producenta, wiasciwy wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.

Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wy-
tacznie po uzyskaniu w/w decyzji, oraz wydaniu, przez producenta, na jego wytaczng odpowie-
dzialno$¢, oswiadczenia, ze wyréb budowlany zostat wytworzony tradycyjnie, na okreslonym te-
renie przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce i nadaje sie do stosowania zgod-
nie z przeznaczeniem.

7.2. Wymagania szczegdtowe stawiane materiatom budowlanym i urzadzeniom

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét mu-
szg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji. Przynajmniej na dwa tygodnie
przed zastosowaniem danego materiatu lub urzgdzenia Wykonawca przedtozy szczegétowq in-
formacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw lub urzgdzen, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zarzgdzajagcego.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania Zarzadzajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych
mozliwo$¢ zastosowania danego materiatu lub urzgdzenia w budownictwie i/lub wykonania prob
materiatow dla kazdej dostawy materiatéw i urzgdzen.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzy-
te materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskiej.

Kontrola materiatow i urzgdzen

Zarzgdzajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami Dokumentac;ji.

Zarzadzajacy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatéw zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do odrzucenia danej partii materiatu lub
danego urzadzenia.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez Zarzadzajgcego, Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ wsparcie i pomoc tgcznie z pobraniem prébek.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego, az do chwili kiedy zo-
stang uzyte.

Teren przeznaczony do tymczasowego sktadowania materiatéw i urzadzen bedzie zlokalizowa-
ne w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zarzadzajgcym lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Ponadto, przy stosowaniu wszystkich wyrobéw budowlanych nalezy:
- stosowac sie do instrukcji wydanych przez ich producentéw. W instrukcjach tych okre-
Slono sposob transportu, przechowywania i sktadowania wyrobéw,
— przestrzegaé okresow przydatnosci do stosowania,
— przestrzegac przepisow BHP zwigzanych ze stosowaniem $rodkéw niebezpiecznych,
- dla wyroboéw budowlanych, dla ktérych konieczne jest pobieranie prébek, w celu weryfi-
kacji ich jakosci, nalezy prace te prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku

ich braku, zgodnie z Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami technicz-
nymi.

Nazwy handlowe materiatéw budowlanych.
Wszystkie nazwy handlowe produktéw podano wytgcznie w celu uscislenia ich wtasciwosci.
Mozliwe jest zastosowanie innego materiatu budowlanego posiadajgcego wiasciwosci nie gor-
sze, w tym réwniez trwato$¢ i niezawodnos¢ potwierdzone takim samym okresem gwarancyj-
nym, niz produkt podany w Dokumentaciji.
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8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgod-
ny z Dokumentacjg, w tym zaleceniami zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicz-
nych, Programie Zapewnienia Jakosci i Projekcie Organizacji Robét. Liczba i wydajnos¢ sprze-
tu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w Harmono-
gramie Robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wyko-
nawca dostarczy Zarzadzajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania (np. certyfikaty UDT).

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy zo-
stang przez Zarzgdzajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i urzadzen zostaty podane w Szczegéto-
wych Specyfikacjach Technicznych.

9. Transport

Liczba i rodzaje $rodkdéw transportu bedag okreslone w Projekcie Organizaciji Robét. Muszg one
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji oraz wskaza-
niami Zarzgdzajgcego, w terminach wynikajgcych z Harmonogramu Robot.

Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania zdolnosci bojowej wozoéw OSP w trakcie realizacji inwe-
stycji, nie wolno planu przed obiektem wykorzystywa¢ do sktadowania materiatéw budowla-
nych..

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych pa-
rametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, bedg usuniete
z terenu budowy na polecenie Zarzadzajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i za-
nieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Szczegotowe wymagania dotyczgce poszczegolnych srodkéw transportu zostaty podane
w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych.

10. Wymagania dotyczace robo6t budowlanych
10.1. Zgodnos€ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ prac i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
w tym Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty SciSle wedtug otrzymanej Doku-
mentacji Projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze Dokumentacja Projek-
towa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien, Wykonawca przygotuje na wia-
sny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzadzajgcemu
Realizacjg Umowy.

10.2. Prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg i Sciste przestrzega-
nie Harmonogramu Rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, w tym z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Zarzgadzajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji lub
przekazanymi na pismie przez Zarzgdzajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zarzadzajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajgcy
uwzglednia wyniki badan materiatdéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki majgce znaczenie na jako$¢ prowadzonych robot.

Polecenia Zarzadzajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

10.3. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostar-
czania, w miare potrzeb, nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze (warsztatowe),

- aktualizacje harmonogramu robdt,

- dokumentacje powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z do-
kumentami wchodzgcymi w sktad Umowy. Przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow i rysun-

kéw roboczych przygotowanych przez Wykonawce nie bedzie miato wptywu na wynagrodzenie
Wykonawcy i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

Dokumentacja Warsztatowa
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W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej zapisano koniecznos¢ sporzgdzenia Doku-
mentacji Warsztatowej dla danego fragmentu obiektu lub, gdy wymaganie to podyktowane
jest ztozonoscig rozwigzania technicznego, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
we wtasnym zakresie, w ramach Umowy, takiej Dokumentacji Warsztatowej. W Dokumenta-
cji tej zostanie podane w sposob szczegdtowy rozwigzanie danego fragmentu obiektu. Doku-
mentacja Warsztatowa powinna zostac¢ przygotowana w 4 (czterech) egzemplarzach. Doku-
mentacja Warsztatowa podlega zaopiniowaniu przez Jednostke Projektowg w terminie 10
dni roboczych. Wykonawca nie moze rozpoczg¢ robot zwigzanych z realizacjg fragmentu
obiektu objetego Dokumentacjg Warsztatowg bez uzyskania pisemnej opinii Jednostki Pro-
jektowe;j.

Aktualizacja Harmonogramu Robdt

Ze wzgledu na warunki pogodowe lub inne uwarunkowania zwigzane z realizacjg rob6t moz-
liwe sg zmiany w Harmonogramie Robét. Wykonawca jest wowczas zobowigzany dostarczy¢
Aktualizacje Harmonogramu Robét. Dokument ten zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu
go przez Zarzadzajgcego.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zastoso-
wanych materiatdw i urzgdzen oraz zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wiel-
kosci robot. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ Zarzgdzajgcemu
Dokumentacje Powykonawczg zawierajgcag rysunki wykonawcze projektow poszczegdlnych
branz wraz z opisami technicznymi opisujgcymi zastosowane zmiany oraz karty katalogowe,
instrukcje obstugi, karty gwarancyjne itp. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Instrukcje Eksploataciji i Konserwacji Urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po 4 (cztery) egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia, systemu mechanicz-
nego, elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia, jego nazwe i typ,
Informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Szczegotowy opis funkcji urzgdzenia, jego dane techniczne
Instrukcje instalacyjne, w tym procedura rozruchu, regulacji i testowania
Zasady eksploatacji i konserwaciji
Instrukcja wytgczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci

© N R BD

Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego

przedstawiciela producenta

10. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdéw sterujgcych
i alarmowych

11. Schemat potaczen elektrycznych, w tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych.
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Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, ak-
cesoriow i elementéw dodatkowych.

11. Kontrola jakosci robét

11.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgod-
nie z Programem Zapewnienia Jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wta-
czajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobie-
rania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robaot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo-
$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Do-
kumentacji. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w nor-
mach i wytycznych branzowych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zarzgdzajg-
cy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z Umowg
i Dokumentacja.

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

11.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunie-
te z placu budowy. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

11.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji, stosowacé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realiza-
cja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki, do akceptacji Zarzgdzajgcego.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zarzgdzajgcemu kopie raportow z wynikami badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.
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Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy jest uprawniony do dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzgdzajgcy moze pobieraC probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatko-
wych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materia-
téw i robét z Dokumentacjg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

12. Odbiory robét

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

13. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwaranciji na trwato$¢ i bezawaryjnos¢ wykonanego obiektu.
Szczegotowe wytyczne zapiséw w karcie gwarancyjnej (réwniez okres gwarancji) zostang po-
dane w Umowie.

14. Przepisy zwigzane

Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zobowigzany jest przestrzegaé aktual-
nych przepiséw prawnych, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz rozporzgadzen wykonawczych.
Normy Polskie, wg ktorych nalezy realizowaé roboty budowlane, zostaty podane na koncu kaz-
dej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie rowniez do instrukcji technicznych wydawanych

przez polskie placowki naukowe oraz instrukcji stosowania poszczegoélnych wyrobéw budowla-
nych wydawanych przez ich producentéw.
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