
CA1 - S13,0*27,5S1-S23,0*24,0S2-S33,0*16,5204.00204.00*0,15*1,7204.00*0,15*1,7104.04204.00204.00204.00204.00204.00CA1-S10,0275S1-S20,024S2-S30,0165S1-S40,023S4-S50,008S5-S60,016S6-S70,006S7-S80,0045S8-S90,027S9-S100,0125S1-S1096,5*3,0PVC Fi200, SN8 - CA1-S11,0*(27,5-2,1)*((2,74+2,0)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S1 DN 10002,1^2*(2,0+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S1-S21,0*(24,0-0,9)*((2,0+1,96)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S2 DN 4250,9^2*(1,96+0,10)PVC Fi200, SN8 - S2-S31,0*(16,5-2,1)*((1,96+1,6)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S3 DN 10002,1^2*(1,6+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S1-S41,0*(23,0-0,9)*((2,0+1,69)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S4 DN 4250,9^2*(1,69+0,10)PVC Fi200, SN8 - S4-S51,0*(8,0-2,1)*((1,69+1,55)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S5 DN 10002,1^2*(1,55+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S5-S61,0*(16,0-0,9)*((1,55+1,47)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S6 DN 4250,9^2*(1,47+0,10)PVC Fi200, SN8 - S6-S71,0*(6,0-2,1)*((1,47+1,44)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S7 DN 10002,1^2*(1,44+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S7S-S81,0*(4,5-2,1)*((1,44+1,32)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S8 DN 10002,1^2*(1,32+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S8-S91,0*(27,0-2,1)*((1,32+1,32)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S9 DN 10002,1^2*(1,32+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S9-S101,0*(12,5-2,1)*((1,32+1,32)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S10 DN 10002,1^2*(1,32+0,15+0,10)333.66PVC Fi200, SN8 - CA1-S11,0*(27,5-2,1)*((2,74+2,0)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S1 DN 10002,1^2*(2,0+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S1-S21,0*(24,0-0,9)*((2,0+1,96)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S2 DN 4250,9^2*(1,96+0,10)PVC Fi200, SN8 - S2-S31,0*(16,5-2,1)*((1,96+1,6)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S3 DN 10002,1^2*(1,6+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S1-S41,0*(23,0-0,9)*((2,0+1,69)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S4 DN 4250,9^2*(1,69+0,10)PVC Fi200, SN8 - S4-S51,0*(8,0-2,1)*((1,69+1,55)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S5 DN 10002,1^2*(1,55+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S5-S61,0*(16,0-0,9)*((1,55+1,47)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S6 DN 4250,9^2*(1,47+0,10)PVC Fi200, SN8 - S6-S71,0*(6,0-2,1)*((1,47+1,44)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S7 DN 10002,1^2*(1,44+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S7S-S81,0*(4,5-2,1)*((1,44+1,32)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S8 DN 10002,1^2*(1,32+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S8-S91,0*(27,0-2,1)*((1,32+1,32)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S9 DN 10002,1^2*(1,32+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S9-S101,0*(12,5-2,1)*((1,32+1,32)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S10 DN 10002,1^2*(1,32+0,15+0,10)S5-S63S8-S93PVC Fi200, SN8 - 1,0*156.50PVC Fi160, SN8 - 0,9*0ST. BET. DN1000 - 2,1^2*7.00ST. PP425 - 0,9^2*3.00ST. BET. DN1000 - S11ST. BET. DN1000 - S31ST. BET. DN1000 - S51ST. BET. DN1000 - S71ST. BET. DN1000 - S81S91ST. BET. DN1000 - S101ST. BET. DN1000 - S1(2,0-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - S3(1,6-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - S5(1,55-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - S7(1,44-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - S8(1,32-3,00)/0,5S9(1,32-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - S10(1,32-3,00)/0,5ST. PP425 - S2,S4,S63CA1-S127,5-1,0S1-S224,0-0,5S2-S316,5-1,0S1-S423,0-0,5S4-S58,0-1,0S5-S616,0-0,5S6-S76,0-1,0S7-S84,5-1,0S8-S927,0-1,0S9-S1012,5-1,0PVC Fi200, SN8 - 1,0*156.50*(0,2+0,3)-3,14*0,2^2/4*156.50PVC Fi200, SN8 - CA1-S11,0*(27,5-2,1)*((2,74+2,00)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1200 - S1 DN 10002,1^2*(2,0+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - S1-S21,0*(24,0-0,9)*((2,0+1,96)/2+0,10+0,10-0,10-0,20-0,30)PVC Fi200, SN8 - S2-S31,0*(16,5-2,1)*((1,96+1,6)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1200 - S3 DN 10002,1^2*(1,9+0,15+0,10) -3,14*1,3^2/4*(1,90+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - S1-S41,0*(23,0--0,9)*((2,0+1,69)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)PVC Fi200, SN8 - S4-S51,0*(8,0-2,1)*((1,69+1,55)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1200 - S5 DN 10002,1^2*(1,55+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,60+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - S5-S61,0*(16,0-0,9)*((1,55+1,47)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)PVC Fi200, SN8 - S6-S71,0*(6,0-2,1)*((1,47+1,44)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)PVC Fi200, SN8 - S7S-S81,0*(4,5-2,1)*((1,44+1,32)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)PVC Fi200, SN8 - S8 D10002,1^2*(1,32+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - S78-S91,0*(4,5-2,1)*((1,32+1,32)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)PVC Fi200, SN8 - S8 D10002,1^2*(1,32+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - S79-S101,0*(12,5-2,1)*((1,32+1,32)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)PVC Fi200, SN8 - S10 D10002,1^2*(1,32+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0,10-0,10)Zasyp204.43Wykop333.66Zasyp gruntem rodzymym-204.43129.23S1-S1096,5*3,0S1-S1096,5*3,06*3,0

Strona tytułowaSpis działów przedmiaru robótPrzedmiar robótRozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni drogowychSieć kanalizacji sanitarnejSpis treści

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-12-20 mgr inż. Aneta Wójcik, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych - inwestycyjnych
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Adres obiektu budowlanego: Miejscowości Grodzisko w rejonie ul. Rzecznej, Jazowej gm. Zator
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zator

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-12-20
Nazwa obiektu lub robót: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nazwa jednostki opracowującej: A&M PROJEKT SP. Z O.O. 32-500 CHRZANÓW UL. KAŁUBEK 23/2
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Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych -
inwestycyjnych

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Rozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych
1.1 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm
1.2 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
1.3 Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, załadunek mechaniczny, kruszywo z rozbiórki
1.4 Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5˙km ponad 0,5˙km, do tablicy 1510, samochód 5-10˙t
1.5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm
1.6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
1.7 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm
1.8 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
1.9 ANALOGIA - Nawierzchnie z z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym dwukrotnym utrwaleniem emulsją i grysemi, warstwa górna po 

obwałowaniu  10˙cm
2 Sieć kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
2.2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z przerzutem, humus z darnią
2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - 80% robót ziemnych
2.4 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 

ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% robót ziemnych
2.5 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, 

głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV
2.6 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn˙400˙mm - montaż rury ochronnej wraz z przeciągnieciem rury 

przewodowej
2.7 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, piasek
2.8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, głębokość 3˙m
2.9 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości
2.10 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 mm zwieńczenie teleskopowe
2.11 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm
2.12 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
2.13 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasyp gruntem 

rodzimym
2.14 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
2.15 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej 

w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t - wywóz nadmiaru gruntu
2.16 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
2.17 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
2.18 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm
2.19 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokość 1.5˙m, słupki z rur Fi 76/3.5˙mm - odtworzenie 

ogrodzenia
2.20 Opłaty za szkolenia dla robot realizowanych na terenie zamknietym w PKP i  nadzór
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Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych -
inwestycyjnych

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych - inwestycyjnych
1 Element Rozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych

1.1 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

CA1 - S1 3,0*27,5 82,50

S1-S2 3,0*24,0 72,00

S2-S3 3,0*16,5 49,50

RAZEM: 204,00 m2 204,00

1.2 KNR 231/804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

204.00 204,00

RAZEM: 204,00 m2 204,00

1.3 KNR 231/1510/4
(3)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, 
załadunek mechaniczny, kruszywo z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

204.00*0,15*1,7 52,02

204.00*0,15*1,7 52,02

RAZEM: 104,04 t 104,04

1.4 KNR 231/1511/2
(3)

Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5˙km 
ponad 0,5˙km, do tablicy 1510, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

104.04 104,04

RAZEM: 104,04 t 104,04

1.5 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

204.00 204,00

RAZEM: 204,00 m2 204,00

1.6 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm
grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

204.00 204,00

RAZEM: 204,00 m2 204,00

1.7 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

204.00 204,00

RAZEM: 204,00 m2 204,00

1.8 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

204.00 204,00

RAZEM: 204,00 m2 204,00

1.9 KNNR 6/204/5 ANALOGIA - Nawierzchnie z z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym dwukrotnym 
utrwaleniem emulsją i grysemi, warstwa górna po obwałowaniu  10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

204.00 204,00

RAZEM: 204,00 m2 204,00

2 Element Sieć kanalizacji sanitarnej

2.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

CA1-S1 0,0275 0,03

S1-S2 0,024 0,02

S2-S3 0,0165 0,02

S1-S4 0,023 0,02

S4-S5 0,008 0,01

S5-S6 0,016 0,02

S6-S7 0,006 0,01

S7-S8 0,0045

S8-S9 0,027 0,03

S9-S10 0,0125 0,01

RAZEM: 0,17 km 0,17
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Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych -
inwestycyjnych

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.2 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z 
przerzutem, humus z darnią

Wyliczenie ilości robót:

S1-S10 96,5*3,0 289,50

RAZEM: 289,50 m2 289,50

2.3 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, 
grunt kategorii III - 80% robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - CA1-S1 1,0*(27,5-2,1)*((2,74+2,0)/2+0,10) 62,74

ST. BET. DN1200 - S1 DN 1000 2,1^2*(2,0+0,15+0,10) 9,92

PVC Fi200, SN8 - S1-S2 1,0*(24,0-0,9)*((2,0+1,96)/2+0,10) 48,05

ST. BET. DN1200 - S2 DN 425 0,9^2*(1,96+0,10) 1,67

PVC Fi200, SN8 - S2-S3 1,0*(16,5-2,1)*((1,96+1,6)/2+0,10) 27,07

ST. BET. DN1200 - S3 DN 1000 2,1^2*(1,6+0,15+0,10) 8,16

PVC Fi200, SN8 - S1-S4 1,0*(23,0-0,9)*((2,0+1,69)/2+0,10) 42,98

ST. BET. DN1200 - S4 DN 425 0,9^2*(1,69+0,10) 1,45

PVC Fi200, SN8 - S4-S5 1,0*(8,0-2,1)*((1,69+1,55)/2+0,10) 10,15

ST. BET. DN1200 - S5 DN 1000 2,1^2*(1,55+0,15+0,10) 7,94

PVC Fi200, SN8 - S5-S6 1,0*(16,0-0,9)*((1,55+1,47)/2+0,10) 24,31

ST. BET. DN1200 - S6 DN 425 0,9^2*(1,47+0,10) 1,27

PVC Fi200, SN8 - S6-S7 1,0*(6,0-2,1)*((1,47+1,44)/2+0,10) 6,06

ST. BET. DN1200 - S7 DN 1000 2,1^2*(1,44+0,15+0,10) 7,45

PVC Fi200, SN8 - S7S-S8 1,0*(4,5-2,1)*((1,44+1,32)/2+0,10) 3,55

ST. BET. DN1200 - S8 DN 1000 2,1^2*(1,32+0,15+0,10) 6,92

PVC Fi200, SN8 - S8-S9 1,0*(27,0-2,1)*((1,32+1,32)/2+0,10) 35,36

ST. BET. DN1200 - S9 DN 1000 2,1^2*(1,32+0,15+0,10) 6,92

PVC Fi200, SN8 - S9-S10 1,0*(12,5-2,1)*((1,32+1,32)/2+0,10) 14,77

ST. BET. DN1200 - S10 DN 1000 2,1^2*(1,32+0,15+0,10) 6,92

RAZEM: 333,66 m3 333,66

2.4 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

333.66 333,66

RAZEM: 333,66 m3 333,66

2.5 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - CA1-S1 1,0*(27,5-2,1)*((2,74+2,0)/2+0,10) 62,74

ST. BET. DN1200 - S1 DN 1000 2,1^2*(2,0+0,15+0,10) 9,92

PVC Fi200, SN8 - S1-S2 1,0*(24,0-0,9)*((2,0+1,96)/2+0,10) 48,05

ST. BET. DN1200 - S2 DN 425 0,9^2*(1,96+0,10) 1,67

PVC Fi200, SN8 - S2-S3 1,0*(16,5-2,1)*((1,96+1,6)/2+0,10) 27,07

ST. BET. DN1200 - S3 DN 1000 2,1^2*(1,6+0,15+0,10) 8,16

PVC Fi200, SN8 - S1-S4 1,0*(23,0-0,9)*((2,0+1,69)/2+0,10) 42,98

ST. BET. DN1200 - S4 DN 425 0,9^2*(1,69+0,10) 1,45

PVC Fi200, SN8 - S4-S5 1,0*(8,0-2,1)*((1,69+1,55)/2+0,10) 10,15

ST. BET. DN1200 - S5 DN 1000 2,1^2*(1,55+0,15+0,10) 7,94

PVC Fi200, SN8 - S5-S6 1,0*(16,0-0,9)*((1,55+1,47)/2+0,10) 24,31

ST. BET. DN1200 - S6 DN 425 0,9^2*(1,47+0,10) 1,27

PVC Fi200, SN8 - S6-S7 1,0*(6,0-2,1)*((1,47+1,44)/2+0,10) 6,06

ST. BET. DN1200 - S7 DN 1000 2,1^2*(1,44+0,15+0,10) 7,45

PVC Fi200, SN8 - S7S-S8 1,0*(4,5-2,1)*((1,44+1,32)/2+0,10) 3,55

ST. BET. DN1200 - S8 DN 1000 2,1^2*(1,32+0,15+0,10) 6,92

PVC Fi200, SN8 - S8-S9 1,0*(27,0-2,1)*((1,32+1,32)/2+0,10) 35,36

ST. BET. DN1200 - S9 DN 1000 2,1^2*(1,32+0,15+0,10) 6,92

PVC Fi200, SN8 - S9-S10 1,0*(12,5-2,1)*((1,32+1,32)/2+0,10) 14,77

ST. BET. DN1200 - S10 DN 1000 2,1^2*(1,32+0,15+0,10) 6,92

RAZEM: 333,66 m2 333,66

2.6 KNR 218/412/2 
(1)

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn˙400˙mm - montaż
rury ochronnej wraz z przeciągnieciem rury przewodowej

Wyliczenie ilości robót:

S5-S6 3 3,00

S8-S9 3 3,00

RAZEM: 6,00 m 6,00
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2.7 KNR 228/501/4 
(1)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - 1,0*156.50 156,50

PVC Fi160, SN8 - 0,9*0

ST. BET. DN1000 - 2,1^2*7.00 30,87

ST. PP425 - 0,9^2*3.00 2,43

RAZEM: 189,80 m2 189,80

2.8 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, głębokość 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1000 - S1 1 1,00

ST. BET. DN1000 - S3 1 1,00

ST. BET. DN1000 - S5 1 1,00

ST. BET. DN1000 - S7 1 1,00

ST. BET. DN1000 - S8 1 1,00

S9 1 1,00

ST. BET. DN1000 - S10 1 1,00

RAZEM: 7,00 szt 7,00

2.9 KNRW 
218/513/2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, za każde 0,5˙m 
różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1000 - S1 (2,0-3,00)/0,5 -2,00

ST. BET. DN1000 - S3 (1,6-3,00)/0,5 -2,80

ST. BET. DN1000 - S5 (1,55-3,00)/0,5 -2,90

ST. BET. DN1000 - S7 (1,44-3,00)/0,5 -3,12

ST. BET. DN1000 - S8 (1,32-3,00)/0,5 -3,36

S9 (1,32-3,00)/0,5 -3,36

ST. BET. DN1000 - S10 (1,32-3,00)/0,5 -3,36

RAZEM: -20,90 0.5 m -20,90

2.10 KNR 920/305/1 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 
mm zwieńczenie teleskopowe

Wyliczenie ilości robót:

ST. PP425 - S2,S4,S6 3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

2.11 KNR 920/101/3 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

CA1-S1 27,5-1,0 26,50

S1-S2 24,0-0,5 23,50

S2-S3 16,5-1,0 15,50

S1-S4 23,0-0,5 22,50

S4-S5 8,0-1,0 7,00

S5-S6 16,0-0,5 15,50

S6-S7 6,0-1,0 5,00

S7-S8 4,5-1,0 3,50

S8-S9 27,0-1,0 26,00

S9-S10 12,5-1,0 11,50

RAZEM: 156,50 m 156,50

2.12 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - 1,0*156.50*(0,2+0,3)-3,14*0,2^2/4*156.50 73,34

RAZEM: 73,34 m3 73,34
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2.13 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasyp gruntem rodzimym

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - CA1-S1 1,0*(27,5-2,1)*((2,74+2,00)/2+0,10-0,10-0,20-0,30) 47,50

ST. BET. DN1200 - S1 DN 1000 2,1^2*(2,0+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0,1

0-0,10) 7,07

PVC Fi200, SN8 - S1-S2 1,0*(24,0-0,9)*((2,0+1,96)/2+0,10+0,10-0,10-0,20-0

,30) 36,50

PVC Fi200, SN8 - S2-S3 1,0*(16,5-2,1)*((1,96+1,6)/2+0,10-0,10-0,20-0,30) 18,43

ST. BET. DN1200 - S3 DN 1000 2,1^2*(1,9+0,15+0,10)

-3,14*1,3^2/4*(1,90+0,15+0,10-0,10) 6,76

PVC Fi200, SN8 - S1-S4 1,0*(23,0--0,9)*((2,0+1,69)/2+0,10-0,10-0,20-0,30) 32,15

PVC Fi200, SN8 - S4-S5 1,0*(8,0-2,1)*((1,69+1,55)/2+0,10-0,10-0,20-0,30) 6,61

ST. BET. DN1200 - S5 DN 1000 2,1^2*(1,55+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,60+0,15+0

,10-0,10) 5,62

PVC Fi200, SN8 - S5-S6 1,0*(16,0-0,9)*((1,55+1,47)/2+0,10-0,10-0,20-0,30) 15,25

PVC Fi200, SN8 - S6-S7 1,0*(6,0-2,1)*((1,47+1,44)/2+0,10-0,10-0,20-0,30) 3,72

PVC Fi200, SN8 - S7S-S8 1,0*(4,5-2,1)*((1,44+1,32)/2+0,10-0,10-0,20-0,30) 2,11

PVC Fi200, SN8 - S8 D1000 2,1^2*(1,32+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0,

10-0,10) 4,07

PVC Fi200, SN8 - S78-S9 1,0*(4,5-2,1)*((1,32+1,32)/2+0,10-0,10-0,20-0,30) 1,97

PVC Fi200, SN8 - S8 D1000 2,1^2*(1,32+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0,

10-0,10) 4,07

PVC Fi200, SN8 - S79-S10 1,0*(12,5-2,1)*((1,32+1,32)/2+0,10-0,10-0,20-0,30) 8,53

PVC Fi200, SN8 - S10 D1000 2,1^2*(1,32+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0,

10-0,10) 4,07

RAZEM: 204,43 m3 204,43

2.14 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasyp 204.43 204,43

RAZEM: 204,43 m3 204,43

2.15 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t - wywóz nadmiaru gruntu

Wyliczenie ilości robót:

Wykop 333.66 333,66

Zasyp gruntem rodzymym -204.43 -204,43

RAZEM: 129,23 m3 129,23

2.16 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

129.23 129,23

RAZEM: 129,23 m3 129,23

2.17 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

S1-S10 96,5*3,0 289,50

RAZEM: 289,50 m2 289,50

2.18 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

S1-S10 96,5*3,0 289,50

RAZEM: 289,50 m2 289,50

2.19 KNRW 
202/1803/2

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokość 
1.5˙m, słupki z rur Fi 76/3.5˙mm - odtworzenie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

6*3,0 18,00

RAZEM: 18,00 m 18,00

2.20 Kalkulacja 
indywidualna

Opłaty za szkolenia dla robot realizowanych na terenie zamknietym w PKP i  nadzór
kpl 1,00
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