
E12-ED33,0*32,0ED5-ED11.13,0*138,0ED8-ED8.13,0*42,0636.00*0,04ED8-ED8.1 - ED8.1.13,0*44,0132.00ED8.1.1-ED.8.1.22,0*20,0E8-E8.12,0*17,034.00ST. BET. DN1000 - 636.00636.00132.00*0,15*1,7132.00*0,15*1,740.00*0,08*2,234.00*0,15*1,734.00*0,15*1,7636.00*0,15*1,7636.00*0,25*1,7524.1834.0034.0034.0034.00636.00636.00636.00636.00636.00636.00636.00636.00132.00132.00132.00132.00132.0040.00E9-EC4b0,08410ED1-ED110,1568ED8-ED8.10,04140ED8.1-ED8.1.20,06420E9-EC4b84,10*3,0E9-EC4b0,08410ED1-ED110,1568ED8-ED8.10,04140ED8.1-ED8.1.20,06420PVC Fi200, SN8 - E9-EC11,0*(5,80-2,1)*((2,01+1,97)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - EC12,1^2*(1,97+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - EC1-EC21,0*(21,50-2,1)*((1,97+1,71)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - EC22,1^2*(1,71+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - EC2-EC31,0*(11,40-2,1)*((1,71+1,69)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - EC32,1^2*(1,69+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - EC3-EC41,0*(25,10-2,1)*((1,69+1,66)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - EC42,1^2*(1,66+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - EC4-EC4a1,0*(2,70-2,1)*((1,66+2,04)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - EC4a2,1^2*(2,04+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - EC4a-EC4b1,0*(17,60-2,1)*((2,04+1,82)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - EC4b2,1^2*(1,82+0,15+0,10)ST. BET. DN1000 - ED12,1^2*(1,68+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED1-ED21,0*(19,90-2,1)*((1,68+1,70)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED22,1^2*(1,70+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED2-ED31,0*(6,80-2,1)*((1,70+1,60)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED32,1^2*(1,60+0,15+0,10)ST. BET. DN1000 - ED52,1^2*(1,40+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED5-ED71,0*(20,80-1,05-1,15)*((1,40+2,90)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - ED72,3^2*(2,90+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED7-ED81,0*(20,80-1,15-1,05)*((1,70+2,00)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED82,1^2*(2,00+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED8-ED91,0*(27,90-2,1)*((2,00+1,70)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED92,1^2*(1,70+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED9-ED101,0*(17,80-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED102,1^2*(1,70+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED10-ED111,0*(21,80-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED112,1^2*(1,70+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED8-ED8.11,0*(41,40-2,1)*((2,00+2,00)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - ED8.12,3^2*(2,00+0,15+0,10)PE SDR17 Fi63 - ED8.1-ED8.1.1-ED8.1.20,9*(64,20-2,1)*((1,50+1,50)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED8.1.22,1^2*(1,50+0,5+0,15+0,10)PVC Fi160, SN8 - ED11-ED11.10,9*(12,20-1,05-0,45)*((1,70+1,70)/2+0,10)ST. PP425 - ED11.10,9^2*(1,70+0,10)719.95PVC Fi200, SN8 - E9-EC12*(5,80-2,1)*((2,01+1,97)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - EC12*2,1*(1,97+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - EC1-EC22*(21,50-2,1)*((1,97+1,71)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - EC22*2,1*(1,71+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - EC2-EC32*(11,40-2,1)*((1,71+1,69)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - EC32*2,1*(1,69+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - EC3-EC42*(25,10-2,1)*((1,69+1,66)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - EC42*2,1*(1,66+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - EC4-EC4a2*(2,70-2,1)*((1,66+2,04)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - EC4a2*2,1*(2,04+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - EC4a-EC4b2*(17,60-2,1)*((2,04+1,82)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - EC4b2*2,1*(1,82+0,15+0,10)ST. BET. DN1000 - ED12*2,1*(1,68+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED1-ED22*(19,90-2,1)*((1,68+1,70)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED22*2,1*(1,70+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED2-ED32*(6,80-2,1)*((1,70+1,60)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED32*2,1*(1,60+0,15+0,10)ST. BET. DN1000 - ED52*2,1*(1,40+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED5-ED72*(20,80-1,05-1,15)*((1,40+2,90)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - ED72*2,3*(2,90+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED7-ED82*(20,80-1,15-1,05)*((1,70+2,00)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED82*2,1*(2,00+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED8-ED92*(27,90-2,1)*((2,00+1,70)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED92*2,1*(1,70+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED9-ED102*(17,80-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED102*2,1*(1,70+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED10-ED112*(21,80-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED112*2,1*(1,70+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - ED8-ED8.12*(41,40-2,1)*((2,00+2,00)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - ED8.12*2,3*(2,00+0,15+0,10)PE SDR17 Fi63 - ED8.1-ED8.1.1-ED8.1.22*(64,20-2,1)*((1,50+1,50)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - ED8.1.22*2,1*(1,50+0,5+0,15+0,10)PVC Fi160, SN8 - ED11-ED11.12*(12,20-1,05-0,45)*((1,70+1,70)/2+0,10)ST. PP425 - ED11.12*0,9*(1,70+0,10)ED8-ED93PVC Fi200, SN8 - 1,0*238.10PVC Fi160, SN8 - 0,9*11.70PE90 SDR17 - 0,9*54.50ST. BET. DN1000 - 2,1^2*15.00ST. BET. DN1200 - 2,3^2*(0+0+2.00)ST. PP425 - 0,9^2*0ST. BET. DN1200 - 2ST. BET. DN1200 - ED7(2,90-3,00)/0,5ST. BET. DN1200 - ED8.1(2,00-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - 15ST. BET. DN1000 - EA1(1,82-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - EC1(1,97-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - EC2(1,71-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - EC3(1,69-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - EC4(1,66-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - EC4a(2,04-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - EC4b(1,82-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - ED2(1,70-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - ED3(1,60-3,00)/0,5ED4(1,6-3,0)/0,5ST. BET. DN1000 - ED5(1,40-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - ED8(2,00-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - ED9(1,70-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - ED10(1,70-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - ED11(1,70-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - ED8.1.21PVC Fi200, SN8 - E9-EC15,80-1,0PVC Fi200, SN8 - EC1-EC221,50-1,0PVC Fi200, SN8 - EC2-EC311,40-1,0PVC Fi200, SN8 - EC3-EC425,10-1,0PVC Fi200, SN8 - EC4-EC4a2,70-1,0PVC Fi200, SN8 - EC4a-EC4b17,60-1,0PVC Fi200, SN8 - ED1-ED219,90-1,0PVC Fi200, SN8 - ED2-ED36,80-1,0PVC Fi200, SN8 - ED5-ED720,80-0,5-0,6PVC Fi200, SN8 - ED7-ED820,80-0,6-0,5PVC Fi200, SN8 - ED8-ED927,90-1,0PVC Fi200, SN8 - ED9-ED1017,80-1,0PVC Fi200, SN8 - ED10-ED1121,80-1,0PVC Fi200, SN8 - ED8-ED8.141,40-1,0podwieszenia-9.00PVC Fi160, SN8 - ED11-ED11.112,20-0,5ED3-ED5(3,40+16,80-1,0)*2*3,14*0,1A7B-A7c(14,50-1,0)*2*3,14*0,1ED73PE90 SDR17 - ED8.1 - ED8.1. - ED8,1.254,5PVC Fi200, SN8 - 1,0*238.10*(0,2+0,3)-3,14*0,2^2/4*238.10PVC Fi160, SN8 - 0,9*11.70*(0,16+0,3)-3,14*0,16^2/4*11.70PE90 SDR17 - 0,9*54.50*(0,09+0,3)-3,14*0,09^2/4*54.5054.50PVC Fi200, SN8 - E9-EC11,0*(5,80-2,1)*((2,01+1,97)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1000 - EC12,1^2*(1,97+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,97+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - EC1-EC21,0*(21,50-2,1)*((1,97+1,71)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1000 - EC22,1^2*(1,71+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,71+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - EC2-EC31,0*(11,40-2,1)*((1,71+1,69)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1000 - EC32,1^2*(1,69+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,69+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - EC3-EC41,0*(25,10-2,1)*((1,69+1,66)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1000 - EC42,1^2*(1,66+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,66+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - EC4-EC4a1,0*(2,70-2,1)*((1,66+2,04)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1000 - EC4a2,1^2*(2,04+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,04+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - EC4a-EC4b1,0*(17,60-2,1)*((2,04+1,82)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1000 - EC4b2,1^2*(1,82+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,82+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - ED8-ED8.11,0*(41,40-2,1)*((2,00+2,00)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1200 - ED8.12,3^2*(2,00+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,5^2/4*(2,00+0,15+0,10-0,10)PE SDR17 Fi63 - ED8.1-ED8.1.1-ED8.1.20,9*(64,20-1,15-1,05)*((1,50+1,50)/2+0,10-0,10-0,16-0,30)ST. BET. DN1000 - ED8.1.22,1^2*(1,50+0,5+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,50+0,15+0,10-0,10)ST. BET. DN1000 - ED12,1^2*(1,68+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,68+0,15+0,10-0,10-0,5)PVC Fi200, SN8 - ED1-ED21,0*(19,90-2,1)*((1,68+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,30-0,5)ST. BET. DN1000 - ED22,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)PVC Fi200, SN8 - ED2-ED31,0*(6,80-2,1)*((1,70+1,60)/2+0,10-0,10-0,20-0,30-0,5)ST. BET. DN1000 - ED32,1^2*(1,60+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,60+0,15+0,10-0,10-0,5)ST. BET. DN1000 - ED52,1^2*(1,40+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,40+0,15+0,10-0,10-0,5)PVC Fi200, SN8 - ED5-ED71,0*(20,80-1,05-1,15)*((1,40+2,90)/2+0,10-0,10-0,20-0,30-0,5)ST. BET. DN1200 - ED72,3^2*(2,90+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,5^2/4*(2,90+0,15+0,10-0,10-0,5)PVC Fi200, SN8 - ED7-ED81,0*(20,80-1,15-1,05)*((1,70+2,00)/2+0,10-0,10-0,20-0,30-0,5)ST. BET. DN1000 - ED82,1^2*(2,00+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(2,00+0,15+0,10-0,10-0,5)PVC Fi200, SN8 - ED8-ED91,0*(27,90-2,1)*((2,00+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,30-0,5)ST. BET. DN1000 - ED92,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)PVC Fi200, SN8 - ED9-ED101,0*(17,80-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,30-0,5)ST. BET. DN1000 - ED102,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)PVC Fi200, SN8 - ED10-ED111,0*(21,80-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,30-0,5)ST. BET. DN1000 - ED112,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)PVC Fi160, SN8 - ED11-ED11.10,9*(12,20-1,05-0,45)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-0,16-0,30-0,5)ST. PP425 - ED11.10,9^2*(1,70+0,10-0,10)-3,14*0,425^2/4*(1,70+0,10-0,10-0,5)Zasyp260.88149.50Wykop719.95Zasyp gruntem rodzymym-260.88459.07252.301*3,0
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Data opracowania: Autor opracowania:
2022-12-20 mgr inż. Aneta Wójcik, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych - inwestycyjnych
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Adres obiektu budowlanego: Miejscowości Grodzisko, Laskowa gm. Zator
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zator

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-12-20
Nazwa obiektu lub robót: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nazwa jednostki opracowującej: A&M PROJEKT SP.  Z O.O.
ul. Kdłubek 23/2
32-500 Chrzanów
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Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych -
inwestycyjnych

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Rozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych
1.1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. 4˙cm
1.2 Nakłady uzupełniające  za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 

utwardzonych, materiał z rozbiórki, samochód 10-15˙t
1.3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm
1.4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
1.5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 14˙cm
1.6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm
1.7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy
1.8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm
1.9 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy
1.10 Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, załadunek mechaniczny, kruszywo z robiórki
1.11 Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5˙km ponad 0,5˙km, do tablicy 1510, samochód 5-10˙t
1.12 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
1.13 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
1.14 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
1.15 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
1.16 Analogia. Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25˙kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30˙cm, z gruntofrezarką, stabilizacja na miejscu
1.17 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
1.18 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
1.19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm
1.20 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 

warstwy
1.21 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1.22 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm
1.23 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 

warstwy
1.24 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm
1.25 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm
1.26 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
1.27 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm
1.28 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
1.29 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
2 Sieć kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
2.2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z przerzutem, humus z darnią
2.3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
2.4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - 80% robót ziemnych
2.5 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 

ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% robót ziemnych
2.6 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, 

głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV
2.7 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn˙400˙mm - montaż rury ochronnej wraz z przeciągnieciem rury 

przewodowej
2.8 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, piasek
2.9 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m
2.10 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości
2.11 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, głębokość 3˙m
2.12 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości
2.13 Przydomowa pompownia ścieków sanitarnych
2.14 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm
2.15 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 160 mm
2.16 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm podwieszone do konstrukcji mostu
2.17 Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej w 2-ch warstwach, grubości 100˙mm, rurociąg í ponad 191˙mm
2.18 Kaptury z blachy stalowej ocynkowanej bez izolacji, osłony izolacji podparć i podwieszeń rurociągów, powierzchnia kapturów 0.38-0.85˙m2
2.19 Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo Fi 160 mm
2.20 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm
2.21 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
2.22 Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułożonego w ziemi
2.23 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasyp gruntem 

rodzimym
2.24 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasyp piaskiem
2.25 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
2.26 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
2.27 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej 

w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t - wywóz nadmiaru gruntu
2.28 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
2.29 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
2.30 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm
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inwestycyjnych

Nr Nazwa działu robót
2.31 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokość 1.5˙m, słupki z rur Fi 76/3.5˙mm - odtworzenie 

ogrodzenia
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Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych -
inwestycyjnych

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych - inwestycyjnych
1 Element Rozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych

1.1 AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

E12-ED3 3,0*32,0 96,00

ED5-ED11.1 3,0*138,0 414,00

ED8-ED8.1 3,0*42,0 126,00

RAZEM: 636,00 m2 636,00

1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Nakłady uzupełniające  za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, materiał z rozbiórki, 
samochód 10-15˙t

Wyliczenie ilości robót:

636.00*0,04 25,44

RAZEM: 25,44 m3 25,44

1.3 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ED8-ED8.1 - ED8.1.1 3,0*44,0 132,00

RAZEM: 132,00 m2 132,00

1.4 KNR 231/804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

132.00 132,00

RAZEM: 132,00 m2 132,00

1.5 KNR 231/806/1 
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 14˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ED8.1.1-ED.8.1.2 2,0*20,0 40,00

RAZEM: 40,00 m2 40,00

1.6 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

E8-E8.1 2,0*17,0 34,00

RAZEM: 34,00 m2 34,00

1.7 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

34.00 34,00

RAZEM: 34,00 m2 34,00

1.8 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1000 - 636.00 636,00

RAZEM: 636,00 m2 636,00

1.9 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

636.00 636,00

RAZEM: 636,00 m2 636,00

1.10 KNR 231/1510/4
(3)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, 
załadunek mechaniczny, kruszywo z robiórki

Wyliczenie ilości robót:

132.00*0,15*1,7 33,66

132.00*0,15*1,7 33,66

40.00*0,08*2,2 7,04

34.00*0,15*1,7 8,67

34.00*0,15*1,7 8,67

636.00*0,15*1,7 162,18

636.00*0,25*1,7 270,30

RAZEM: 524,18 t 524,18

1.11 KNR 231/1511/2
(3)

Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 
0,5˙km ponad 0,5˙km, do tablicy 1510, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

524.18 524,18

RAZEM: 524,18 t 524,18
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1.12 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

34.00 34,00

RAZEM: 34,00 m2 34,00

1.13 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

34.00 34,00

RAZEM: 34,00 m2 34,00

1.14 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

34.00 34,00

RAZEM: 34,00 m2 34,00

1.15 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

34.00 34,00

RAZEM: 34,00 m2 34,00

1.16 KSNR 6/111/2 
(2)

Analogia. Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25˙kg/m2, warstwa po 
zagęszczeniu 30˙cm, z gruntofrezarką, stabilizacja na miejscu

Wyliczenie ilości robót:

636.00 636,00

RAZEM: 636,00 m2 636,00

1.17 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

636.00 636,00

RAZEM: 636,00 m2 636,00

1.18 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

636.00 636,00

RAZEM: 636,00 m2 636,00

1.19 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
wiążąca, grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

636.00 636,00

RAZEM: 636,00 m2 636,00

1.20 KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

636.00 636,00

RAZEM: 636,00 m2 636,00

1.21 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

636.00 636,00

RAZEM: 636,00 m2 636,00

1.22 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
ścieralna, grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

636.00 636,00

RAZEM: 636,00 m2 636,00

1.23 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

636.00 636,00

RAZEM: 636,00 m2 636,00

1.24 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

132.00 132,00

RAZEM: 132,00 m2 132,00

1.25 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

132.00 132,00

RAZEM: 132,00 m2 132,00

1.26 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

132.00 132,00

RAZEM: 132,00 m2 132,00
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1.27 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

132.00 132,00

RAZEM: 132,00 m2 132,00

1.28 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

132.00 132,00

RAZEM: 132,00 m2 132,00

1.29 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

40.00 40,00

RAZEM: 40,00 m2 40,00

2 Element Sieć kanalizacji sanitarnej

2.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

E9-EC4b 0,08410 0,08

ED1-ED11 0,1568 0,16

ED8-ED8.1 0,04140 0,04

ED8.1-ED8.1.2 0,06420 0,06

RAZEM: 0,34 km 0,34

2.2 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z 
przerzutem, humus z darnią

Wyliczenie ilości robót:

E9-EC4b 84,10*3,0 252,30

RAZEM: 252,30 m2 252,30

2.3 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

E9-EC4b 0,08410 0,08

ED1-ED11 0,1568 0,16

ED8-ED8.1 0,04140 0,04

ED8.1-ED8.1.2 0,06420 0,06

RAZEM: 0,34 km 0,34



ETAP V_AKTUALIZACJA GRUDZIEŃ 2022 
rev.01

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E7BC)
strona nr: 7

Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych -
inwestycyjnych

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.4 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3,
grunt kategorii III - 80% robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - E9-EC1 1,0*(5,80-2,1)*((2,01+1,97)/2+0,10) 7,73

ST. BET. DN1000 - EC1 2,1^2*(1,97+0,15+0,10) 9,79

PVC Fi200, SN8 - EC1-EC2 1,0*(21,50-2,1)*((1,97+1,71)/2+0,10) 37,64

ST. BET. DN1000 - EC2 2,1^2*(1,71+0,15+0,10) 8,64

PVC Fi200, SN8 - EC2-EC3 1,0*(11,40-2,1)*((1,71+1,69)/2+0,10) 16,74

ST. BET. DN1000 - EC3 2,1^2*(1,69+0,15+0,10) 8,56

PVC Fi200, SN8 - EC3-EC4 1,0*(25,10-2,1)*((1,69+1,66)/2+0,10) 40,83

ST. BET. DN1000 - EC4 2,1^2*(1,66+0,15+0,10) 8,42

PVC Fi200, SN8 - EC4-EC4a 1,0*(2,70-2,1)*((1,66+2,04)/2+0,10) 1,17

ST. BET. DN1000 - EC4a 2,1^2*(2,04+0,15+0,10) 10,10

PVC Fi200, SN8 - EC4a-EC4b 1,0*(17,60-2,1)*((2,04+1,82)/2+0,10) 31,47

ST. BET. DN1000 - EC4b 2,1^2*(1,82+0,15+0,10) 9,13

ST. BET. DN1000 - ED1 2,1^2*(1,68+0,15+0,10) 8,51

PVC Fi200, SN8 - ED1-ED2 1,0*(19,90-2,1)*((1,68+1,70)/2+0,10) 31,86

ST. BET. DN1000 - ED2 2,1^2*(1,70+0,15+0,10) 8,60

PVC Fi200, SN8 - ED2-ED3 1,0*(6,80-2,1)*((1,70+1,60)/2+0,10) 8,23

ST. BET. DN1000 - ED3 2,1^2*(1,60+0,15+0,10) 8,16

ST. BET. DN1000 - ED5 2,1^2*(1,40+0,15+0,10) 7,28

PVC Fi200, SN8 - ED5-ED7 1,0*(20,80-1,05-1,15)*((1,40+2,90)/2+0,10) 41,85

ST. BET. DN1200 - ED7 2,3^2*(2,90+0,15+0,10) 16,66

PVC Fi200, SN8 - ED7-ED8 1,0*(20,80-1,15-1,05)*((1,70+2,00)/2+0,10) 36,27

ST. BET. DN1000 - ED8 2,1^2*(2,00+0,15+0,10) 9,92

PVC Fi200, SN8 - ED8-ED9 1,0*(27,90-2,1)*((2,00+1,70)/2+0,10) 50,31

ST. BET. DN1000 - ED9 2,1^2*(1,70+0,15+0,10) 8,60

PVC Fi200, SN8 - ED9-ED10 1,0*(17,80-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10) 28,26

ST. BET. DN1000 - ED10 2,1^2*(1,70+0,15+0,10) 8,60

PVC Fi200, SN8 - ED10-ED11 1,0*(21,80-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10) 35,46

ST. BET. DN1000 - ED11 2,1^2*(1,70+0,15+0,10) 8,60

PVC Fi200, SN8 - ED8-ED8.1 1,0*(41,40-2,1)*((2,00+2,00)/2+0,10) 82,53

ST. BET. DN1200 - ED8.1 2,3^2*(2,00+0,15+0,10) 11,90

PE SDR17 Fi63 - ED8.1-ED8.1.1-ED8.1.2 0,9*(64,20-2,1)*((1,50+1,50)/2+0,10) 89,42

ST. BET. DN1000 - ED8.1.2 2,1^2*(1,50+0,5+0,15+0,10) 9,92

PVC Fi160, SN8 - ED11-ED11.1 0,9*(12,20-1,05-0,45)*((1,70+1,70)/2+0,10) 17,33

ST. PP425 - ED11.1 0,9^2*(1,70+0,10) 1,46

RAZEM: 719,95 m3 719,95

2.5 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

719.95 719,95

RAZEM: 719,95 m3 719,95
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2.6 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - E9-EC1 2*(5,80-2,1)*((2,01+1,97)/2+0,10) 15,47

ST. BET. DN1000 - EC1 2*2,1*(1,97+0,15+0,10) 9,32

PVC Fi200, SN8 - EC1-EC2 2*(21,50-2,1)*((1,97+1,71)/2+0,10) 75,27

ST. BET. DN1000 - EC2 2*2,1*(1,71+0,15+0,10) 8,23

PVC Fi200, SN8 - EC2-EC3 2*(11,40-2,1)*((1,71+1,69)/2+0,10) 33,48

ST. BET. DN1000 - EC3 2*2,1*(1,69+0,15+0,10) 8,15

PVC Fi200, SN8 - EC3-EC4 2*(25,10-2,1)*((1,69+1,66)/2+0,10) 81,65

ST. BET. DN1000 - EC4 2*2,1*(1,66+0,15+0,10) 8,02

PVC Fi200, SN8 - EC4-EC4a 2*(2,70-2,1)*((1,66+2,04)/2+0,10) 2,34

ST. BET. DN1000 - EC4a 2*2,1*(2,04+0,15+0,10) 9,62

PVC Fi200, SN8 - EC4a-EC4b 2*(17,60-2,1)*((2,04+1,82)/2+0,10) 62,93

ST. BET. DN1000 - EC4b 2*2,1*(1,82+0,15+0,10) 8,69

ST. BET. DN1000 - ED1 2*2,1*(1,68+0,15+0,10) 8,11

PVC Fi200, SN8 - ED1-ED2 2*(19,90-2,1)*((1,68+1,70)/2+0,10) 63,72

ST. BET. DN1000 - ED2 2*2,1*(1,70+0,15+0,10) 8,19

PVC Fi200, SN8 - ED2-ED3 2*(6,80-2,1)*((1,70+1,60)/2+0,10) 16,45

ST. BET. DN1000 - ED3 2*2,1*(1,60+0,15+0,10) 7,77

ST. BET. DN1000 - ED5 2*2,1*(1,40+0,15+0,10) 6,93

PVC Fi200, SN8 - ED5-ED7 2*(20,80-1,05-1,15)*((1,40+2,90)/2+0,10) 83,70

ST. BET. DN1200 - ED7 2*2,3*(2,90+0,15+0,10) 14,49

PVC Fi200, SN8 - ED7-ED8 2*(20,80-1,15-1,05)*((1,70+2,00)/2+0,10) 72,54

ST. BET. DN1000 - ED8 2*2,1*(2,00+0,15+0,10) 9,45

PVC Fi200, SN8 - ED8-ED9 2*(27,90-2,1)*((2,00+1,70)/2+0,10) 100,62

ST. BET. DN1000 - ED9 2*2,1*(1,70+0,15+0,10) 8,19

PVC Fi200, SN8 - ED9-ED10 2*(17,80-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10) 56,52

ST. BET. DN1000 - ED10 2*2,1*(1,70+0,15+0,10) 8,19

PVC Fi200, SN8 - ED10-ED11 2*(21,80-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10) 70,92

ST. BET. DN1000 - ED11 2*2,1*(1,70+0,15+0,10) 8,19

PVC Fi200, SN8 - ED8-ED8.1 2*(41,40-2,1)*((2,00+2,00)/2+0,10) 165,06

ST. BET. DN1200 - ED8.1 2*2,3*(2,00+0,15+0,10) 10,35

PE SDR17 Fi63 - ED8.1-ED8.1.1-ED8.1.2 2*(64,20-2,1)*((1,50+1,50)/2+0,10) 198,72

ST. BET. DN1000 - ED8.1.2 2*2,1*(1,50+0,5+0,15+0,10) 9,45

PVC Fi160, SN8 - ED11-ED11.1 2*(12,20-1,05-0,45)*((1,70+1,70)/2+0,10) 38,52

ST. PP425 - ED11.1 2*0,9*(1,70+0,10) 3,24

RAZEM: 1 292,49 m2 1 292,49

2.7 KNR 218/412/2 
(1)

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn˙400˙mm - 
montaż rury ochronnej wraz z przeciągnieciem rury przewodowej

Wyliczenie ilości robót:

ED8-ED9 3 3,00

RAZEM: 3,00 m 3,00

2.8 KNR 228/501/4 
(1)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - 1,0*238.10 238,10

PVC Fi160, SN8 - 0,9*11.70 10,53

PE90 SDR17 - 0,9*54.50 49,05

ST. BET. DN1000 - 2,1^2*15.00 66,15

ST. BET. DN1200 - 2,3^2*(0+0+2.00) 10,58

ST. PP425 - 0,9^2*0

RAZEM: 374,41 m2 374,41

2.9 KNRW 
218/513/3 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1200 - 2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.10 KNRW 
218/513/4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m 
różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1200 - ED7 (2,90-3,00)/0,5 -0,20

ST. BET. DN1200 - ED8.1 (2,00-3,00)/0,5 -2,00

RAZEM: -2,20 0.5 m -2,20
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2.11 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, głębokość 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1000 - 15 15,00

RAZEM: 15,00 szt 15,00

2.12 KNRW 
218/513/2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, za każde 0,5˙m
różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1000 - EA1 (1,82-3,00)/0,5 -2,36

ST. BET. DN1000 - EC1 (1,97-3,00)/0,5 -2,06

ST. BET. DN1000 - EC2 (1,71-3,00)/0,5 -2,58

ST. BET. DN1000 - EC3 (1,69-3,00)/0,5 -2,62

ST. BET. DN1000 - EC4 (1,66-3,00)/0,5 -2,68

ST. BET. DN1000 - EC4a (2,04-3,00)/0,5 -1,92

ST. BET. DN1000 - EC4b (1,82-3,00)/0,5 -2,36

ST. BET. DN1000 - ED2 (1,70-3,00)/0,5 -2,60

ST. BET. DN1000 - ED3 (1,60-3,00)/0,5 -2,80

ED4 (1,6-3,0)/0,5 -2,80

ST. BET. DN1000 - ED5 (1,40-3,00)/0,5 -3,20

ST. BET. DN1000 - ED8 (2,00-3,00)/0,5 -2,00

ST. BET. DN1000 - ED9 (1,70-3,00)/0,5 -2,60

ST. BET. DN1000 - ED10 (1,70-3,00)/0,5 -2,60

ST. BET. DN1000 - ED11 (1,70-3,00)/0,5 -2,60

RAZEM: -37,78 0.5 m -37,78

2.13 Kalkulacja 
indywidualna

Przydomowa pompownia ścieków sanitarnych

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1000 - ED8.1.2 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.14 KNR 920/101/3 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - E9-EC1 5,80-1,0 4,80

PVC Fi200, SN8 - EC1-EC2 21,50-1,0 20,50

PVC Fi200, SN8 - EC2-EC3 11,40-1,0 10,40

PVC Fi200, SN8 - EC3-EC4 25,10-1,0 24,10

PVC Fi200, SN8 - EC4-EC4a 2,70-1,0 1,70

PVC Fi200, SN8 - EC4a-EC4b 17,60-1,0 16,60

PVC Fi200, SN8 - ED1-ED2 19,90-1,0 18,90

PVC Fi200, SN8 - ED2-ED3 6,80-1,0 5,80

PVC Fi200, SN8 - ED5-ED7 20,80-0,5-0,6 19,70

PVC Fi200, SN8 - ED7-ED8 20,80-0,6-0,5 19,70

PVC Fi200, SN8 - ED8-ED9 27,90-1,0 26,90

PVC Fi200, SN8 - ED9-ED10 17,80-1,0 16,80

PVC Fi200, SN8 - ED10-ED11 21,80-1,0 20,80

PVC Fi200, SN8 - ED8-ED8.1 41,40-1,0 40,40

podwieszenia -9.00 -9,00

RAZEM: 238,10 m 238,10

2.15 KNR 920/101/2 
(1)

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi160, SN8 - ED11-ED11.1 12,20-0,5 11,70

RAZEM: 11,70 m 11,70

2.16 Kalkulacja 
indywidualna

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm 
podwieszone do konstrukcji mostu m 9,00

2.17 KNRW 
216/309/3 (1)

Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej w 2-ch warstwach, grubości 100˙mm, 
rurociąg í ponad 191˙mm

Wyliczenie ilości robót:

ED3-ED5 (3,40+16,80-1,0)*2*3,14*0,1 12,06

RAZEM: 12,06 m2 12,06

2.18 KNRW 
216/515/2 (3)

Kaptury z blachy stalowej ocynkowanej bez izolacji, osłony izolacji podparć i podwieszeń 
rurociągów, powierzchnia kapturów 0.38-0.85˙m2

Wyliczenie ilości robót:

A7B-A7c (14,50-1,0)*2*3,14*0,1 8,48

RAZEM: 8,48 m2 8,48
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2.19 KNR 920/201/2 Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo Fi 
160 mm

Wyliczenie ilości robót:

ED7 3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

2.20 KNRW 
218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

PE90 SDR17 - ED8.1 - ED8.1. - ED8,1.2 54,5 54,50

RAZEM: 54,50 m 54,50

2.21 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - 1,0*238.10*(0,2+0,3)-3,14*0,2^2/4*238.10 111,57

PVC Fi160, SN8 - 0,9*11.70*(0,16+0,3)-3,14*0,16^2/4*11.70 4,61

PE90 SDR17 - 0,9*54.50*(0,09+0,3)-3,14*0,09^2/4*54.50 18,78

RAZEM: 134,96 m3 134,96

2.22 KNRW 219/102/
1 analogia

Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

54.50 54,50

RAZEM: 54,50 m 54,50

2.23 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii
I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasyp gruntem rodzimym

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - E9-EC1 1,0*(5,80-2,1)*((2,01+1,97)/2+0,10-0,10-0,20-0,30

) 5,51

ST. BET. DN1000 - EC1 2,1^2*(1,97+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,97+

0,15+0,10-0,10) 6,54

PVC Fi200, SN8 - EC1-EC2 1,0*(21,50-2,1)*((1,97+1,71)/2+0,10-0,10-0,20-0,3

0) 26,00

ST. BET. DN1000 - EC2 2,1^2*(1,71+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,71+

0,15+0,10-0,10) 5,74

PVC Fi200, SN8 - EC2-EC3 1,0*(11,40-2,1)*((1,71+1,69)/2+0,10-0,10-0,20-0,3

0) 11,16

ST. BET. DN1000 - EC3 2,1^2*(1,69+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,69+

0,15+0,10-0,10) 5,67

PVC Fi200, SN8 - EC3-EC4 1,0*(25,10-2,1)*((1,69+1,66)/2+0,10-0,10-0,20-0,3

0) 27,03

ST. BET. DN1000 - EC4 2,1^2*(1,66+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,66+

0,15+0,10-0,10) 5,58

PVC Fi200, SN8 - EC4-EC4a 1,0*(2,70-2,1)*((1,66+2,04)/2+0,10-0,10-0,20-0,30

) 0,81

ST. BET. DN1000 - EC4a 2,1^2*(2,04+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,04+

0,15+0,10-0,10) 6,75

PVC Fi200, SN8 - EC4a-EC4b 1,0*(17,60-2,1)*((2,04+1,82)/2+0,10-0,10-0,20-0,3

0) 22,17

ST. BET. DN1000 - EC4b 2,1^2*(1,82+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,82+

0,15+0,10-0,10) 6,07

PVC Fi200, SN8 - ED8-ED8.1 1,0*(41,40-2,1)*((2,00+2,00)/2+0,10-0,10-0,20-0,3

0) 58,95

ST. BET. DN1200 - ED8.1 2,3^2*(2,00+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,5^2/4*(2,00+

0,15+0,10-0,10) 7,58

PE SDR17 Fi63 - ED8.1-ED8.1.1-ED8.1.2 0,9*(64,20-1,15-1,05)*((1,50+1,50)/2+0,10-0,10-0,

16-0,30) 58,03

ST. BET. DN1000 - ED8.1.2 2,1^2*(1,50+0,5+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,

50+0,15+0,10-0,10) 7,29

RAZEM: 260,88 m3 260,88



ETAP V_AKTUALIZACJA GRUDZIEŃ 2022 
rev.01

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E7BC)
strona nr: 11

Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych -
inwestycyjnych

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.24 Kalkulacja 
indywidualna

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii
I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasyp piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1000 - ED1 2,1^2*(1,68+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,

68+0,15+0,10-0,10-0,5) 4,10

PVC Fi200, SN8 - ED1-ED2 1,0*(19,90-2,1)*((1,68+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,3

0-0,5) 12,28

ST. BET. DN1000 - ED2 2,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,

70+0,15+0,10-0,10-0,5) 4,16

PVC Fi200, SN8 - ED2-ED3 1,0*(6,80-2,1)*((1,70+1,60)/2+0,10-0,10-0,20-0,30

-0,5) 3,06

ST. BET. DN1000 - ED3 2,1^2*(1,60+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,

60+0,15+0,10-0,10-0,5) 3,85

ST. BET. DN1000 - ED5 2,1^2*(1,40+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,

40+0,15+0,10-0,10-0,5) 3,24

PVC Fi200, SN8 - ED5-ED7 1,0*(20,80-1,05-1,15)*((1,40+2,90)/2+0,10-0,10-0,

20-0,30-0,5) 21,39

ST. BET. DN1200 - ED7 2,3^2*(2,90+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,5^2/4*(2,

90+0,15+0,10-0,10-0,5) 8,99

PVC Fi200, SN8 - ED7-ED8 1,0*(20,80-1,15-1,05)*((1,70+2,00)/2+0,10-0,10-0,

20-0,30-0,5) 15,81

ST. BET. DN1000 - ED8 2,1^2*(2,00+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(2,

00+0,15+0,10-0,10-0,5) 5,09

PVC Fi200, SN8 - ED8-ED9 1,0*(27,90-2,1)*((2,00+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,3

0-0,5) 21,93

ST. BET. DN1000 - ED9 2,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,

70+0,15+0,10-0,10-0,5) 4,16

PVC Fi200, SN8 - ED9-ED10 1,0*(17,80-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,3

0-0,5) 10,99

ST. BET. DN1000 - ED10 2,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,

70+0,15+0,10-0,10-0,5) 4,16

PVC Fi200, SN8 - ED10-ED11 1,0*(21,80-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,3

0-0,5) 13,79

ST. BET. DN1000 - ED11 2,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3^2/4*(1,

70+0,15+0,10-0,10-0,5) 4,16

PVC Fi160, SN8 - ED11-ED11.1 0,9*(12,20-1,05-0,45)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-0,

16-0,30-0,5) 7,13

ST. PP425 - ED11.1 0,9^2*(1,70+0,10-0,10)-3,14*0,425^2/4*(1,70+0,1

0-0,10-0,5) 1,21

RAZEM: 149,50 m3 149,50

2.25 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasyp 260.88 260,88

RAZEM: 260,88 m3 260,88

2.26 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

149.50 149,50

RAZEM: 149,50 m3 149,50

2.27 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t - wywóz nadmiaru gruntu

Wyliczenie ilości robót:

Wykop 719.95 719,95

Zasyp gruntem rodzymym -260.88 -260,88

RAZEM: 459,07 m3 459,07

2.28 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

459.07 459,07

RAZEM: 459,07 m3 459,07

2.29 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

252.30 252,30

RAZEM: 252,30 m2 252,30

2.30 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,00 m2
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2.31 KNRW 
202/1803/2

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokość 
1.5˙m, słupki z rur Fi 76/3.5˙mm - odtworzenie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

1*3,0 3,00

RAZEM: 3,00 m 3,00
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