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Kosztorys Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola 
samorządowego w Zatorze przy Pl. Jana Matejki 2, wraz z 
przebudową i budową wewnętrznych instalacji gazu i wentylacji 
mechanicznej, budową miejsc postojowych i drogi manewrowej 
oraz infrastruktury towarzyszącej

1 Rozdział INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.1 Element E-01  DEMONTAŻE

1 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych szt 75

2 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych szt 15

3 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników szt 29

1.2 Element E-01  INSTALACJA ZASILANIA

4 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów w stropach betonowych, długość przebicia do 
20·cm, rura Fi do 25·mm otwór 2

5 KNR 508/109/6 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, podłoże inne niż beton, rura Fi·23·mm m 78,0

6 KNNR 5/102/5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże 
inne niż betonowe, do Fi 19·mm m 1 094,0

7 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,05*0,025*78,0 0,097500

0,025*0,025*1094,0 0,683750

RAZEM: 0,781250 m3 0,78

8 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm

Wyliczenie ilości robót:

78,0 78,000000

1094,0 1 094,000000

RAZEM: 1 172,000000 m 1 172,0

9 KNR 510/117/2 Kabel YKY 5x35 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

parter 20,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,0

10 KNR 510/117/1 Kabel YKY 5x10 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

parter 58,0 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58,0

11 KNR 508/207/3 Przewód YDY 5x4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

parter 39,0 39,000000

RAZEM: 39,000000 m 39,0

12 KNR 508/207/2 Przewód YDY 5x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

parter 70,0 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,0

13 KNR 508/207/2 Przewód YDY 5x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

parter 36,0 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,0

14 KNR 508/207/2 Przewód YDY 3x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

parter 564,0 564,000000

I piętro + poddasze 385,0 385,000000

RAZEM: 949,000000 m 949,0

15 KNR 
403/1010/11

Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00·dm3 - 2 szt
szt 2

16 KNR 
403/1010/12

Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5·dm3
szt 24

17 KNR 508/403/1 Tablica licznikowa TL szt 1

18 KNR 508/404/1 Rozdzielnica główna nN-RG

Wyliczenie ilości robót:

parter 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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19 KNR 508/404/1 Rozdzielnica bezpiecznikowa TB-1

Wyliczenie ilości robót:

piętro 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

20 KNR 508/301/8 Wkonanie ślepych otworów mechanicznie szt 97

21 KNR 508/302/1 Puszki dla gniazd elektrycznych szt 97

22 KNR 508/309/3 Gniazdo wtykowe 1-fazowe 230V z blokadą

Wyliczenie ilości robót:

parter 40 40,000000

I piętro + poddasze 31 31,000000

RAZEM: 71,000000 szt 71

23 KNR 508/309/6 Gniazdo wtykowe 1-fazowe 230V, IP44

Wyliczenie ilości robót:

parter 16 16,000000

I piętro + poddasze 6 6,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22

24 KNR 508/309/13 Gniazdo wtykowe 3-fazowe 400V, 5P

Wyliczenie ilości robót:

parter 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

25 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 
1-fazowego pomiar 2

26 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 2

27 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 2

1.3 Element E-01  INSTALACJA OŚWIETLENIA

28 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm m 1 454,0

29 KNR 508/209/3 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7.5·mm2 - 
przewód YDY 3x1,5 mm2 dla oświetlenia zasadniczego

Wyliczenie ilości robót:

parter 528,0 528,000000

I piętro + poddasze 467,0 467,000000

RAZEM: 995,000000 m 995,0

30 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 
7.5·mm2 - przewód YDY 3x1,5 mm2 dla oświetlenia zasadniczego

Wyliczenie ilości robót:

parter 45,0 45,000000

I piętro + poddasze 40,0 40,000000

RAZEM: 85,000000 m 85,0

31 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 
7.5·mm2  - przewód YDY 4x1,5 mm2 dla oświetlenia awaryjnego

Wyliczenie ilości robót:

parter 194,0 194,000000

I piętro + poddasze 180,0 180,000000

RAZEM: 374,000000 m 374,0

32 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w 
betonie na 2 kołkach kotwiących

Wyliczenie ilości robót:

88+16 104,000000

RAZEM: 104,000000 kpl 104

33 KNR 508/511/2 Oprawa LED n/t ED 3250lm/840 biała

Wyliczenie ilości robót:

parter 45 45,000000

I piętro + poddasze 43 43,000000

RAZEM: 88,000000 szt 88

34 KNR 508/511/2 Plafon LED 3400lm840 biała z czujnikiem ruchu IP65

Wyliczenie ilości robót:

parter 7 7,000000

I piętro + poddasze 9 9,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16

35 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie szt 42

36 KNR 508/302/1 Puszki dla łączników elektrycznych szt 42

37 KNR 508/307/1 Łącznik pojedynczy w/t

Wyliczenie ilości robót:

parter 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5
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38 KNR 508/307/6 Łącznik schodowy w/t

Wyliczenie ilości robót:

parter 13 13,000000

I piętro + poddasze 11 11,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24

39 KNR 508/307/4 Łącznik krzyżowy w/t

Wyliczenie ilości robót:

parter 2 2,000000

I piętro + poddasze 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

40 KNR 508/502/5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle 
na 2 kołkach kotwiących kpl 47

41 KNR 508/511/1 Oprawa awaryjna antypaniczna n/t

Wyliczenie ilości robót:

parter 18 18,000000

I piętro + poddasze 16 16,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34

42 KNR 508/511/1 Oprawa awaryjna antypaniczna n/t z IP65 na zewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

parter 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

43 KNR 508/511/1 Oprawa awaryjna komunikacyjna n/t

Wyliczenie ilości robót:

parter 5 5,000000

I piętro + poddasze 2 2,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

44 KNR 508/511/1 Oprawa awaryjna typu flaga dla piktogramów

Wyliczenie ilości robót:

I piętro + poddasze 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

45 Kalk. własna  Piktogramy ewakuacyjne

Wyliczenie ilości robót:

parter 10 10,000000

I piętro + poddasze 4 4,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14

46 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 
1-fazowego pomiar 2

47 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 2

48 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 2

1.4 Element E-01  INSTALACJA SAP

49 KNNR 5/102/5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże 
inne niż betonowe, do Fi 19·mm m 115,0

50 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,025*115,0 0,071875

RAZEM: 0,071875 m3 0,07

51 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm m 115,0

52 KNR 508/207/1 Przewód HDGs 3x1,5 mm2 do wyłącznika pradu m 10,0

53 KNR 508/207/2 Przewód HDGs 3x2,5 mm2 do siłowników drzwi i klap dymowych m 35,0

54 KNR 508/207/1 Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 dla pętli dozorowej m 40,0

55 KNR 508/207/2 Przewód YnTKSY ekw 4x2x0,8 mm2 dla przycisków oddymiania m 10,0

56 KNR 508/207/1 Przewód YDY 3x1,5 mm2 dla przycisków przewietrzania m 20,0

57 Kalk. własna  Centrala oddymiająca 8A z akumulatorami kpl 1

58 Kalk. własna  Czujka optyczno-termiczna szt 2

59 KNR 508/313/7 Gniazdo czujki szt 2

60 KNR 508/307/7 Przycisk RPO z sygnalizacja szt 2

61 KNR 508/307/5 
(1)

Przyciski przewietrzania natynkowe
szt 2

62 KNR 508/307/4 Główny wyłącznik prądu szt 1

63 KNR 508/301/8 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie szt 2

64 KNR 508/302/6 Puszka instalacyjna do łączenia przewodów siłowników szt 2

65 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 
1-fazowego pomiar 2

66 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 2

67 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 2


