Zator, dnia 30.09.2020r.
DI1.271.1.2020

Dotyczy: postepowania nr DI.271.1.2020 na Budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Grodzisko, gm. Zator, w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamawiajacy dzialajagc na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela odpowiedzi na pytania
dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Pytanie 1

Zwracam si¢ z prosba o weryfikacje pozycji przedmiaru robot nr 2.2, 2.3 (etap IIL, IV, V) w
zakresie ilosci, gdyz dla tak opisanych pozycji (80% mechanicznie, 20% r¢cznie) iloSci przyjete w
przedmiarach powinny zosta¢ odpowiednio przemnozone przez wspotczynnik 0,8 i 0,2 co
odzwierciedlatoby realne ilo$ci mas ziemnych ktére nalezy wykopac.

Odpowiedz

Zamawiajgcy poprawit przedmiary robot dla etapu 11, IV, V oraz pompowni sciekow P1 i P2.

W zatqczeniu poprawione przedmiary.

Pytanie 2

prosze o uscislenie rozbieznosci w oznakowaniu rurociggéow tlocznych T1 1 T2 na
jednych sytuacjach (tych samych arkuszach) sa one oznaczone @160mm i @90mm,

zas$ na innych oraz na profilu @110mm;

Odpowiedz

Uscislono rozbieznosci w oznakowaniu rurociggow ttocznych. Do wyceny robot nalezy kierowac sie
zatwierdzonym_przez Starostwo Powiatowe w_Oswiecimiu, projektem budowlanym i zatqczonym
przedmiarami. Mapki zalgczone do przedmiarow obrazujq tylko pogladowo zakres robot objetych
przetargiem.

Pytanie 3

w przedmiarze etapu V brak jest napowietrznego przekroczenia pot. Czarczéwka w km
0+778 kanatem ED. Poniewaz projekt obejmuje tylko przekrdj z podaniem srednicy
rury ochronnej (450mm) i rury przewodowej (200mm) koniecznym jest przy
konstrukcji samonosnej okreslenie grubosci $cianki i klasy materiatu rury stalowe;.
Odpowiedz

Przekroczenie pot. Czarczowka w km 0+778 jest poza zakresem objetym przetargiem.

Pytanie 4

przekroczenie przewiertem sterowanym pot. Czarczéwka w km 0+444 nie jest ujete w
przedmiarze etapu IV. To samo dotyczy przejécia pod terenem PKP na kanale C-CA w
etapie V. Wprawdzie w poz. 2.5 przedmiaru IV jest podane wykonanie przewiertu
sterowanego na dlugosci 80m, ale brak jest odno$nika jakiego elementu to dotyczy.
Przewiert sterowany sklada si¢ z kilku czynnosci jak np. wykonanie i zabezpieczenie
komor przewiertowych, wykonanie samego przewiertu, przeciagnigcie rury
przewodowej osadzonej na plozach. Wszystkie te czynnosci mozna uja¢ w jednej
pozycji scalonej ale musi ona by¢ $cisle okreslona w odniesieniu do projektu.

Zasada rownej konkurencji naktada na Zamawiajacego obowiazek dokladnego opisu
projektowanych robot. Prosimy o uzupetnienie;

Odpowiedz
Uszczegotowiono opisy w pozycjach przedmiaru robot. W zalgczeniu poprawione przedmiary.




Pytanie 5 . . .
na kanale B miedzy studniami S8-S13 wystepuje wg projektu odcinek ok. 80 drogl
utwardzonej ptytami betonowymi. W przedmiarze brak jest demontazu t.ych phyt i .
ewentualnie ponownego montazu wzglednie zastosowanie innego rodzaju utwardzenia.

Odpowiedz
Zamawiajqcy poprawil przedmiary robot m.in. dla tego zakresu robot.
W zalqczeniu poprawione przedmiary.

Pytanie 6
te)l/k projekt techniczny jak i przedmiary pompowni sciekéw nie uwzgledniaja
rzeczywistych warunkow glebowo-wodnych. o
Zgodnie z opinig geotechniczng w rejonie posadowienia pompowni P1 zwierciadio
wody gruntowej wystepuje na gt. 2,3 m ppt, a grunty budujace poziom posadowienia
zwiry gliniaste szare, stanowigce prakoryto rzeki Skawy. Poziom zwierciadta wody
gruntowej jest zalezny od stanu wody w rzece.
Poniewaz posadowienie pompowni bedzie na gl. ca 5,0m ppt naptyw wod gruntowych
W warstwie zwirowej bedzie tak wysoki, Ze nie bedzie si¢ w stanie odpompowa¢ wody
w trakcie prac, za$ posadowienie pompowni na podsypce z kruszywa nie gwarantuje jej
w tych warunkach stabilno$ci. Ani projekt techniczny, ani przedmiar nie rozwiazuja
tego problemu.
Rozwigzaniem technicznym jest zabicie $cianki szczelnej z grodzic wzglednie
Larsenowskiej na calym obwodzie (co najmniej kwadrat o boku 3,2m odcinajacej
naptyw wody, wykonanie zelbetowej plyty dennej o grubosci co najmniej 30cm i
powierzchni ca 9,0m2.
Réwnoczesnie z uwagi, ze wypdr zbiornika pompowni osiagnie parcie powyzej St przy
tym poziomie zw. wody gruntowej, a ono moze sie podnie$¢ przy wezbraniach rzeki
Skawy niezbgdnym jest dociazenie zbiornika pompowni poprzez obetonowanie dna.
Rozwigzanie tego problemu nie mozna pozostawi¢ na etap wykonawstwa, gdyz przy
dowolnym doborze obciazen zbiornika, skutkowaé to moze katastrofa budowlana.
Tak samo dotyczy¢ to bedzie pompowni P2, wprawdzie wg otoru geologicznego nr 21
grunty budujgce na rz¢dnej jej posadowienia to zwiry zaglinione, ale w przypadku
wystgpienia napigtego zwierciadla wody gruntowej zaleznego od poziomu Skawy
problem wystapi taki sam.
Prosimy o zaktualizowanie rozwigzania technicznego oraz uscislenie w przedmiarze
technologii robot posadowienia pompowni:

Odpowiedz S ‘
Zamawiajqgcy poprawit przedmiary robot dla etapu I11, IV, V oraz pompowni sciekow Pl i P2.

W zalgczeniu poprawione przedmiary.

Pytanie 7
| w przedmiarach wykonania pompowni w poz. montaz pompowni ujeto wszystkie

elementy zwigzane z jej zagospodarowaniem (ogrodzenie, utwardzenie, o$wietlenie
etc.). proponujemy, azeby wyodrebnié te roboty jako pozycje scalone z okresleniem
rodzaju ogrodzenia (brak w projekcie), sposobu utwardzenia (wg planu
zagospodarowania mozna domniemywacé, ze winna to by¢ kostka, ale nie ma tego
nigdzie potwierdzone), robét elektrycznych zasilajacych i o$wietleniowych z podaniem
diugosci kabla zasilajacego (rodzaj jest w projekcie) oraz rodzaju o$wietlenia, typem
iego zalaczania.



Odpowiedz
Zamawiajqgcy poprawit przedmiary robot dla etapu I1I, IV, V oraz pompowni sciekow Pl i P2.
W zalgczeniu poprawione przedmiary.

Pytanie 8

W ramach postgpowania D1.271.1.2020 na : Budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Grodzisko, gm. Zator, zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie nastgpujacej kwestii : W etapie
111, w zakresie do realizacji wystgpuje podwieszenie kanalizacji do obiektu mostowego na
odcinku A7b — A7c. Przedmiar rob6t z zakresu III nie wykazuje pozycji podwieszenia
kanalizacji, natomiast w etapie V podwieszenie do obiektu mostowego nie wchodzi w zakres

realizacji, a w przedmiarze V widnieje pozycja 2.18 podwieszenie do konstrukcji mostu.

Odpowiedz
Zamawiajgcy poprawil przedmiary robot dla etapu 111, 1V, \ oraz pompowni sciekow Pl i P2.
W zalgczeniu poprawione przedmiary.

Pytanie 9

w nawuazaniu.do ogtoszonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na
budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodzisko
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Odpowiedz

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jezeli Oferent wykonywat robote budowlang polegajaca
na _budowie sieci kanalizacji sanitarnej o diugosci min. 1000mb wraz z budowq ttoczni sciekow.
Zamawiajgcy do spetnienia warunku dot. zdolnosci technicznej i zawodowej, przyimuje
rownowaznos¢ pomiedzy pompowniq i ttoczniq.

Pytanie 10

W uzupelnieniu naszych zapytan i uwag z dnia 17 sierpnia 2020r. do
przedmiotowego SIWZ prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy bgdzie wymagat
opracowywania projektow organizacji ruchu dla drég gminnych i czy bedzie naliczat koszt
ich zajecia?

Odpowiedz

Z uwagi na to, ze roboty bedq prowadzone m.in. w pasie drogi powiatowej i gminnych, konieczne
bedzie opracowanie projektow organizacji ruchu na czas robot, uzyskanie ich zatwierdzenia, a
podczas robot nalezalo bedzie wprowadzi¢ w/w projekty.

Wyvkonawca robot nie bedzie ponosit kosztow zajecia pasa drog gminnych.

Wykonawca bedzie ponosit optaty za zajecie pasa drogowego w przypadku jezeli podczas robot
bedzie zajmowal pas drogi powiatowej (ul. Jazowa i kontynuacja w ul. Olszyna) na rzecz Powiatu
Oswiecimskiego.




Pytanie 11

Prosimy o podanie docelowej grubosci podbudowy przy robotach rozbiérkowych jak i przy
robotach odtworzeniowych podbudowy i nawierzchni lub podanie krotno$ci przy zastosowanych
pozycjach KNR.

Dotyczy to takze robot ziemnych a w szczegdlnosci odwozu gruntu i kruszyw z rozbiorek.

W projekcie nie ma zadnego przekroju, ktéry pomogltby ustali¢ wtasciwag strukture robot
odtworzeniowych oraz nie ma wskazania, ze odlegtos¢ odwozu ziemi i gruntu ustala we wtasnym
zakresie wykonawca.

Odpowiedz
Zamawiajqgcy poprawil przedmiary robdt dla etapu III, IV, V oraz pompowni Sciekéw Pl i P2.
W zalgczeniu poprawione przedmiary.

Pytanie 12

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie kanalizacji sanitarnej metoda przewiertu z rur PE /lepsza
metoda od rur PVC/.

Odpowiedz
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot metodg przewiertu z rur PE.

Pytanie 13

W zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Grodzisko, gm. Zator, w ramach Programu Rozwoiu Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020” firma

zwraca si¢ z prosba o podanie standardu wyposazenia szaf sterowniczych dla
przepompowni Sciekéw. Jednoczesnie prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy posiada system
monitoringu dla przepompowni sciekow, a jesli tak, to czy nowobudowane przepompownie maja by¢
wpiete do tego systemu.

Odpowiedz
Inwestor posiada system wizualizacji pracy obiektow sciekowych. Nalezy wpigé nowobudowane
pompownie do istniejgcego systemu. Obecny system objety jest gwarancjq.
Standard wykonania szafy sterowniczej powinien by¢ zgodny ze standardem ZGK Zator (elementy
tego standardu opisane ponizej) | uwzgledniony w wycenie kazdej z pompowni sciekow.
Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w minimum.
o modut telemetryczny GSM/GPRS
panel operatorski HMI
sterownik przemystowy
klasa szafy min. IP66 z drzwiami wewnetrznymi o wymiarach min. 800x600x300
nadruk sitodrukiem uktadu pompowni na drzwiach wew.
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przekladnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
wylgcznik roznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16



o wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajqcej

o stycznik dla kazdej pompy

e jednopolowy wylgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 24 wraz z uktadem akumulatorow

o syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i
optycznego

o wylqcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

o wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

e sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H>O0 wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

o antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

o wityk do podiqczenia agregatu + przelgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

e ogranicznik przepiec klasy C

Pytanie 14

Firma ...... zwraca si¢ z zapytaniem do Zamawiajacego, ze przepompowni ktore sg na gtebokosci
6,40 m Zamawiajacy nie przewidzial w przedmiarze robdt umocnienia ze Scianek szczelnych..

Odpowiedz
Zamawiajqgcy poprawit przedmiary robot dla etapu 111, 1V, V oraz pompowni sciekow P1 i P2.
W zatgczeniu poprawione przedmiary.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiajacy zamieszcza teksty jednolite poprawionych
przedmiardw robot oraz zawiadamia 0 zmianie ogloszenia dotyczacej przedluzenia terminu
sktadania i otwarcia ofert.

Nowy termin skladania ofert to 15 pazdziernika 2020 r.

Ogtoszenie 0 zmianie ogloszenia o zamowieniu podlega publikacji w biuletynie UZP i na stronie

Zamawiajacego.

Burmistrz Zatora



