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1.0 CZESC OGOLNA.

1.1Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji as wymagania ogolne dotygee sposobu wykonania
instalacji wentylacyjnej w wybranych pomieszczehiaobejmugce w szczegOlnai
wymagania wigciwosci urzadzen i materiatdw, wymagania dotygze sposobu wykonania i
oceny prawidtowéci poszczegolnych robot instalacyjnych oraz élereie zakresu prac, ktore
powinny by ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeay zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuje wskigs czynndci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylac zakresie ohjtym projektem.
Niezaleznie od stopnia dokladdoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujaca ustug: do wykonania, Wykonawca jest zobawany do uzyskania dobrego
rezultatu kacowego. Rysunki i specyfikacja techniczna dokumentami wzajemnie ¢si
uzupetniagcymi. W przypadku Ridu, pomyitki lub watpliwosci interpretacyjnych,
Wykonawca powinien wyfai¢ sporne kwestie z Inwestorem przedzeloiem oferty, ktory
jako jedyny jest upowaniony do wprowadzania zmian.

przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nadg podd& badaniom okrdonym przez
Inzyniera robot.

2.0 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

1. INSTALACIJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przyjmuje st, ze caly budynek ddzie wentylowany mechanicznie. Wszystkie instalacje
wentylacyjne hda wyposaone w wymienniki odzysku ciepta, vayek stanowé beda
instalacje dla pomieszcadigieniczno-sanitarnych.
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Instalacje wentylacyjne bazowawinny na centralach wentylacyjnych nawiewno—
wywiewnych.

Instalacje naley podzielt uwzgkdniapc zr&nicowane funkcje poszczegoéinych
pomieszcze, rézne wymagania w zakresie klimatu wesnznego, réne pory pracy oraz

réznych wytkownikow.

Pompa ciepta zastosowana w obiekcie e dostarczy ok 150 kW mocy chtodniczej.
Pozostate zapotrzebowanie na chtdd naie uzupetni¢ poprzez zastosowanie agregatu
wody lodowej dobranego na etapie projektu budowlango i wykonawczego.

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego ayal®wniez opracowa szczegotowe
bilanse zyskow i strat ciepta oraz bilans zapowaednia czynnikow energetycznych.
Przewiduje si lokalizacg central wentylacyjnych na dachu budynku, w ponuesmiach
technicznych oraz zapleczu kawiarni.

W  przypadku wewegtrznych uradzen klimatyzacyjnych zastosowane zostan
klimakonwektory 4 rurowe.

resach nocnych).
2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALtOW |

URZADZEN

Ogodlne wymagania dotygze urzdzei i materiatow.

Wszystkie materialy zastosowane w projekcie budowia i wykonawczym powinny
odpowiadé co do jakéci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stcsmoa w
budownictwie, okrdonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, postadertyfikat na znak
bezpieczastwa, deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsk Norma lub aprobag
technicza. Wszystkie materiaty i usdlzenia musg posiadé swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich eteaniu musz by¢ spetnione zasady
okreslone w zadcznikach do tych dokumentow.

Centrale klimatyzacyjne

Centrale wentylacyjne powinny zoétaaprojektowane jako zewtnzne oraz wewgtrzne.
Obudowa powinna skfadaic z profili aluminiowych do ktérych przymocowaneda panele
typu ,sandwich” wykonane z dwoch warstw blachy @taj ocynkowanej i izolacji z
niepalnej wetny mineralnej lub pianki poliuretangvp®micdzy nimi. Zewrtrzna warstwa
blachy powinna b§ pokryta powtoly antykorozyjm. Do wszystkich sekcji powinien By
zapewniony dogp poprzez rewizje lub drzwi inspekcyjne szczelnrymocowane do
konstrukcji zapewniage dostp celem czynnéei serwisowych lub okresowego czyszczenia.
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Thumiki akustyczne

Thumiki akustyczne powinny sktadaiec z obudowy zewetrznej tworzacej kanat prostakny,
wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz kulsieszczonych wewitrz ttumika. W
zaleznosci od czstotliwosci w ktorych wymagane jest ttumienie stoséwaalezy kulisy
absorpcyjne (ptyty z weiny mineralnej) lub kulisgsarpcyjno-rezonatorowe (ptyta z wetny
mineralnej obustronnie przysteta blach stalows ocynkowam na potowie powierzchni).
Piyty z weiny mineralnej powinny lBydodatkowo pokryte specjajrtkanirg zabezpieczaga
kulisg¢ przed odrywaniem @stek wetny mineralnej.

Nawiewniki i wywiewniki

Do dystrybucji powietrza zastosowanalery kratki, anemostaty lub zawory nawiewne |
wywiewne. Elementy wykonane powinny &y blachy stalowej, malowane proszkowo,
przystosowane do morida bezpdrednio na kanatach wentylacyjnych lub w suficie
podwieszonym. Kolorystyka wg projektu wystroju wizet

Klapy, zawory i izolacje przeciwparowe

Zastosowéa nalezy klapy przeciwpearowe odcinajce o klasie odporrsci ogniowej
wynikajacej z operatu p@rowego. Klapy powinny zapewrdiamazliwos¢ zdalnego
zamkngcia, zdalnego otwarcia oraz sygnalizastanu poteenia. W przypadku monia
klapy przeciwpaarowej z dala od przegrody budowlanej odcinek kanadl klapy do
przegrody nalgy izolowa® izolacp pazarowa o0 odpornéci ogniowej przegrody. Zarbwno
klapy jak i izolacje p.p2 powinny posiadaAprobaty Techniczne wydane przez ITB.

Regulatory VAV i CAV

Regulatory zmiennego przeptywu powietrza VAV rnglestosowa w pomieszczeniach w
ktorych ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewnego regulowardabw funkcji stzenia
CO2. Jako uzupetnienie instalacji wypgsaej w regulatory VAV naley stosowad regulatory
CAV dla pomieszcaew ktérych wymagany jest stalty wydatek powietrzzg(rlator zapewni
utrzymanie statego wydatku niezatée od zmian énienia w instalacji).

Kanaly wentylacyjne

Stosowé nalery kanaly i ksztaltki przeznaczone do stosowania iska i srednio
cisnieniowych instalacjach wentylacyjnych i klimatygag/ch wykonane z blachy stalowe]
ocynkowane] w oparciu o PN-EN 1507:2006 w klasiezeingci A. Kanaly naley
wyposay¢ w elementy rewizyjne unitiwiajace okresowe czyszczenie instalaciji.
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Izolacja termiczna kanatdow wentylacyjnych

Wszystkie kanaty wentylacyjne podlegaizolacji cieplnej. Grub& izolacji winna by
zgodna z aktualnie obowaujacymi przepisami (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r. z
pézniejszymi  zmianami). lIzolacje powinny &ywykonane w sposob zapewniey
nierozprzestrzenianie ognia.

Agregat wody lodowej

Przewiduje si agregat lub agregaty chtodzone powietrzem do mante zewatrz lub
wewmntrz (pom techniczne) ze zdalnym skraplaczem. Wydgnegatu i opcji wykonania
nalezy dokon& na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

Urzqdzenia klimatyzacyjne

Do ogrzewania i chtodzenia pomiesztzealery przewidzi€ urzadzenia klimatyzacyjne
gwarantugce utrzymanie w pomieszczeniach parametrow komfagadnych z PN-EN
15251, tj. odpowiednich temperatur, poziomu halgsgdkosci w strefie przebywania ludzi.
Urzadzenia te winny dawarowniez mazliwosé indywidualnej regulacji parametrow w
kazdym pomieszczeniu.

Rurocigg

Instalacg wody i glikolu chtodniczego zalecagsivykon& z rur stalowych czarnych bez szwu
odpowiadajcych wymaganiom PN-80/H-74219. Ratenia gwintowe lub spawane. W
przypadku w¢kszychsrednic podczenia kotnierzowe. Rozstaw podpdr pod rurgiczgodny

z PN-71/B-10420. Patzenia za pomacspawania lub lutowania twardego zgodnie z PN-EN
378-2, rozstaw podpor zgodnie z PN-EN 378-2.

Instalacg odprowadzenia skroplin zaleca stykon& z rur z tworzyw sztucznych.

W przypadku prowadzenia rur poprzez elementy budoglo odpornii ogniowej (stropy,
sciany szachtéw), koniecznecgdrie zastosowanie elementéw ochronyzgrowej na
rurociggach.

Izolacje termiczne rurogigow

Wszystkie rurocgi chtodnicze i grzewcze w obiekcie podlegapowirzkowi zaizolowania
termicznego. Gruldg izolacji winna by zgodna z aktualnie obogrujacymi przepisami (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z 2002r. z ppdejszymi zmianami).

Izolacje powinny by wykonane w sposéb zapewnigy nierozprzestrzenianie ognia.
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2.2 Sprat.

Do wykonania rob6t naly zastosowasprzt i maszyny whéciwe dla danego rodzaju robét,
przy uwzgkdnieniu przecgitnej organizacji pracy. Naktady pracy sgitz winny wynika z
katalogow naktaddw rzeczowych, z uwadhieniem zateen ogélnych i szczegotowych.

2.3. Transport.

Srodki transportu technologicznego i zesmnego winny by dobrane przy uwzgtinieniu
przecktnej organizacji pracy i wynikaz projektu organizacji budowy.

2.4. Wykonywanie robat.
Szczegobtowy opis robot

Wszystkie proponowane udzenia powinny by dobrane wg potej zamieszczonych
wytycznych oraz wytycznych w przedmiarze robét i@anikami. Uradzenia powinny by
wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych i populennna rynku polskim firm, starannie
wykonane i zamontowane. Winny posiad@amplet dopuszcze aprobat i atestow.

W przypadku elementéw widocznych takich jak nawigavnwywiewniki, izolacja kanatow,
nalezy przed zakupem przedstawiprototyp oraz kolorystyk do akceptacji przez
Zamawiajcego.

W niniejszym projekcie podano konkretnych dostawcormaz typy urzdzen. Powysze
nalezy traktowa jako propozycje Biura Projektéw. W przypadku zast@ania zamiennikow
w stosunku do uetizen wyszczegolnionych w projekcie, naje uwzgkdni¢c wszystkie
parametry urzdzen wykazane w wykazie ugdzen oraz w zaiczonych kartach doboru tych
urzadzen.

W przypadku zieenia oferty przygotowanej w oparciu o zamienniki, ofercie naley
wykaza proponowanych producentow oraz typy.

Przed zakupem wszystkich wdzen nalezy przedstawd liste proponowanych uedlzen do
akceptacji przez Zamawiggego i Projektanta.

Przed zamoOwieniem nalg sprawdzé wszystkie dobory ugglzer na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysuwkd opisu technicznego.
W przypadku rozbienosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek
z czsci dokumentaciji, naley zglost projektantowi, ktory zobowrany [gdzie do
pisemnego rozstrzygetia problemu.
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3. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghigtej jakasci robot.

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizowanych roboDakumentagj
Projektovs, oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomiyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi nanigi wyniki bada do akceptaciji
Inzyniera.

Wykonawca powiadomi pisemniezyniera, o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
maoze kontynuowa po pisemnej akceptacji odbioru przezyniera.

3.1.Badanie zgodnfxi z Dokumentacp Projektowas.

Badanie zgodrizi wykonanych robo6t z Dokumentacja Projekiowastpuje przez:
- Sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykeagia robot zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej
- Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostateeanotywowane
- Sprawdzenie, czy zostaly przegbme wszystkie dokumenty
- Sprawdzenie dokumentow pod wedgm merytorycznym i formalnym.

3.2. Badanie materiatéw.

Sprawdzenie zytych do wykonania przewodu materialdow rasie przez poroéwnanie
ich cech z wymaganiami okdlenymi w Dokumentacji Projektowej, oraz posiadamiaez
dostawe aktualnych i kompletnych dokumentéw wymaganycheprzami budowlanymi.

3.3.Warunki przystapienia do badai.

Badanie urzdzea nalezy przeprowadzaw nasgpujacych fazach:
przed zakryciem kanatow przez stropy podwieszane
przed pomalowaniem elementdw aglzenia i natleeniem otuliny,
w okresie gwarancyjnym
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4. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca ( kierownik robot) zgtasza Zamawtgmu gotowét do odbioru wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub bretosunkowania siprzez inspektora
nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisnazza osigniccie gotowdci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiathioru w cagu 7 dni od daty
zawiadomienia go o aginicciu gotowdci do odbioru, zawiadamig o tym Wykonawe.
Jezeli w toku czynnéci odbioru zostaq stwierdzone wady, to Zamawdaemu przystuguaj
nastpujace uprawnienia:
jezeli wady nadagj sic do usungcia, mae odmowé odbioru do czasu uswia wad,
» jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia, to:

jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeni

Zamawiajcy maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamayghajmaze

odstpi¢ od umowy lubzadat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Z czynndci odbioru fezdzie spisany protokét zawiesaly wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak te terminy wyznaczone na usgoie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowizany jest do zawiadomienia Zamaw@ggo (inspektora nadzoru) o
usungciu wad, oraz dozadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowiany
uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot yptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na kokarne stwierdzenie uswtia wad po
uptywie okresu gkojmi.
Zamawiajcy maze podia¢ decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynndci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniethwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniemzda czasu usuetia tych wad.

4.1 Badania odbiorcze.

4.1.1 Sprawdzenie kompletngci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletwo wykonania prac jest wykazaniege w petni wykonano
wszystkie prace zwrane z montem instalacji oraz stwierdzenie zgodoiowykonania z
projektem oraz obowrzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadzi nastpujace dziatania:
a) Poroéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalaejspecyfikag projektow,
zarOwno w zakresie materiatow, jak i§td oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie
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wiasciwosci i czgsci zamiennych;

Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z obowazujacymi przepisami i zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dogbnadici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie |
konserwagj;

Sprawdzenie czysfoi instalacji;

Sprawdzenie kompletdoi dokumentdéw niezdinych do eksploatacji instalacji.

W szczegblnéci nalezry wykona nastpujace badania:

4.1.1.1Badanie ogdlne.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

Dostpnas¢ dla obstugi;

Stan czystéci urzadzen, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia porzes
Rozmieszczenia i daginasci otworOw do czyszczenia wdze i przewodow;
Kompletna@ci znakowania;

Rozmieszczenia zgodne z projektem izolacji ciegdinygaroszczelnych;
Zabezpiecze antykorozyjnych konstrukcji momtawych i wsporczych;
Zainstalowania urglzen, zamocowania przewodow itp. W sposOb nie powgmuj
przenoszenia drga

Srodkéw do uziemienia ugglzen i przewodow.

4.1.1.2Badanie wentylatoréw i innych centralnych uradzen wentylacyjnych

a)
b)
C)
d)
e)
f)

9)
h)
1)

)

K)

Sprawdzenie, czy elementy adzenia zostaty patzone w prawidtowy sposob;

Sprawdzenie zgoddoi tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;

Badanie przez ogtliziny szczelnéci urzadzen i tacznikOw elastycznych;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidiowéoi obracania siwirnika w obudowie;

Sprawdzenie nagju i liczby pasow klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasbwyc

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgoddoi predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na
tabliczce znamionowej;
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4.1.1.3Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelda polaczer przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrok dotykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek pegidne z projektem.

4.1.1.4Badanie nawiewnikow i wywiewnikow.

Sprawdzenie wyrywkowe zgodém z danymi projektowymi.

4.2 Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnggst potwierdzenie nidiwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Baddaipokazuje, czy poszczegolne elementy
instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymiennikiepta, nawitacze itp. zostaty prawidtowo
zamontowane i dziataefektywnie.

4.2.1 Prace wsgpne .

Przed rozpocxiem kontroli dziatania instalacji nalg wykona& nastpujace prace
wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkactm§ch obcizen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klapzaoowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza wzgkdnieniem
specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku; jdi
to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietzzaawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie ydzex zabezpieczagych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrtowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementow dlaygiych umiejscowionych w instalacjach
ogrzewczej, z uwzgtinieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zigodn wymaganiami
projektowymi;

K) Przedtaenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych azasie
regulacji ws¢pnej;

[) Przeszkolenie sihb eksploatacyjnych, & istnieja.
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4.2.2 Procedura prac.

4.2.2.1 Wymagania ogolne.

Kontrola dziatania powinna pagtowa: w kolejncgci od pojedynczych uedzen i czesci
skladowych instalacji, przez poszczegolne uktadstalaciji (np. ogrzewczy, nawania itp.)
do catych instalacji.

Poszczegolne egci skladowe i uktady instalacji powinny &ydoprowadzone do
okreslonych warunkéw pracy (np. grzanie/chtodzeniezytkowanie/nieaytkowanie
pomieszcze, czsciowa i petna wydajnig, stany alarmowe itp..). Powsze powinno
uwzgkdniat blokady i wspétdziatanie emych uktadéw regulacji, jak rowniesekwencije
regulacji i symulag nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowaamyduktad
regulacji lub wystpuje okrélona odpowied uktadu regulaciji.

Nalezy obserwowé rzeczywisi reakcg poszczegolnych elementow skiadowych
instalacji. Nie jest wystarczgje poleganie na wskazaniach elementow regulacyjniyetych
posrednich  wskanikach. W celu potwierdzenia prawidiowego dziataniazadzen
regulacyjnych naley rowniez obserwowa zaleznos¢ migdzy sygnalem wymuszgjym a
dziataniem tych urdzen.

Dziatanie regulatora sprawdzeac gorzez kilkakrota zmiare jego nastawy w obu
kierunkach, sprawdzgj jednoczénie dziatanie spowodowane przez ten regulatoli Je
badanie to wykze usterk, nalezy sprawdzt sygnat wejciowy regulatora.

Nalezy obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako cadoi.
W czasie kontroli dziatania instalacji najedokona weryfikacji poprzednio wykonanych
bada, nastaw i regulacji wgpnej instalaciji.

4.2.2.2 Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzea
wentylacyjnych.

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja pydkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnbwentylatora,
c) Dziatanie wyhcznika;

d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzanisniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic;

g) Dziatanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczgje silnikdw napdzapcych.
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4.2.2.3 Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta.
a) Dziatanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikovepia;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow;

4.2.2.4  Kontrola dziatania filtrow powietrza.

Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

4.2.2.5 Kontrola dziatania klap pozarowych.

a) Badanie urzdzenia wyzwalajcego i sygnatu wyzwalagego
b) Kontrola kierunku i pot@en granicznych klap i wskaika.

4.2.2.6  Kontrola dziatania sieci przewodow .

a) Dzialanie elementéw dtawdych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej,
chtodzenia i nawiania powietrza;
b) Doskpnacs¢ do sieci przewodow

4.2.2.7 Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu.

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiekow;
b) Proba dymowa do wgbnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak
réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach psnczenia.

4.2.2.8 Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szasterowniczych.

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatyg i blokad w rénych warunkach
eksploatacyjnych przy sych wartdciach zadanych regulatoréw, a w szczegédno

Wartasci zadanej temperatury wewtrznej;

Wartasci zadanej temperatury zewtrenej;

Dziatania whcznika rozruchowego;

Dziatania klap pgarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

Dziatania regulacji strumienia powietrza,

Dziatania urzdzea do odzyskiwania ciepta;

Wspotdziatania z instalacjami ochrony przecii@mwe;.
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4.3 Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie peyanoze instalacja ogpa parametry
projektowe i wielkdci zadane zgodnie z wymaganiami.

4.3.1 Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zailesci od funkcji spetnianych przez instalacj
obejmuje:

- pobdr padu silnika;

- strumieé objgtosci powietrza,

- temperatura powietrza,

- opor przeptywu na filtrze;

- strumieé objgtosci powietrza nawiewanego | wywiewanego;

- temperatura powietrza nawiewanego i temperatovagirza w pomieszczeniu,
- wilgotnos¢ powietrza,

- poziom dwigku A;

- predkos¢ powietrza w pomieszczeniu.

4.3.2 Procedura pomiaréw

Pomiary powinny b§ wykonywane tylko przez osoby posiagtag odpowiedni
wiedz i doswiadczenie.

Przed rozpocgiem pomiaréw kontrolnych nalg okresli¢ potazenie punktow
pomiarowych, uzgodhimetody pomiaréw i rodzaj przydow pomiarowych, a informacje te
pod& w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nieckgizej niz 20nt nalezy przyja¢ co najmniej
jeden punkt pomiarowy; wksze pomieszczenia powinny dydpowiednio podzielone.
Punkty pomiarowe powinny Bywybierane w strefie przebywania ludzi i w miejstaw
ktérych oczekuje giwysigpowania najgorszych warunkow.

Czynniki wptywajce na jaké¢ powietrza wewgtrznego oraz strumienie @bpsci
powietrza , charakterystyki cieplne, chtodniczeilgatnosciowe, charakterystyki elektryczne
i inne wielkaci projektowe powinny by mierzone w warunkach projektowanej wiedkn
strumienia olgjtosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wéct, ktdre powinny by
uwzgkdniane w czasie doboru przgddw pomiarowych.
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4.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokdt odbioru
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie umowy
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne)
recepty i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiazgodnie z ST i ew. PZJ
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie
z STiEw. PZJ
7. opinic technologicza sporadzom na podstawie wszystkich bada pomiarow

o ok w

zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodri#d z PZJ

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh oraz protokoty
odbioru i przekazania tych roboét tacielom uradzen

9. dokumentacje powykonawgzawierajca:

» rysunki zgodne ze stanem wykonanych robot, przedste na
papierze i w postaci pliku AUTOCAD V14/2000,

» dokumentag techniczm instalacji przedstawien w postaci
segregatora, zawies@p nazewnictwo (nomenklater materiatow,
produktow, urzadzen, wykaz dostawcow, dystrybutorow, informacje
na temat serwisu gwarancyjnego, szczegotowe opigyniczne oraz
objasniajace do instalacji,

» dokumentagj techniczi obstugi i konserwacji uszlzen,

Powyzsza dokumentagj nalezy dostarczy jezyku polskim.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiai z wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

5.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawna jednostk

Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej 15



obmiarows ustalom dla danej pozycji tabeli elementéw rozliczeniowydbla pozyciji
wycenionych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji. Cena jednostkowa lub kwota rycea#t pozycji kdzie uwzgtdnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

robocizrg bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami

wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy

wartasé pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

6.0 DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wszystkie prace budowlane nae wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami
polskimi.
Roboty naley prowadz¢ z uwzgkdnieniem przepisow administracyjnych, a w szczeg@in

- OchronaSrodowiska P.1.CK.
- Przepisy pracy ‘B.H.P.
- Przepisy higieny :SANEPID

- Przepisy przeciwp@arowe  :PPQ@.

6.1 Certyfikaty i deklaracje.

Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wigciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéri z:

- PolskNormg

- aprobattechniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normyzédi nie s objete certyfikacp na znak
bezpiechstwa i ktore spetniajwymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumergywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotdizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlarykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.2 Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonywanych rgtr@eprowadza giw sposob
ciagty w jednostkach przgjych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.3 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach 1-3 ngmtjace
dokumenty:

b) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robét,

f) protokoty z narad i ustate

g) korespondengjna budowie.

7.0 ZESTAWIENIE OBOWI AZUJACYCH NORM | PRZEPISOW.

Rozporzadzenia.

* Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawerunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

*  ,Wytyczne do projektowania szpitali ogolnych. kisicje sanitarne. Zeszyt 5 -
klimatyzacja i wentylacja.” — Biuro Studiow i Pré&jéw Stuzy Zdrowia, 1984r.

e Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 169, poz. 1650 w sprawigdlnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy, wraz z pdiejszymi zmianami.

* Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawiormacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia.

* Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz. 401 w sprawezgeczastwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych.

* Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 zméjszymi zmianami — w tym zmiany
wprowadzone w dniu 11.07.2003) — Prawo budowlane.

e Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 107 poz. 679 w sprawiehat i kryteridw technicznych
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oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych.

» Ustawa Kodeks Cywilny

» Ustawa Prawo o zamowieniach publicznych

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 26.02.1999r w
sprawie metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego

* Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa?6.09.2000r w
sprawie okrélenia kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, j@emostkowych
rob6t budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dietrzeb sporadzania
kosztorysu inwestorskiego

Normy

* PN-83/B-03430 wraz ze zmiam\z.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego kyteczndgci publicznej. Wymagania.

* PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownetW/ymagania.

* PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametibliczeniowe powietrza
zewrgtrznego.

 PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametibliczeniowe powietrza
wewrgtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do staegiywania ludzi.

* PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewhnypomieszcae w
budynkach.

* PN-78/B-10440 — Urmdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odigio

* PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szcz&nd/ymagania i badania.

* PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Rokenia urzdzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

e« ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkow. Siprzewodéw. Wymagania dotygze
czesci skladowych sieci przewoddéw utatwiap konserwagjsieci przewodow.

 PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewodyspra ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostataym. Wymiary.

 PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewodyspra ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

e PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkoéw. Podwieszenpodpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymdtdowe.

* PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkow. Wldizenia wentylacyjne kaowe.
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnyemykaacych.

* PN-EN 1822:2001 - Wysokoskuteczne filtry powietfd&PA | ULPA).

 PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale tyiagyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

* PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona ghrzatasem pomieszazev
budynkach. Dopuszczalne waitodzwicku w pomieszczeniach.

* PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terologia.

* PN-EN 12599:2002(U)- Wentylacja budynkéw. Procedury bada metody
pomiarowe dotyczre odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klitgaacji.

* PN-B-03434 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. f2adowe wymagania i

badania.
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PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale tyl@acyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw. Procedury khadanetody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klitgaacji.

PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkéw. Hlizenia wentylacyjne kKwmowe.
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjngamykaacych.

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawidivhiwywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie adzer wentylacyjnych kacowych o statym i
zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. ¢Sigrzewoddw. Wymiary i
wymagania mechaniczne dotyce przewodoéw elastycznych.

PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynkdéw. Wymagari#ycizace przyradéow do
pomiaru pedkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Wentylacja i Kklimatyzacja. Rysune&chniczny — zasady
wykonywania i oznaczenia.

PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filpgwietrza. Klasy jakci.
PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtpowietrza. Grawimetryczne
metody bada
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