
Zbiorcze Zestawienie Kosztów  
dla budowy: 

 

Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wycenę sporządzono w oparciu o: 
 
 
- metody i podstawy obliczenia kosztów prac projekt owych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztó w 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym   
- wydawnictwa „Sekocenbud” pn. „   Wartość kosztorysowa Inwestycji”, „Biuletyn Cen   
Obiektów Budowlanych – obiekty kubaturowe i obiekty    inżynieryjne”  
- wydawnictwa „Bistyp-Consulting”   – Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów   
Inwestycyjnych”  
- analizę rynkową cen i kosztów budowy   
- aktualne cenniki i katalogi do kosztorysowania  
 
 
Poziom cen: I kwartał 2013 
 
Wyliczenia nie obejmują kosztów wyposażenia oraz prac projektowych 
 

 

KOSZTORYS SZACUNKOWY /na bazie projektu koncepcyjnego/ 
 
 
 
 
 

I/. Budynek Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej 
 
 
POW. UŻYTKOWA:   1935,4 m2 
 
 



 
 
1. Budynek kubaturowy 

 
 
 
 

Rodzaj robót udział % w 
cenie 

wartość netto /w 
zaokrągleniu do 1 

tys. złotych/ 

 

 

 

Roboty ziemne 9,4 540 512,34
 

Fundamenty i ściany podziemia 12,3 706 996,11
 

Izolacje przeciwwilgociowe 1,4 80 628,91
 

RAZEM STAN ZEROWY   1 328 137,36 

 

Ściany nadziemia 17,8 1 023 539,24
 

Stropy, schody 7,5 431 513,99
 

Ścianki działowe 1,3 74 656,40
 

Dach – konstrukcja 2,1 120 943,37
 

Dach – pokrycie 4,4 253 085,20
 

Izolacje cieplne i p.wilgociowe 1,8 103 772,40
 

Okna i drzwi zewnętrzne 8,2 471 828,45
 

Drzwi wewnętrzne 1,3 74 656,40
 

RAZEM STAN SUROWY   2 553 995,44 
 

Tynki i oblicowania 5,1 293 399,65
 

Roboty malarskie 1,0 57 485,43
 

Podłoża 2,3 132 141,83 
 

Podłogi i posadzki 4,7 270 256,17
 

Elementy ślusarskie 1,5 86 601,42
 

STAN WYKOŃCZENIOWY   839884,50 

 

ELEWACJE  3,5 201 572,28 

 

INSTALACJE WEWN ĘTRZNE  14,4 827 938,95 

 

ŁĄCZNY KOSZT  

/NETTO/  100 5 751 528,53
 

 

 

 
 
 
 
2. Zagospodarowanie terenu 

 
Rodzaj robót Ilo ść robót Cena Wartość netto 

  jednostkowa /w 
   zaokrągleniu 
   do 1 tys. zł/ 
Drogi, parkingi, chodniki 2555 m2 142,24/m2 362 083,54
Teren zielony /biol. czynny/ 1349 m2 52,21/m2 70 177,02
Ogrodzenie terenu 190 mb 189,30/mb 35 835,07
Elementy małej architektury 1 kpl 93 622,50/kpl 93 320,50
/w tym patio, fontanna/    

RAZEM NETTO:   561 416,13



3. Przyłącza 
 
 
 
 
Opis robót Jednost Ilość Cena Wartość 
Symbol klasyfikacji ka robót jednostkowa netto /w 

 miary    zaokr. do 1 
    tys. zł/ 
Przyłącz wody mb 30,0 349,67/mb 10 451,90

     

Przyłącz kanalizacji mb 180,0 253,93/mb 45 540,40
sanitarnej     

Przyłącz kanalizacji mb 290,0 343,64/mb 99 293,01
opadowej     

Przyłącz elektryczny mb 80,0 93,66/mb 7 465,64
     

Oświetlenie zewnętrzne pkt 10 2847,34/pkt 28 369,43
/parkowe/     

 R A Z E M   NETTO: 191 120,38
     

 
 
 
 
Łączny koszt inwestycji /netto/ szacuje się w kwocie:     6.504.065,04 złotych 

 
 
Łączny koszt inwestycji /brutto/ szacuje się w kwocie:     8.000.000,00 zł 

 
 
 
Należy podkreślić, że z uwagi na wzrost cen w ostatnim okresie czasu oraz nieznany 
dokładnie termin realizacji zadania przyjęto we wszystkich przypadkach wskaźniki 
powyżej podanej w publikacjach średniej. 

 
Jest rzeczą oczywistą, że poniższa wycena /ze swej natury oraz nieznanych 
szczegółów przyszłych rozwiązań projektowych/ ma charakter jedynie przybliżony. 

 
 
 
 
Kraków, marzec 2013 

 


