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1. Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie zasad 1 warunkéw konstrukcyjno —
materialowych wykonania konstrukeji no$nej zadaszenia trybun.

Zakres opracowania projektu wykonawczego obejmuje opis techniczny wraz z
czg$¢ rysunkowa. W czeSci opisowej okreslono schematy statyczne oraz gabaryty
geometryczne poszczegolnych elementéw ukladu nosnego obiektu budowlanego.
Gabaryty geometryczne uktadu nosnego zostaly okreslone przy zatozeniu zastosowania
okreslonych materiatow 1 przy uwzglednieniu zaprojektowanych schematow
statycznych poszczegdlnych elementow 1 uktadow konstrukcyjnych obiektu. Okreslone
w projekcie rozwigzania i wielko$ci przekrojow elementdw konstrukcji no$nej zostaly
potwierdzone wynikami obliczen statyczno-wytrzymalosciowych w  projekcie
budolwanym. W opisowe] czesci projektu ujeto rowniez ogolne zalecenia dotyczace
sposobu realizacji prac budowlanych i1 warunki, jakie musza spelnia¢ dostawcy
materialdw 1 wyrobow oraz wykonawcy prac. Cze$¢ rysunkowa zawiera schematy
rozmieszczenia 1 gabaryty geometryczne poszczegdlnych pozycji obliczeniowych dla
elementow i uktadow konstrukcyjnych.

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu budowlanego branzy
konstrukcyjnej przy zalozeniu wykonania w terminie poOzniejszym projektu
warsztatowego. Projekt warsztatowy bedzie opracowaniem obowigzujacym
bezposrednio przed przystgpieniem wykonania robdt budowlanych oraz na etapie
realizacji obiektu.

Projekt nalezy rozpatrywac, jako cato$¢ z opracowaniem architektonicznym oraz
projektami branzowymi. Traktowanie niniejszego opracowania, jako wyodrebnionej
czgsci moze spowodowaé rozbieznoSci w uzyskaniu zamierzonych efektow
funkcjonalnych i uzytkowych. Wynika to z faktu, ze informacje techniczne zawarte w
czescei konstrukcyjnej uwzgledniaja jedynie najwazniejsze dane z innych branz.
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. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu byto:

- Projekt architektoniczny projektowanej inwestycji,

- Uzgodnienia mig¢dzybranzowe przekazane przez  Gléwnego  Projektanta
projektowanej Inwestycji,

- Wytyczne materialowe przekazane przez Glownego Projektanta projektowanej
Inwestycji,

- Projekt budowlany obiektu.

. Opis warunkow wodno — gruntowych

Zgodnie z zalaczong opinig geotechniczng na omawianym obszarze wystgpuja grunty:

- slabo przepuszczalne — piasek gliniasty (mady), charakteryzuja si¢ one
wspbtczynnikiem przepuszczalnosei k w granicach 10 — 10 m/s,

- przepuszczalne — pospotki ze zwirami, charakteryzujg si¢ one wspolczynnikiem
przepuszczalnosci k w granicach 102 — 10 m/s.

W trakcie prowadzenia wiercen stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej
na glebokosci 2,8m p.p.t. W okresach duzych wezbrah Wisty lub Skawy, zwierciadlo
wod podziemnych moze ulega¢ wahaniom. Wody powierzchniowe infiltruja w podtoze
oraz splywaja po powierzchni zgodnie z nachyleniem terenu do pobliskich statych
ciekdw wodnych i rowow melioracyjnych.

Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

WARSTWA nl — warstwa gruntow nasypowych — nasyp niekontrolowany (nN — glina +
pospotka) o barwie szarobragzowej, malo wilgotna do wilgotnej. Nasypy wystepuja
lokalnie na badanym terenie wypelniajac nieréwnosci terenu, tworzac waty ziemne.
Maksymalng migzszo$¢ osiagaja w otworze OB-2.

WARSTWA I — warstwa gruntdw spoistych — piasek gliniasty, (Pg - mady rzeczne)
o barwie jasno brazowej, mato wilgotny, nawiercony w otworze OB-3 otworami,
w stanie twardoplastycznym 1=0,17. Jest to warstwa nos$na, wysadzinowa, stabo
przepuszczalna.

WARSTWA II — warstwa gruntéw niespoistych — pospotki ze zwirami (Po+Z) o barwie
jasnobrazowej, matowilgotne do nawodnionych, nawiercone wszystkimi otworami.
Charakteryzuje si¢ ona stopniem zageszczenia [¢=0,51 (Sredniozageszczone). Jest to
warstwa nosna, niewysadzinowa, przepuszczalna.

Warstwa Opis I/Ip Wilgotnosci [%] | p [t/m?] flo] |CulkPa]| Eo [kPa] Mo [kPa]
| Piaski gliniaste 0.17 13 2.15 15.27 17.81 22231 31206
1 Pospotki ze zwirami 0.51 4 1.75 38.48 0.00 139401 156316
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4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe
4.1. Opis ukladu konstrukcyjnego

Nowoprojektowane zadaszenie trybun zaprojektowana jako stalowa konstrukcje
posadowiona na zelbetowych stopach fundamentowych. Konstrukcja sktada si¢ z trzech
niezaleznych, wolnostojacych odcinkdéw zadaszenia.

Glowny ustr6é] nosny konstrukcji stanowia stalowe blachownice o weztach
sztywnych zrealizowanych jako potaczenia Srubowe oraz spawane. Stupy
rozmieszczone s3 w rozstawach osiowych co 6m dla zadaszen bocznych oraz co 3m i
6m dla zadaszenia centralnego. Konstrukcja nosna mocowana jest do zelbetowych stop
fundamentowych za pomoca zabetonowanych marek stalowych , rozwigzanie to ma
zapewni¢ sztywne zamocowanie.

Pomigdzy ramami gldwnymi rozmieszczone s3 platwie dachowe z
ksztattownikow IPE200, ktore oparte sa na ryglach w rozstawie co okoto 98cm. Platwie
stanowig konstrukcje nos$nag dla przekrycia oraz spinaja konstrukcje ram. Potaczenia
ptatwi z konstrukcjag ram gléwnych powinny by¢é wykonane za pomoca potaczen
skrecanych realizowanych na budowie, a uciaglenie platwi jako polaczenia spawana na
przyktadki.

Pokrycie bedzie wykonane z blachy trapezowej, ktorg nalezy mocowoa¢ do
ptatwi za pomocg kolkéw wstrzeliwanych lub innych tacznikéw zalecanych przez
producenta blachy.

5. Zalecenia
5.1. Zalecenia wykonawcze

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o
ustalenia branz architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnych pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podane rozwigzania materialowe nalezy traktowac,
jako przykladowe z mozliwoscig ich zamiany po konsultacji z Projektantem. Zakres
niniejszego opracowania wykonano, jako fragment pelnej dokumentacji projektowe;j

Specvfikacije i1 zalozenia:

Wszystkie wymiary i wielko$ci zweryfikowac na budowie.

Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.

Warstwy pokrycia i wykonczenia wg osobnego opracowania.

Wszelkie prace winny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

obecng wiedzg oraz warunkami kontraktu.

5. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo
zgodnie ze specyfiacja architektoniczng. Kategoria korozyjnosci C3.

6. Przed wykonaniem konstrukcji stalowej wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac z
rzeczywistym uktadem istniejacych elementow.

7. Nieoznaczone potaczenia blach i profili wykona¢ jako spawane. Spoiny

pachwinowe wykonywac¢ na catym obwodzie, o grubosci 0.7 t, gdzie t oznacza

grubo$¢ cienszego elementu spawanego. Spoiny czolowe wykonywac na pelny

przetop typu K lub 1/2 V.

=
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8. Polaczenia srubowe elementéw nalezy wykonywac za pomocg $rub:
- M12 dla otworéw @13mm
- M16 dla otworéw @18mm
- M20 dla otworéw @22mm
- M24 dla otworow @26mm
Laczniki $Srubowe nalezy zastosowac we wszystkich przewidzianych w
konstruckcji otworach. Nie dopuszcza si¢ zastosowania mniejszej ilosci.

9. Plaszczyzna $cinania tacznikow §rubowych powinna przechodzi¢ przez
niegwintowang czes$¢ $ruby.

10. Do potaczen srubowych nalezy stosowac taczniki klasy minimum 8.8. zgodne z
normg DIN 601 lub ISO 4016.

11. Dopuszczalne niezgodnosci spawalnicze ztaczy spawanych:
C wg PN-EN & ISO 5817:2009 P.

12. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 wg PN-EN 1090-2+A1:2012.

13. Ukosowanie brzegéw wg PN-EN ISO 9692-1:2008.

14. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej wg normy PN - 06200.

15. Stal wg wykazow materiatowych.

16. Materiaty spawalnicze w polaczeniach stosowac wg zalecen technologa w
zaleznosci od gatunku stali i technologii spawania.

17. Elementy spawa¢ na dtugosci przylegania.

18. Wymiary sprawdzi¢ przed wykonaniem i montazem konstrukcji.

19. Zakotwienie konstrukcji stalowej do fundamentéw nalezy wykona¢ za pomoca
zabetonownanej marki (rys.PW-07).

21. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy sporzadzi¢ projekt warsztatowy.

5.2. Zalozenia do programu BIOZ

Prace budowlane prowadzone w obrgbie planowanej inwestycji nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami 1 wytycznymi BIOZ oraz BHP. W ramach planowanej Inwestycji
wykonywane prace bgda narazaly na nast¢pujace niebezpieczenstwa zycia i zdrowia
ludzkiego:

a) Prace budowlane stanu surowego oraz prace wykonczeniowe cze$ci
nadziemnych wykonywane beda, jako prace na wysokos$ci. Pracownicy winni posiada¢
odpowiednie badania, przeszkolenie oraz zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe

b) Potaczenia elementéw stalowych wymaga¢ beda wykonania otworéow w
faczonych elementach przy pomocy specjalistycznego sprzetu mechanicznego.
Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie przeszkolenia oraz uprawnienia.

c) Prace budowlane realizowane beda w bezposrednim sgsiedztwie ruchu
komunikacyjnego. Nalezy opracowa¢ system zabezpieczen gwarantujagcych
bezpieczenstwo ruchu, a szczegdlnie ruchu pieszych i pracownikow.

d) Realizacja prac wymaga¢ bedzie w duzym zakresie transportu re¢cznego.
Nalezy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie drog tranasportowych oraz wyposazenie
pracownikow w odpowiedni sprzet zabezpieczajacy.

Stad nalezy dokladnie ustali¢ harmonogram oraz plan wykonywanych prac
budowlanych w odniesieniu do =zastosowanej technologii prowadzenia robot
budowlanych.




