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1. Cel i zakres opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest określenie zasad i warunków konstrukcyjno – 

materiałowych wykonania konstrukcji nośnej zadaszenia trybun. 
Zakres opracowania projektu wykonawczego obejmuje opis techniczny wraz z 

część rysunkową. W części opisowej określono schematy statyczne oraz gabaryty 
geometryczne poszczególnych elementów układu nośnego obiektu budowlanego. 
Gabaryty geometryczne układu nośnego zostały określone przy założeniu zastosowania 
określonych materiałów i przy uwzględnieniu zaprojektowanych schematów 
statycznych poszczególnych elementów i układów konstrukcyjnych obiektu. Określone 
w projekcie rozwiązania i wielkości przekrojów elementów konstrukcji nośnej zostały 
potwierdzone wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych w projekcie 
budolwanym. W opisowej części projektu ujęto również ogólne zalecenia dotyczące 
sposobu realizacji prac budowlanych i warunki, jakie muszą spełniać dostawcy 
materiałów i wyrobów oraz wykonawcy prac. Część rysunkowa zawiera schematy 
rozmieszczenia i gabaryty geometryczne poszczególnych pozycji obliczeniowych dla 
elementów i układów konstrukcyjnych.  

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu budowlanego branży 
konstrukcyjnej przy założeniu wykonania w terminie późniejszym projektu 
warsztatowego. Projekt warsztatowy będzie opracowaniem obowiązującym 
bezpośrednio przed przystąpieniem wykonania robót budowlanych oraz na etapie 
realizacji obiektu.  

Projekt należy rozpatrywać, jako całość z opracowaniem architektonicznym oraz 
projektami branżowymi. Traktowanie niniejszego opracowania, jako wyodrębnionej 
części może spowodować rozbieżności w uzyskaniu zamierzonych efektów 
funkcjonalnych i użytkowych. Wynika to z faktu, że informacje techniczne zawarte w 
części konstrukcyjnej uwzględniają jedynie najważniejsze dane z innych branż. 
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2. Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania niniejszego projektu było: 
- Projekt architektoniczny projektowanej inwestycji, 
- Uzgodnienia międzybranżowe przekazane przez Głównego Projektanta 

projektowanej Inwestycji, 
- Wytyczne materiałowe przekazane przez Głównego Projektanta projektowanej 

Inwestycji, 
- Projekt budowlany obiektu. 

 

3. Opis warunków wodno – gruntowych 
 

Zgodnie z załączoną opinią geotechniczną na omawianym obszarze występują grunty: 
- słabo przepuszczalne – piasek gliniasty (mady), charakteryzują się one 
współczynnikiem przepuszczalności k w granicach 10-5 – 10-6 m/s, 
- przepuszczalne – pospółki ze żwirami, charakteryzują się one współczynnikiem 
przepuszczalności k w granicach 10-2 – 10-3 m/s. 
W trakcie prowadzenia wierceń stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej 
na głębokości 2,8m p.p.t. W okresach dużych wezbrań Wisły lub Skawy, zwierciadło 
wód podziemnych może ulegać wahaniom. Wody powierzchniowe infiltrują w podłoże 
oraz spływają po powierzchni zgodnie z nachyleniem terenu do pobliskich stałych 
cieków wodnych i rowów melioracyjnych. 

 
Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:  

WARSTWA nI – warstwa gruntów nasypowych – nasyp niekontrolowany (nN – glina + 
pospółka) o barwie szarobrązowej, mało wilgotna do wilgotnej. Nasypy występują 
lokalnie na badanym terenie wypełniając nierówności terenu, tworząc wały ziemne. 
Maksymalną miąższość osiągają w otworze OB-2. 

WARSTWA I – warstwa gruntów spoistych – piasek gliniasty, (Pg - mady rzeczne)                 
o barwie jasno brązowej, mało wilgotny,  nawiercony w otworze OB-3 otworami,                   
w stanie twardoplastycznym  IL=0,17. Jest to warstwa nośna, wysadzinowa, słabo 
przepuszczalna.  

WARSTWA II – warstwa gruntów niespoistych – pospółki ze żwirami (Po+Ż) o barwie 
jasnobrązowej, małowilgotne do nawodnionych, nawiercone wszystkimi otworami. 
Charakteryzuje się ona stopniem zagęszczenia Id=0,51 (średniozagęszczone). Jest to 
warstwa nośna, niewysadzinowa, przepuszczalna.  

 

 
 
 
 

 

Warstwa   Opis  IL/ID  Wilgotności [%]  ρ [t/m3] f [o]  Cu [kPa] Eo [kPa] Mo [kPa] 

 I   Piaski gliniaste  0.17 13 2.15 15.27 17.81 22231 31206 

 II   Pospółki ze żwirami  0.51 4 1.75 38.48 0.00 139401 156316 
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4. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 
 

4.1. Opis układu konstrukcyjnego 

 
Nowoprojektowane zadaszenie trybun zaprojektowana jako stalową konstrukcję 

posadowiona na żelbetowych stopach fundamentowych. Konstrukcja składa się z trzech 
niezależnych, wolnostojących odcinków zadaszenia. 

Główny ustrój nośny konstrukcji stanowią stalowe blachownice o węzłach 
sztywnych zrealizowanych jako połączenia śrubowe oraz spawane. Słupy 
rozmieszczone są w rozstawach osiowych co 6m dla zadaszeń bocznych oraz co 3m i 
6m dla zadaszenia centralnego.  Konstrukcja nośna mocowana jest do żelbetowych stóp 
fundamentowych za pomocą zabetonowanych marek stalowych , rozwiązanie to ma 
zapewnić sztywne zamocowanie. 

Pomiędzy ramami głównymi rozmieszczone są płatwie dachowe z 
kształtowników IPE200, które oparte są na ryglach w rozstawie co około 98cm. Płatwie 
stanowią konstrukcję nośną dla przekrycia oraz spinają konstrukcję ram. Połączenia 
płatwi z konstrukcją ram głównych powinny być wykonane za pomocą połączeń 
skręcanych realizowanych na budowie, a uciąglenie płatwi jako połączenia spawana na 
przykładki. 

Pokrycie będzie wykonane z blachy trapezowej, którą należy mocowoać do 
płatwi za pomocą kołków wstrzeliwanych lub innych łączników zalecanych przez 
producenta blachy. 

 
5. Zalecenia 
 

5.1. Zalecenia wykonawcze 

 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuka budowlaną w oparciu o 

ustalenia branż architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnych pod nadzorem 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podane rozwiązania materiałowe należy traktować, 
jako przykładowe z możliwością ich zamiany po konsultacji z Projektantem. Zakres 
niniejszego opracowania wykonano, jako fragment pełnej dokumentacji projektowej 
 
Specyfikacje i założenia: 
 

1.  Wszystkie wymiary i wielkości zweryfikować na budowie. 
2.  Wszystkie zmiany uzgodnić z Projektantem. 
3.  Warstwy pokrycia i wykończenia wg osobnego opracowania. 
4.  Wszelkie prace winny zostać wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obecną wiedzą oraz warunkami kontraktu. 
5.  Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo 

zgodnie ze specyfiacja architektoniczną. Kategoria korozyjności C3. 
6.  Przed wykonaniem konstrukcji stalowej wszystkie wymiary należy zweryfikować z 

rzeczywistym układem istniejących elementów. 
7.  Nieoznaczone połaczenia blach i profili wykonać jako spawane. Spoiny 

pachwinowe wykonywać na całym obwodzie, o grubości 0.7 t, gdzie t oznacza 
grubość cieńszego elementu spawanego. Spoiny czołowe wykonywać na pełny 
przetop typu K lub 1/2 V. 
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8.  Połączenia śrubowe elementów należy wykonywać za pomocą śrub: 
- M12  dla otworów ∅13mm 
- M16  dla otworów ∅18mm 
- M20 dla otworów ∅22mm 
- M24 dla otworów ∅26mm 

 Łączniki śrubowe należy zastosować we wszystkich przewidzianych w 
konstruckcji otworach. Nie dopuszcza się zastosowania mniejszej ilosci. 

9.  Płaszczyzna ścinania łączników śrubowych powinna przechodzić przez 
niegwintowaną część śruby. 

10. Do połączeń śrubowych należy stosować łączniki klasy minimum 8.8. zgodne z 
normą DIN 601 lub ISO 4016. 

11. Dopuszczalne niezgodności spawalnicze złączy spawanych:    
C wg PN-EN & ISO 5817:2009 P. 

12. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 wg PN-EN 1090-2+A1:2012. 
13. Ukosowanie brzegów wg PN-EN ISO 9692-1:2008. 
14. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej wg normy PN - 06200. 
15. Stal wg wykazów materiałowych. 
16. Materiały spawalnicze w połączeniach stosować wg zaleceń   technologa w 

zależności od gatunku stali i technologii spawania. 
17. Elementy spawać na długości przylegania. 
18. Wymiary sprawdzić przed wykonaniem i montażem konstrukcji. 
19. Zakotwienie konstrukcji stalowej do fundamentów należy wykonać za pomocą 

zabetonownanej marki (rys.PW-07). 
21. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy sporządzić projekt warsztatowy.    
 

5.2. Założenia do programu BIOZ 

 
Prace budowlane prowadzone w obrębie planowanej inwestycji należy prowadzić 

zgodnie z zasadami i wytycznymi BIOZ oraz BHP. W ramach planowanej Inwestycji 
wykonywane prace będą narażały na następujące niebezpieczeństwa życia i zdrowia 
ludzkiego: 

a)  Prace budowlane stanu surowego oraz prace wykończeniowe części 
nadziemnych wykonywane będą, jako prace na wysokości. Pracownicy winni posiadać 
odpowiednie badania, przeszkolenie oraz zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe 

b) Połączenia elementów stalowych wymagać będą wykonania otworów w 
łączonych elementach przy pomocy specjalistycznego sprzętu mechanicznego. 
Pracownicy winni posiadać odpowiednie przeszkolenia oraz uprawnienia. 

c)  Prace budowlane realizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu 
komunikacyjnego. Należy opracować system zabezpieczeń gwarantujących 
bezpieczeństwo ruchu, a szczególnie ruchu pieszych i pracowników. 

d)  Realizacja prac wymagać będzie w dużym zakresie transportu ręcznego. 
Należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie dróg tranasportowych oraz wyposażenie 
pracowników w odpowiedni sprzęt zabezpieczający. 

 
Stąd należy dokładnie ustalić harmonogram oraz plan wykonywanych prac 

budowlanych w odniesieniu do zastosowanej technologii prowadzenia robót 
budowlanych. 

 


