Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ)  zal Nr5do swz

»lermomodernizacja szkolnych budynkow uzyteczno$ci publicznej w gminie Zator: ZSO Zator

wraz z hala sportowa, ZSP w Podolszu i ZSP w Graboszycach — zaméwienie w 3 czesSciach:

1) Cze$¢é 1 — Termomodernizacja Zespolu Szkot Ogélnoksztalcacych w Zatorze wraz z kuchnig i
hala sportowa;

2) Czes¢ 2 - Termomodernizacja Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Podolszu;

3) Czes$¢ 3 - Termomodernizacja Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Graboszycach”.

Nr procedury: DI1.271.5.2021

Niniejszy opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) zawiera ponizsze informacje, przedmiary robot,
STWIOR, projekty budowlane lub wykonawcze dla poszczegolnych czesci i inne informacje niezbedne
do sporzadzenia oferty.

UWAGA : W przypadku czeSci 1 w_zakres zamdéwienia nie wchodzi modernizacja
kotlowni gazowej w budynku ZSO mimao, iz projekt to obejmuje.
Modernizacja kotlowni w budynku hali sportowej jest w zakresie zamowienia.

I. Ogodlny zakres zamowienia dla poszczegodlnych czesci jest nastepujacy:
1. Zespot Szkol Ogolnoksztalcacych w Zatorze z halg sportowa:
Przedmiotem  inwestycji  jest termomodernizacja  budynkow  Zespolu  Szkot
Ogolnoksztatcagcych w Zatorze i modernizacja kuchni, jadalni i innych pomieszczen
towarzyszacych. Zakres termomodernizacji i modernizacji obejmuje m.in:
- ocieplenie dachow budynkow — szkota: ok. 570m?, hala (zaplecze): ok. 370m?
- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw - szkota: ok. 500m?, hala: ok. 145m?
- ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow - szkota: ok. 2.400m?, hala: ok. 820m?
- wymiane stolarki okiennej — szkota: ok.1.200 m?, hala: ok. 140m?
- wymiana stolarki drzwiowej — szkota: ok. 55m?, hala: ok. 22,6m?
- montaz instalacji fotowoltaicznej na dachach budynkow — szkota: 135 modutdéw o tacznej
mocy ok. 50kWp, hala: 44 modutéw o tgcznej mocy ok. 16kWp,
- wymiang kottow gazowych w kottowni hali sportowej — dwa kotly gazowe w ,,kaskadzie”
- wymiang instalacji centralnego ogrzewania w szkole — ok. 187 grzejnikow, ok. 2.300mb
rur stalowych ocynkowanych,
- modernizacja kuchni oraz innych wybranych pomieszczen szkoty

2. Zespol Szkolno-Przedszkolny w Podolszu:
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Podolszu. Zakres termomodernizacji obejmuje m.in.:
- ocieplenie stropodachu nad salg gimnastycznag, zapleczem sali gimnastycznej - ok. 530m?
- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw - ok. 311m?
- ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow - ok. 1740m?
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej — ok. 240m?
- wymiang kottéw kottowni na paliwo state na kotly gazowe
- wymiang¢ zasobnika cieptej wody
- wymiang instalacji centralnego ogrzewania - ok. 67 grzejnikdw, ok. 920mb rur stalowych,
- montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku - 66 modutéw o tacznej mocy
ok. 24kWp



3. Zespol Szkolno-Przedszkolny w Graboszycach:
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Graboszycach. Zakres termomodernizacji obejmuje m.in.:
- ocieplenie dachow i stropodachéw budynkoéw — ok. 400m?
- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw — ok. 150m?
- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw — ok. 1700m?
- wymiang stolarki okiennej — ok. 290m?
- montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku - 61 modutéw o tacznej mocy

ok. 23kWp

I1. Szczegdtowe warunki realizacji zamowienia dla wszystkich czesci:

1.
2.

3.

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Spelnienie wymagan Zamawiajacego okreslonych w swz.

Sporzadzenie i obustronne podpisanie protokotu odbioru robot budowlanych obowigzujacego
U Zamawiajacego.

Przekazanie w dniu odbioru dokumentu okre$lajacego warunki serwisowania gwarancyjnego
przedmiotu zamowienia, zawierajacego okres gwarancji odpowiadajacy tresci oferty oraz
warunki odpowiedzialnosci gwaranta.

Jesli warunkéw nie okreslaja zapisy umowy majace pierwszenstwo przed zapisami gwarancji,
dokument gwarancyjny powinien w swojej tresci potwierdza¢ lub zawiera¢ zobowigzanie
gwaranta do respektowania zapiséw dotyczacych warunkow gwarancji okreslonych zapisami
oferty ztozonej przez niego jako wykonawcy W przedmiotowym postepowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacje dotyczaca prowadzonych robot
budowlanych, w szczegblnosci Zamawiajacy moze wymaga¢, by mimo takiego nakazu
ustawowego, zostat prowadzony dziennik budowy jako dokument wewnetrzny Zamawiajacego.
Szczegolowe warunki wykonywania robdét dla wszystkich cze$ci zaméwienia.

W czasie wykonywania robot, w zaleznosci od sytuacji epidemicznej w kraju, kazda ze szkot
moze funkcjonowaé w petnym lub ograniczonym zakresie. W kazdym przypadku Wykonawca
musi odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy tak, aby wyeliminowa¢ wszelkie zagrozenia dla
dzieci i mlodziezy oraz innych przebywajacych w obiekcie osob. Roboty szczegolnie ucigzliwe
ze wzgledu na halas, zapylenie itp. powinny by¢ wykonywane po zajeciach lub w dni wolne
od zajeé, po uzgodnieniu z zarzadcq danego obiektu.

Roboty modernizacyjne nalezy prowadzi¢ tak, aby bylo mozliwe bezpieczne
korzystanie z czynnych pomieszczen w szkotach 1 na terenie szkolnym (np. boisko,
chodnik itp.).

Z uwagi na panujace obostrzenia zwigzane z pandemig COVID-19, nalezy przestrzegac
wszystkie zalecenia i obowigzki wynikajace z aktualnych przepisoOw prawa.

Przed przystapieniem do robot nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania harmonogram
prowadzenia robdt, uzgodniony przede wszystkim z Dyrektorem danej placowki
oswiatowej tak, aby prowadzone prace byly jak najmniej ucigzliwe dla uczniéw.
Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie robdt w soboty i inne dni wolne od zajeé, po
wcezesniejszym ich uzgodnieniu z Dyrektorem danej placowki.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robdt o duzym natezeniu hatasu 1 zapyleniu
w godzinach nauki szkolnej.

Co do zasady - wszystkie roboty w salach lekcyjnych (m. in. wymiana stolarki
okiennej, czy instalacji co) musza by¢ wykonane w dni wolne od nauki , tzn. w
wakacje, ferie (o ile pozwola na to warunki atmosferyczne), soboty lub po
zajeciach.

W sytuacji wyjatkowej, Zamawiajacy dopuszcza czasowe (np. jeden lub dwa dni)
wytaczenia paru klas z zaje¢ na czas wymiany stolarki okiennej, instalacji c.o., o ile
bedzie to uzgodnione odpowiednio wczesniej z Dyrektorem danej szkoty.



9) W czasie prowadzenia robot w danych pomieszczeniach, nalezy szczelne zabezpieczyé
pozostatg czes¢ budynku przed kurzem, pylem i nadmiernym hatasem, aby nie
powodowaty one nadmiernych utrudnien w prowadzeniu lekcji.

10) Wszystkie roboty wewnatrz obiektow (instalacje co, stolarka okienna, jadalnia i
Swietlica w Zatorze itp.) nalezy rozpocza¢ na tyle wczesnie przed wakacjami, aby
je zakonczy¢ (wraz z uporzadkowaniem i posprzataniem obiektu wewnatrz), przed
rozpocze¢ciem nowego roku szkolnego, nie pozniej niz do 25 sierpnia 2022 r.

11) Na czas trwania egzaminow dla ésmoklasistow (24-26 maja 2022 r.) nalezy
bezwzglednie przerwac wszelkie roboty na terenie kazdego obiektu.

12) Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

13) Kazdy wykonawca musi zapewni¢ swoim pracownikom we wlasnym zakresie zaplecze
socjalne i sanitarno — higieniczne.

14) Wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich skutki,
Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny koszt, a po zakonczeniu realizacji robot
doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien
by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw powstatych przy prowadzeniu robot.



