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1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.
Gmina Zator, Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

1.2. Uzytkownik - zarzadca
Zespol Szkolno Przedszkolny im. Jana Szklarza w Graboszycach
Graboszyce 125, 32-640 Zator

1.3. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wigcim

1.4. Podstawa formalno-prawna.
- Umowa nr DI1.7031.1.2021
- Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane

1.5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynku Zespotu
Szkolno Przedszkolnego w Graboszycach, w oparciu o dostarczony przez Inwestora
audyt energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie stropu nad kottownig

- ocieplenie dachéw 1 stropodachéw budynkow

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkow

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow

- wymiang stolarki okienne;j

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

1.6. Materialy wyjSciowe — podstawa sporzadzenia projektu.

- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

-Wizje lokalne oraz pomiary przeprowadzone w terenie

- Audyt energetyczny dla przedsigwzigcia termomodernizacyjnego sporzadzony dla
Zespotu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Szklarza w Graboszycach, dostarczony
przez Inwestora
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Projekt termomodernizacji budynku

1. Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacji budynku Zespotu Szkolno Przedszkolnego w
Graboszycach.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Inwestycja w catosci bedzie zlokalizowana na dziatce nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce, j. ew.
121309 5 Zator- obszar wiejski, ktéra jest wtasnoscig Gminy Zator.

1.2.1. Charakterystyka ogélna budynku.

Kompleks budynkow Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Graboszycach sktada si¢ z czterech
segmentow polaczonych ze sobg funkcjonalnie. W sktad zespotu wchodza:

- budynek administracyjny ,,A” z cz¢$cig administracyjno - dydaktyczng na parterze, oraz
biblioteka na kondygnacji 1-go pietra. Jest to budynek dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka cementowa. W
budynku zastosowano stropy zelbetowe monolityczne plytowe.

- budynek techniczny z kotlownia ,E” (podpiwniczony) - Jest to budynek
jednokondygnacyjny, podpiwniczony przykryty dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
cementowa. W budynku zastosowano stropy zelbetowe monolityczne ptytowe.

- segment dydaktyczny ,,C” i ,B” z wydzielonym zapleczem zywieniowym oraz
pomieszczeniami przedszkola - Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
przykryty stropodachem dwuspadowym uskokowym, wentylowanym, pokrytym blachg
trapezowg W budynku zastosowano stropy ptytowe prefabrykowane kanatowe, oraz stropy
gestozebrowe. Konstrukcja dachu drewniana.

- sala gimnastyczna ,,D” - Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
przykryty stropodachem pelnym wykonanym z ptyt korytkowych zamknigtych, pokrytym
blachg trapezowg powlekana.

Wszystkie budynki wybudowane zostaly w technologii tradycyjnej, murowanej, przykryte
dachami o zréznicowanej konstrukcji.

Budynek dydaktyczny potaczony jest funkcjonalnie z budynkiem administracyjnym
zadaszong przewigzka, stanowigca jednoczesnie wyjscie gtowne z budynku szkoty.

Przewody kominowe wykonane sg z cegly ceramicznej petne;.

Rynny i rury spustowe z PVC @ 150mm. Obrobki blacharskie wykonane sg z PVC.

Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szklem zespolonym.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczen
gospodarczych zastosowani drzwi stalowe.

- zaplecze sali gimnastycznej ,F” - Jest to budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, przykryty stropodachem jednospadowym, wentylowanym, pokrytym
blachg trapezowa. W budynku zastosowano stropy plytowe prefabrykowane kanatowe.
Konstrukcja dachu drewniana.

Parametry techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy P,=1621,40 m
- Powierzchnia uzytkowa P,= 144574 m>
- Kubatura V= 8573,00 m’
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1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania

Na dzialce nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce objgtej projektem termomodernizacji
zlokalizowane sg doj$cia utwardzone, boisko sportowe o nawierzchni naturalnej, boisko do
siatkowki o nawierzchni z maczki ceglanej, bieznia do biegow krotkich o nawierzchni z
maczki ceglanej (wzdluz péinocnej granicy dzialki), plac zabaw dla dzieci (w potudniowo
zachodnim narozniku dziatki), oraz wewnetrzna droga dojazdowa o nawierzchni z bloczkow
betonowych ,.trylinka”.

Dzialka potozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Zatorze NR
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu
oznaczonej symbolem 1Upl1-O — teren uslug o$wiaty i nauczania, oraz 1US2 — tereny
sportu i rekreacji.

2. Opis zamierzenia projektowego.
W ramach zadania zaprojektowano termomodernizacje budynku szkoly  obejmujace
wykonanie ocieplenia przegrod zewnetrznych budynku, wymiane stolarki okiennej 1
drzwiowej zewngetrznej oraz montaz instalacji fotowoltaicznej w budynku.
Podstawe zakresu projektu stanowi ,,Audyt energetyczny dla przedsigwzigcia termo
modernizacyjnego”, sporzadzony przez DEKOGROUP Sp. z o.0. ul. Bociana 4a lik. 49 31-
231 Krakéw, dla Zespotu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Szklarza w Graboszycach,
dostarczony przez Inwestora.

Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie stropu nad kotlownig oraz budynkiem administracyjnym

- ocieplenie dachow i stropodachéw budynkow dydaktycznych 1 sali gimnastyczne;.

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow

- wymiang stolarki okiennej

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

2.1. Opinia dotyczaca stanu technicznego przegrod zewnetrznych obiektu.
Przedmiotem dokumentacji jest projekt ocieplenia $cian zewngtrznych budynku Zespotu
Szkolno Przedszkolnego w Graboszycach. Elewacje tworza §ciany z otworami okiennymi i
drzwiowymi. Sciany te wykonane sa w technologii tradycyjnej, murowane z cegly pehej
ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej. Generalnie $Sciany budynku Szkoty sa
nieocieplone. Jedynie czg$¢ $cian segmentu dydaktycznego (zaplecze kuchni) zostala w latach
poprzednich ocieplona ptytami styropianowymi grub. 10 cm. metodg lekkg mokra.
Budynek posiada stropy zelbetowe monolityczne, oraz stropodachy z ptyt kanalowych
prefabrykowanych, stropow gestozebrowych i1 plyt korytkowych zamknigtych. Brak danych
dot sposobu ocieplenia istniejacych stropodachow.
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegrod
zewnetrznych wynoszg:

Warunki cieplne $cian stan istniejacy:

- Sciany zewnetrzne budynku segm. A,B,C,D,E U = 0,671 W/m’xK
- Strop na poddaszu kotlowni segm. E U =2,338 W/m’xK
- Stropodach bud. dydaktycznego i1 zaplecza Sali segm. B i F U = 0,383 W/m’xK
- Stropodach bud. dydaktycznego segm. C U = 0,410 W/m’xK
- Stropodach sali gimnastycznej segm. D U = 0,340 W/m’xK

Obrobki blacharskie parapetdow z uwagi na planowane ocieplenie - zostang rozebrane
1 wymienione.
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Rury spustowe sg w dobrym stanie technicznym.

Rynny @ 150mm sg w dobrym stanie technicznym.

Na $cianach fundamentowych oraz w cze$ci nadziemnej budynku brak znaczacych peknieé,
wskazujacych na nieprawidtowg prace konstrukcji fundamentow. Na $cianach zewnetrznych,
widoczne s3 pod okapem zarysowania poziome obwodowe. S3 to typowe zarysowania
spowodowane efektem przemarzania stropodachu i1 nie sg grozne dla bezpieczenstwa
konstrukcji.

Miejscami na elewacjach nadziemia widoczne sg odspojenia wyprawy tynkarskie;j.

Przed przystapieniem do wykonania ocieplenia obiektu, nalezy sku¢ tynki odspojone
1 uzupehic ubytki zaprawg klejowa.

Stan techniczny $cian zewngtrznych obiektu nalezy uzna¢ za zadowalajacy.

Prawidlowe ocieplenie przegrod zewnetrznych ($cian) obiektu wplynie na poprawe bilansu
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania $cian.

2.2. Przewidywany zakres robot

2.2.1. Ocieplenie $cian.

Przed przystapieniem do prac termorenowacyjnych $cian, nalezy zdemontowal istniejace
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urzadzenia
(monitoring, oprawy oswietleniowe itp.)

W dalszej kolejnosci nalezy rozebra¢ opaski chodnikowe wokot budynku

Po wykonaniu robot przygotowawczych, mozna przystagpi¢ do wykonania wlasciwego
zakresu robot, ktéry obejmuje:

e skucie odspojonych tynkow na calej ptaszczyznie $cian,
uzupehnienie tynkow w miejscach ubytkoéw zaprawa klejowa
ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi EPS — 15 cm (A< 0,031 W/m’K)
ocieplenie $cian fundamentowych z cokotem budynku ptytami XPS gr. 8cm do
glebokosci 100cm ponizej poziomu przylegtego terenu
wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach
wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku
montaz rur spustowych
wymiana stolarki okiennej w budynku
malowanie elementoéw $lusarskich
montaz obrébek blacharskich i parapetow
odtworzenie opasek chodnikowych wokot budynku po wykonanych robotach
termorenowacyjnych
roboty malarskie na elewacjach budynku
e odwiezienie materiatu z rozbidrki na miejsce sktadowania.

Nieocieplone $ciany zewnetrzne budynkow zostang ocieplone plytami styropianowymi EPS
031 grubosci 15 cm, metodg lekkg mokra. Do robdt termorenowacyjnych mozna przystapic
po wykonaniu zakresu robot, zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j
zewngtrznej, oraz po ociepleniu stropodachéw segmentow ,,B”, ,,C”1,,D”.

Po wykonaniu robot zabezpieczajacych i demontazy nalezy sku¢ w catosci tynki odparzone i
odspojone od podtoza. Ubytki tynku nalezy uzupeini¢ masg klejowa.

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy ocieplajacej nalezy rozpocza¢ od montazu nad
cokotem listwy startowej z ksztaltownika stalowego, o profilu dobranym do grubosci warstwy
styropianu.

Na tak przygotowanej listwie startowej nalezy natozy¢ warstwe styropianu grubosci 14cm z
ptyt styropianowych EPS 031, montowanych na kleju oraz tgcznikach mechanicznych.
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Stosowa¢ laczniki o zredukowanej punktowej przenikalnosci termicznej o wspdtczynniku
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, nalezy pami¢ta¢ o
przestrzeganiu szczegdélowych wymagan dotyczacych podloza, warunkow atmosferycznych,
materiatlow oraz technologii wykonania. Ocieplong czgs¢ obiektu (segment ,,B” zaplecze
kuchenne) nalezy ociepli¢ warstwa styropianu EPS 031 o grubo$ci warstwy 5 cm.
Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu catej powierzchni
naprawianego tynku. Prace nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej oraz
w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie wyzszej niz +25°C. Plyty styropianowe przyklejaé
za pomocg masy klejacej naktadanej na obrzezu ptyty oraz w kilku punktach w $rodku. Po
nalozeniu kleju ptyty starannie przyklejac tak, aby spoiny si¢ mijaty, zwracajac uwage na to,
aby klej nie dostal si¢ w spoiny miedzy ptytami. Mocowanie ptyt styropianowych wzmocni¢
kotkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosujac 5 kotkéw/m’. Plyty styropianowe
nalezy uktada¢ na zaktad. Szczeliny wigksze niz 3 mm uzupetni¢ nalezy klinami wycigtymi z
materiatu izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niz 3mm mozna wypeti¢ pianka poliuretanowg o
matym stopniu rozprezania (tylko dla plyt styropianowych). Przy wykonczeniu warstw
ocieplenia, nalezy zabezpieczy¢ naroza budynku i szpalet ksztattkami stalowymi zalecanymi
przez producenta systemu.

Na tak wykonanej warstwie styropianu natozy¢ nalezy pasami pionowymi klej szpachlowy o
grubo$ci naktadanej warstwy min. 3mm. W $wiezy klej nalezy wtopi¢ tkaning zbrojacg z
wlokna szklanego, wygtadzajac powierzchni¢ przy pomocy nadmiaru wycisnigtego kleju.
Pasy siatki zbrojacej musza zachodzi¢ na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy
szpachlowej powinna by¢ réwna i nie moze by¢ widoczna siatka z widkna szklanego. Gdy
klej doktadnie zwigze (ok.2-3dni), nanosi¢ mozna mase¢ tynkarska.

Projektowane warunki cieplne $cian zewngtrznych budynku:

. Stan istniejac Stan projektowan
Rodzaj przegrody W /(m2 *Ijg y \Es)/ i IJII 2 +K) y
Sciany zewnetrzne budynku 0,671 0,174

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych budynku dotaczono
do dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Ocieplenie fundamentéw budynku.

Po rozebraniu opasek chodnikowych wokét budynku, mozna przystapi¢ do wykonania
wlasciwego zakresu robot, ktory obejmuje:

o Wykopy waskoprzestrzenne przy fundamentach

e wyczyszczenie $cian fundamentowych

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

e ocieplenie $cian fundamentowych z cokotem budynku ptytami XPS gr. 8cm do glebokosci
100 cm ponizej poziomu przylegltego terenu

e wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach

e wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku

e odtworzenie opasek chodnikowych wokot budynku po wykonanych robotach

2.2.2.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do wykonania wykopow waskoprzestrzennych wokot §cian
fundamentowych budynku. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow, w miejscu
przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przylaczy kanalizacji opadowej i sanitarnej, nalezy
wykona¢ recznie wykopy kontrolne, celem ich doktadnej lokalizacji. Wykopy wokot
fundamentow budynku nalezy wykonywaé jako wasko przestrzenne, odcinkami nie
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dhuzszymi niz 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypaé gruntem zasypowym
zageszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania wspoétczynnika 1D=0,98.

Do wykonania kolejnego odcinka wykopow mozna przystapi¢ po zasypaniu i zaggszczeniu
odcinka wykonywanego.

Roboty ziemne przy wykopach wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wodami
opadowymi.

NIE DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSCI ODKOPANIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH NA
CALE] DLUGOSCI BUDYNKU.

2.2.2.2. Izolacja Scian fundamentowych

Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolacje §cian fundamentowych wokot budynkow
szkoty oraz sali gimnastyczne;.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej S$cian fundamentowych mozna przystapi¢ po
doktadnym wyczyszczeniu fundamentéw z resztek starej izolacji. W przypadku
wystepowania izolacji z lepiku asfaltowego, nalezy starg izolacj¢ wyczysci¢ w catosci.

Jako rozwigzania projektowe przyjeto technologi¢ polegajaca na natozeniu na $cianach
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskladnikowej masy
polimerowo-bitumiczne] w dwoch warstwach. Grubo$¢ warstw izolacji po wyschnigciu
powinna wynosi¢ min. 4 mm. W dokumentacji przyj¢to jako przyktadowe rozwigzanie system
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii innych dostawcow o
parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie.

Zakres prac izolacyjnych obejmuje:

- odkopanie $cian fundamentow do pelnej gtebokosci odcinkami co 3 m.,

- czyszczenie $cian fundamentowych z uzupetnieniem brakow i ubytkow zaprawa Weber
Superflex 10.

- gruntowanie §cian piwnicznych emulsja gruntujaca Weber Eurolan 3K

- wykonanie izolacji przeciwwodne] $cian masg bitumiczng Weber Superflex 10 w 2
warstwach

- wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych warstwg plyt styropianu XPS grubosci 8 cm,
uktadanych na kleju.

- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentow

- uszczelnienie przej$¢ rurowych przytaczy

- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zaggszczeniem plyta wibracyjng do
wspotczynnika ID=0,98

- odtworzenie chodnikéw, terenéw zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokot
budynku.

Sciany fundamentowe budynku ponizej poziomu terenu nalezy ociepli¢ warstwa ptyt XPS
grubos$ci 8 cm, montowanych na $cianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.

Na cokole budynku oraz w dolnej cz¢sci $cian do wysokosci 2 m, nalezy zabezpieczy¢
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojacej, zatopionej niezaleznie w
dodatkowej warstwie kleju.

2.2.3. Izolacja stropow i stropodachow.

Zaprojektowano izolacje termiczng stropdw w segmentach:
-,,A” - budynek administracyjny

-,,E” - kotlownia
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Oraz ocieplenie stropodachow w segmentach:
-,,B” - budynek dydaktyczny

-,,C” - budynek dydaktyczny

-,,D” - sala gimnastyczna

- ,F” - zaplecze sali gimnastycznej

Izolacje termiczng stropu nad kottownig ,,E” zaprojektowano z ptyt styropianowych A=031
grub. 20 cm, ulozonych na stropie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na zaktad. Jako
zabezpieczenie izolacji, zaprojektowano foli¢ PE grub 0,04 mm, na ktorej nalezy wykonac
warstwe wylewki cementowej M7 grub. 5 cm. Uktad warstw wykonczeniowych wskazano na
rysunku przekroju.

Usunigcie starych warstw izolacyjnych

ocieplenie stropu ptytami styropianowymi EPS — 20 cm (A< 0,031 W/m2K)
Izolacja p. wilgociowa z folii PE grub. 0,4 mm klejonej na zaktadach

Wykonanie wylewki cementowej z zaprawy M7, zdylatowanej polami do 25 m?
odwiezienie materialu z rozbiorki na miejsce sktadowania.

Na stropodachu segmentu ,,C” zaprojektowano ocieplenie z mat welny mineralnej A=035
grub. 20 cm, utozonych na istniejagcym ociepleniu stropu. W celu wykonania izolacji w tej
czgsci stropodachu budynku, nalezy w §cianie szczytowej wykona¢ otwor techniczny, ktory
po wykonanych robotach ociepleniowych stropodachu oraz $ciany holu szkolnego nalezy
zamurowaé, lub zamontowa¢ w nim drzwiczki rewizyjne. Strop nad hollem segmentu ,,C”
zostanie ocieplony od dotu, poprzez zamontowanie sufitu podwieszanego z plyt G-K
montowanego na wieszarach do konstrukcji ptyt stropowych. Grubos¢ ocieplenia z ptyt welny
mineralnej A< 0,035 W/m’K — 20 cm. Pod welna mineralna nalezy zamontowaé izolacje
paroszczelng z folii PE klejone;.

e  Wykonanie otworu rewizyjnego w §cianie szczytowej

e  Wykonanie izolacji termicznej Sciany poddasza ptytami styropianowymi EPS — 15
cm (A< 0,031 W/m’K)
wyczyszczenie starych warstw izolacyjnych stropu
ocieplenie stropu ptytami wetny mineralnej A< 0,035 W/m’K — 20 cm
zamurowanie otworu rewizyjnego
odwiezienie materialu z rozbiorki na miejsce sktadowania.

Izolacje termiczng nad segmentem administracyjnym ,A” nalezy wykona¢ z welny
mineralnej A=035 o grubosci warstwy 0,24 cm, ktora zostanie wbudowana w konstrukcje
dachu. Plyty welny mineralnej nalezy zabezpieczy¢ folig paroszczelng PE oraz plytami G-K
ognioodpornymi, utozonymi na ruszcie stalowym.

e ocieplenie dachu plytami welny mineralnej A< 0,035 W/m’K w budowanymi w
konstrukcje dachu
Montaz paroizolacji z folii PE 0.4 mm
Montaz konstrukcji pod oktadzine z ptyt G-K ognioodpornych
Montaz ptyt g-k na ruszcie stalowym
Wykonanie tynku z gtadzi gipsowej na ptytach G-K
Malowanie stropu poddasza
odwiezienie materiatu z rozbidrki na miejsce sktadowania.

Nad segmentem ,,B” zaprojektowano izolacj¢ stropodachu metoda nadmuchu granulatu
welny mineralnej o A=0,039 o grubo$ci warstwy 20cm.
e  Wykonanie otworéw technicznych w $cianie do nadmuchu izolacji
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e ocieplenie stropu metoda nadmuchu granulatem welny mineralnej A< 0,035 W/m’K
—20cm
e zamurowanie otworow technicznych (montaz kratek wentylacyjnych w otworach

Nad segmentem sali gimnastycznej ,,D” — zaprojektowano docieplenie stropodachu ptytami
styropapy A=0,035 grubosci 15 cm. Po zdemontowaniu warstwy pokrywczej dachu
wykonanej z ptyt blachy trapezowej, plyty nalezy utozy¢ na istniejagcym na ociepleniu.

e Demontaz pokrycia z blachy trapezowej wraz z obrébkami blacharskimi

e Demontaz konstrukcji drewnianej pod blachg trapezowa

e ocieplenie stropu plytami styropapy — 15 cm (A< 0,035 W/m’K) na istniejacych

warstwach izolacji.

e  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjnej

e  Montaz obrobek blacharskich

e odwiezienie materialu z rozbiorki na miejsce sktadowania.

Nad segmentem ,,F” zaprojektowano izolacje¢ stropodachu metoda nadmuchu granulatu wetny
mineralnej o A=0,039 o grubosci warstwy 20cm.
e  Wykonanie otwordéw technicznych w §cianie do nadmuchu izolacji
e ocieplenie stropu metoda nadmuchu granulatem welny mineralnej A< 0,035 W/m’K
—20cm
e zamurowanie otworow technicznych (montaz kratek wentylacyjnych w otworach

Projektowane warunki cieplne stropow i stropodachow budynku:

. Stan istniejacy Stan projektowany
Rodzaj przegrody W/(m**K) W/(m**K)
- Strop na poddaszu kotlowni segm. E 2,338 0,119
- Stropodach bud. dydaktycznego segm. B 0,383 0,129
- Stropodach bud. dydaktycznego segm. C 0,410 0,149
- Stropodach sali gimnastycznej segm. D 0,340 0,138

2.2.4. Pokrycie stropodachu.

Jako warstwe wierzchnig pokrycia dachu sali gimnastycznej, zaprojektowano wykonanie
warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcja wentylacji, przeznaczonej do
renowacji pokry¢ dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS. Jest
to papa z funkcja wentylacji podloza. Osnowe tego rodzaju papy stanowi wkiadka
kompozytowa poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niz 250g/m2 i wytrzymatosci
na zrywanie nie mniejszych niz 1000/800N. Grubo$¢ papy minimum 5,2 mm. Dla w/w
rozwigzania zaleca si¢ stosowanie roztworow gruntujacych modyfikowanych kauczukiem
SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych parametrach. Pod
wierzchnig warstwe nalezy zastosowac pape podkladowag Baze 3 Szybki Syntan SBS. Jako
wykonczenie zaleca si¢ zastosowac lakier asfaltowy zabezpieczajacy Silver Primer Szybki
Lakier SBS.

Wszelkie prace pokrywcze prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Do obrobki scianek kolankowych, komindw oraz attyk stosowac ten sam material co pokrycie
dachu, zgrzewany na ,,gtucho”.

Wszelkie uszczelnienia $cian nalezy wykonczy¢ przy pomocy dekarskiej listwy dociskowe;
wypetnionej uszczelniaczem polimerowym.

Na potaci dachu nalezy zamontowaé systemowe kominki wentylacyjne, z godnie z kartg
techniczng systemu.
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2.2.5. Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej nalezy wykona¢ z blachy stalowej o
grub. 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi w kolorze bragzowym.
Rynny 1 rury spustowe budynku po wykonanych robotach ociepleniowych, przeznaczone sa
do ponownego montazu. W przypadku uszkodzenia nalezy zastosowaé rynny PVC @150, a
rury spustowe O110.

2.2.6. Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkiem
zespolonym zwyklym o wymiarach zgodnych z zataczonym zestawieniem o wspotczynniku
przenikania ciepta Uy, < 0,9 W/(m*-K), Rw 35 dB.

W pomieszczeniach ktore nie beda wyposazone w instalacj¢ wentylacyjng mechaniczng, w
gornej ramie skrzydet okiennych zamontowaé nalezy nawiewniki higrosterowane o
wspotczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosowa¢ okucia obwiedniowe
z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym, rozwieralno-uchylne.

Okna mocowa¢ przy pomocy dybli stalowych w ilosciach podanych w SST 1 uszczelni¢
pianka poliuretanowg. Sposob otwierania okien zgodnie z zalagczonym rysunkiem zestawienia.
Na elewacji pétnocnej pomigdzy strefami pozarowymi ZL III i ZL II, zaprojektowano w
pomieszczeniu przedszkola montaz okna p. pozarowego EI60.

2.2.7. Parapety

Parapety wewnetrzne w budynku nalezy wykona¢ z PVC komorowego.

Parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku.

2.2.8. Scianki dzialowe

Na parterze budynku zaprojektowano wydzielenie $ciang dziatlowa dodatkowego
pomieszczenia w czeéci przedszkolnej budynku. Scianke dziatowa nalezy wykonaé¢ jako
murowang z pustakow ceramicznych grub. 12 cm o odpornosci ogniowej REI120.

2.2.9. Remont posadzki

Z uwagi na zly stan techniczny, zaprojektowano wymian¢ posadzki w korytarzu czegsci
dydaktycznej. Posadzka zostanie wymieniona w calo$ci, wraz z ptyta denng i podbudowa. Po
odtworzeniu warstw podbudowy na korytarzu nalezy wykona¢ posadzk¢ z wykladziny
rulonowej zgrzewanej PCV, homogenicznej uktadanej na kleju, o grub. min. 2-3 mm, ktoéra
zostanie utozona na podkladzie z mocnej wylewki samopoziomujacej. Przy $cianach
wyktadzine nalezy wywing¢ na wysokos¢ 10 cm. Zastosowa¢ wyktadzing dobrej jakosci, o
wysokim stopniu odporno$ci na $cieranie (EN 649 Grupa M, wg badan ITB Grupa P), co
najmniej trudno zapalng i NRO. W otworach drzwiowych nalezy zamontowacé listwy
przejsciowe podtogowe. .

Warstwy posadzkowe:

- wyktadzina homogeniczna

- wylewka samopoziomujgca

- wylewka cementowa, ze zbrojeniem rozproszonym.

- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE klejonej

- plyty styropianu FS200 — 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE klejone;j

- plyta zelbetowa zbrojona z betonu C16/20 zbrojona siatkg z pretow D6 o oczkach 15x15 cm

2.3.  Warunki ochrony pozarowe;j.
Budynek zalicza si¢ do budynkow niskich.
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Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII i ZL II (w czg$ci przedszkolnej na parterze).

Planowane roboty budowlane zwigzane z ociepleniem $cian zewne¢trznych budynku nie
wplywaja na sposob ewakuacji, ani na bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Na $cianie zewnetrznej pomiedzy strefami pozarowymi ZLII 1 ZLIII nalezy zastosowaé w
pasie 2 m pomiedzy otworami okiennymi, ocieplenie z plyt welny mineralnej (mat. niepalny)
na catej wysokosci $ciany. Jedno z okien w strefie ZLII w sasiedztwie strefy ZLIII zostanie
zamontowane jako p. pozarowe EI60

Do ocieplenia budynku nalezy przyja¢ rozwigzanie systemowe, posiadajace certyfikat o
klasyfikacji jako wyrdb nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy dzialaniu ognia od strony
elewacji.
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
GRABOSZYCACH.

Dz. nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce, j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR;

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

OPRACOWAL.:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B
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3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 O$wigcim, ul. Obozowa 13/3

Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 1.3.
projektu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- Budynek Szkoty Podstawowej w Graboszycach
- Sieci wodociggowe uzbrojenia terenu
- Sie¢ gazowa uzbrojenia terenu
- Kanalizacja sanitarna i opadowa
- Place utwardzone i chodniki

Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystepuja

Zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robot budowlanych
Ryzyko powstania zagrozenia bioz wystepuje podczas prowadzenia robot ziemnych
i montazowych na catym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji.
Nalezy zachowaé szczego6lng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robdt ze wzgledu na
niepewno$¢ map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu.
Realizacje projektu objetego opracowaniem nalezy zaliczy¢ do sytuacji stwarzajacych
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:
przysypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ §cian wykopu,
wpadni¢cie pracownika do wykopu na skutek utraty réwnowagi (poslizgnigcie),
uderzenia (np. tyzka koparki),
obsunigcie si¢ naziomu z krawedzi wykopu,
uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryla ziemi, kamieniem Ilub innym
przedmiotem (nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i umocnienia $cian
wykopow),
porazenie pradem podczas prowadzenia robdt w poblizu linii elektroenergetycznych,
stupéw elektrycznych, podczas pracy z elektronarzedziami, podczas pracy koparek i
podnosnikéw (wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie i
pod nadzorem os6b upowaznionych do prowadzenia takich robot, powinny by¢ one
odpowiednio zabezpieczone po ukonczeniu robot),
wystgpienie pozaru w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzacymi
(elektronarzedzia),
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas montazu cigzkich elementow,
wystepowanie zagrozenia spowodowanego poruszajagcymi si¢ na placu budowy
maszynami takimi jak koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe,
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zatadunkowych i roztadunkowych,
1 innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem.
praca na wysokosci na rusztowaniach podczas robot dekarskich i

termomodernizacyjnych
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3.7. Sposob prowadzenia instruktazu.
Przed rozpoczgciem robot budowlano-montazowych nalezy =z  pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu
bhp 1 bioz na kazdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
niezb¢dne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami o0séb
uczestniczagcych nalezy odnotowaé w dzienniku szkolen BHP oraz w dzienniku budowy.
W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystepujacych w trakcie wykonywania robot
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
technicznego sprzetu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, skladowania materialoéw
imas ziemnych, zachowania wlasciwej komunikacji umozliwiajacej ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii 1 innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikow:

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obslugujacy dzwig musi
posiada¢ wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ §wiadectwo lekarskie
uprawniajgce do pracy przy montazu w szczego6lnosci do pracy na wysokosciach.
Montazysci konstrukcji 1 elementow szalunkowych podlegaja majstrowi kierujgcymi
pracami montazowymi oraz kierownikowi robdt. Przy montazu nalezy postugiwaé sig¢
wylacznie sprzgtem bezpiecznym i wyprébowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy
winni przestrzegac¢ szczegotowych instrukcji opracowanych przez kierownika robot.

3.8.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢

miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ droég komunikacyjnych na placu budowy

dostosowa¢ do uzywanych $rodkéw transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno

sktadowa¢ materiatéw, sprzetow lub innych przedmiotow. W pomieszczeniach 1

miejscach, w ktorych znajduja si¢ maszyny i urzadzenia, nalezy umiesci¢ w sposéb

widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i1 urzadzen, w szczegolnosci

o0 udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpozarowe;.

W czasie prowadzenia robot budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej nalezy

uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci.

Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP 1 przeciw

pozarowe. Dla zapobiezenia wystgpowania zagrozen 1 niebezpieczenstw nalezy

przedsiewzigé nastepujace srodki:

— oznakowac i1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych,

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu

do strefy montazowej,

- zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca: dojscia

pracownikow do stanowiska pracy, dostawy materiatdw budowlanych, zejscia do

wykopoéw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osdb zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

- wykona¢ umocnienie $cian wykopéw. Typ konstrukeji dostosowaé do gltebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatow 1 innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow,

- zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ wykopow od innych budowli 1 obiektow (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),

— przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i
umocnien, w miejscach schodzenia do wykopow nalezy stosowa¢ drabiny lub inne
zejscia,
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- prace w poblizu slupéw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢
bez uzycia sprzgtu mechanicznego o wysokim zasiegu,

— prace przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0so0b odpowiadajacych za dany rodzaj instalacji,

— W razie ujawnienia podczas wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowaé napisami ostrzegawczymi; nalezy takze
niezwlocznie o tym znalezisku powiadomi¢ stosowne organy: urzad gminy,
policje.

- przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn iinnych

urzadzen technicznych moga pracowacé osoby wylacznie do tego uprawnione i

odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

— ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia,

— zaalarmowac straz pozarna,

— powiadomi¢ przetozonych o pozarze,

— podja¢ decyzje o ewakuacji ludzi,

- przystapi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomoca podrgcznego sprzetu

gasniczego.

Podczas akcji gasniczej obowigzuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom

kierujacego akcja ratowniczo - gasniczg.
W przypadku zaistnienia wypadku:

— udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

— wezwac pomoc lekarska,

— powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 nie spetniajagcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen

socjalnych, magazynowych i biurowych dla 0séb bioracych udzial w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz

odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia
socjalne powinny odpowiada¢ ogoélnym warunkom BHP, a w szczegdlnosci powinny
one przewidywac: ustepy, sanitariaty, wyodrebnione pomieszczenie na szatnig.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z pdzn. zmianami

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczgciem budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
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Rys.
Rys.
Rys.
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Cze$¢ rysunkowa
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nr 1 Sytuacja

nr 2
nr 3
nr 4
nr S5
nr 6
nr 1A
nr 2A
nr 3A
nr 4A
nr SA
nr 6A
nr 7A
nr 8A
nr 9A

Rzut parteru — inwentaryzacja

Rzut I-go pigtra - inwentaryzacja

Rzut dachu - inwentaryzacja

Przekroj A-A, B-B — inwentaryzacja
Przekroj C-C, D-D, E-E — inwentaryzacja
Rzut parteru — projektowany

Rzut I-go pietra — projektowany

Rzut dachu - projektowany

Przekr6j A-A, B-B — projektowany
Przekréj C-C, D-D, E-E — projektowany
Zestawienie stolarki okienne;j
Zestawienie stolarki drzwiowej
Elewacja zachodnia i péinocna
Elewacja wschodnia i potudniowa

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:200
skala 1:200
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III. AUDYT ENERGETYCZNY
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IV. PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ



