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1. DANE OGÓLNE. 

1.1. Inwestor. 
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator 
 

1.2. Użytkownik - zarządca 
          Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Szklarza w Graboszycach 

Graboszyce  125, 32-640 Zator 
 
1.3. Biuro projektowe. 
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk 
ul. Ceglana 3; 32-600 Oświęcim 
 
1.4. Podstawa formalno-prawna. 
- Umowa nr DI.7031.1.2021  
- Ustawa z dn.7.07.1994r. –Prawo Budowlane 
 
1.5.  Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynku Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Graboszycach, w oparciu o dostarczony przez Inwestora 
audyt energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje:  
- ocieplenie stropu nad kotłownią 
- ocieplenie dachów i stropodachów budynków 
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
- wymianę stolarki okiennej  
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

 
 Materiały wyjściowe – podstawa sporządzenia projektu. 
- Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 
-Wizje lokalne oraz pomiary przeprowadzone w terenie 

          - Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego sporządzony dla        
             Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Szklarza w Graboszycach, dostarczony  
     przez Inwestora 
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Projekt termomodernizacji budynku  
1.     Część opisowa  
1.1.  Przedmiot inwestycji  
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w 
Graboszycach.  
 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Inwestycja w całości będzie zlokalizowana na działce nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce, j. ew. 
121309_5 Zator- obszar wiejski, która jest własnością Gminy Zator. 
  
1.2.1. Charakterystyka ogólna budynku. 
Kompleks budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Graboszycach składa się z czterech 
segmentów połączonych ze sobą funkcjonalnie. W skład zespołu wchodzą:  
- budynek administracyjny „A” z częścią administracyjno - dydaktyczną na parterze, oraz 
biblioteką na kondygnacji 1-go piętra. Jest to budynek dwukondygnacyjny, 
niepodpiwniczony,  przykryty dachem dwuspadowym pokrytym dachówką cementową. W 
budynku zastosowano stropy żelbetowe monolityczne płytowe. 
 
- budynek techniczny z kotłownią „E” (podpiwniczony) - Jest to budynek 
jednokondygnacyjny, podpiwniczony przykryty dachem dwuspadowym pokrytym dachówką 
cementową. W budynku zastosowano stropy żelbetowe monolityczne płytowe. 
 
- segment dydaktyczny „C” i „B” z wydzielonym zapleczem żywieniowym oraz 
pomieszczeniami przedszkola - Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,  
przykryty stropodachem dwuspadowym uskokowym, wentylowanym, pokrytym blachą 
trapezową W budynku zastosowano stropy płytowe prefabrykowane kanałowe, oraz stropy 
gęstożebrowe. Konstrukcja dachu drewniana. 
 
- sala gimnastyczna „D” -  Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 
przykryty stropodachem pełnym wykonanym z płyt korytkowych zamkniętych, pokrytym 
blachą trapezową powlekaną.  
Wszystkie  budynki wybudowane zostały w technologii tradycyjnej, murowanej, przykryte 
dachami o zróżnicowanej konstrukcji. 
Budynek dydaktyczny połączony jest funkcjonalnie z budynkiem administracyjnym  
zadaszoną przewiązką, stanowiącą jednocześnie wyjście główne z budynku szkoły.  
Przewody kominowe wykonane są z cegły ceramicznej pełnej.  
Rynny i rury spustowe z PVC Ø 150mm. Obróbki blacharskie wykonane są z PVC.  
Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szkłem zespolonym. 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczeń 
gospodarczych zastosowani drzwi stalowe. 
 
- zaplecze sali gimnastycznej „F” - Jest to budynek jednokondygnacyjny, 
niepodpiwniczony,  przykryty stropodachem jednospadowym, wentylowanym, pokrytym 
blachą trapezową. W budynku zastosowano stropy płytowe prefabrykowane kanałowe. 
Konstrukcja dachu drewniana. 
 
Parametry techniczne budynku: 
- Powierzchnia zabudowy     Pz = 1621,40 m2 

- Powierzchnia użytkowa      Pz = 1445,74 m2 

- Kubatura       V =  8573,00 m3 
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1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania  
Na działce nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce objętej projektem termomodernizacji 
zlokalizowane są dojścia utwardzone, boisko sportowe o nawierzchni naturalnej, boisko do 
siatkówki o nawierzchni z mączki ceglanej, bieżnia do biegów krótkich o nawierzchni z 
mączki ceglanej (wzdłuż północnej granicy działki), plac zabaw dla dzieci (w południowo 
zachodnim narożniku działki), oraz wewnętrzna droga dojazdowa o nawierzchni z bloczków 
betonowych „trylinka”. 
 

Działka położona jest w terenie objętym planem miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Zatorze NR 
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu 
oznaczonej symbolem 1Up1-O – teren usług oświaty i nauczania, oraz 1US2 – tereny 
sportu i rekreacji. 
 
2. Opis zamierzenia projektowego. 
W ramach zadania zaprojektowano termomodernizację budynku szkoły  obejmujące 
wykonanie ocieplenia przegród zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej zewnętrznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku.   
Podstawę zakresu projektu stanowi „Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termo 
modernizacyjnego”, sporządzony przez DEKOGROUP Sp. z o.o. ul. Bociana 4a lik. 49 31-
231 Kraków, dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Szklarza w Graboszycach, 
dostarczony przez Inwestora. 

Zakres termomodernizacji obejmuje:  
- ocieplenie stropu nad kotłownią oraz budynkiem administracyjnym 
- ocieplenie dachów i stropodachów budynków dydaktycznych i sali gimnastycznej. 
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
- wymianę stolarki okiennej  
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

 
2.1.  Opinia dotycząca stanu technicznego przegród zewnętrznych obiektu. 
Przedmiotem dokumentacji jest projekt ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Graboszycach. Elewacje tworzą ściany z otworami okiennymi i 
drzwiowymi. Ściany te wykonane są w technologii tradycyjnej, murowane z cegły pełnej 
ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej. Generalnie ściany budynku Szkoły są 
nieocieplone. Jedynie część ścian segmentu dydaktycznego (zaplecze kuchni) została w latach 
poprzednich ocieplona płytami styropianowymi grub. 10 cm. metodą lekką mokrą.  
Budynek posiada stropy żelbetowe monolityczne, oraz stropodachy z płyt kanałowych 
prefabrykowanych, stropów gęstożebrowych i płyt korytkowych zamkniętych. Brak danych 
dot sposobu ocieplenia istniejących stropodachów. 
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegród 
zewnętrznych wynoszą: 

 Warunki cieplne ścian stan istniejący: 
- Ściany zewnętrzne  budynku segm. A,B,C,D,E   U = 0,671 W/m2xK 
- Strop na poddaszu kotłowni segm. E    U = 2,338 W/m2xK 
- Stropodach bud. dydaktycznego i zaplecza Sali segm. B i F U = 0,383 W/m2xK 
- Stropodach bud. dydaktycznego segm. C    U = 0,410 W/m2xK 
- Stropodach sali gimnastycznej segm. D    U = 0,340 W/m2xK 
 
Obróbki blacharskie parapetów z uwagi na planowane ocieplenie - zostaną rozebrane 
i wymienione.  
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Rury spustowe są w dobrym stanie technicznym. 
Rynny Ø 150mm są w dobrym stanie technicznym. 
Na ścianach fundamentowych oraz w części nadziemnej budynku brak znaczących pęknięć, 
wskazujących na nieprawidłową pracę konstrukcji fundamentów. Na ścianach zewnętrznych, 
widoczne są pod okapem zarysowania poziome obwodowe. Są to typowe zarysowania 
spowodowane efektem przemarzania stropodachu i nie są groźne dla bezpieczeństwa 
konstrukcji.  
Miejscami na elewacjach nadziemia widoczne są odspojenia wyprawy tynkarskiej. 
Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia obiektu, należy skuć tynki odspojone 
i uzupełnić ubytki zaprawą klejową. 
Stan techniczny ścian zewnętrznych obiektu należy uznać za zadowalający. 
Prawidłowe ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian) obiektu wpłynie na poprawę bilansu 
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania ścian. 

 
2.2. Przewidywany zakres robót 
2.2.1. Ocieplenie ścian.  
Przed przystąpieniem do prac termorenowacyjnych ścian, należy zdemontować istniejące 
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urządzenia 
(monitoring, oprawy oświetleniowe itp.)  
W dalszej kolejności należy rozebrać opaski chodnikowe wokół budynku 

 
Po wykonaniu robót przygotowawczych, można przystąpić do wykonania właściwego 
zakresu robót, który obejmuje: 

 skucie odspojonych tynków na całej płaszczyźnie ścian, 
 uzupełnienie tynków w miejscach ubytków zaprawą klejową 
 ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS – 15 cm (λ≤ 0,031 W/m2K) 
 ocieplenie ścian fundamentowych z cokołem budynku płytami XPS gr. 8cm do 

głębokości 100cm poniżej poziomu przyległego terenu 
 wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach 
 wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku 
 montaż rur spustowych 
 wymiana stolarki okiennej w budynku 
      malowanie elementów ślusarskich  
 montaż obróbek blacharskich i parapetów 
 odtworzenie opasek chodnikowych wokół budynku po wykonanych robotach  

termorenowacyjnych  
 roboty malarskie na elewacjach budynku 
 odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Nieocieplone ściany zewnętrzne budynków zostaną ocieplone płytami styropianowymi EPS 
031 grubości 15 cm, metodą lekką mokrą. Do robót termorenowacyjnych można przystąpić 
po wykonaniu zakresu robót, związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, oraz po ociepleniu stropodachów segmentów „B”, „C” i „D”.  
Po wykonaniu robót zabezpieczających i demontaży należy skuć w całości tynki odparzone i 
odspojone od podłoża. Ubytki tynku należy uzupełnić masą klejową.  
Prace związane z wykonaniem warstwy ocieplającej należy rozpocząć od montażu nad 
cokołem listwy startowej z kształtownika stalowego, o profilu dobranym do grubości warstwy 
styropianu.  
Na tak przygotowanej listwie startowej należy nałożyć warstwę styropianu grubości 14cm z 
płyt styropianowych EPS 031, montowanych na kleju oraz łącznikach mechanicznych. 
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Stosować łączniki o zredukowanej punktowej przenikalności termicznej o współczynniku 
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, należy pamiętać o 
przestrzeganiu szczegółowych wymagań dotyczących podłoża, warunków atmosferycznych, 
materiałów oraz technologii wykonania. Ocieploną część obiektu (segment „B” zaplecze 
kuchenne) należy ocieplić warstwą styropianu EPS 031 o grubości warstwy 5 cm. 
Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu całej powierzchni 
naprawianego tynku. Prace należy prowadzić przy pogodzie bezdeszczowej oraz 
w temperaturze nie niższej niż +5C i nie wyższej niż +25C. Płyty styropianowe przyklejać 
za pomocą masy klejącej nakładanej na obrzeżu płyty oraz w kilku punktach w środku. Po 
nałożeniu kleju płyty starannie przyklejać tak, aby spoiny się mijały, zwracając uwagę na to, 
aby klej nie dostał się w spoiny między płytami. Mocowanie płyt styropianowych wzmocnić 
kołkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosując 5 kołków/m2. Płyty styropianowe 
należy układać na zakład. Szczeliny większe niż 3 mm uzupełnić należy klinami wyciętymi z 
materiału izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niż 3mm można wypełnić pianką poliuretanową o 
małym stopniu rozprężania (tylko dla płyt styropianowych). Przy wykończeniu warstw 
ocieplenia, należy zabezpieczyć naroża budynku i szpalet kształtkami stalowymi zalecanymi 
przez producenta systemu.  
Na tak wykonanej warstwie styropianu nałożyć należy pasami pionowymi klej szpachlowy o 
grubości nakładanej warstwy min. 3mm. W świeży klej należy wtopić tkaninę zbrojącą z 
włókna szklanego, wygładzając powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. 
Pasy siatki zbrojącej muszą zachodzić na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy 
szpachlowej powinna być równa i nie może być widoczna siatka z włókna szklanego. Gdy 
klej dokładnie zwiąże (ok.2-3dni), nanosić można masę tynkarską. 
 

 Projektowane warunki cieplne ścian zewnętrznych budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 

Ściany zewnętrzne budynku 
 

       0,671          0,174    
   

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku  dołączono 
do dokumentacji projektowej. 
 
2.2.2. Ocieplenie fundamentów budynku.  
Po rozebraniu opasek chodnikowych wokół budynku, można przystąpić do wykonania 
właściwego zakresu robót, który obejmuje: 
 Wykopy wąskoprzestrzenne przy fundamentach  
 wyczyszczenie ścian fundamentowych  
 wykonanie  izolacji przeciwwilgociowej  
 ocieplenie ścian fundamentowych z cokołem budynku płytami XPS gr. 8cm do głębokości    
100 cm poniżej poziomu przyległego terenu 
 wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach 
 wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku 
 odtworzenie opasek chodnikowych wokół budynku po wykonanych robotach  
 
2.2.2.1. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania wykopów wąskoprzestrzennych wokół ścian 
fundamentowych budynku. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, w miejscu 
przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy kanalizacji opadowej i sanitarnej, należy 
wykonać ręcznie wykopy kontrolne, celem ich dokładnej lokalizacji. Wykopy wokół 
fundamentów budynku należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, odcinkami nie 
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dłuższymi niż 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypać gruntem zasypowym  
zagęszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania współczynnika ID=0,98.  
Do wykonania kolejnego odcinka wykopów można przystąpić po zasypaniu i zagęszczeniu 
odcinka wykonywanego.  
Roboty ziemne przy wykopach wykonywać należy zgodnie z normą PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01. 
W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy należy zabezpieczyć przed wodami 
opadowymi. 
NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI ODKOPANIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH NA 
CAŁEJ DŁUGOŚCI BUDYNKU.  

 

2.2.2.2. Izolacja ścian fundamentowych 
Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolację ścian fundamentowych wokół budynków 
szkoły oraz sali gimnastycznej. 
Do wykonania izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych można przystąpić po 
dokładnym wyczyszczeniu fundamentów z resztek starej izolacji. W przypadku 
występowania izolacji z lepiku asfaltowego, należy starą izolację wyczyścić w całości. 
Jako rozwiązania projektowe przyjęto technologię polegającą na nałożeniu na ścianach 
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskładnikowej masy 
polimerowo-bitumicznej w dwóch warstwach. Grubość warstw izolacji po wyschnięciu 
powinna wynosić min. 4 mm. W dokumentacji przyjęto jako przykładowe rozwiązanie system  
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza się zastosowanie technologii innych dostawców o 
parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie.  
Zakres prac izolacyjnych obejmuje: 
- odkopanie ścian fundamentów do pełnej głębokości odcinkami co 3 m.,  
- czyszczenie ścian fundamentowych z uzupełnieniem braków i ubytków zaprawą Weber 
Superflex 10.  
- gruntowanie ścian piwnicznych emulsją gruntującą Weber Eurolan 3K 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian masą bitumiczną Weber Superflex 10 w 2 
warstwach 
- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych warstwą płyt styropianu XPS grubości 8 cm,  
układanych na kleju. 
- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentów   
- uszczelnienie przejść rurowych przyłączy 
- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zagęszczeniem płytą wibracyjną do 
współczynnika ID=0,98 
- odtworzenie chodników, terenów zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokół 
budynku. 
Ściany fundamentowe budynku poniżej poziomu terenu należy ocieplić warstwą płyt XPS 
grubości 8 cm, montowanych na ścianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.  
Na cokole budynku oraz w dolnej części ścian do wysokości 2 m, należy zabezpieczyć 
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojącej, zatopionej niezależnie w 
dodatkowej warstwie kleju.  
 
2.2.3. Izolacja stropów i stropodachów. 
Zaprojektowano izolację termiczną stropów w segmentach: 
- „A”  - budynek administracyjny 
- „E”  - kotłownia 
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Oraz ocieplenie stropodachów w segmentach: 
- „B”  - budynek dydaktyczny 
- „C”  - budynek dydaktyczny 
- „D”  - sala gimnastyczna  
- „F”   - zaplecze sali gimnastycznej 
 
Izolację termiczną stropu nad kotłownią „E” zaprojektowano z płyt styropianowych λ=031 
grub.  20 cm, ułożonych na stropie. Płyty styropianowe należy układać na zakład. Jako 
zabezpieczenie izolacji, zaprojektowano folię PE grub 0,04 mm, na której należy wykonać 
warstwę wylewki cementowej M7 grub. 5 cm. Układ warstw wykończeniowych wskazano na 
rysunku przekroju.  

 Usunięcie starych warstw izolacyjnych 
 ocieplenie stropu płytami styropianowymi EPS – 20 cm (λ≤ 0,031 W/m2K) 
 Izolacja p. wilgociowa z folii PE grub. 0,4 mm klejonej na zakładach 
 Wykonanie wylewki cementowej z zaprawy M7, zdylatowanej polami do 25 m2 
 odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Na stropodachu segmentu „C” zaprojektowano ocieplenie z mat wełny mineralnej λ=035 
grub.  20 cm, ułożonych na istniejącym ociepleniu stropu. W celu wykonania izolacji w tej 
części stropodachu budynku, należy w ścianie szczytowej wykonać otwór techniczny, który 
po wykonanych robotach ociepleniowych stropodachu oraz ściany holu szkolnego należy 
zamurować, lub zamontować w nim drzwiczki rewizyjne. Strop nad hollem segmentu „C” 
zostanie ocieplony od dołu, poprzez zamontowanie sufitu podwieszanego z płyt G-K 
montowanego na wieszarach do konstrukcji płyt stropowych. Grubość ocieplenia z płyt wełny 
mineralnej λ≤ 0,035 W/m2K – 20 cm. Pod wełną mineralną należy zamontować izolację 
paroszczelną z folii PE klejonej.  

 Wykonanie otworu rewizyjnego w ścianie szczytowej 
 Wykonanie izolacji termicznej ściany poddasza płytami styropianowymi EPS – 15 

cm (λ≤ 0,031 W/m2K) 
 wyczyszczenie starych warstw izolacyjnych stropu 
 ocieplenie stropu płytami wełny mineralnej λ≤ 0,035 W/m2K – 20 cm  
 zamurowanie otworu rewizyjnego 
 odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Izolację termiczną nad segmentem administracyjnym „A” należy wykonać z wełny 
mineralnej λ=035 o grubości warstwy 0,24 cm, która zostanie wbudowana w konstrukcję 
dachu. Płyty wełny mineralnej należy zabezpieczyć folią paroszczelną PE oraz płytami G-K 
ognioodpornymi, ułożonymi na ruszcie stalowym. 

 ocieplenie dachu płytami wełny mineralnej λ≤ 0,035 W/m2K w budowanymi w 
konstrukcje dachu 

 Montaż paroizolacji z folii PE 0.4 mm 
 Montaż konstrukcji pod okładzinę z płyt G-K ognioodpornych 
 Montaż płyt g-k na ruszcie stalowym 
 Wykonanie tynku z gładzi gipsowej na płytach G-K 
 Malowanie stropu poddasza 
 odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Nad segmentem „B” zaprojektowano izolację stropodachu metodą nadmuchu granulatu 
wełny mineralnej o λ=0,039 o grubości warstwy 20cm.  

 Wykonanie otworów technicznych w ścianie do nadmuchu izolacji 
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 ocieplenie stropu metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej λ≤ 0,035 W/m2K 
– 20 cm  

 zamurowanie otworów technicznych (montaż kratek wentylacyjnych w otworach 
 
Nad segmentem sali gimnastycznej „D” – zaprojektowano docieplenie stropodachu płytami 
styropapy λ=0,035 grubości 15 cm. Po zdemontowaniu warstwy pokrywczej dachu 
wykonanej z płyt blachy trapezowej, płyty należy ułożyć na istniejącym na ociepleniu.  

 Demontaż pokrycia z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi 
 Demontaż konstrukcji drewnianej pod blachą trapezową 
 ocieplenie stropu płytami styropapy – 15 cm (λ≤ 0,035 W/m2K) na istniejących 

warstwach izolacji. 
 Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjnej 
 Montaż obróbek blacharskich 
 odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Nad segmentem „F” zaprojektowano izolację stropodachu metodą nadmuchu granulatu wełny 
mineralnej o λ=0,039 o grubości warstwy 20cm.  

 Wykonanie otworów technicznych w ścianie do nadmuchu izolacji 
 ocieplenie stropu metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej λ≤ 0,035 W/m2K 

– 20 cm  
 zamurowanie otworów technicznych (montaż kratek wentylacyjnych w otworach 

 
   Projektowane warunki cieplne stropów i stropodachów budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 

- Strop na poddaszu kotłowni segm. E  
- Stropodach bud. dydaktycznego segm. B 
- Stropodach bud. dydaktycznego segm. C 
- Stropodach sali gimnastycznej segm. D 

       2,338 
       0,383 
       0,410 
       0,340 

   0,119    
   0,129 
   0,149 
   0,138 

 
2.2.4. Pokrycie stropodachu. 
Jako warstwę wierzchnią pokrycia dachu sali gimnastycznej, zaprojektowano wykonanie 
warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, przeznaczonej do 
renowacji pokryć dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS. Jest 
to papa z funkcją wentylacji podłoża. Osnowę tego rodzaju papy stanowi wkładka 
kompozytowa poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m2 i wytrzymałości 
na zrywanie nie mniejszych niż 1000/800N. Grubość papy minimum 5,2 mm. Dla w/w 
rozwiązania zaleca się stosowanie roztworów gruntujących modyfikowanych kauczukiem 
SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych parametrach. Pod 
wierzchnią warstwę należy zastosować papę podkładową Bazę 3 Szybki Syntan SBS. Jako 
wykończenie zaleca się zastosować lakier asfaltowy zabezpieczający Silver Primer Szybki 
Lakier SBS.  
Wszelkie prace pokrywcze prowadzić należy zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Do obróbki ścianek kolankowych, kominów oraz attyk stosować ten sam materiał co pokrycie 
dachu, zgrzewany na „głucho”. 
Wszelkie uszczelnienia ścian należy wykończyć przy pomocy dekarskiej listwy dociskowej 
wypełnionej uszczelniaczem polimerowym. 
Na połaci dachu należy zamontować systemowe kominki wentylacyjne, z godnie z kartą 
techniczną systemu. 
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2.2.5. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej należy wykonać z blachy stalowej o 
grub. 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi w kolorze brązowym.  
Rynny i rury spustowe budynku po wykonanych robotach ociepleniowych, przeznaczone są 
do ponownego montażu.  W przypadku uszkodzenia należy zastosować rynny PVC Ø150, a 
rury spustowe  Ø110.  
 

2.2.6. Stolarka okienna 
W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkłem 
zespolonym zwykłym o wymiarach zgodnych z załączonym zestawieniem o współczynniku 
przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/(m2·K), Rw 35 dB.  
W pomieszczeniach które nie będą wyposażone w instalację wentylacyjną mechaniczną, w 
górnej ramie skrzydeł okiennych zamontować należy nawiewniki higrosterowane o 
współczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosować okucia obwiedniowe 
z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym, rozwieralno-uchylne.  
Okna mocować przy pomocy dybli stalowych w ilościach podanych w SST i uszczelnić 
pianką poliuretanową. Sposób otwierania okien zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia. 
Na elewacji północnej pomiędzy strefami pożarowymi ZL III i ZL II, zaprojektowano w 
pomieszczeniu przedszkola montaż okna p. pożarowego EI60. 

 

2.2.7. Parapety  
Parapety wewnętrzne w budynku należy wykonać z PVC komorowego.  
Parapety zewnętrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami 
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku. 
 

2.2.8. Ścianki działowe 
Na parterze budynku zaprojektowano wydzielenie ścianą działową dodatkowego 
pomieszczenia w części przedszkolnej budynku. Ściankę działową należy wykonać jako 
murowaną z pustaków ceramicznych grub. 12 cm o odporności ogniowej REI120.  
 
2.2.9. Remont posadzki 
Z uwagi na zły stan techniczny, zaprojektowano wymianę posadzki w korytarzu części 
dydaktycznej. Posadzka zostanie wymieniona w całości, wraz z płytą denną i podbudową. Po 
odtworzeniu warstw podbudowy na korytarzu należy wykonać posadzkę z wykładziny 
rulonowej zgrzewanej PCV, homogenicznej układanej na kleju, o grub. min. 2-3 mm, która 
zostanie ułożona na podkładzie z mocnej wylewki samopoziomującej. Przy ścianach 
wykładzinę należy wywinąć na wysokość 10 cm. Zastosować wykładzinę dobrej jakości, o 
wysokim stopniu odporności na ścieranie (EN 649 Grupa M, wg badań ITB Grupa P), co 
najmniej trudno zapalną i NRO. W otworach drzwiowych należy zamontować listwy 
przejściowe podłogowe.  . 
Warstwy posadzkowe: 

- wykładzina homogeniczna 
- wylewka samopoziomująca 
- wylewka cementowa, ze zbrojeniem rozproszonym. 
- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE klejonej  
- płyty styropianu FS200 – 10 cm 
- izolacja przeciwwilgociowa szczelna z folii PE klejonej  
- płyta żelbetowa zbrojona z betonu C16/20 zbrojona siatką z prętów Ø6 o oczkach 15x15 cm 
 
2.3.  Warunki ochrony pożarowej. 
Budynek zalicza się do budynków niskich. 
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Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII i ZL II (w części przedszkolnej na parterze). 
Planowane roboty budowlane związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku nie 
wpływają na sposób ewakuacji, ani na bezpieczeństwo pożarowe budynku. 
Na ścianie zewnętrznej pomiędzy strefami pożarowymi ZLII i ZLIII należy zastosować w 
pasie 2 m pomiędzy otworami okiennymi, ocieplenie z płyt wełny mineralnej (mat. niepalny) 
na całej wysokości ściany. Jedno z okien w strefie ZLII w sąsiedztwie strefy ZLIII zostanie 
zamontowane jako p. pożarowe EI60  
Do ocieplenia budynku należy przyjąć rozwiązanie systemowe, posiadające certyfikat o 
klasyfikacji jako wyrób nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przy działaniu ognia od strony 
elewacji.  
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA (BIOZ) 

 
 
 

Nazwa inwestycji: 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  
GRABOSZYCACH. 

 
Dz. nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce, j. ew. 121309_5 Zator- obszar wiejski 
 
Inwestor: 
 

GMINA ZATOR;  
 

PL. MARSZAŁKA JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR 
 
 
 
 
 
 

 
      

OPRACOWAŁ:      

 
Dariusz Obstarczyk 
Upr. w spec arch. 104/91 B-B 
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B 
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3.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

3.1. Inwestor: 
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator 
 

3.2.   Autor informacji BIOZ. 
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 13/3 

 

3.3.    Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie: 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego został opisany w punkcie 1.3. 
projektu. 

 

3.4.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Budynek Szkoły Podstawowej w Graboszycach 
- Sieci wodociągowe uzbrojenia terenu 
- Sieć gazowa uzbrojenia terenu 
- Kanalizacja sanitarna i opadowa 
- Place utwardzone i chodniki  

 

3.5.  Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia  ludzi: nie występują 

 

3.6. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
Ryzyko powstania zagrożenia bioz występuje podczas prowadzenia robót ziemnych 
i montażowych na całym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót ze względu na 
niepewność map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu. 
Realizację projektu objętego opracowaniem należy zaliczyć do sytuacji stwarzających 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na: 

 przysypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 
 wpadnięcie pracownika do wykopu na skutek utraty równowagi (poślizgnięcie), 

uderzenia (np. łyżką koparki), 
 obsunięcie się naziomu z krawędzi wykopu, 
 uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem (należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i umocnienia ścian 
wykopów), 

 porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu linii elektroenergetycznych, 
słupów elektrycznych, podczas pracy z elektronarzędziami, podczas pracy koparek i 
podnośników (wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie i 
pod nadzorem osób upoważnionych do prowadzenia takich robót, powinny być one 
odpowiednio zabezpieczone po ukończeniu robót), 

 wystąpienie pożaru w czasie wykonywania prac narzędziami iskrzącymi 
(elektronarzędzia), 

 występowanie niebezpieczeństwa podczas montażu ciężkich elementów, 
 występowanie zagrożenia spowodowanego poruszającymi się na placu budowy 

maszynami takimi jak koparki, dźwigi, samochody ciężarowe, 
 występowanie niebezpieczeństwa podczas prac załadunkowych i rozładunkowych, 

i innych niebezpieczeństw związanych z w.w. projektem. 
 praca na wysokości na rusztowaniach podczas robót dekarskich i 
termomodernizacyjnych 
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3.7.    Sposób prowadzenia instruktażu. 
Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy z pracownikami 
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzić szkolenie instruktażowe z zakresu 
bhp i bioz na każdym stanowisku pracy. 
Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP należy powierzyć osobie posiadającej 
niezbędne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami osób 
uczestniczących należy odnotować w dzienniku szkoleń BHP oraz w dzienniku budowy. 
W celu zapobiegania niebezpieczeństw występujących w trakcie wykonywania robót 
budowlano-montażowych każdego dnia należy dokonać dokładnego przeglądu stanu 
technicznego sprzętu oraz wszelkich urządzeń pomocniczych, składowania materiałów 
i mas ziemnych, zachowania właściwej komunikacji umożliwiającej ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych potencjalnych zagrożeń. 

 

Uwagi do kwalifikacji pracowników: 
Przy pracach montażowych może być zatrudniony tylko pracownik, który posiada 
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obsługujący dźwig musi 
posiadać wymagane uprawnienia. Każdy pracownik musi posiadać świadectwo lekarskie 
uprawniające do pracy przy montażu w szczególności do pracy na wysokościach. 
Montażyści konstrukcji i elementów szalunkowych podlegają majstrowi kierującymi 
pracami montażowymi oraz kierownikowi robót. Przy montażu należy posługiwać się 
wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy 
winni przestrzegać szczegółowych instrukcji opracowanych przez kierownika robót. 

 

3.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy 
dostosować do używanych środków transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno 
składować materiałów, sprzętów lub innych przedmiotów. W pomieszczeniach i 
miejscach, w których znajdują się maszyny i urządzenia, należy umieścić w sposób 
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, w szczególności 
o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpożarowej. 
W czasie prowadzenia robót budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej należy 
uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.  
Wszystkie zabezpieczenia należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw 
pożarowe. Dla zapobieżenia występowania zagrożeń i niebezpieczeństw należy 
przedsięwziąć następujące środki: 
 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 
 wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz  drogi dowozu 
do strefy montażowej, 
 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia 
pracowników do stanowiska pracy, dostawy materiałów budowlanych, zejścia do 
wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 
poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń, 
 wykonać umocnienie ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości, 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem 
materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów, 

 zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. istn. 
ogrodzenia, drzewa, itp.), 

 przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i 
umocnień, w miejscach schodzenia do wykopów należy stosować drabiny lub inne 
zejścia, 
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 prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić 
bez użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu, 

 prace przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami należy prowadzić pod nadzorem 
osób odpowiadających za dany rodzaj instalacji, 

 w razie ujawnienia podczas wykonywania robót ziemnych niewypałów lub 
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy przerwać wszelkie roboty, a miejsce 
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi; należy także 
niezwłocznie o tym znalezisku powiadomić stosowne organy: urząd gminy, 
policję. 

 przy robotach szczególnie niebezpiecznych tj. przy użyciu maszyn i innych 
urządzeń technicznych mogą pracować osoby wyłącznie do tego uprawnione i 
odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP, 
W przypadku powstania pożaru należy: 
 ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, 
 zaalarmować straż pożarną, 
 powiadomić przełożonych o pożarze, 
 podjąć decyzję o ewakuacji ludzi, 
 przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu 
gaśniczego. 
Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom 
kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą. 

 W przypadku zaistnienia wypadku: 
 udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
 wezwać pomoc lekarską, 
 powiadomić przełożonych. 
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń 
socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia 
socjalne powinny odpowiadać ogólnym warunkom BHP, a w szczególności powinny 
one przewidywać: ustępy, sanitariaty, wyodrębnione pomieszczenie na szatnię.  

-  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z późn. zmianami 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z 
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 
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5.  Część rysunkowa……………………………………………………… 
 

Rys. nr 1 Sytuacja         skala 1:500 
Rys. nr 2  Rzut parteru – inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 3  Rzut I-go piętra - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 4  Rzut dachu - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 5  Przekrój A-A, B-B – inwentaryzacja     skala  1:100 
Rys. nr 6  Przekrój C-C, D-D, E-E – inwentaryzacja     skala  1:100 
Rys. nr 1A  Rzut parteru – projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 2A  Rzut I-go piętra – projektowany     skala  1:100 
Rys. nr 3A  Rzut dachu - projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 4A  Przekrój A-A, B-B – projektowany     skala  1:100 
Rys. nr 5A  Przekrój C-C, D-D, E-E – projektowany    skala  1:100 
Rys. nr 6A  Zestawienie stolarki okiennej     skala  1:50 
Rys. nr 7A Zestawienie stolarki drzwiowej     skala  1:50 
Rys. nr 8A Elewacja zachodnia i północna     skala  1:200 
Rys. nr 9A Elewacja wschodnia i południowa      skala  1:200 
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III. AUDYT ENERGETYCZNY  
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IV. PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


