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1. DANE OGÓLNE. 

1.1. Inwestor. 
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator 
 

1.2. Użytkownik - zarządca 
          Zespół Szkolno Przedszkolny im. Tadeusz  Kościuszki w Podolszu  

Podolsze ul. Zatorska 37, 32-640 Zator 
 
1.3. Biuro projektowe. 
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk 
ul. Ceglana 3; 32-600 Oświęcim 
 
1.4. Podstawa formalno-prawna. 
- Umowa nr DI.7031.1.2021  
- Ustawa z dn.7.07.1994r. –Prawo Budowlane 
 
1.5.  Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynku Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Podolszu, w oparciu o dostarczony przez Inwestora audyt 
energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje:  
- ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną 
- ocieplenie stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej 
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
- wymianę kotłów kotłowni na paliwo stałe na kotły gazowe 
- wymianę zasobnika ciepłej wody  
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania  
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

 
1.6. Materiały wyjściowe – podstawa sporządzenia projektu. 
- Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 
- Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w budynku 

          - Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego sporządzony dla        
             Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, dostarczony  
     przez Inwestora 
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Projekt termomodernizacji budynku  
1.     Część opisowa  
1.1.  Przedmiot inwestycji  
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, przy ul. Zatorskiej 37.  
 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Inwestycja w całości będzie zlokalizowana na działkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, które 
są własnością Gminy Zator. 
  
1.2.1. Charakterystyka ogólna budynków. 
Kompleks budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu składa się z 3 segmentów 
o zróżnicowanej ilości kondygnacji, połączonych ze sobą funkcjonalnie.  
Ściany zewnętrzne budynków wykonano jako jednowarstwowe z cegły ceramicznej i 
bloczków betonowych. Stropy między kondygnacjami wykonano jako gęstożebrowe. Część 
stropów nad kondygnacją 1-go piętra najstarszego, południowo wschodniego segmentu 
wykonanych jest jako drewniane. Nad większością  budynków wykonano stropodachy pełne i 
wentylowane, z płyt  żelbetowych. Nad najstarszą częścią budynków zastosowano dachy o 
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachów jest zróżnicowane, wykonane jest z papy 
termozgrzewalnej oraz blachodachówki. 
W budynkach zastosowano przewody kominowe wentylacyjne murowane z cegły 
ceramicznej pełnej. 
Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szkłem zespolonym. 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczeń 
gospodarczych zastosowani drzwi stalowe. 
Budynki wyposażone są w instalacje: wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, instalację 
elektryczną i odgromową. Obiekt jest obecnie ogrzewany z wykorzystaniem 2 kotłowni na 
paliwo stałe. 
Na potrzeby projektu budynek został podzielony na 3 segmenty, które zostaną ocieplone.  

- segment "A" - południowa, najstarsza część szkoły. Jest to najstarsza dwukondygnacyjna 
część szkoły (z poddaszem nieużytkowym), mieszcząca pomieszczenia dydaktyczne oraz 
przedszkole na kondygnacji parteru. Budynek został przykryty dachem wielospadowym o 
konstrukcji drewnianej. Stropy tej części budynku zostały ocieplone płytami wełny mineralnej 
podczas remontu dachu wykonanego w latach poprzednich.  Ściany budynku nie są ocieplone, 
za wyjątkiem ścian dobudowanego po stronie południowej zaplecza kuchennego, oraz ścian 
dobudowanego po stronie zachodniej dodatkowego wejścia. Te elementy budynku, zostały 
ocieplone płytami styropianowymi grub 10 cm, metodą lekką mokrą. 
 
- segment "B" – zajmuje środkową części obiektu. (część dydaktyczna). Konstrukcja 
stropodachu wykonana została z płyt korytkowych DK/300/240/180 i ocieplona została 
metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej podczas remontu dachu w latach 
poprzednich. Ściany i fundament budynku są nieocieplone.  
 
- segment "C" - sala gimnastyczna z zapleczem usytuowana jest w północno wschodnim 
narożniku obiektu. Konstrukcja stropodachu pełnego wykonana została z płyt żebrowych PZ6 
582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kącie nachylenia 30. Poszycie dachu wykonano 
z papy bitumicznej termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego  jest zły. Stropodach 
budynku oraz ściany zewnętrzne i fundamenty nie są ocieplone.  
Zaplecze sali gimnastycznej usytuowane po stronie zachodniej sali gimnastycznej  posiada 
konstrukcję stropodachu wykonaną z płyt kanałowych. Jest to stropodach jednospadowy, 
wentylowany o kącie nachylenia 40. Poszycie dachu wykonano z papy bitumicznej 
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termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zły. Stropodach budynku oraz ściany 
zewnętrzne i fundamenty nie są ocieplone.  
Dach budynku Sali gimnastycznej i zaplecza posiada instalację odgromową wykonaną z pręta 
stalowego Ø6mm. W trakcie robót dekarskich, instalację odgromową należy zdemontować i 
odtworzyć po zakończonych robotach z pręta stalowego Ø8mm. 
Dach odwadniany jest poprzez ukształtowanie połaci dachu spadkami kierowanymi  do rynien 
odprowadzających wodę do rur spustowych. Z uwagi na znaczny stopień zużycia, rynny i rury 
spustowe podczas prac termo modernizacyjnych zostaną wymienione na nowe. 
 

- Powierzchnia zabudowy budynku:   Pz =     1 300,00 m2  
- Powierzchnia użytkowa     Pu =     2 100,00 m2 
- Kubatura budynku ok.     V  =      8 740,40 m3 

 
1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania  
Na działkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, na których usytuowany jest objęty projektem 
termomodernizacji budynek, zlokalizowane są dojścia utwardzone, boisko sportowe o 
nawierzchni sztucznej, oraz wewnętrzny plac postojowy o nawierzchni asfaltowej. 
 

Działka położona jest w terenie objętym planem miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Zatorze NR 
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu 
oznaczonej symbolem 6Up1-O – teren usług oświaty i nauczania. 
 
2. Opis zamierzenia projektowego. 
W ramach zadania zaprojektowano termomodernizację budynku szkoły obejmującą:  
wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ścian piwnic i fundamentów, 
ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza sali, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, remont (wymianę instalacji c.o.) zmianę systemu zasilania instalacji centralnego 
ogrzewania na kotły gazowe, oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku.   
Podstawę zakresu projektu stanowi „Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termo 
modernizacyjnego”, sporządzony przez DEKOGROUP Sp. z o.o. ul. Bociana 4a lik. 49 31-
231 Kraków, dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, 
dostarczony przez Inwestora. 

Zakres termomodernizacji obejmuje:  
- ocieplenie stropu nad salą gimnastyczną i zapleczem sali 
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków 
- ocieplenie ścian piwnic budynków 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
- remont opraw świetlnych i źródeł światła 
- remont (przebudowę) instalacji centralnego ogrzewania 
- przebudowę kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową 
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

 
2.1.  Opinia dotycząca stanu technicznego przegród zewnętrznych obiektu. 
Elewacje budynku tworzą ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi. Ściany te wykonane 
są w technologii tradycyjnej, murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo – 
wapiennej. Generalnie ściany budynku Szkoły są nieocieplone. Jedynie część ścian segmentu 
południowego (zaplecze kuchni oraz ściany dobudowanego po stronie zachodniej 
dodatkowego wejścia) została w latach poprzednich ocieplona płytami styropianowymi grub. 
10 cm. metodą lekką mokrą.  
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Stropy segmentów południowego i środkowego budynku zostały ocieplone podczas 
remontów wykonywanych w obiekcie w latach poprzednich. Do ocieplenia został stropodach 
Sali gimnastycznej i jej zaplecza.  
Konstrukcja stropodachu pełnego nad salą gimnastyczną wykonana została z płyt żebrowych 
PZ-6 582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kącie nachylenia 30. Zaplecze Sali 
gimnastycznej posiada stropodach pełny wykonany z płyt kanałowych. Jest to stropodach 
jednospadowy, wentylowany o kącie nachylenia 40. 
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegród 
zewnętrznych wynoszą: 

 Warunki cieplne przegród zewnętrznych stan istniejący: 
- Ściany zewnętrzne         U = 0,521 W/m2xK 
- Ściany piwnic powyżej gruntu     U = 1,454 W/m2xK 
- Ściany piwnic poniżej gruntu     U = 1,507 W/m2xK 
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej     U = 0,337 W/m2xK 
- Stolarka okienna        U = 2,6     W/m2xK 
- Stolarka drzwiowa        U = 2,6     W/m2xK 
 
Obróbki blacharskie parapetów z uwagi na planowane ocieplenie - zostaną rozebrane 
i wymienione.  
Na ścianach fundamentowych oraz w części nadziemnej budynku brak znaczących pęknięć, 
wskazujących na nieprawidłową pracę konstrukcji fundamentów. Na ścianach zewnętrznych, 
widoczne są pod okapem zarysowania poziome obwodowe. Są to typowe zarysowania 
spowodowane efektem przemarzania stropodachu i nie są groźne dla bezpieczeństwa 
konstrukcji.  
Miejscami na elewacjach nadziemia widoczne są odspojenia wyprawy tynkarskiej. 
Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia obiektu, należy skuć tynki odspojone 
i uzupełnić ubytki zaprawą klejową. 
Stan techniczny ścian zewnętrznych obiektu należy uznać za zadowalający. 
Prawidłowe ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian) obiektu wpłynie na poprawę bilansu 
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania ścian. 

 
2.2. Przewidywany zakres robót 
2.2.1. Ocieplenie ścian.  
Przed przystąpieniem do prac termorenowacyjnych ścian, należy zdemontować istniejące 
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urządzenia 
(monitoring, oprawy oświetleniowe itp.)  
W dalszej kolejności należy rozebrać opaski chodnikowe wokół budynku 

 
Po wykonaniu robót przygotowawczych, można przystąpić do wykonania właściwego 
zakresu robót, który obejmuje: 

• skucie odspojonych tynków na całej płaszczyźnie ścian (przyjęto 10 %) 
• uzupełnienie tynków w miejscach ubytków zaprawą klejową 
• ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS – 15 cm (λ≤ 0,033 W/m2K) 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku 
• montaż rur spustowych 
• wymiana stolarki okiennej w budynku 
• wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku 
•      malowanie elementów ślusarskich  
• montaż obróbek blacharskich i parapetów 
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• roboty malarskie na elewacjach budynku 
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Nieocieplone ściany zewnętrzne budynków zostaną ocieplone płytami styropianowymi EPS 
033 grubości 15 cm, metodą lekką mokrą. Do robót termorenowacyjnych można przystąpić 
po wykonaniu zakresu robót, związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, oraz po ociepleniu stropodachów sali gimnastycznej i zaplecza sali.  
Po wykonaniu robót zabezpieczających i demontaży należy skuć w całości tynki odparzone i 
odspojone od podłoża. Ubytki tynku należy uzupełnić masą klejową.  
Prace związane z wykonaniem warstwy ocieplającej należy rozpocząć od montażu nad 
cokołem listwy startowej z kształtownika stalowego, o profilu dobranym do grubości warstwy 
styropianu.  
Na tak przygotowanej listwie startowej należy nałożyć warstwę styropianu grubości 15cm z 
płyt styropianowych EPS 033, montowanych na kleju oraz łącznikach mechanicznych. 
Stosować łączniki o zredukowanej punktowej przenikalności termicznej o współczynniku 
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, należy pamiętać o 
przestrzeganiu szczegółowych wymagań dotyczących podłoża, warunków atmosferycznych, 
materiałów oraz technologii wykonania. Ocieploną część obiektu (segment południowy) 
należy ocieplić warstwą styropianu EPS 033 o grubości warstwy 8 cm. Planowane zakres 
docieplenia wskazano na rys rzutu parteru. 
Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu całej powierzchni 
naprawianego tynku. Prace należy prowadzić przy pogodzie bezdeszczowej oraz 
w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Płyty styropianowe przyklejać 
za pomocą masy klejącej nakładanej na obrzeżu płyty oraz w kilku punktach w środku. Po 
nałożeniu kleju płyty starannie przyklejać tak, aby spoiny się mijały, zwracając uwagę na to, 
aby klej nie dostał się w spoiny między płytami. Mocowanie płyt styropianowych wzmocnić 
kołkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosując 5 kołków/m2 na płaszczyźnie ściany 
oraz 8 kołków/m2 w dwumetrowym paśmie krawędziowym. Płyty styropianowe należy 
układać na zakład. Szczeliny większe niż 3 mm uzupełnić należy klinami wyciętymi z 
materiału izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niż 3mm można wypełnić pianką poliuretanową o 
małym stopniu rozprężania (tylko dla płyt styropianowych). Przy wykończeniu warstw 
ocieplenia, należy zabezpieczyć naroża budynku i szpalet kształtkami stalowymi zalecanymi 
przez producenta systemu.  
Na tak wykonanej warstwie styropianu nałożyć należy pasami pionowymi klej szpachlowy o 
grubości nakładanej warstwy min. 3mm. W świeży klej należy wtopić tkaninę zbrojącą z 
włókna szklanego, wygładzając powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. 
Pasy siatki zbrojącej muszą zachodzić na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy 
szpachlowej powinna być równa i nie może być widoczna siatka z włókna szklanego. Gdy 
klej dokładnie zwiąże (ok.2-3dni), nanosić można masę tynkarską.  
Na ścianie zewnętrznej pomiędzy strefami pożarowymi ZLII i ZLIII należy zastosować w 
pasie 2 m pomiędzy otworami okiennymi, oraz w pasie 100 cm ponad dachem części 
budynku strefy ZLII ocieplenie z płyt wełny mineralnej (mat. niepalny). 
 
 Projektowane warunki cieplne ścian zewnętrznych budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
Ściany zewnętrzne budynku 
 

       0,521          0,155    
   

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku  zawarte są 
w dołączonym do dokumentacji audycie energetycznym. 
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2.2.2. Ocieplenie fundamentów budynku.  
Po rozebraniu opasek chodnikowych wokół budynku, można przystąpić do wykonania 
właściwego zakresu robót, który obejmuje: 
• Wykopy wąskoprzestrzenne przy fundamentach  
• wyczyszczenie ścian fundamentowych  
• wykonanie  izolacji przeciwwilgociowej  
• ocieplenie ścian fundamentowych z cokołem budynku płytami XPS gr. 15cm do 
głębokości 100cm poniżej poziomu przyległego terenu 
• ocieplenie ścian piwnicznych budynku płytami XPS gr. 15 cm do pełnej wysokości ścian 
poniżej i powyżej poziomu przyległego terenu 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku 
• odtworzenie opasek chodnikowych wokół budynku po wykonanych robotach  
 termorenowacyjnych  
 
Projektowane warunki cieplne ścian zewnętrznych piwnic budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
Ściany zewnętrzne piwnic powyżej gruntu 
 

       1,454          0,191    
   

 
2.2.2.1. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania wykopów wąskoprzestrzennych wokół ścian 
fundamentowych budynku. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, w miejscu 
przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy kanalizacji opadowej i sanitarnej, należy 
wykonać ręcznie wykopy kontrolne, celem ich dokładnej lokalizacji. Wykopy wokół 
fundamentów budynku należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, odcinkami nie 
dłuższymi niż 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypać gruntem zasypowym  
zagęszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania współczynnika ID=0,98.  
Do wykonania kolejnego odcinka wykopów można przystąpić po zasypaniu i zagęszczeniu 
odcinka wykonywanego.  
Roboty ziemne przy wykopach wykonywać należy zgodnie z normą PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01. 
W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy należy zabezpieczyć przed wodami 
opadowymi. 
NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI ODKOPANIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH NA 
CAŁEJ DŁUGOŚCI BUDYNKU.  

 

2.2.2.2.  Izolacja ścian fundamentowych 
Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolację ścian fundamentowych wokół budynków 
szkoły oraz sali gimnastycznej. 
Do wykonania izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych można przystąpić po 
dokładnym wyczyszczeniu fundamentów z resztek starej izolacji. W przypadku 
występowania izolacji z lepiku asfaltowego, należy starą izolację wyczyścić w całości. 
Jako rozwiązania projektowe przyjęto technologię polegającą na nałożeniu na ścianach 
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskładnikowej masy 
polimerowo-bitumicznej w dwóch warstwach. Grubość warstw izolacji po wyschnięciu 
powinna wynosić min. 4 mm. W dokumentacji przyjęto jako przykładowe rozwiązanie system  
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza się zastosowanie technologii innych dostawców o 
parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie.  
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Zakres prac izolacyjnych obejmuje: 
- odkopanie ścian fundamentów do pełnej głębokości odcinkami co 3 m.,  
- czyszczenie ścian fundamentowych z uzupełnieniem braków i ubytków zaprawą Weber 
Superflex 10.  
- gruntowanie ścian piwnicznych emulsją gruntującą Weber Eurolan 3K 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian masą bitumiczną Weber Superflex 10 w 2 
warstwach 
- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych warstwą płyt styropianu XPS grubości 8 cm,  
układanych na kleju. 
- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentów   
- uszczelnienie przejść rurowych przyłączy 
- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zagęszczeniem płytą wibracyjną do 
współczynnika ID=0,98 
- odtworzenie chodników, terenów zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokół 
budynku. 
Ściany fundamentowe budynku poniżej poziomu terenu należy ocieplić warstwą płyt XPS 
grubości 15 cm, montowanych na ścianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.  
Na cokole budynku oraz w dolnej części ścian do wysokości 2 m, należy zabezpieczyć 
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojącej, zatopionej niezależnie w 
dodatkowej warstwie kleju.  
 
2.2.3. Izolacja stropodachów. 
Zaprojektowano izolację termiczną stropodachów w segmentach: 
- Zaplecza sali gimnastycznej 
- Sali gimnastycznej 
 
Nad segmentem sali gimnastycznej – zaprojektowano docieplenie stropodachu płytami 
styropapy λ=0,035 grubości 20 cm. Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, 
okładziny ścian z płyt falistych onduline,  oraz instalacji odgromowej i obróbek blacharskich, 
płyty styropianowe należy ułożyć na istniejących warstwach dachowych. Pokrycie 
stropodachu sali gimnastycznej na wykonanym ociepleniu należy wykonać z papy 
termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: 
Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS. 

• Demontaż pokrycia z papy wraz z obróbkami blacharskimi 
• ocieplenie stropu płytami styropapy – 20 cm (λ≤ 0,035 W/m2K) na istniejących 

warstwach izolacji. 
• Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjnej 
• Montaż obróbek blacharskich 
• Remont trzonów kominowych ponad dachem 
• Odtworzenie instalacji odgromowej z pręta z ocynkowanego Ø8 
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Izolację termiczną stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej należy wykonać metodą 
nadmuchu granulatu wełny mineralnej o λ=0,039 o grubości warstwy 15cm.  

• Wykonanie otworów technicznych w ścianie do nadmuchu izolacji 
• ocieplenie stropu metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej λ≤ 0,039 W/m2K 

– 15 cm  
• zamurowanie otworów technicznych (montaż kratek wentylacyjnych w otworach) 
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Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, okładziny ścian z płyt falistych 
onduline,  oraz instalacji odgromowej i obróbek blacharskich, nowe pokrycie stropodachu 
zaplecza sali gimnastycznej należy wykonać z papy termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, 
przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki 
Syntan SBS. 
 
   Projektowane warunki cieplne stropów i stropodachów budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej   
- Stropodach sali gimnastycznej  

       0,337 
       0,347 

   0,147    
   0,116 

 
2.2.4. Pokrycie stropodachu. 
Jako warstwę wierzchnią pokrycia dachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, zaprojektowano 
wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, 
przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki 
Syntan SBS. Jest to papa z funkcją wentylacji podłoża. Osnowę tego rodzaju papy stanowi 
wkładka kompozytowa poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m2 i 
wytrzymałości na zrywanie nie mniejszych niż 1000/800N. Grubość papy minimum 5,2 mm. 
Dla w/w rozwiązania zaleca się stosowanie roztworów gruntujących modyfikowanych 
kauczukiem SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych 
parametrach. Pod wierzchnią warstwę należy zastosować papę podkładową Bazę 3 Szybki 
Syntan SBS. Jako wykończenie zaleca się zastosować lakier asfaltowy zabezpieczający Silver 
Primer Szybki Lakier SBS.  
Wszelkie prace pokrywcze prowadzić należy zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Do obróbki ścianek kolankowych, kominów oraz attyk stosować ten sam materiał co pokrycie 
dachu, zgrzewany na „głucho”. 
Wszelkie uszczelnienia ścian należy wykończyć przy pomocy dekarskiej listwy dociskowej 
wypełnionej uszczelniaczem polimerowym. 
Na połaci dachu należy zamontować systemowe kominki wentylacyjne, z godnie z kartą 
techniczną systemu. 
 

2.2.5. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, należy wykonać z 
blachy stalowej o grub. 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi w 
kolorze ciemnym. 
 
2.2.6. Odwodnienie dachu  
Rynny i rury spustowe należy wymienić. Należy zastosować rynny stalowe ocynkowane  
Ø150, a rury spustowe  Ø110. Nad sala gimnastyczną zaprojektowano dodatkową rurę 
spustową PVCØ110, która zostanie podłączona do studni chłonnej przy budynku. Spadki na 
rynnach dachowych min. 0,5 %. 
 

2.2.7. Stolarka okienna 
W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkłem 
zespolonym zwykłym o wymiarach zgodnych z załączonym zestawieniem o współczynniku 
przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/(m2·K), Rw 35 dB.  
W pomieszczeniach które nie będą wyposażone w instalację wentylacyjną mechaniczną, w 
górnej ramie skrzydeł okiennych zamontować należy nawiewniki higrosterowane o 
współczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosować okucia obwiedniowe z 
mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym, rozwieralno-uchylne.  
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Okna mocować przy pomocy dybli stalowych w ilościach podanych w SST i uszczelnić 
pianką poliuretanową. Sposób otwierania okien zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia. 
Na elewacji zachodniej pomiędzy strefami pożarowymi ZL III i ZL II, zaprojektowano w 
pomieszczeniach szkolnych montaż okien p. pożarowych EI60. 

 

2.2.8. Parapety  
Parapety wewnętrzne w budynku należy wykonać z PVC komorowego.  
Parapety zewnętrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami 
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku. 
 

2.2.9. Remont posadzki 
Z uwagi na projektowaną wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku, 
zaprojektowano kanał technologiczny pomiędzy kotłownią która będzie zlokalizowana  
będzie w piwnicach segmentu środkowego (w miejscu istniejącej kotłowni na paliwo stałe) i 
segmentem południowym. Kanał poprowadzony zostanie w części korytarza szkoły. Kanał o 
wymiarach wewn. 50x35cm, należy wykonać w technologii żelbetowej i przykryć płytami 
żelbetowymi wykończonymi płytkami gresowymi. W związku z planowanymi robotami, 
zaprojektowano wymianę posadzki w korytarzu części dydaktycznej. Wierzchnia warstwa 
wykończeniowa posadzki zostanie wymieniona w całości. Po wykonaniu kanału c.o. należy 
odtworzyć warstwy podbudowy oraz izolacji p. wilgociowej na korytarzu, a następnie 
wykonać posadzkę z płytek gresowych. Należy zastosować płytki gresowe, 5 kl. ścieralności 
w skali PEI układane na kleju. W otworach drzwiowych należy zamontować listwy 
przejściowe podłogowe.   
 
2.2.10. Wyprawa elewacyjna - tynk. 
Jako warstwę wykończeniową ocieplanych ścian zewnętrznych zaprojektowano tynk 
silikonowy cienkowarstwowy. Jest to tynk cienkowarstwowy, cechujący się dobrą trwałością, 
przyczepnością i podwyższoną elastycznością. Ponadto tynk ten jest zmywalny, jak również 
odporny na spaliny i zanieczyszczenia alkaiczne. Wyprawę elewacyjną wykonać jako tynk 
gładki. Tynk cienkowarstwowy należy nakładać na warstwie gruntującej, regulującej 
chłonność podłoża i poprawiającej przyczepność gotowej masy tynkarskiej.  
Na ścianach fundamentowych powyżej poziomu terenu należy wykonać tynk mozaikowy. 
Zwody pionowe instalacji odgromowej należy umieścić pod warstwą ocieplenia w rurach 
instalacyjnych PCV. Złącza zwodów pionowych powinny być pozostawione na wierzchu, lub 
umieszczone w puszkach. 
 
2.2.11. Remont kominów  
Istniejące trzony kominowe ponad dachem Sali gimnastycznej i zaplecza należy 
wyremontować. Istniejące tynki po skuciu należy odtworzyć i pomalować farbami 
fasadowymi w kolorze elewacji. Nakrywy betonowe trzonów kominowych należy odtworzyć. 
Na przewodach bocznych wentylacyjnych należy wykonać zabezpieczenia z siatki ze stali 
ocynkowanej przeciw ptakom.  
Przewód spalinowy (z kotłowni) należy zabezpieczyć za pomocą przewodu ze stali 
kwasoodpornej o średnicy dobranej do mocy kotła gazowego. Na wylocie przewodu 
spalinowego zamontować nasadę wywiewną stalową.  
 
2.2.12. Stolarka drzwiowa  
- Nowe drzwi wejściowe do budynku szkoły zaprojektowano o konstrukcji drewnianej oraz z 
aluminium wielokomorowego o wsp. U= 1,3 W/m2*K,  jedno i dwuskrzydłowe, częściowo 
przeszklone szkłem bezpiecznym P1. Do kotłowni należy zamontować drzwi stalowe, 
przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30. 
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2.2.13 Remont instalacji oświetlenia szkoły 
W ramach termomodernizacji wymienione zostaną oprawy świetlne i źródła światła w 
pomieszczeniach szkolnych. Istniejące lampy świetlówkowe zastąpione zostaną oprawami z 
oświetleniem LED, a tam gdzie oprawy świetlne są wystarczające, należy wymienić źródło 
światła na LED. 
 
2.3.  Warunki ochrony pożarowej. 
Budynek z uwagi na wysokość wynoszącą 10,5 m zalicza się do budynków niskich. 
Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII i ZL II (w części przedszkolnej na parterze). 
Planowane roboty budowlane związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku nie 
wpływają na sposób ewakuacji, ani na bezpieczeństwo pożarowe budynku. 
Na ścianach zewnętrznych pomiędzy strefami pożarowymi ZLII i ZLIII należy zastosować w 
pasie 2 m pomiędzy otworami okiennymi w poziomie, oraz 0,9 m w pionie, ocieplenie z płyt 
wełny mineralnej (mat. niepalny) na całej długości ściany. Trzy okna w strefie ZLIII w 
sąsiedztwie strefy ZLII zostaną zamontowane jako p. pożarowe EI60  
Do ocieplenia budynku należy przyjąć rozwiązanie systemowe, posiadające certyfikat o 
klasyfikacji jako wyrób nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przy działaniu ognia od strony 
elewacji.  
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA (BIOZ) 

 
 
 

Nazwa inwestycji: 
 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU   ZESPOŁU   SZKOLNO 
PRZEDSZKOLNEGO  W  PODOLSZU  

Na działkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski 
 
Inwestor: 
 

GMINA ZATOR;  
 

PL. MARSZAŁKA JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR 
 
 
 
 
 
 

 
      

OPRACOWAŁ:      

 
Dariusz Obstarczyk 
Upr. w spec arch. 104/91 B-B 
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B 
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3.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

3.1. Inwestor: 
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator 
 

3.2.   Autor informacji BIOZ. 
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 13/3 

 

3.3.    Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie: 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego został opisany w punkcie 1.3. 
projektu. 

 

3.4.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu 
- Sieci wodociągowe uzbrojenia terenu 
- Sieć gazowa uzbrojenia terenu 
- Kanalizacja sanitarna i opadowa 
- Place utwardzone i chodniki  

 

3.5.  Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia  ludzi: nie występują 

 

3.6. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
Ryzyko powstania zagrożenia bioz występuje podczas prowadzenia robót ziemnych 
i montażowych na całym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót ze względu na 
niepewność map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu. 
Realizację projektu objętego opracowaniem należy zaliczyć do sytuacji stwarzających 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na: 

• przysypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 
• wpadnięcie pracownika do wykopu na skutek utraty równowagi (poślizgnięcie), 

uderzenia (np. łyżką koparki), 
• obsunięcie się naziomu z krawędzi wykopu, 
• uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem (należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i umocnienia ścian 
wykopów), 

• porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu linii elektroenergetycznych, 
słupów elektrycznych, podczas pracy z elektronarzędziami, podczas pracy koparek i 
podnośników (wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie i 
pod nadzorem osób upoważnionych do prowadzenia takich robót, powinny być one 
odpowiednio zabezpieczone po ukończeniu robót), 

• wystąpienie pożaru w czasie wykonywania prac narzędziami iskrzącymi 
(elektronarzędzia), 

• występowanie niebezpieczeństwa podczas montażu ciężkich elementów, 
• występowanie zagrożenia spowodowanego poruszającymi się na placu budowy 

maszynami takimi jak koparki, dźwigi, samochody ciężarowe, 
• występowanie niebezpieczeństwa podczas prac załadunkowych i rozładunkowych, 

i innych niebezpieczeństw związanych z w.w. projektem. 
• praca na wysokości na rusztowaniach podczas robót dekarskich i 
termomodernizacyjnych 
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3.7.    Sposób prowadzenia instruktażu. 
Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy z pracownikami 
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzić szkolenie instruktażowe z zakresu 
bhp i bioz na każdym stanowisku pracy. 
Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP należy powierzyć osobie posiadającej 
niezbędne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami osób 
uczestniczących należy odnotować w dzienniku szkoleń BHP oraz w dzienniku budowy. 
W celu zapobiegania niebezpieczeństw występujących w trakcie wykonywania robót 
budowlano-montażowych każdego dnia należy dokonać dokładnego przeglądu stanu 
technicznego sprzętu oraz wszelkich urządzeń pomocniczych, składowania materiałów 
i mas ziemnych, zachowania właściwej komunikacji umożliwiającej ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych potencjalnych zagrożeń. 

 

Uwagi do kwalifikacji pracowników: 
Przy pracach montażowych może być zatrudniony tylko pracownik, który posiada 
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obsługujący dźwig musi 
posiadać wymagane uprawnienia. Każdy pracownik musi posiadać świadectwo lekarskie 
uprawniające do pracy przy montażu w szczególności do pracy na wysokościach. 
Montażyści konstrukcji i elementów szalunkowych podlegają majstrowi kierującymi 
pracami montażowymi oraz kierownikowi robót. Przy montażu należy posługiwać się 
wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy 
winni przestrzegać szczegółowych instrukcji opracowanych przez kierownika robót. 

 

3.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy 
dostosować do używanych środków transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno 
składować materiałów, sprzętów lub innych przedmiotów. W pomieszczeniach i 
miejscach, w których znajdują się maszyny i urządzenia, należy umieścić w sposób 
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, w szczególności 
o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpożarowej. 
W czasie prowadzenia robót budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej należy 
uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.  
Wszystkie zabezpieczenia należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw 
pożarowe. Dla zapobieżenia występowania zagrożeń i niebezpieczeństw należy 
przedsięwziąć następujące środki: 
− oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 
− wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz  drogi dowozu 
do strefy montażowej, 
− zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia 
pracowników do stanowiska pracy, dostawy materiałów budowlanych, zejścia do 
wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 
poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń, 
− wykonać umocnienie ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości, 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem 
materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów, 

− zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. istn. 
ogrodzenia, drzewa, itp.), 

− przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i 
umocnień, w miejscach schodzenia do wykopów należy stosować drabiny lub inne 
zejścia, 
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− prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić 
bez użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu, 

− prace przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami należy prowadzić pod nadzorem 
osób odpowiadających za dany rodzaj instalacji, 

− w razie ujawnienia podczas wykonywania robót ziemnych niewypałów lub 
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy przerwać wszelkie roboty, a miejsce 
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi; należy także 
niezwłocznie o tym znalezisku powiadomić stosowne organy: urząd gminy, 
policję. 

− przy robotach szczególnie niebezpiecznych tj. przy użyciu maszyn i innych 
urządzeń technicznych mogą pracować osoby wyłącznie do tego uprawnione i 
odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP, 
W przypadku powstania pożaru należy: 
− ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, 
− zaalarmować straż pożarną, 
− powiadomić przełożonych o pożarze, 
− podjąć decyzję o ewakuacji ludzi, 
− przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu 
gaśniczego. 
Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom 
kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą. 

 W przypadku zaistnienia wypadku: 
− udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
− wezwać pomoc lekarską, 
− powiadomić przełożonych. 
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń 
socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia 
socjalne powinny odpowiadać ogólnym warunkom BHP, a w szczególności powinny 
one przewidywać: ustępy, sanitariaty, wyodrębnione pomieszczenie na szatnię.  

-  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z późn. zmianami 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z 
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 
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4.  Część rysunkowa……………………………………………………… 
                 Orientacja  
Rys. nr 1  Sytuacja         skala 1:500 
Rys. nr 2  Rzut piwnic – inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 3  Rzut parteru – inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 4  Rzut piętra - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 5  Rzut dachu - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 6  Przekrój A-A– inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 7  Elewacje – inwentaryzacja      skala  1:200 
Rys. nr 8  Rzut piwnic – stan projektowany     skala  1:100 
Rys. nr 9  Rzut parteru – stan projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 10  Rzut I-go piętra – stan projektowany    skala  1:100 
Rys. nr 11  Rzut dachu - projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 12  Przekrój A-A– projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 13 Elewacja zachodnia i północna     skala  1:200 
Rys. nr 14  Zestawienie stolarki okiennej     skala  1:50 
Rys. nr 15 Zestawienie stolarki drzwiowej     skala  1:50 
Rys. nr 16 Warstwy systemu docieplenia naroże budynku   skala  1:10 
Rys. nr 17 Szczegół wzmocnienia siatką otworów okiennych    skala  1:10 
Rys. nr 18 Szczegół ocieplenia nadproża i podokiennika   skala  1:10 
Rys. nr 19      Szczegół ocieplenia węgarków      skala  1:10 
Rys. nr 20      Szczegół ocieplenia w strefie cokołu     skala  1:10 
Rys. nr 21      Rozmieszczenie kołków w paśmie krawędziowym - widok elewacji skala  1:10 
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III. AUDYT ENERGETYCZNY  
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IV. PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
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Oświęcim 30.03. 2021 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  niniejszym 
oświadczam, że projekt budowlany:   

 
Nazwa inwestycji: 
 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU   ZESPOŁU   SZKOLNO 
PRZEDSZKOLNEGO  W  PODOLSZU  

Na działkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski 
 
Inwestor: 
 

GMINA ZATOR 
PL. MARSZAŁKA JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR 

został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
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II. Projekt zagospodarowania terenu………………………………………….  
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1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu……………………………...  
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2.2.1. Ocieplenie ścian.  
2.2.2. Ocieplenie fundamentów budynku.  
2.2.3. Izolacja stropodachów. 
2.2.4. Pokrycie stropodachu. 
2.2.5. Obróbki blacharskie  
2.2.6. Odwodnienie dachu 
2.2.7. Stolarka okienna 
2.2.8. Parapety  
2.2.9. Remont posadzki 
2.2.10. Wyprawa elewacyjna – tynk 
2.2.11. Remont kominów 
2.2.12. Stolarka drzwiowa 
2.2.13. Remont instalacji oświetlenia szkoły 
2.3.    Warunki ochrony pożarowej. 
3.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 

4.  Część rysunkowa……………………………………………………… 
                 Orientacja  
Rys. nr 1  Sytuacja         skala 1:500 
Rys. nr 2  Rzut piwnic – inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 3  Rzut parteru – inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 4  Rzut piętra - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 5  Rzut dachu - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 6  Przekrój A-A– inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 7  Elewacje – inwentaryzacja      skala  1:200 
Rys. nr 8  Rzut piwnic – stan projektowany     skala  1:100 
Rys. nr 9  Rzut parteru – stan projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 10  Rzut I-go piętra – stan projektowany    skala  1:100 
Rys. nr 11  Rzut dachu - projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 12  Przekrój A-A– projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 13 Elewacja zachodnia i północna     skala  1:200 
Rys. nr 14  Zestawienie stolarki okiennej     skala  1:50 
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Rys. nr 15 Zestawienie stolarki drzwiowej     skala  1:50 
Rys. nr 16 Warstwy systemu docieplenia naroże budynku   skala  1:10 
Rys. nr 17 Szczegół wzmocnienia siatką otworów okiennych    skala  1:10 
Rys. nr 18 Szczegół ocieplenia nadproża i podokiennika   skala  1:10 
Rys. nr 19      Szczegół ocieplenia węgarków      skala  1:10 
Rys. nr 20      Szczegół ocieplenia w strefie cokołu     skala  1:10 
Rys. nr 21      Rozmieszczenie kołków w paśmie krawędziowym - widok elewacji skala  1:10 
 

III. Audyt energetyczny  
    IV. Projekt instalacji fotowoltaicznej 
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1. DANE OGÓLNE. 

1.1. Inwestor. 
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator 
 

1.2. Użytkownik - zarządca 
          Zespół Szkolno Przedszkolny im. Tadeusz  Kościuszki w Podolszu  

Podolsze ul. Zatorska 37, 32-640 Zator 
 
1.3. Biuro projektowe. 
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk 
ul. Ceglana 3; 32-600 Oświęcim 
 
1.4. Podstawa formalno-prawna. 
- Umowa nr DI.7031.1.2021  
- Ustawa z dn.7.07.1994r. –Prawo Budowlane 
 
1.5.  Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynku Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Podolszu, w oparciu o dostarczony przez Inwestora audyt 
energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje:  
- ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną 
- ocieplenie stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej 
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
- wymianę kotłów kotłowni na paliwo stałe na kotły gazowe 
- wymianę zasobnika ciepłej wody  
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania  
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

 
1.6. Materiały wyjściowe – podstawa sporządzenia projektu. 
- Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 
- Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w budynku 

          - Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego sporządzony dla        
             Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, dostarczony  
     przez Inwestora 
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Projekt termomodernizacji budynku  
1.     Część opisowa  
1.1.  Przedmiot inwestycji  
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, przy ul. Zatorskiej 37.  
 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Inwestycja w całości będzie zlokalizowana na działkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, które 
są własnością Gminy Zator. 
  
1.2.1. Charakterystyka ogólna budynków. 
Kompleks budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu składa się z 3 segmentów 
o zróżnicowanej ilości kondygnacji, połączonych ze sobą funkcjonalnie.  
Ściany zewnętrzne budynków wykonano jako jednowarstwowe z cegły ceramicznej i 
bloczków betonowych. Stropy między kondygnacjami wykonano jako gęstożebrowe. Część 
stropów nad kondygnacją 1-go piętra najstarszego, południowo wschodniego segmentu 
wykonanych jest jako drewniane. Nad większością  budynków wykonano stropodachy pełne i 
wentylowane, z płyt  żelbetowych. Nad najstarszą częścią budynków zastosowano dachy o 
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachów jest zróżnicowane, wykonane jest z papy 
termozgrzewalnej oraz blachodachówki. 
W budynkach zastosowano przewody kominowe wentylacyjne murowane z cegły 
ceramicznej pełnej. 
Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szkłem zespolonym. 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczeń 
gospodarczych zastosowani drzwi stalowe. 
Budynki wyposażone są w instalacje: wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, instalację 
elektryczną i odgromową. Obiekt jest obecnie ogrzewany z wykorzystaniem 2 kotłowni na 
paliwo stałe. 
Na potrzeby projektu budynek został podzielony na 3 segmenty, które zostaną ocieplone.  

- segment "A" - południowa, najstarsza część szkoły. Jest to najstarsza dwukondygnacyjna 
część szkoły (z poddaszem nieużytkowym), mieszcząca pomieszczenia dydaktyczne oraz 
przedszkole na kondygnacji parteru. Budynek został przykryty dachem wielospadowym o 
konstrukcji drewnianej. Stropy tej części budynku zostały ocieplone płytami wełny mineralnej 
podczas remontu dachu wykonanego w latach poprzednich.  Ściany budynku nie są ocieplone, 
za wyjątkiem ścian dobudowanego po stronie południowej zaplecza kuchennego, oraz ścian 
dobudowanego po stronie zachodniej dodatkowego wejścia. Te elementy budynku, zostały 
ocieplone płytami styropianowymi grub 10 cm, metodą lekką mokrą. 
 
- segment "B" – zajmuje środkową części obiektu. (część dydaktyczna). Konstrukcja 
stropodachu wykonana została z płyt korytkowych DK/300/240/180 i ocieplona została 
metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej podczas remontu dachu w latach 
poprzednich. Ściany i fundament budynku są nieocieplone.  
 
- segment "C" - sala gimnastyczna z zapleczem usytuowana jest w północno wschodnim 
narożniku obiektu. Konstrukcja stropodachu pełnego wykonana została z płyt żebrowych PZ6 
582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kącie nachylenia 30. Poszycie dachu wykonano 
z papy bitumicznej termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego  jest zły. Stropodach 
budynku oraz ściany zewnętrzne i fundamenty nie są ocieplone.  
Zaplecze sali gimnastycznej usytuowane po stronie zachodniej sali gimnastycznej  posiada 
konstrukcję stropodachu wykonaną z płyt kanałowych. Jest to stropodach jednospadowy, 
wentylowany o kącie nachylenia 40. Poszycie dachu wykonano z papy bitumicznej 
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termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zły. Stropodach budynku oraz ściany 
zewnętrzne i fundamenty nie są ocieplone.  
Dach budynku Sali gimnastycznej i zaplecza posiada instalację odgromową wykonaną z pręta 
stalowego Ø6mm. W trakcie robót dekarskich, instalację odgromową należy zdemontować i 
odtworzyć po zakończonych robotach z pręta stalowego Ø8mm. 
Dach odwadniany jest poprzez ukształtowanie połaci dachu spadkami kierowanymi  do rynien 
odprowadzających wodę do rur spustowych. Z uwagi na znaczny stopień zużycia, rynny i rury 
spustowe podczas prac termo modernizacyjnych zostaną wymienione na nowe. 
 

- Powierzchnia zabudowy budynku:   Pz =     1 300,00 m2  
- Powierzchnia użytkowa     Pu =     2 100,00 m2 
- Kubatura budynku ok.     V  =      8 740,40 m3 

 
1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania  
Na działkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, na których usytuowany jest objęty projektem 
termomodernizacji budynek, zlokalizowane są dojścia utwardzone, boisko sportowe o 
nawierzchni sztucznej, oraz wewnętrzny plac postojowy o nawierzchni asfaltowej. 
 

Działka położona jest w terenie objętym planem miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Zatorze NR 
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu 
oznaczonej symbolem 6Up1-O – teren usług oświaty i nauczania. 
 
2. Opis zamierzenia projektowego. 
W ramach zadania zaprojektowano termomodernizację budynku szkoły obejmującą:  
wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ścian piwnic i fundamentów, 
ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza sali, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, remont (wymianę instalacji c.o.) zmianę systemu zasilania instalacji centralnego 
ogrzewania na kotły gazowe, oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku.   
Podstawę zakresu projektu stanowi „Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termo 
modernizacyjnego”, sporządzony przez DEKOGROUP Sp. z o.o. ul. Bociana 4a lik. 49 31-
231 Kraków, dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, 
dostarczony przez Inwestora. 

Zakres termomodernizacji obejmuje:  
- ocieplenie stropu nad salą gimnastyczną i zapleczem sali 
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków 
- ocieplenie ścian piwnic budynków 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
- remont opraw świetlnych i źródeł światła 
- remont (przebudowę) instalacji centralnego ogrzewania 
- przebudowę kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową 
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

 
2.1.  Opinia dotycząca stanu technicznego przegród zewnętrznych obiektu. 
Elewacje budynku tworzą ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi. Ściany te wykonane 
są w technologii tradycyjnej, murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo – 
wapiennej. Generalnie ściany budynku Szkoły są nieocieplone. Jedynie część ścian segmentu 
południowego (zaplecze kuchni oraz ściany dobudowanego po stronie zachodniej 
dodatkowego wejścia) została w latach poprzednich ocieplona płytami styropianowymi grub. 
10 cm. metodą lekką mokrą.  



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU. 

 

  

Stropy segmentów południowego i środkowego budynku zostały ocieplone podczas 
remontów wykonywanych w obiekcie w latach poprzednich. Do ocieplenia został stropodach 
Sali gimnastycznej i jej zaplecza.  
Konstrukcja stropodachu pełnego nad salą gimnastyczną wykonana została z płyt żebrowych 
PZ-6 582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kącie nachylenia 30. Zaplecze Sali 
gimnastycznej posiada stropodach pełny wykonany z płyt kanałowych. Jest to stropodach 
jednospadowy, wentylowany o kącie nachylenia 40. 
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegród 
zewnętrznych wynoszą: 

 Warunki cieplne przegród zewnętrznych stan istniejący: 
- Ściany zewnętrzne         U = 0,521 W/m2xK 
- Ściany piwnic powyżej gruntu     U = 1,454 W/m2xK 
- Ściany piwnic poniżej gruntu     U = 1,507 W/m2xK 
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej     U = 0,337 W/m2xK 
- Stolarka okienna        U = 2,6     W/m2xK 
- Stolarka drzwiowa        U = 2,6     W/m2xK 
 
Obróbki blacharskie parapetów z uwagi na planowane ocieplenie - zostaną rozebrane 
i wymienione.  
Na ścianach fundamentowych oraz w części nadziemnej budynku brak znaczących pęknięć, 
wskazujących na nieprawidłową pracę konstrukcji fundamentów. Na ścianach zewnętrznych, 
widoczne są pod okapem zarysowania poziome obwodowe. Są to typowe zarysowania 
spowodowane efektem przemarzania stropodachu i nie są groźne dla bezpieczeństwa 
konstrukcji.  
Miejscami na elewacjach nadziemia widoczne są odspojenia wyprawy tynkarskiej. 
Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia obiektu, należy skuć tynki odspojone 
i uzupełnić ubytki zaprawą klejową. 
Stan techniczny ścian zewnętrznych obiektu należy uznać za zadowalający. 
Prawidłowe ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian) obiektu wpłynie na poprawę bilansu 
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania ścian. 

 
2.2. Przewidywany zakres robót 
2.2.1. Ocieplenie ścian.  
Przed przystąpieniem do prac termorenowacyjnych ścian, należy zdemontować istniejące 
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urządzenia 
(monitoring, oprawy oświetleniowe itp.)  
W dalszej kolejności należy rozebrać opaski chodnikowe wokół budynku 

 
Po wykonaniu robót przygotowawczych, można przystąpić do wykonania właściwego 
zakresu robót, który obejmuje: 

• skucie odspojonych tynków na całej płaszczyźnie ścian (przyjęto 10 %) 
• uzupełnienie tynków w miejscach ubytków zaprawą klejową 
• ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS – 15 cm (λ≤ 0,033 W/m2K) 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku 
• montaż rur spustowych 
• wymiana stolarki okiennej w budynku 
• wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku 
•      malowanie elementów ślusarskich  
• montaż obróbek blacharskich i parapetów 
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• roboty malarskie na elewacjach budynku 
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Nieocieplone ściany zewnętrzne budynków zostaną ocieplone płytami styropianowymi EPS 
033 grubości 15 cm, metodą lekką mokrą. Do robót termorenowacyjnych można przystąpić 
po wykonaniu zakresu robót, związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, oraz po ociepleniu stropodachów sali gimnastycznej i zaplecza sali.  
Po wykonaniu robót zabezpieczających i demontaży należy skuć w całości tynki odparzone i 
odspojone od podłoża. Ubytki tynku należy uzupełnić masą klejową.  
Prace związane z wykonaniem warstwy ocieplającej należy rozpocząć od montażu nad 
cokołem listwy startowej z kształtownika stalowego, o profilu dobranym do grubości warstwy 
styropianu.  
Na tak przygotowanej listwie startowej należy nałożyć warstwę styropianu grubości 15cm z 
płyt styropianowych EPS 033, montowanych na kleju oraz łącznikach mechanicznych. 
Stosować łączniki o zredukowanej punktowej przenikalności termicznej o współczynniku 
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, należy pamiętać o 
przestrzeganiu szczegółowych wymagań dotyczących podłoża, warunków atmosferycznych, 
materiałów oraz technologii wykonania. Ocieploną część obiektu (segment południowy) 
należy ocieplić warstwą styropianu EPS 033 o grubości warstwy 8 cm. Planowane zakres 
docieplenia wskazano na rys rzutu parteru. 
Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu całej powierzchni 
naprawianego tynku. Prace należy prowadzić przy pogodzie bezdeszczowej oraz 
w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Płyty styropianowe przyklejać 
za pomocą masy klejącej nakładanej na obrzeżu płyty oraz w kilku punktach w środku. Po 
nałożeniu kleju płyty starannie przyklejać tak, aby spoiny się mijały, zwracając uwagę na to, 
aby klej nie dostał się w spoiny między płytami. Mocowanie płyt styropianowych wzmocnić 
kołkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosując 5 kołków/m2 na płaszczyźnie ściany 
oraz 8 kołków/m2 w dwumetrowym paśmie krawędziowym. Płyty styropianowe należy 
układać na zakład. Szczeliny większe niż 3 mm uzupełnić należy klinami wyciętymi z 
materiału izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niż 3mm można wypełnić pianką poliuretanową o 
małym stopniu rozprężania (tylko dla płyt styropianowych). Przy wykończeniu warstw 
ocieplenia, należy zabezpieczyć naroża budynku i szpalet kształtkami stalowymi zalecanymi 
przez producenta systemu.  
Na tak wykonanej warstwie styropianu nałożyć należy pasami pionowymi klej szpachlowy o 
grubości nakładanej warstwy min. 3mm. W świeży klej należy wtopić tkaninę zbrojącą z 
włókna szklanego, wygładzając powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. 
Pasy siatki zbrojącej muszą zachodzić na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy 
szpachlowej powinna być równa i nie może być widoczna siatka z włókna szklanego. Gdy 
klej dokładnie zwiąże (ok.2-3dni), nanosić można masę tynkarską.  
Na ścianie zewnętrznej pomiędzy strefami pożarowymi ZLII i ZLIII należy zastosować w 
pasie 2 m pomiędzy otworami okiennymi, oraz w pasie 100 cm ponad dachem części 
budynku strefy ZLII ocieplenie z płyt wełny mineralnej (mat. niepalny). 
 
 Projektowane warunki cieplne ścian zewnętrznych budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
Ściany zewnętrzne budynku 
 

       0,521          0,155    
   

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku  zawarte są 
w dołączonym do dokumentacji audycie energetycznym. 
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2.2.2. Ocieplenie fundamentów budynku.  
Po rozebraniu opasek chodnikowych wokół budynku, można przystąpić do wykonania 
właściwego zakresu robót, który obejmuje: 
• Wykopy wąskoprzestrzenne przy fundamentach  
• wyczyszczenie ścian fundamentowych  
• wykonanie  izolacji przeciwwilgociowej  
• ocieplenie ścian fundamentowych z cokołem budynku płytami XPS gr. 15cm do 
głębokości 100cm poniżej poziomu przyległego terenu 
• ocieplenie ścian piwnicznych budynku płytami XPS gr. 15 cm do pełnej wysokości ścian 
poniżej i powyżej poziomu przyległego terenu 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku 
• odtworzenie opasek chodnikowych wokół budynku po wykonanych robotach  
 termorenowacyjnych  
 
Projektowane warunki cieplne ścian zewnętrznych piwnic budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
Ściany zewnętrzne piwnic powyżej gruntu 
 

       1,454          0,191    
   

 
2.2.2.1. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania wykopów wąskoprzestrzennych wokół ścian 
fundamentowych budynku. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, w miejscu 
przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy kanalizacji opadowej i sanitarnej, należy 
wykonać ręcznie wykopy kontrolne, celem ich dokładnej lokalizacji. Wykopy wokół 
fundamentów budynku należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, odcinkami nie 
dłuższymi niż 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypać gruntem zasypowym  
zagęszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania współczynnika ID=0,98.  
Do wykonania kolejnego odcinka wykopów można przystąpić po zasypaniu i zagęszczeniu 
odcinka wykonywanego.  
Roboty ziemne przy wykopach wykonywać należy zgodnie z normą PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01. 
W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy należy zabezpieczyć przed wodami 
opadowymi. 
NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI ODKOPANIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH NA 
CAŁEJ DŁUGOŚCI BUDYNKU.  

 

2.2.2.2.  Izolacja ścian fundamentowych 
Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolację ścian fundamentowych wokół budynków 
szkoły oraz sali gimnastycznej. 
Do wykonania izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych można przystąpić po 
dokładnym wyczyszczeniu fundamentów z resztek starej izolacji. W przypadku 
występowania izolacji z lepiku asfaltowego, należy starą izolację wyczyścić w całości. 
Jako rozwiązania projektowe przyjęto technologię polegającą na nałożeniu na ścianach 
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskładnikowej masy 
polimerowo-bitumicznej w dwóch warstwach. Grubość warstw izolacji po wyschnięciu 
powinna wynosić min. 4 mm. W dokumentacji przyjęto jako przykładowe rozwiązanie system  
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza się zastosowanie technologii innych dostawców o 
parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie.  
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Zakres prac izolacyjnych obejmuje: 
- odkopanie ścian fundamentów do pełnej głębokości odcinkami co 3 m.,  
- czyszczenie ścian fundamentowych z uzupełnieniem braków i ubytków zaprawą Weber 
Superflex 10.  
- gruntowanie ścian piwnicznych emulsją gruntującą Weber Eurolan 3K 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian masą bitumiczną Weber Superflex 10 w 2 
warstwach 
- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych warstwą płyt styropianu XPS grubości 8 cm,  
układanych na kleju. 
- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentów   
- uszczelnienie przejść rurowych przyłączy 
- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zagęszczeniem płytą wibracyjną do 
współczynnika ID=0,98 
- odtworzenie chodników, terenów zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokół 
budynku. 
Ściany fundamentowe budynku poniżej poziomu terenu należy ocieplić warstwą płyt XPS 
grubości 15 cm, montowanych na ścianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.  
Na cokole budynku oraz w dolnej części ścian do wysokości 2 m, należy zabezpieczyć 
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojącej, zatopionej niezależnie w 
dodatkowej warstwie kleju.  
 
2.2.3. Izolacja stropodachów. 
Zaprojektowano izolację termiczną stropodachów w segmentach: 
- Zaplecza sali gimnastycznej 
- Sali gimnastycznej 
 
Nad segmentem sali gimnastycznej – zaprojektowano docieplenie stropodachu płytami 
styropapy λ=0,035 grubości 20 cm. Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, 
okładziny ścian z płyt falistych onduline,  oraz instalacji odgromowej i obróbek blacharskich, 
płyty styropianowe należy ułożyć na istniejących warstwach dachowych. Pokrycie 
stropodachu sali gimnastycznej na wykonanym ociepleniu należy wykonać z papy 
termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: 
Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS. 

• Demontaż pokrycia z papy wraz z obróbkami blacharskimi 
• ocieplenie stropu płytami styropapy – 20 cm (λ≤ 0,035 W/m2K) na istniejących 

warstwach izolacji. 
• Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjnej 
• Montaż obróbek blacharskich 
• Remont trzonów kominowych ponad dachem 
• Odtworzenie instalacji odgromowej z pręta z ocynkowanego Ø8 
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Izolację termiczną stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej należy wykonać metodą 
nadmuchu granulatu wełny mineralnej o λ=0,039 o grubości warstwy 15cm.  

• Wykonanie otworów technicznych w ścianie do nadmuchu izolacji 
• ocieplenie stropu metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej λ≤ 0,039 W/m2K 

– 15 cm  
• zamurowanie otworów technicznych (montaż kratek wentylacyjnych w otworach) 
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Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, okładziny ścian z płyt falistych 
onduline,  oraz instalacji odgromowej i obróbek blacharskich, nowe pokrycie stropodachu 
zaplecza sali gimnastycznej należy wykonać z papy termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, 
przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki 
Syntan SBS. 
 
   Projektowane warunki cieplne stropów i stropodachów budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej   
- Stropodach sali gimnastycznej  

       0,337 
       0,347 

   0,147    
   0,116 

 
2.2.4. Pokrycie stropodachu. 
Jako warstwę wierzchnią pokrycia dachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, zaprojektowano 
wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, 
przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki 
Syntan SBS. Jest to papa z funkcją wentylacji podłoża. Osnowę tego rodzaju papy stanowi 
wkładka kompozytowa poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m2 i 
wytrzymałości na zrywanie nie mniejszych niż 1000/800N. Grubość papy minimum 5,2 mm. 
Dla w/w rozwiązania zaleca się stosowanie roztworów gruntujących modyfikowanych 
kauczukiem SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych 
parametrach. Pod wierzchnią warstwę należy zastosować papę podkładową Bazę 3 Szybki 
Syntan SBS. Jako wykończenie zaleca się zastosować lakier asfaltowy zabezpieczający Silver 
Primer Szybki Lakier SBS.  
Wszelkie prace pokrywcze prowadzić należy zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Do obróbki ścianek kolankowych, kominów oraz attyk stosować ten sam materiał co pokrycie 
dachu, zgrzewany na „głucho”. 
Wszelkie uszczelnienia ścian należy wykończyć przy pomocy dekarskiej listwy dociskowej 
wypełnionej uszczelniaczem polimerowym. 
Na połaci dachu należy zamontować systemowe kominki wentylacyjne, z godnie z kartą 
techniczną systemu. 
 

2.2.5. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, należy wykonać z 
blachy stalowej o grub. 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi w 
kolorze ciemnym. 
 
2.2.6. Odwodnienie dachu  
Rynny i rury spustowe należy wymienić. Należy zastosować rynny stalowe ocynkowane  
Ø150, a rury spustowe  Ø110. Nad sala gimnastyczną zaprojektowano dodatkową rurę 
spustową PVCØ110, która zostanie podłączona do studni chłonnej przy budynku. Spadki na 
rynnach dachowych min. 0,5 %. 
 

2.2.7. Stolarka okienna 
W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkłem 
zespolonym zwykłym o wymiarach zgodnych z załączonym zestawieniem o współczynniku 
przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/(m2·K), Rw 35 dB.  
W pomieszczeniach które nie będą wyposażone w instalację wentylacyjną mechaniczną, w 
górnej ramie skrzydeł okiennych zamontować należy nawiewniki higrosterowane o 
współczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosować okucia obwiedniowe z 
mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym, rozwieralno-uchylne.  
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Okna mocować przy pomocy dybli stalowych w ilościach podanych w SST i uszczelnić 
pianką poliuretanową. Sposób otwierania okien zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia. 
Na elewacji zachodniej pomiędzy strefami pożarowymi ZL III i ZL II, zaprojektowano w 
pomieszczeniach szkolnych montaż okien p. pożarowych EI60. 

 

2.2.8. Parapety  
Parapety wewnętrzne w budynku należy wykonać z PVC komorowego.  
Parapety zewnętrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami 
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku. 
 

2.2.9. Remont posadzki 
Z uwagi na projektowaną wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku, 
zaprojektowano kanał technologiczny pomiędzy kotłownią która będzie zlokalizowana  
będzie w piwnicach segmentu środkowego (w miejscu istniejącej kotłowni na paliwo stałe) i 
segmentem południowym. Kanał poprowadzony zostanie w części korytarza szkoły. Kanał o 
wymiarach wewn. 50x35cm, należy wykonać w technologii żelbetowej i przykryć płytami 
żelbetowymi wykończonymi płytkami gresowymi. W związku z planowanymi robotami, 
zaprojektowano wymianę posadzki w korytarzu części dydaktycznej. Wierzchnia warstwa 
wykończeniowa posadzki zostanie wymieniona w całości. Po wykonaniu kanału c.o. należy 
odtworzyć warstwy podbudowy oraz izolacji p. wilgociowej na korytarzu, a następnie 
wykonać posadzkę z płytek gresowych. Należy zastosować płytki gresowe, 5 kl. ścieralności 
w skali PEI układane na kleju. W otworach drzwiowych należy zamontować listwy 
przejściowe podłogowe.   
 
2.2.10. Wyprawa elewacyjna - tynk. 
Jako warstwę wykończeniową ocieplanych ścian zewnętrznych zaprojektowano tynk 
silikonowy cienkowarstwowy. Jest to tynk cienkowarstwowy, cechujący się dobrą trwałością, 
przyczepnością i podwyższoną elastycznością. Ponadto tynk ten jest zmywalny, jak również 
odporny na spaliny i zanieczyszczenia alkaiczne. Wyprawę elewacyjną wykonać jako tynk 
gładki. Tynk cienkowarstwowy należy nakładać na warstwie gruntującej, regulującej 
chłonność podłoża i poprawiającej przyczepność gotowej masy tynkarskiej.  
Na ścianach fundamentowych powyżej poziomu terenu należy wykonać tynk mozaikowy. 
Zwody pionowe instalacji odgromowej należy umieścić pod warstwą ocieplenia w rurach 
instalacyjnych PCV. Złącza zwodów pionowych powinny być pozostawione na wierzchu, lub 
umieszczone w puszkach. 
 
2.2.11. Remont kominów  
Istniejące trzony kominowe ponad dachem Sali gimnastycznej i zaplecza należy 
wyremontować. Istniejące tynki po skuciu należy odtworzyć i pomalować farbami 
fasadowymi w kolorze elewacji. Nakrywy betonowe trzonów kominowych należy odtworzyć. 
Na przewodach bocznych wentylacyjnych należy wykonać zabezpieczenia z siatki ze stali 
ocynkowanej przeciw ptakom.  
Przewód spalinowy (z kotłowni) należy zabezpieczyć za pomocą przewodu ze stali 
kwasoodpornej o średnicy dobranej do mocy kotła gazowego. Na wylocie przewodu 
spalinowego zamontować nasadę wywiewną stalową.  
 
2.2.12. Stolarka drzwiowa  
- Nowe drzwi wejściowe do budynku szkoły zaprojektowano o konstrukcji drewnianej oraz z 
aluminium wielokomorowego o wsp. U= 1,3 W/m2*K,  jedno i dwuskrzydłowe, częściowo 
przeszklone szkłem bezpiecznym P1. Do kotłowni należy zamontować drzwi stalowe, 
przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30. 
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2.2.13 Remont instalacji oświetlenia szkoły 
W ramach termomodernizacji wymienione zostaną oprawy świetlne i źródła światła w 
pomieszczeniach szkolnych. Istniejące lampy świetlówkowe zastąpione zostaną oprawami z 
oświetleniem LED, a tam gdzie oprawy świetlne są wystarczające, należy wymienić źródło 
światła na LED. 
 
2.3.  Warunki ochrony pożarowej. 
Budynek z uwagi na wysokość wynoszącą 10,5 m zalicza się do budynków niskich. 
Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII i ZL II (w części przedszkolnej na parterze). 
Planowane roboty budowlane związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku nie 
wpływają na sposób ewakuacji, ani na bezpieczeństwo pożarowe budynku. 
Na ścianach zewnętrznych pomiędzy strefami pożarowymi ZLII i ZLIII należy zastosować w 
pasie 2 m pomiędzy otworami okiennymi w poziomie, oraz 0,9 m w pionie, ocieplenie z płyt 
wełny mineralnej (mat. niepalny) na całej długości ściany. Trzy okna w strefie ZLIII w 
sąsiedztwie strefy ZLII zostaną zamontowane jako p. pożarowe EI60  
Do ocieplenia budynku należy przyjąć rozwiązanie systemowe, posiadające certyfikat o 
klasyfikacji jako wyrób nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przy działaniu ognia od strony 
elewacji.  
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA (BIOZ) 

 
 
 

Nazwa inwestycji: 
 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU   ZESPOŁU   SZKOLNO 
PRZEDSZKOLNEGO  W  PODOLSZU  

Na działkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski 
 
Inwestor: 
 

GMINA ZATOR;  
 

PL. MARSZAŁKA JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR 
 
 
 
 
 
 

 
      

OPRACOWAŁ:      

 
Dariusz Obstarczyk 
Upr. w spec arch. 104/91 B-B 
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B 
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3.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

3.1. Inwestor: 
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator 
 

3.2.   Autor informacji BIOZ. 
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 13/3 

 

3.3.    Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie: 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego został opisany w punkcie 1.3. 
projektu. 

 

3.4.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu 
- Sieci wodociągowe uzbrojenia terenu 
- Sieć gazowa uzbrojenia terenu 
- Kanalizacja sanitarna i opadowa 
- Place utwardzone i chodniki  

 

3.5.  Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia  ludzi: nie występują 

 

3.6. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
Ryzyko powstania zagrożenia bioz występuje podczas prowadzenia robót ziemnych 
i montażowych na całym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót ze względu na 
niepewność map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu. 
Realizację projektu objętego opracowaniem należy zaliczyć do sytuacji stwarzających 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na: 

• przysypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 
• wpadnięcie pracownika do wykopu na skutek utraty równowagi (poślizgnięcie), 

uderzenia (np. łyżką koparki), 
• obsunięcie się naziomu z krawędzi wykopu, 
• uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem (należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i umocnienia ścian 
wykopów), 

• porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu linii elektroenergetycznych, 
słupów elektrycznych, podczas pracy z elektronarzędziami, podczas pracy koparek i 
podnośników (wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie i 
pod nadzorem osób upoważnionych do prowadzenia takich robót, powinny być one 
odpowiednio zabezpieczone po ukończeniu robót), 

• wystąpienie pożaru w czasie wykonywania prac narzędziami iskrzącymi 
(elektronarzędzia), 

• występowanie niebezpieczeństwa podczas montażu ciężkich elementów, 
• występowanie zagrożenia spowodowanego poruszającymi się na placu budowy 

maszynami takimi jak koparki, dźwigi, samochody ciężarowe, 
• występowanie niebezpieczeństwa podczas prac załadunkowych i rozładunkowych, 

i innych niebezpieczeństw związanych z w.w. projektem. 
• praca na wysokości na rusztowaniach podczas robót dekarskich i 
termomodernizacyjnych 
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3.7.    Sposób prowadzenia instruktażu. 
Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy z pracownikami 
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzić szkolenie instruktażowe z zakresu 
bhp i bioz na każdym stanowisku pracy. 
Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP należy powierzyć osobie posiadającej 
niezbędne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami osób 
uczestniczących należy odnotować w dzienniku szkoleń BHP oraz w dzienniku budowy. 
W celu zapobiegania niebezpieczeństw występujących w trakcie wykonywania robót 
budowlano-montażowych każdego dnia należy dokonać dokładnego przeglądu stanu 
technicznego sprzętu oraz wszelkich urządzeń pomocniczych, składowania materiałów 
i mas ziemnych, zachowania właściwej komunikacji umożliwiającej ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych potencjalnych zagrożeń. 

 

Uwagi do kwalifikacji pracowników: 
Przy pracach montażowych może być zatrudniony tylko pracownik, który posiada 
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obsługujący dźwig musi 
posiadać wymagane uprawnienia. Każdy pracownik musi posiadać świadectwo lekarskie 
uprawniające do pracy przy montażu w szczególności do pracy na wysokościach. 
Montażyści konstrukcji i elementów szalunkowych podlegają majstrowi kierującymi 
pracami montażowymi oraz kierownikowi robót. Przy montażu należy posługiwać się 
wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy 
winni przestrzegać szczegółowych instrukcji opracowanych przez kierownika robót. 

 

3.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy 
dostosować do używanych środków transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno 
składować materiałów, sprzętów lub innych przedmiotów. W pomieszczeniach i 
miejscach, w których znajdują się maszyny i urządzenia, należy umieścić w sposób 
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, w szczególności 
o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpożarowej. 
W czasie prowadzenia robót budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej należy 
uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.  
Wszystkie zabezpieczenia należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw 
pożarowe. Dla zapobieżenia występowania zagrożeń i niebezpieczeństw należy 
przedsięwziąć następujące środki: 
− oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 
− wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz  drogi dowozu 
do strefy montażowej, 
− zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia 
pracowników do stanowiska pracy, dostawy materiałów budowlanych, zejścia do 
wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 
poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń, 
− wykonać umocnienie ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości, 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem 
materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów, 

− zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. istn. 
ogrodzenia, drzewa, itp.), 

− przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i 
umocnień, w miejscach schodzenia do wykopów należy stosować drabiny lub inne 
zejścia, 
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− prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić 
bez użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu, 

− prace przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami należy prowadzić pod nadzorem 
osób odpowiadających za dany rodzaj instalacji, 

− w razie ujawnienia podczas wykonywania robót ziemnych niewypałów lub 
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy przerwać wszelkie roboty, a miejsce 
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi; należy także 
niezwłocznie o tym znalezisku powiadomić stosowne organy: urząd gminy, 
policję. 

− przy robotach szczególnie niebezpiecznych tj. przy użyciu maszyn i innych 
urządzeń technicznych mogą pracować osoby wyłącznie do tego uprawnione i 
odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP, 
W przypadku powstania pożaru należy: 
− ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, 
− zaalarmować straż pożarną, 
− powiadomić przełożonych o pożarze, 
− podjąć decyzję o ewakuacji ludzi, 
− przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu 
gaśniczego. 
Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom 
kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą. 

 W przypadku zaistnienia wypadku: 
− udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
− wezwać pomoc lekarską, 
− powiadomić przełożonych. 
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń 
socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia 
socjalne powinny odpowiadać ogólnym warunkom BHP, a w szczególności powinny 
one przewidywać: ustępy, sanitariaty, wyodrębnione pomieszczenie na szatnię.  

-  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z późn. zmianami 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z 
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 
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4.  Część rysunkowa……………………………………………………… 
                 Orientacja  
Rys. nr 1  Sytuacja         skala 1:500 
Rys. nr 2  Rzut piwnic – inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 3  Rzut parteru – inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 4  Rzut piętra - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 5  Rzut dachu - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 6  Przekrój A-A– inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 7  Elewacje – inwentaryzacja      skala  1:200 
Rys. nr 8  Rzut piwnic – stan projektowany     skala  1:100 
Rys. nr 9  Rzut parteru – stan projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 10  Rzut I-go piętra – stan projektowany    skala  1:100 
Rys. nr 11  Rzut dachu - projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 12  Przekrój A-A– projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 13 Elewacja zachodnia i północna     skala  1:200 
Rys. nr 14  Zestawienie stolarki okiennej     skala  1:50 
Rys. nr 15 Zestawienie stolarki drzwiowej     skala  1:50 
Rys. nr 16 Warstwy systemu docieplenia naroże budynku   skala  1:10 
Rys. nr 17 Szczegół wzmocnienia siatką otworów okiennych    skala  1:10 
Rys. nr 18 Szczegół ocieplenia nadproża i podokiennika   skala  1:10 
Rys. nr 19      Szczegół ocieplenia węgarków      skala  1:10 
Rys. nr 20      Szczegół ocieplenia w strefie cokołu     skala  1:10 
Rys. nr 21      Rozmieszczenie kołków w paśmie krawędziowym - widok elewacji skala  1:10 
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1. DANE OGÓLNE. 

1.1. Inwestor. 
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator 
 

1.2. Użytkownik - zarządca 
          Zespół Szkolno Przedszkolny im. Tadeusz  Kościuszki w Podolszu  

Podolsze ul. Zatorska 37, 32-640 Zator 
 
1.3. Biuro projektowe. 
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk 
ul. Ceglana 3; 32-600 Oświęcim 
 
1.4. Podstawa formalno-prawna. 
- Umowa nr DI.7031.1.2021  
- Ustawa z dn.7.07.1994r. –Prawo Budowlane 
 
1.5.  Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynku Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Podolszu, w oparciu o dostarczony przez Inwestora audyt 
energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje:  
- ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną 
- ocieplenie stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej 
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
- wymianę kotłów kotłowni na paliwo stałe na kotły gazowe 
- wymianę zasobnika ciepłej wody  
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania  
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

 
1.6. Materiały wyjściowe – podstawa sporządzenia projektu. 
- Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 
- Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w budynku 

          - Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego sporządzony dla        
             Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, dostarczony  
     przez Inwestora 
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Projekt termomodernizacji budynku  
1.     Część opisowa  
1.1.  Przedmiot inwestycji  
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, przy ul. Zatorskiej 37.  
 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Inwestycja w całości będzie zlokalizowana na działkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, które 
są własnością Gminy Zator. 
  
1.2.1. Charakterystyka ogólna budynków. 
Kompleks budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu składa się z 3 segmentów 
o zróżnicowanej ilości kondygnacji, połączonych ze sobą funkcjonalnie.  
Ściany zewnętrzne budynków wykonano jako jednowarstwowe z cegły ceramicznej i 
bloczków betonowych. Stropy między kondygnacjami wykonano jako gęstożebrowe. Część 
stropów nad kondygnacją 1-go piętra najstarszego, południowo wschodniego segmentu 
wykonanych jest jako drewniane. Nad większością  budynków wykonano stropodachy pełne i 
wentylowane, z płyt  żelbetowych. Nad najstarszą częścią budynków zastosowano dachy o 
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachów jest zróżnicowane, wykonane jest z papy 
termozgrzewalnej oraz blachodachówki. 
W budynkach zastosowano przewody kominowe wentylacyjne murowane z cegły 
ceramicznej pełnej. 
Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szkłem zespolonym. 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczeń 
gospodarczych zastosowani drzwi stalowe. 
Budynki wyposażone są w instalacje: wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, instalację 
elektryczną i odgromową. Obiekt jest obecnie ogrzewany z wykorzystaniem 2 kotłowni na 
paliwo stałe. 
Na potrzeby projektu budynek został podzielony na 3 segmenty, które zostaną ocieplone.  

- segment "A" - południowa, najstarsza część szkoły. Jest to najstarsza dwukondygnacyjna 
część szkoły (z poddaszem nieużytkowym), mieszcząca pomieszczenia dydaktyczne oraz 
przedszkole na kondygnacji parteru. Budynek został przykryty dachem wielospadowym o 
konstrukcji drewnianej. Stropy tej części budynku zostały ocieplone płytami wełny mineralnej 
podczas remontu dachu wykonanego w latach poprzednich.  Ściany budynku nie są ocieplone, 
za wyjątkiem ścian dobudowanego po stronie południowej zaplecza kuchennego, oraz ścian 
dobudowanego po stronie zachodniej dodatkowego wejścia. Te elementy budynku, zostały 
ocieplone płytami styropianowymi grub 10 cm, metodą lekką mokrą. 
 
- segment "B" – zajmuje środkową części obiektu. (część dydaktyczna). Konstrukcja 
stropodachu wykonana została z płyt korytkowych DK/300/240/180 i ocieplona została 
metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej podczas remontu dachu w latach 
poprzednich. Ściany i fundament budynku są nieocieplone.  
 
- segment "C" - sala gimnastyczna z zapleczem usytuowana jest w północno wschodnim 
narożniku obiektu. Konstrukcja stropodachu pełnego wykonana została z płyt żebrowych PZ6 
582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kącie nachylenia 30. Poszycie dachu wykonano 
z papy bitumicznej termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego  jest zły. Stropodach 
budynku oraz ściany zewnętrzne i fundamenty nie są ocieplone.  
Zaplecze sali gimnastycznej usytuowane po stronie zachodniej sali gimnastycznej  posiada 
konstrukcję stropodachu wykonaną z płyt kanałowych. Jest to stropodach jednospadowy, 
wentylowany o kącie nachylenia 40. Poszycie dachu wykonano z papy bitumicznej 
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termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zły. Stropodach budynku oraz ściany 
zewnętrzne i fundamenty nie są ocieplone.  
Dach budynku Sali gimnastycznej i zaplecza posiada instalację odgromową wykonaną z pręta 
stalowego Ø6mm. W trakcie robót dekarskich, instalację odgromową należy zdemontować i 
odtworzyć po zakończonych robotach z pręta stalowego Ø8mm. 
Dach odwadniany jest poprzez ukształtowanie połaci dachu spadkami kierowanymi  do rynien 
odprowadzających wodę do rur spustowych. Z uwagi na znaczny stopień zużycia, rynny i rury 
spustowe podczas prac termo modernizacyjnych zostaną wymienione na nowe. 
 

- Powierzchnia zabudowy budynku:   Pz =     1 300,00 m2  
- Powierzchnia użytkowa     Pu =     2 100,00 m2 
- Kubatura budynku ok.     V  =      8 740,40 m3 

 
1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania  
Na działkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, na których usytuowany jest objęty projektem 
termomodernizacji budynek, zlokalizowane są dojścia utwardzone, boisko sportowe o 
nawierzchni sztucznej, oraz wewnętrzny plac postojowy o nawierzchni asfaltowej. 
 

Działka położona jest w terenie objętym planem miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Zatorze NR 
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu 
oznaczonej symbolem 6Up1-O – teren usług oświaty i nauczania. 
 
2. Opis zamierzenia projektowego. 
W ramach zadania zaprojektowano termomodernizację budynku szkoły obejmującą:  
wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ścian piwnic i fundamentów, 
ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza sali, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, remont (wymianę instalacji c.o.) zmianę systemu zasilania instalacji centralnego 
ogrzewania na kotły gazowe, oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku.   
Podstawę zakresu projektu stanowi „Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termo 
modernizacyjnego”, sporządzony przez DEKOGROUP Sp. z o.o. ul. Bociana 4a lik. 49 31-
231 Kraków, dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, 
dostarczony przez Inwestora. 

Zakres termomodernizacji obejmuje:  
- ocieplenie stropu nad salą gimnastyczną i zapleczem sali 
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków 
- ocieplenie ścian piwnic budynków 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
- remont opraw świetlnych i źródeł światła 
- remont (przebudowę) instalacji centralnego ogrzewania 
- przebudowę kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową 
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

 
2.1.  Opinia dotycząca stanu technicznego przegród zewnętrznych obiektu. 
Elewacje budynku tworzą ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi. Ściany te wykonane 
są w technologii tradycyjnej, murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo – 
wapiennej. Generalnie ściany budynku Szkoły są nieocieplone. Jedynie część ścian segmentu 
południowego (zaplecze kuchni oraz ściany dobudowanego po stronie zachodniej 
dodatkowego wejścia) została w latach poprzednich ocieplona płytami styropianowymi grub. 
10 cm. metodą lekką mokrą.  
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Stropy segmentów południowego i środkowego budynku zostały ocieplone podczas 
remontów wykonywanych w obiekcie w latach poprzednich. Do ocieplenia został stropodach 
Sali gimnastycznej i jej zaplecza.  
Konstrukcja stropodachu pełnego nad salą gimnastyczną wykonana została z płyt żebrowych 
PZ-6 582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kącie nachylenia 30. Zaplecze Sali 
gimnastycznej posiada stropodach pełny wykonany z płyt kanałowych. Jest to stropodach 
jednospadowy, wentylowany o kącie nachylenia 40. 
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegród 
zewnętrznych wynoszą: 

 Warunki cieplne przegród zewnętrznych stan istniejący: 
- Ściany zewnętrzne         U = 0,521 W/m2xK 
- Ściany piwnic powyżej gruntu     U = 1,454 W/m2xK 
- Ściany piwnic poniżej gruntu     U = 1,507 W/m2xK 
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej     U = 0,337 W/m2xK 
- Stolarka okienna        U = 2,6     W/m2xK 
- Stolarka drzwiowa        U = 2,6     W/m2xK 
 
Obróbki blacharskie parapetów z uwagi na planowane ocieplenie - zostaną rozebrane 
i wymienione.  
Na ścianach fundamentowych oraz w części nadziemnej budynku brak znaczących pęknięć, 
wskazujących na nieprawidłową pracę konstrukcji fundamentów. Na ścianach zewnętrznych, 
widoczne są pod okapem zarysowania poziome obwodowe. Są to typowe zarysowania 
spowodowane efektem przemarzania stropodachu i nie są groźne dla bezpieczeństwa 
konstrukcji.  
Miejscami na elewacjach nadziemia widoczne są odspojenia wyprawy tynkarskiej. 
Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia obiektu, należy skuć tynki odspojone 
i uzupełnić ubytki zaprawą klejową. 
Stan techniczny ścian zewnętrznych obiektu należy uznać za zadowalający. 
Prawidłowe ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian) obiektu wpłynie na poprawę bilansu 
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania ścian. 

 
2.2. Przewidywany zakres robót 
2.2.1. Ocieplenie ścian.  
Przed przystąpieniem do prac termorenowacyjnych ścian, należy zdemontować istniejące 
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urządzenia 
(monitoring, oprawy oświetleniowe itp.)  
W dalszej kolejności należy rozebrać opaski chodnikowe wokół budynku 

 
Po wykonaniu robót przygotowawczych, można przystąpić do wykonania właściwego 
zakresu robót, który obejmuje: 

• skucie odspojonych tynków na całej płaszczyźnie ścian (przyjęto 10 %) 
• uzupełnienie tynków w miejscach ubytków zaprawą klejową 
• ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS – 15 cm (λ≤ 0,033 W/m2K) 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku 
• montaż rur spustowych 
• wymiana stolarki okiennej w budynku 
• wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku 
•      malowanie elementów ślusarskich  
• montaż obróbek blacharskich i parapetów 
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• roboty malarskie na elewacjach budynku 
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Nieocieplone ściany zewnętrzne budynków zostaną ocieplone płytami styropianowymi EPS 
033 grubości 15 cm, metodą lekką mokrą. Do robót termorenowacyjnych można przystąpić 
po wykonaniu zakresu robót, związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, oraz po ociepleniu stropodachów sali gimnastycznej i zaplecza sali.  
Po wykonaniu robót zabezpieczających i demontaży należy skuć w całości tynki odparzone i 
odspojone od podłoża. Ubytki tynku należy uzupełnić masą klejową.  
Prace związane z wykonaniem warstwy ocieplającej należy rozpocząć od montażu nad 
cokołem listwy startowej z kształtownika stalowego, o profilu dobranym do grubości warstwy 
styropianu.  
Na tak przygotowanej listwie startowej należy nałożyć warstwę styropianu grubości 15cm z 
płyt styropianowych EPS 033, montowanych na kleju oraz łącznikach mechanicznych. 
Stosować łączniki o zredukowanej punktowej przenikalności termicznej o współczynniku 
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, należy pamiętać o 
przestrzeganiu szczegółowych wymagań dotyczących podłoża, warunków atmosferycznych, 
materiałów oraz technologii wykonania. Ocieploną część obiektu (segment południowy) 
należy ocieplić warstwą styropianu EPS 033 o grubości warstwy 8 cm. Planowane zakres 
docieplenia wskazano na rys rzutu parteru. 
Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu całej powierzchni 
naprawianego tynku. Prace należy prowadzić przy pogodzie bezdeszczowej oraz 
w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Płyty styropianowe przyklejać 
za pomocą masy klejącej nakładanej na obrzeżu płyty oraz w kilku punktach w środku. Po 
nałożeniu kleju płyty starannie przyklejać tak, aby spoiny się mijały, zwracając uwagę na to, 
aby klej nie dostał się w spoiny między płytami. Mocowanie płyt styropianowych wzmocnić 
kołkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosując 5 kołków/m2 na płaszczyźnie ściany 
oraz 8 kołków/m2 w dwumetrowym paśmie krawędziowym. Płyty styropianowe należy 
układać na zakład. Szczeliny większe niż 3 mm uzupełnić należy klinami wyciętymi z 
materiału izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niż 3mm można wypełnić pianką poliuretanową o 
małym stopniu rozprężania (tylko dla płyt styropianowych). Przy wykończeniu warstw 
ocieplenia, należy zabezpieczyć naroża budynku i szpalet kształtkami stalowymi zalecanymi 
przez producenta systemu.  
Na tak wykonanej warstwie styropianu nałożyć należy pasami pionowymi klej szpachlowy o 
grubości nakładanej warstwy min. 3mm. W świeży klej należy wtopić tkaninę zbrojącą z 
włókna szklanego, wygładzając powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. 
Pasy siatki zbrojącej muszą zachodzić na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy 
szpachlowej powinna być równa i nie może być widoczna siatka z włókna szklanego. Gdy 
klej dokładnie zwiąże (ok.2-3dni), nanosić można masę tynkarską.  
Na ścianie zewnętrznej pomiędzy strefami pożarowymi ZLII i ZLIII należy zastosować w 
pasie 2 m pomiędzy otworami okiennymi, oraz w pasie 100 cm ponad dachem części 
budynku strefy ZLII ocieplenie z płyt wełny mineralnej (mat. niepalny). 
 
 Projektowane warunki cieplne ścian zewnętrznych budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
Ściany zewnętrzne budynku 
 

       0,521          0,155    
   

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku  zawarte są 
w dołączonym do dokumentacji audycie energetycznym. 
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2.2.2. Ocieplenie fundamentów budynku.  
Po rozebraniu opasek chodnikowych wokół budynku, można przystąpić do wykonania 
właściwego zakresu robót, który obejmuje: 
• Wykopy wąskoprzestrzenne przy fundamentach  
• wyczyszczenie ścian fundamentowych  
• wykonanie  izolacji przeciwwilgociowej  
• ocieplenie ścian fundamentowych z cokołem budynku płytami XPS gr. 15cm do 
głębokości 100cm poniżej poziomu przyległego terenu 
• ocieplenie ścian piwnicznych budynku płytami XPS gr. 15 cm do pełnej wysokości ścian 
poniżej i powyżej poziomu przyległego terenu 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku 
• odtworzenie opasek chodnikowych wokół budynku po wykonanych robotach  
 termorenowacyjnych  
 
Projektowane warunki cieplne ścian zewnętrznych piwnic budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
Ściany zewnętrzne piwnic powyżej gruntu 
 

       1,454          0,191    
   

 
2.2.2.1. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania wykopów wąskoprzestrzennych wokół ścian 
fundamentowych budynku. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, w miejscu 
przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy kanalizacji opadowej i sanitarnej, należy 
wykonać ręcznie wykopy kontrolne, celem ich dokładnej lokalizacji. Wykopy wokół 
fundamentów budynku należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, odcinkami nie 
dłuższymi niż 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypać gruntem zasypowym  
zagęszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania współczynnika ID=0,98.  
Do wykonania kolejnego odcinka wykopów można przystąpić po zasypaniu i zagęszczeniu 
odcinka wykonywanego.  
Roboty ziemne przy wykopach wykonywać należy zgodnie z normą PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01. 
W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy należy zabezpieczyć przed wodami 
opadowymi. 
NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI ODKOPANIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH NA 
CAŁEJ DŁUGOŚCI BUDYNKU.  

 

2.2.2.2.  Izolacja ścian fundamentowych 
Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolację ścian fundamentowych wokół budynków 
szkoły oraz sali gimnastycznej. 
Do wykonania izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych można przystąpić po 
dokładnym wyczyszczeniu fundamentów z resztek starej izolacji. W przypadku 
występowania izolacji z lepiku asfaltowego, należy starą izolację wyczyścić w całości. 
Jako rozwiązania projektowe przyjęto technologię polegającą na nałożeniu na ścianach 
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskładnikowej masy 
polimerowo-bitumicznej w dwóch warstwach. Grubość warstw izolacji po wyschnięciu 
powinna wynosić min. 4 mm. W dokumentacji przyjęto jako przykładowe rozwiązanie system  
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza się zastosowanie technologii innych dostawców o 
parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie.  
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Zakres prac izolacyjnych obejmuje: 
- odkopanie ścian fundamentów do pełnej głębokości odcinkami co 3 m.,  
- czyszczenie ścian fundamentowych z uzupełnieniem braków i ubytków zaprawą Weber 
Superflex 10.  
- gruntowanie ścian piwnicznych emulsją gruntującą Weber Eurolan 3K 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian masą bitumiczną Weber Superflex 10 w 2 
warstwach 
- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych warstwą płyt styropianu XPS grubości 8 cm,  
układanych na kleju. 
- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentów   
- uszczelnienie przejść rurowych przyłączy 
- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zagęszczeniem płytą wibracyjną do 
współczynnika ID=0,98 
- odtworzenie chodników, terenów zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokół 
budynku. 
Ściany fundamentowe budynku poniżej poziomu terenu należy ocieplić warstwą płyt XPS 
grubości 15 cm, montowanych na ścianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.  
Na cokole budynku oraz w dolnej części ścian do wysokości 2 m, należy zabezpieczyć 
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojącej, zatopionej niezależnie w 
dodatkowej warstwie kleju.  
 
2.2.3. Izolacja stropodachów. 
Zaprojektowano izolację termiczną stropodachów w segmentach: 
- Zaplecza sali gimnastycznej 
- Sali gimnastycznej 
 
Nad segmentem sali gimnastycznej – zaprojektowano docieplenie stropodachu płytami 
styropapy λ=0,035 grubości 20 cm. Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, 
okładziny ścian z płyt falistych onduline,  oraz instalacji odgromowej i obróbek blacharskich, 
płyty styropianowe należy ułożyć na istniejących warstwach dachowych. Pokrycie 
stropodachu sali gimnastycznej na wykonanym ociepleniu należy wykonać z papy 
termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: 
Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS. 

• Demontaż pokrycia z papy wraz z obróbkami blacharskimi 
• ocieplenie stropu płytami styropapy – 20 cm (λ≤ 0,035 W/m2K) na istniejących 

warstwach izolacji. 
• Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjnej 
• Montaż obróbek blacharskich 
• Remont trzonów kominowych ponad dachem 
• Odtworzenie instalacji odgromowej z pręta z ocynkowanego Ø8 
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Izolację termiczną stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej należy wykonać metodą 
nadmuchu granulatu wełny mineralnej o λ=0,039 o grubości warstwy 15cm.  

• Wykonanie otworów technicznych w ścianie do nadmuchu izolacji 
• ocieplenie stropu metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej λ≤ 0,039 W/m2K 

– 15 cm  
• zamurowanie otworów technicznych (montaż kratek wentylacyjnych w otworach) 
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Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, okładziny ścian z płyt falistych 
onduline,  oraz instalacji odgromowej i obróbek blacharskich, nowe pokrycie stropodachu 
zaplecza sali gimnastycznej należy wykonać z papy termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, 
przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki 
Syntan SBS. 
 
   Projektowane warunki cieplne stropów i stropodachów budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej   
- Stropodach sali gimnastycznej  

       0,337 
       0,347 

   0,147    
   0,116 

 
2.2.4. Pokrycie stropodachu. 
Jako warstwę wierzchnią pokrycia dachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, zaprojektowano 
wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, 
przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki 
Syntan SBS. Jest to papa z funkcją wentylacji podłoża. Osnowę tego rodzaju papy stanowi 
wkładka kompozytowa poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m2 i 
wytrzymałości na zrywanie nie mniejszych niż 1000/800N. Grubość papy minimum 5,2 mm. 
Dla w/w rozwiązania zaleca się stosowanie roztworów gruntujących modyfikowanych 
kauczukiem SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych 
parametrach. Pod wierzchnią warstwę należy zastosować papę podkładową Bazę 3 Szybki 
Syntan SBS. Jako wykończenie zaleca się zastosować lakier asfaltowy zabezpieczający Silver 
Primer Szybki Lakier SBS.  
Wszelkie prace pokrywcze prowadzić należy zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Do obróbki ścianek kolankowych, kominów oraz attyk stosować ten sam materiał co pokrycie 
dachu, zgrzewany na „głucho”. 
Wszelkie uszczelnienia ścian należy wykończyć przy pomocy dekarskiej listwy dociskowej 
wypełnionej uszczelniaczem polimerowym. 
Na połaci dachu należy zamontować systemowe kominki wentylacyjne, z godnie z kartą 
techniczną systemu. 
 

2.2.5. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, należy wykonać z 
blachy stalowej o grub. 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi w 
kolorze ciemnym. 
 
2.2.6. Odwodnienie dachu  
Rynny i rury spustowe należy wymienić. Należy zastosować rynny stalowe ocynkowane  
Ø150, a rury spustowe  Ø110. Nad sala gimnastyczną zaprojektowano dodatkową rurę 
spustową PVCØ110, która zostanie podłączona do studni chłonnej przy budynku. Spadki na 
rynnach dachowych min. 0,5 %. 
 

2.2.7. Stolarka okienna 
W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkłem 
zespolonym zwykłym o wymiarach zgodnych z załączonym zestawieniem o współczynniku 
przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/(m2·K), Rw 35 dB.  
W pomieszczeniach które nie będą wyposażone w instalację wentylacyjną mechaniczną, w 
górnej ramie skrzydeł okiennych zamontować należy nawiewniki higrosterowane o 
współczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosować okucia obwiedniowe z 
mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym, rozwieralno-uchylne.  



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU. 

 

  

Okna mocować przy pomocy dybli stalowych w ilościach podanych w SST i uszczelnić 
pianką poliuretanową. Sposób otwierania okien zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia. 
Na elewacji zachodniej pomiędzy strefami pożarowymi ZL III i ZL II, zaprojektowano w 
pomieszczeniach szkolnych montaż okien p. pożarowych EI60. 

 

2.2.8. Parapety  
Parapety wewnętrzne w budynku należy wykonać z PVC komorowego.  
Parapety zewnętrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami 
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku. 
 

2.2.9. Remont posadzki 
Z uwagi na projektowaną wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku, 
zaprojektowano kanał technologiczny pomiędzy kotłownią która będzie zlokalizowana  
będzie w piwnicach segmentu środkowego (w miejscu istniejącej kotłowni na paliwo stałe) i 
segmentem południowym. Kanał poprowadzony zostanie w części korytarza szkoły. Kanał o 
wymiarach wewn. 50x35cm, należy wykonać w technologii żelbetowej i przykryć płytami 
żelbetowymi wykończonymi płytkami gresowymi. W związku z planowanymi robotami, 
zaprojektowano wymianę posadzki w korytarzu części dydaktycznej. Wierzchnia warstwa 
wykończeniowa posadzki zostanie wymieniona w całości. Po wykonaniu kanału c.o. należy 
odtworzyć warstwy podbudowy oraz izolacji p. wilgociowej na korytarzu, a następnie 
wykonać posadzkę z płytek gresowych. Należy zastosować płytki gresowe, 5 kl. ścieralności 
w skali PEI układane na kleju. W otworach drzwiowych należy zamontować listwy 
przejściowe podłogowe.   
 
2.2.10. Wyprawa elewacyjna - tynk. 
Jako warstwę wykończeniową ocieplanych ścian zewnętrznych zaprojektowano tynk 
silikonowy cienkowarstwowy. Jest to tynk cienkowarstwowy, cechujący się dobrą trwałością, 
przyczepnością i podwyższoną elastycznością. Ponadto tynk ten jest zmywalny, jak również 
odporny na spaliny i zanieczyszczenia alkaiczne. Wyprawę elewacyjną wykonać jako tynk 
gładki. Tynk cienkowarstwowy należy nakładać na warstwie gruntującej, regulującej 
chłonność podłoża i poprawiającej przyczepność gotowej masy tynkarskiej.  
Na ścianach fundamentowych powyżej poziomu terenu należy wykonać tynk mozaikowy. 
Zwody pionowe instalacji odgromowej należy umieścić pod warstwą ocieplenia w rurach 
instalacyjnych PCV. Złącza zwodów pionowych powinny być pozostawione na wierzchu, lub 
umieszczone w puszkach. 
 
2.2.11. Remont kominów  
Istniejące trzony kominowe ponad dachem Sali gimnastycznej i zaplecza należy 
wyremontować. Istniejące tynki po skuciu należy odtworzyć i pomalować farbami 
fasadowymi w kolorze elewacji. Nakrywy betonowe trzonów kominowych należy odtworzyć. 
Na przewodach bocznych wentylacyjnych należy wykonać zabezpieczenia z siatki ze stali 
ocynkowanej przeciw ptakom.  
Przewód spalinowy (z kotłowni) należy zabezpieczyć za pomocą przewodu ze stali 
kwasoodpornej o średnicy dobranej do mocy kotła gazowego. Na wylocie przewodu 
spalinowego zamontować nasadę wywiewną stalową.  
 
2.2.12. Stolarka drzwiowa  
- Nowe drzwi wejściowe do budynku szkoły zaprojektowano o konstrukcji drewnianej oraz z 
aluminium wielokomorowego o wsp. U= 1,3 W/m2*K,  jedno i dwuskrzydłowe, częściowo 
przeszklone szkłem bezpiecznym P1. Do kotłowni należy zamontować drzwi stalowe, 
przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30. 
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2.2.13 Remont instalacji oświetlenia szkoły 
W ramach termomodernizacji wymienione zostaną oprawy świetlne i źródła światła w 
pomieszczeniach szkolnych. Istniejące lampy świetlówkowe zastąpione zostaną oprawami z 
oświetleniem LED, a tam gdzie oprawy świetlne są wystarczające, należy wymienić źródło 
światła na LED. 
 
2.3.  Warunki ochrony pożarowej. 
Budynek z uwagi na wysokość wynoszącą 10,5 m zalicza się do budynków niskich. 
Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII i ZL II (w części przedszkolnej na parterze). 
Planowane roboty budowlane związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku nie 
wpływają na sposób ewakuacji, ani na bezpieczeństwo pożarowe budynku. 
Na ścianach zewnętrznych pomiędzy strefami pożarowymi ZLII i ZLIII należy zastosować w 
pasie 2 m pomiędzy otworami okiennymi w poziomie, oraz 0,9 m w pionie, ocieplenie z płyt 
wełny mineralnej (mat. niepalny) na całej długości ściany. Trzy okna w strefie ZLIII w 
sąsiedztwie strefy ZLII zostaną zamontowane jako p. pożarowe EI60  
Do ocieplenia budynku należy przyjąć rozwiązanie systemowe, posiadające certyfikat o 
klasyfikacji jako wyrób nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przy działaniu ognia od strony 
elewacji.  
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA (BIOZ) 

 
 
 

Nazwa inwestycji: 
 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU   ZESPOŁU   SZKOLNO 
PRZEDSZKOLNEGO  W  PODOLSZU  

Na działkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski 
 
Inwestor: 
 

GMINA ZATOR;  
 

PL. MARSZAŁKA JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR 
 
 
 
 
 
 

 
      

OPRACOWAŁ:      

 
Dariusz Obstarczyk 
Upr. w spec arch. 104/91 B-B 
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B 
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3.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

3.1. Inwestor: 
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator 
 

3.2.   Autor informacji BIOZ. 
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 13/3 

 

3.3.    Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie: 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego został opisany w punkcie 1.3. 
projektu. 

 

3.4.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu 
- Sieci wodociągowe uzbrojenia terenu 
- Sieć gazowa uzbrojenia terenu 
- Kanalizacja sanitarna i opadowa 
- Place utwardzone i chodniki  

 

3.5.  Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia  ludzi: nie występują 

 

3.6. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
Ryzyko powstania zagrożenia bioz występuje podczas prowadzenia robót ziemnych 
i montażowych na całym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót ze względu na 
niepewność map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu. 
Realizację projektu objętego opracowaniem należy zaliczyć do sytuacji stwarzających 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na: 

• przysypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 
• wpadnięcie pracownika do wykopu na skutek utraty równowagi (poślizgnięcie), 

uderzenia (np. łyżką koparki), 
• obsunięcie się naziomu z krawędzi wykopu, 
• uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem (należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i umocnienia ścian 
wykopów), 

• porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu linii elektroenergetycznych, 
słupów elektrycznych, podczas pracy z elektronarzędziami, podczas pracy koparek i 
podnośników (wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie i 
pod nadzorem osób upoważnionych do prowadzenia takich robót, powinny być one 
odpowiednio zabezpieczone po ukończeniu robót), 

• wystąpienie pożaru w czasie wykonywania prac narzędziami iskrzącymi 
(elektronarzędzia), 

• występowanie niebezpieczeństwa podczas montażu ciężkich elementów, 
• występowanie zagrożenia spowodowanego poruszającymi się na placu budowy 

maszynami takimi jak koparki, dźwigi, samochody ciężarowe, 
• występowanie niebezpieczeństwa podczas prac załadunkowych i rozładunkowych, 

i innych niebezpieczeństw związanych z w.w. projektem. 
• praca na wysokości na rusztowaniach podczas robót dekarskich i 
termomodernizacyjnych 
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3.7.    Sposób prowadzenia instruktażu. 
Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy z pracownikami 
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzić szkolenie instruktażowe z zakresu 
bhp i bioz na każdym stanowisku pracy. 
Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP należy powierzyć osobie posiadającej 
niezbędne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami osób 
uczestniczących należy odnotować w dzienniku szkoleń BHP oraz w dzienniku budowy. 
W celu zapobiegania niebezpieczeństw występujących w trakcie wykonywania robót 
budowlano-montażowych każdego dnia należy dokonać dokładnego przeglądu stanu 
technicznego sprzętu oraz wszelkich urządzeń pomocniczych, składowania materiałów 
i mas ziemnych, zachowania właściwej komunikacji umożliwiającej ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych potencjalnych zagrożeń. 

 

Uwagi do kwalifikacji pracowników: 
Przy pracach montażowych może być zatrudniony tylko pracownik, który posiada 
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obsługujący dźwig musi 
posiadać wymagane uprawnienia. Każdy pracownik musi posiadać świadectwo lekarskie 
uprawniające do pracy przy montażu w szczególności do pracy na wysokościach. 
Montażyści konstrukcji i elementów szalunkowych podlegają majstrowi kierującymi 
pracami montażowymi oraz kierownikowi robót. Przy montażu należy posługiwać się 
wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy 
winni przestrzegać szczegółowych instrukcji opracowanych przez kierownika robót. 

 

3.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy 
dostosować do używanych środków transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno 
składować materiałów, sprzętów lub innych przedmiotów. W pomieszczeniach i 
miejscach, w których znajdują się maszyny i urządzenia, należy umieścić w sposób 
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, w szczególności 
o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpożarowej. 
W czasie prowadzenia robót budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej należy 
uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.  
Wszystkie zabezpieczenia należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw 
pożarowe. Dla zapobieżenia występowania zagrożeń i niebezpieczeństw należy 
przedsięwziąć następujące środki: 
− oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 
− wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz  drogi dowozu 
do strefy montażowej, 
− zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia 
pracowników do stanowiska pracy, dostawy materiałów budowlanych, zejścia do 
wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 
poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń, 
− wykonać umocnienie ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości, 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem 
materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów, 

− zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. istn. 
ogrodzenia, drzewa, itp.), 

− przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i 
umocnień, w miejscach schodzenia do wykopów należy stosować drabiny lub inne 
zejścia, 
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− prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić 
bez użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu, 

− prace przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami należy prowadzić pod nadzorem 
osób odpowiadających za dany rodzaj instalacji, 

− w razie ujawnienia podczas wykonywania robót ziemnych niewypałów lub 
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy przerwać wszelkie roboty, a miejsce 
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi; należy także 
niezwłocznie o tym znalezisku powiadomić stosowne organy: urząd gminy, 
policję. 

− przy robotach szczególnie niebezpiecznych tj. przy użyciu maszyn i innych 
urządzeń technicznych mogą pracować osoby wyłącznie do tego uprawnione i 
odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP, 
W przypadku powstania pożaru należy: 
− ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, 
− zaalarmować straż pożarną, 
− powiadomić przełożonych o pożarze, 
− podjąć decyzję o ewakuacji ludzi, 
− przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu 
gaśniczego. 
Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom 
kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą. 

 W przypadku zaistnienia wypadku: 
− udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
− wezwać pomoc lekarską, 
− powiadomić przełożonych. 
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń 
socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia 
socjalne powinny odpowiadać ogólnym warunkom BHP, a w szczególności powinny 
one przewidywać: ustępy, sanitariaty, wyodrębnione pomieszczenie na szatnię.  

-  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z późn. zmianami 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z 
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU. 

 

  

4.  Część rysunkowa……………………………………………………… 
                 Orientacja  
Rys. nr 1  Sytuacja         skala 1:500 
Rys. nr 2  Rzut piwnic – inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 3  Rzut parteru – inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 4  Rzut piętra - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 5  Rzut dachu - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 6  Przekrój A-A– inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 7  Elewacje – inwentaryzacja      skala  1:200 
Rys. nr 8  Rzut piwnic – stan projektowany     skala  1:100 
Rys. nr 9  Rzut parteru – stan projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 10  Rzut I-go piętra – stan projektowany    skala  1:100 
Rys. nr 11  Rzut dachu - projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 12  Przekrój A-A– projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 13 Elewacja zachodnia i północna     skala  1:200 
Rys. nr 14  Zestawienie stolarki okiennej     skala  1:50 
Rys. nr 15 Zestawienie stolarki drzwiowej     skala  1:50 
Rys. nr 16 Warstwy systemu docieplenia naroże budynku   skala  1:10 
Rys. nr 17 Szczegół wzmocnienia siatką otworów okiennych    skala  1:10 
Rys. nr 18 Szczegół ocieplenia nadproża i podokiennika   skala  1:10 
Rys. nr 19      Szczegół ocieplenia węgarków      skala  1:10 
Rys. nr 20      Szczegół ocieplenia w strefie cokołu     skala  1:10 
Rys. nr 21      Rozmieszczenie kołków w paśmie krawędziowym - widok elewacji skala  1:10 
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III. AUDYT ENERGETYCZNY  
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IV. PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
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PROJEKT  WYKONAWCZY 
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Oświęcim 30.03. 2021 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  niniejszym 
oświadczam, że projekt budowlany:   

 
Nazwa inwestycji: 
 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU   ZESPOŁU   SZKOLNO 
PRZEDSZKOLNEGO  W  PODOLSZU  

Na działkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski 
 
Inwestor: 
 

GMINA ZATOR 
PL. MARSZAŁKA JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR 

został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
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Strona tytułowa………………………………………………………………  
Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi  
przepisami i zasadami wiedzy technicznej…………………………….………  
Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczenia  
o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa projektantów………….        
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1. DANE OGÓLNE. 

1.1. Inwestor. 
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator 
 

1.2. Użytkownik - zarządca 
          Zespół Szkolno Przedszkolny im. Tadeusz  Kościuszki w Podolszu  

Podolsze ul. Zatorska 37, 32-640 Zator 
 
1.3. Biuro projektowe. 
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk 
ul. Ceglana 3; 32-600 Oświęcim 
 
1.4. Podstawa formalno-prawna. 
- Umowa nr DI.7031.1.2021  
- Ustawa z dn.7.07.1994r. –Prawo Budowlane 
 
1.5.  Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynku Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Podolszu, w oparciu o dostarczony przez Inwestora audyt 
energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje:  
- ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną 
- ocieplenie stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej 
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
- wymianę kotłów kotłowni na paliwo stałe na kotły gazowe 
- wymianę zasobnika ciepłej wody  
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania  
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

 
1.6. Materiały wyjściowe – podstawa sporządzenia projektu. 
- Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 
- Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w budynku 

          - Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego sporządzony dla        
             Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, dostarczony  
     przez Inwestora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU. 

 

  

Projekt termomodernizacji budynku  
1.     Część opisowa  
1.1.  Przedmiot inwestycji  
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, przy ul. Zatorskiej 37.  
 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Inwestycja w całości będzie zlokalizowana na działkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, które 
są własnością Gminy Zator. 
  
1.2.1. Charakterystyka ogólna budynków. 
Kompleks budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu składa się z 3 segmentów 
o zróżnicowanej ilości kondygnacji, połączonych ze sobą funkcjonalnie.  
Ściany zewnętrzne budynków wykonano jako jednowarstwowe z cegły ceramicznej i 
bloczków betonowych. Stropy między kondygnacjami wykonano jako gęstożebrowe. Część 
stropów nad kondygnacją 1-go piętra najstarszego, południowo wschodniego segmentu 
wykonanych jest jako drewniane. Nad większością  budynków wykonano stropodachy pełne i 
wentylowane, z płyt  żelbetowych. Nad najstarszą częścią budynków zastosowano dachy o 
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachów jest zróżnicowane, wykonane jest z papy 
termozgrzewalnej oraz blachodachówki. 
W budynkach zastosowano przewody kominowe wentylacyjne murowane z cegły 
ceramicznej pełnej. 
Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szkłem zespolonym. 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczeń 
gospodarczych zastosowani drzwi stalowe. 
Budynki wyposażone są w instalacje: wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, instalację 
elektryczną i odgromową. Obiekt jest obecnie ogrzewany z wykorzystaniem 2 kotłowni na 
paliwo stałe. 
Na potrzeby projektu budynek został podzielony na 3 segmenty, które zostaną ocieplone.  

- segment "A" - południowa, najstarsza część szkoły. Jest to najstarsza dwukondygnacyjna 
część szkoły (z poddaszem nieużytkowym), mieszcząca pomieszczenia dydaktyczne oraz 
przedszkole na kondygnacji parteru. Budynek został przykryty dachem wielospadowym o 
konstrukcji drewnianej. Stropy tej części budynku zostały ocieplone płytami wełny mineralnej 
podczas remontu dachu wykonanego w latach poprzednich.  Ściany budynku nie są ocieplone, 
za wyjątkiem ścian dobudowanego po stronie południowej zaplecza kuchennego, oraz ścian 
dobudowanego po stronie zachodniej dodatkowego wejścia. Te elementy budynku, zostały 
ocieplone płytami styropianowymi grub 10 cm, metodą lekką mokrą. 
 
- segment "B" – zajmuje środkową części obiektu. (część dydaktyczna). Konstrukcja 
stropodachu wykonana została z płyt korytkowych DK/300/240/180 i ocieplona została 
metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej podczas remontu dachu w latach 
poprzednich. Ściany i fundament budynku są nieocieplone.  
 
- segment "C" - sala gimnastyczna z zapleczem usytuowana jest w północno wschodnim 
narożniku obiektu. Konstrukcja stropodachu pełnego wykonana została z płyt żebrowych PZ6 
582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kącie nachylenia 30. Poszycie dachu wykonano 
z papy bitumicznej termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego  jest zły. Stropodach 
budynku oraz ściany zewnętrzne i fundamenty nie są ocieplone.  
Zaplecze sali gimnastycznej usytuowane po stronie zachodniej sali gimnastycznej  posiada 
konstrukcję stropodachu wykonaną z płyt kanałowych. Jest to stropodach jednospadowy, 
wentylowany o kącie nachylenia 40. Poszycie dachu wykonano z papy bitumicznej 
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termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zły. Stropodach budynku oraz ściany 
zewnętrzne i fundamenty nie są ocieplone.  
Dach budynku Sali gimnastycznej i zaplecza posiada instalację odgromową wykonaną z pręta 
stalowego Ø6mm. W trakcie robót dekarskich, instalację odgromową należy zdemontować i 
odtworzyć po zakończonych robotach z pręta stalowego Ø8mm. 
Dach odwadniany jest poprzez ukształtowanie połaci dachu spadkami kierowanymi  do rynien 
odprowadzających wodę do rur spustowych. Z uwagi na znaczny stopień zużycia, rynny i rury 
spustowe podczas prac termo modernizacyjnych zostaną wymienione na nowe. 
 

- Powierzchnia zabudowy budynku:   Pz =     1 300,00 m2  
- Powierzchnia użytkowa     Pu =     2 100,00 m2 
- Kubatura budynku ok.     V  =      8 740,40 m3 

 
1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania  
Na działkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, na których usytuowany jest objęty projektem 
termomodernizacji budynek, zlokalizowane są dojścia utwardzone, boisko sportowe o 
nawierzchni sztucznej, oraz wewnętrzny plac postojowy o nawierzchni asfaltowej. 
 

Działka położona jest w terenie objętym planem miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Zatorze NR 
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu 
oznaczonej symbolem 6Up1-O – teren usług oświaty i nauczania. 
 
2. Opis zamierzenia projektowego. 
W ramach zadania zaprojektowano termomodernizację budynku szkoły obejmującą:  
wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ścian piwnic i fundamentów, 
ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza sali, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, remont (wymianę instalacji c.o.) zmianę systemu zasilania instalacji centralnego 
ogrzewania na kotły gazowe, oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku.   
Podstawę zakresu projektu stanowi „Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termo 
modernizacyjnego”, sporządzony przez DEKOGROUP Sp. z o.o. ul. Bociana 4a lik. 49 31-
231 Kraków, dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, 
dostarczony przez Inwestora. 

Zakres termomodernizacji obejmuje:  
- ocieplenie stropu nad salą gimnastyczną i zapleczem sali 
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków 
- ocieplenie ścian piwnic budynków 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
- remont opraw świetlnych i źródeł światła 
- remont (przebudowę) instalacji centralnego ogrzewania 
- przebudowę kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową 
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

 
2.1.  Opinia dotycząca stanu technicznego przegród zewnętrznych obiektu. 
Elewacje budynku tworzą ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi. Ściany te wykonane 
są w technologii tradycyjnej, murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo – 
wapiennej. Generalnie ściany budynku Szkoły są nieocieplone. Jedynie część ścian segmentu 
południowego (zaplecze kuchni oraz ściany dobudowanego po stronie zachodniej 
dodatkowego wejścia) została w latach poprzednich ocieplona płytami styropianowymi grub. 
10 cm. metodą lekką mokrą.  
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Stropy segmentów południowego i środkowego budynku zostały ocieplone podczas 
remontów wykonywanych w obiekcie w latach poprzednich. Do ocieplenia został stropodach 
Sali gimnastycznej i jej zaplecza.  
Konstrukcja stropodachu pełnego nad salą gimnastyczną wykonana została z płyt żebrowych 
PZ-6 582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kącie nachylenia 30. Zaplecze Sali 
gimnastycznej posiada stropodach pełny wykonany z płyt kanałowych. Jest to stropodach 
jednospadowy, wentylowany o kącie nachylenia 40. 
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegród 
zewnętrznych wynoszą: 

 Warunki cieplne przegród zewnętrznych stan istniejący: 
- Ściany zewnętrzne         U = 0,521 W/m2xK 
- Ściany piwnic powyżej gruntu     U = 1,454 W/m2xK 
- Ściany piwnic poniżej gruntu     U = 1,507 W/m2xK 
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej     U = 0,337 W/m2xK 
- Stolarka okienna        U = 2,6     W/m2xK 
- Stolarka drzwiowa        U = 2,6     W/m2xK 
 
Obróbki blacharskie parapetów z uwagi na planowane ocieplenie - zostaną rozebrane 
i wymienione.  
Na ścianach fundamentowych oraz w części nadziemnej budynku brak znaczących pęknięć, 
wskazujących na nieprawidłową pracę konstrukcji fundamentów. Na ścianach zewnętrznych, 
widoczne są pod okapem zarysowania poziome obwodowe. Są to typowe zarysowania 
spowodowane efektem przemarzania stropodachu i nie są groźne dla bezpieczeństwa 
konstrukcji.  
Miejscami na elewacjach nadziemia widoczne są odspojenia wyprawy tynkarskiej. 
Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia obiektu, należy skuć tynki odspojone 
i uzupełnić ubytki zaprawą klejową. 
Stan techniczny ścian zewnętrznych obiektu należy uznać za zadowalający. 
Prawidłowe ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian) obiektu wpłynie na poprawę bilansu 
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania ścian. 

 
2.2. Przewidywany zakres robót 
2.2.1. Ocieplenie ścian.  
Przed przystąpieniem do prac termorenowacyjnych ścian, należy zdemontować istniejące 
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urządzenia 
(monitoring, oprawy oświetleniowe itp.)  
W dalszej kolejności należy rozebrać opaski chodnikowe wokół budynku 

 
Po wykonaniu robót przygotowawczych, można przystąpić do wykonania właściwego 
zakresu robót, który obejmuje: 

• skucie odspojonych tynków na całej płaszczyźnie ścian (przyjęto 10 %) 
• uzupełnienie tynków w miejscach ubytków zaprawą klejową 
• ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS – 15 cm (λ≤ 0,033 W/m2K) 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku 
• montaż rur spustowych 
• wymiana stolarki okiennej w budynku 
• wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku 
•      malowanie elementów ślusarskich  
• montaż obróbek blacharskich i parapetów 
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• roboty malarskie na elewacjach budynku 
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Nieocieplone ściany zewnętrzne budynków zostaną ocieplone płytami styropianowymi EPS 
033 grubości 15 cm, metodą lekką mokrą. Do robót termorenowacyjnych można przystąpić 
po wykonaniu zakresu robót, związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, oraz po ociepleniu stropodachów sali gimnastycznej i zaplecza sali.  
Po wykonaniu robót zabezpieczających i demontaży należy skuć w całości tynki odparzone i 
odspojone od podłoża. Ubytki tynku należy uzupełnić masą klejową.  
Prace związane z wykonaniem warstwy ocieplającej należy rozpocząć od montażu nad 
cokołem listwy startowej z kształtownika stalowego, o profilu dobranym do grubości warstwy 
styropianu.  
Na tak przygotowanej listwie startowej należy nałożyć warstwę styropianu grubości 15cm z 
płyt styropianowych EPS 033, montowanych na kleju oraz łącznikach mechanicznych. 
Stosować łączniki o zredukowanej punktowej przenikalności termicznej o współczynniku 
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, należy pamiętać o 
przestrzeganiu szczegółowych wymagań dotyczących podłoża, warunków atmosferycznych, 
materiałów oraz technologii wykonania. Ocieploną część obiektu (segment południowy) 
należy ocieplić warstwą styropianu EPS 033 o grubości warstwy 8 cm. Planowane zakres 
docieplenia wskazano na rys rzutu parteru. 
Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu całej powierzchni 
naprawianego tynku. Prace należy prowadzić przy pogodzie bezdeszczowej oraz 
w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Płyty styropianowe przyklejać 
za pomocą masy klejącej nakładanej na obrzeżu płyty oraz w kilku punktach w środku. Po 
nałożeniu kleju płyty starannie przyklejać tak, aby spoiny się mijały, zwracając uwagę na to, 
aby klej nie dostał się w spoiny między płytami. Mocowanie płyt styropianowych wzmocnić 
kołkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosując 5 kołków/m2 na płaszczyźnie ściany 
oraz 8 kołków/m2 w dwumetrowym paśmie krawędziowym. Płyty styropianowe należy 
układać na zakład. Szczeliny większe niż 3 mm uzupełnić należy klinami wyciętymi z 
materiału izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niż 3mm można wypełnić pianką poliuretanową o 
małym stopniu rozprężania (tylko dla płyt styropianowych). Przy wykończeniu warstw 
ocieplenia, należy zabezpieczyć naroża budynku i szpalet kształtkami stalowymi zalecanymi 
przez producenta systemu.  
Na tak wykonanej warstwie styropianu nałożyć należy pasami pionowymi klej szpachlowy o 
grubości nakładanej warstwy min. 3mm. W świeży klej należy wtopić tkaninę zbrojącą z 
włókna szklanego, wygładzając powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. 
Pasy siatki zbrojącej muszą zachodzić na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy 
szpachlowej powinna być równa i nie może być widoczna siatka z włókna szklanego. Gdy 
klej dokładnie zwiąże (ok.2-3dni), nanosić można masę tynkarską.  
Na ścianie zewnętrznej pomiędzy strefami pożarowymi ZLII i ZLIII należy zastosować w 
pasie 2 m pomiędzy otworami okiennymi, oraz w pasie 100 cm ponad dachem części 
budynku strefy ZLII ocieplenie z płyt wełny mineralnej (mat. niepalny). 
 
 Projektowane warunki cieplne ścian zewnętrznych budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
Ściany zewnętrzne budynku 
 

       0,521          0,155    
   

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku  zawarte są 
w dołączonym do dokumentacji audycie energetycznym. 
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2.2.2. Ocieplenie fundamentów budynku.  
Po rozebraniu opasek chodnikowych wokół budynku, można przystąpić do wykonania 
właściwego zakresu robót, który obejmuje: 
• Wykopy wąskoprzestrzenne przy fundamentach  
• wyczyszczenie ścian fundamentowych  
• wykonanie  izolacji przeciwwilgociowej  
• ocieplenie ścian fundamentowych z cokołem budynku płytami XPS gr. 15cm do 
głębokości 100cm poniżej poziomu przyległego terenu 
• ocieplenie ścian piwnicznych budynku płytami XPS gr. 15 cm do pełnej wysokości ścian 
poniżej i powyżej poziomu przyległego terenu 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku 
• odtworzenie opasek chodnikowych wokół budynku po wykonanych robotach  
 termorenowacyjnych  
 
Projektowane warunki cieplne ścian zewnętrznych piwnic budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
Ściany zewnętrzne piwnic powyżej gruntu 
 

       1,454          0,191    
   

 
2.2.2.1. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania wykopów wąskoprzestrzennych wokół ścian 
fundamentowych budynku. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, w miejscu 
przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy kanalizacji opadowej i sanitarnej, należy 
wykonać ręcznie wykopy kontrolne, celem ich dokładnej lokalizacji. Wykopy wokół 
fundamentów budynku należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, odcinkami nie 
dłuższymi niż 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypać gruntem zasypowym  
zagęszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania współczynnika ID=0,98.  
Do wykonania kolejnego odcinka wykopów można przystąpić po zasypaniu i zagęszczeniu 
odcinka wykonywanego.  
Roboty ziemne przy wykopach wykonywać należy zgodnie z normą PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01. 
W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy należy zabezpieczyć przed wodami 
opadowymi. 
NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI ODKOPANIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH NA 
CAŁEJ DŁUGOŚCI BUDYNKU.  

 

2.2.2.2.  Izolacja ścian fundamentowych 
Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolację ścian fundamentowych wokół budynków 
szkoły oraz sali gimnastycznej. 
Do wykonania izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych można przystąpić po 
dokładnym wyczyszczeniu fundamentów z resztek starej izolacji. W przypadku 
występowania izolacji z lepiku asfaltowego, należy starą izolację wyczyścić w całości. 
Jako rozwiązania projektowe przyjęto technologię polegającą na nałożeniu na ścianach 
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskładnikowej masy 
polimerowo-bitumicznej w dwóch warstwach. Grubość warstw izolacji po wyschnięciu 
powinna wynosić min. 4 mm. W dokumentacji przyjęto jako przykładowe rozwiązanie system  
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza się zastosowanie technologii innych dostawców o 
parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie.  
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Zakres prac izolacyjnych obejmuje: 
- odkopanie ścian fundamentów do pełnej głębokości odcinkami co 3 m.,  
- czyszczenie ścian fundamentowych z uzupełnieniem braków i ubytków zaprawą Weber 
Superflex 10.  
- gruntowanie ścian piwnicznych emulsją gruntującą Weber Eurolan 3K 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian masą bitumiczną Weber Superflex 10 w 2 
warstwach 
- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych warstwą płyt styropianu XPS grubości 8 cm,  
układanych na kleju. 
- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentów   
- uszczelnienie przejść rurowych przyłączy 
- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zagęszczeniem płytą wibracyjną do 
współczynnika ID=0,98 
- odtworzenie chodników, terenów zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokół 
budynku. 
Ściany fundamentowe budynku poniżej poziomu terenu należy ocieplić warstwą płyt XPS 
grubości 15 cm, montowanych na ścianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.  
Na cokole budynku oraz w dolnej części ścian do wysokości 2 m, należy zabezpieczyć 
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojącej, zatopionej niezależnie w 
dodatkowej warstwie kleju.  
 
2.2.3. Izolacja stropodachów. 
Zaprojektowano izolację termiczną stropodachów w segmentach: 
- Zaplecza sali gimnastycznej 
- Sali gimnastycznej 
 
Nad segmentem sali gimnastycznej – zaprojektowano docieplenie stropodachu płytami 
styropapy λ=0,035 grubości 20 cm. Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, 
okładziny ścian z płyt falistych onduline,  oraz instalacji odgromowej i obróbek blacharskich, 
płyty styropianowe należy ułożyć na istniejących warstwach dachowych. Pokrycie 
stropodachu sali gimnastycznej na wykonanym ociepleniu należy wykonać z papy 
termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: 
Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS. 

• Demontaż pokrycia z papy wraz z obróbkami blacharskimi 
• ocieplenie stropu płytami styropapy – 20 cm (λ≤ 0,035 W/m2K) na istniejących 

warstwach izolacji. 
• Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjnej 
• Montaż obróbek blacharskich 
• Remont trzonów kominowych ponad dachem 
• Odtworzenie instalacji odgromowej z pręta z ocynkowanego Ø8 
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Izolację termiczną stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej należy wykonać metodą 
nadmuchu granulatu wełny mineralnej o λ=0,039 o grubości warstwy 15cm.  

• Wykonanie otworów technicznych w ścianie do nadmuchu izolacji 
• ocieplenie stropu metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej λ≤ 0,039 W/m2K 

– 15 cm  
• zamurowanie otworów technicznych (montaż kratek wentylacyjnych w otworach) 
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Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, okładziny ścian z płyt falistych 
onduline,  oraz instalacji odgromowej i obróbek blacharskich, nowe pokrycie stropodachu 
zaplecza sali gimnastycznej należy wykonać z papy termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, 
przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki 
Syntan SBS. 
 
   Projektowane warunki cieplne stropów i stropodachów budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej   
- Stropodach sali gimnastycznej  

       0,337 
       0,347 

   0,147    
   0,116 

 
2.2.4. Pokrycie stropodachu. 
Jako warstwę wierzchnią pokrycia dachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, zaprojektowano 
wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, 
przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki 
Syntan SBS. Jest to papa z funkcją wentylacji podłoża. Osnowę tego rodzaju papy stanowi 
wkładka kompozytowa poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m2 i 
wytrzymałości na zrywanie nie mniejszych niż 1000/800N. Grubość papy minimum 5,2 mm. 
Dla w/w rozwiązania zaleca się stosowanie roztworów gruntujących modyfikowanych 
kauczukiem SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych 
parametrach. Pod wierzchnią warstwę należy zastosować papę podkładową Bazę 3 Szybki 
Syntan SBS. Jako wykończenie zaleca się zastosować lakier asfaltowy zabezpieczający Silver 
Primer Szybki Lakier SBS.  
Wszelkie prace pokrywcze prowadzić należy zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Do obróbki ścianek kolankowych, kominów oraz attyk stosować ten sam materiał co pokrycie 
dachu, zgrzewany na „głucho”. 
Wszelkie uszczelnienia ścian należy wykończyć przy pomocy dekarskiej listwy dociskowej 
wypełnionej uszczelniaczem polimerowym. 
Na połaci dachu należy zamontować systemowe kominki wentylacyjne, z godnie z kartą 
techniczną systemu. 
 

2.2.5. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, należy wykonać z 
blachy stalowej o grub. 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi w 
kolorze ciemnym. 
 
2.2.6. Odwodnienie dachu  
Rynny i rury spustowe należy wymienić. Należy zastosować rynny stalowe ocynkowane  
Ø150, a rury spustowe  Ø110. Nad sala gimnastyczną zaprojektowano dodatkową rurę 
spustową PVCØ110, która zostanie podłączona do studni chłonnej przy budynku. Spadki na 
rynnach dachowych min. 0,5 %. 
 

2.2.7. Stolarka okienna 
W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkłem 
zespolonym zwykłym o wymiarach zgodnych z załączonym zestawieniem o współczynniku 
przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/(m2·K), Rw 35 dB.  
W pomieszczeniach które nie będą wyposażone w instalację wentylacyjną mechaniczną, w 
górnej ramie skrzydeł okiennych zamontować należy nawiewniki higrosterowane o 
współczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosować okucia obwiedniowe z 
mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym, rozwieralno-uchylne.  



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU. 

 

  

Okna mocować przy pomocy dybli stalowych w ilościach podanych w SST i uszczelnić 
pianką poliuretanową. Sposób otwierania okien zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia. 
Na elewacji zachodniej pomiędzy strefami pożarowymi ZL III i ZL II, zaprojektowano w 
pomieszczeniach szkolnych montaż okien p. pożarowych EI60. 

 

2.2.8. Parapety  
Parapety wewnętrzne w budynku należy wykonać z PVC komorowego.  
Parapety zewnętrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami 
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku. 
 

2.2.9. Remont posadzki 
Z uwagi na projektowaną wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku, 
zaprojektowano kanał technologiczny pomiędzy kotłownią która będzie zlokalizowana  
będzie w piwnicach segmentu środkowego (w miejscu istniejącej kotłowni na paliwo stałe) i 
segmentem południowym. Kanał poprowadzony zostanie w części korytarza szkoły. Kanał o 
wymiarach wewn. 50x35cm, należy wykonać w technologii żelbetowej i przykryć płytami 
żelbetowymi wykończonymi płytkami gresowymi. W związku z planowanymi robotami, 
zaprojektowano wymianę posadzki w korytarzu części dydaktycznej. Wierzchnia warstwa 
wykończeniowa posadzki zostanie wymieniona w całości. Po wykonaniu kanału c.o. należy 
odtworzyć warstwy podbudowy oraz izolacji p. wilgociowej na korytarzu, a następnie 
wykonać posadzkę z płytek gresowych. Należy zastosować płytki gresowe, 5 kl. ścieralności 
w skali PEI układane na kleju. W otworach drzwiowych należy zamontować listwy 
przejściowe podłogowe.   
 
2.2.10. Wyprawa elewacyjna - tynk. 
Jako warstwę wykończeniową ocieplanych ścian zewnętrznych zaprojektowano tynk 
silikonowy cienkowarstwowy. Jest to tynk cienkowarstwowy, cechujący się dobrą trwałością, 
przyczepnością i podwyższoną elastycznością. Ponadto tynk ten jest zmywalny, jak również 
odporny na spaliny i zanieczyszczenia alkaiczne. Wyprawę elewacyjną wykonać jako tynk 
gładki. Tynk cienkowarstwowy należy nakładać na warstwie gruntującej, regulującej 
chłonność podłoża i poprawiającej przyczepność gotowej masy tynkarskiej.  
Na ścianach fundamentowych powyżej poziomu terenu należy wykonać tynk mozaikowy. 
Zwody pionowe instalacji odgromowej należy umieścić pod warstwą ocieplenia w rurach 
instalacyjnych PCV. Złącza zwodów pionowych powinny być pozostawione na wierzchu, lub 
umieszczone w puszkach. 
 
2.2.11. Remont kominów  
Istniejące trzony kominowe ponad dachem Sali gimnastycznej i zaplecza należy 
wyremontować. Istniejące tynki po skuciu należy odtworzyć i pomalować farbami 
fasadowymi w kolorze elewacji. Nakrywy betonowe trzonów kominowych należy odtworzyć. 
Na przewodach bocznych wentylacyjnych należy wykonać zabezpieczenia z siatki ze stali 
ocynkowanej przeciw ptakom.  
Przewód spalinowy (z kotłowni) należy zabezpieczyć za pomocą przewodu ze stali 
kwasoodpornej o średnicy dobranej do mocy kotła gazowego. Na wylocie przewodu 
spalinowego zamontować nasadę wywiewną stalową.  
 
2.2.12. Stolarka drzwiowa  
- Nowe drzwi wejściowe do budynku szkoły zaprojektowano o konstrukcji drewnianej oraz z 
aluminium wielokomorowego o wsp. U= 1,3 W/m2*K,  jedno i dwuskrzydłowe, częściowo 
przeszklone szkłem bezpiecznym P1. Do kotłowni należy zamontować drzwi stalowe, 
przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30. 
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2.2.13 Remont instalacji oświetlenia szkoły 
W ramach termomodernizacji wymienione zostaną oprawy świetlne i źródła światła w 
pomieszczeniach szkolnych. Istniejące lampy świetlówkowe zastąpione zostaną oprawami z 
oświetleniem LED, a tam gdzie oprawy świetlne są wystarczające, należy wymienić źródło 
światła na LED. 
 
2.3.  Warunki ochrony pożarowej. 
Budynek z uwagi na wysokość wynoszącą 10,5 m zalicza się do budynków niskich. 
Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII i ZL II (w części przedszkolnej na parterze). 
Planowane roboty budowlane związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku nie 
wpływają na sposób ewakuacji, ani na bezpieczeństwo pożarowe budynku. 
Na ścianach zewnętrznych pomiędzy strefami pożarowymi ZLII i ZLIII należy zastosować w 
pasie 2 m pomiędzy otworami okiennymi w poziomie, oraz 0,9 m w pionie, ocieplenie z płyt 
wełny mineralnej (mat. niepalny) na całej długości ściany. Trzy okna w strefie ZLIII w 
sąsiedztwie strefy ZLII zostaną zamontowane jako p. pożarowe EI60  
Do ocieplenia budynku należy przyjąć rozwiązanie systemowe, posiadające certyfikat o 
klasyfikacji jako wyrób nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przy działaniu ognia od strony 
elewacji.  
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA (BIOZ) 

 
 
 

Nazwa inwestycji: 
 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU   ZESPOŁU   SZKOLNO 
PRZEDSZKOLNEGO  W  PODOLSZU  

Na działkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski 
 
Inwestor: 
 

GMINA ZATOR;  
 

PL. MARSZAŁKA JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR 
 
 
 
 
 
 

 
      

OPRACOWAŁ:      

 
Dariusz Obstarczyk 
Upr. w spec arch. 104/91 B-B 
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B 
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3.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

3.1. Inwestor: 
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator 
 

3.2.   Autor informacji BIOZ. 
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 13/3 

 

3.3.    Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie: 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego został opisany w punkcie 1.3. 
projektu. 

 

3.4.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu 
- Sieci wodociągowe uzbrojenia terenu 
- Sieć gazowa uzbrojenia terenu 
- Kanalizacja sanitarna i opadowa 
- Place utwardzone i chodniki  

 

3.5.  Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia  ludzi: nie występują 

 

3.6. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
Ryzyko powstania zagrożenia bioz występuje podczas prowadzenia robót ziemnych 
i montażowych na całym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót ze względu na 
niepewność map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu. 
Realizację projektu objętego opracowaniem należy zaliczyć do sytuacji stwarzających 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na: 

• przysypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 
• wpadnięcie pracownika do wykopu na skutek utraty równowagi (poślizgnięcie), 

uderzenia (np. łyżką koparki), 
• obsunięcie się naziomu z krawędzi wykopu, 
• uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem (należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i umocnienia ścian 
wykopów), 

• porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu linii elektroenergetycznych, 
słupów elektrycznych, podczas pracy z elektronarzędziami, podczas pracy koparek i 
podnośników (wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie i 
pod nadzorem osób upoważnionych do prowadzenia takich robót, powinny być one 
odpowiednio zabezpieczone po ukończeniu robót), 

• wystąpienie pożaru w czasie wykonywania prac narzędziami iskrzącymi 
(elektronarzędzia), 

• występowanie niebezpieczeństwa podczas montażu ciężkich elementów, 
• występowanie zagrożenia spowodowanego poruszającymi się na placu budowy 

maszynami takimi jak koparki, dźwigi, samochody ciężarowe, 
• występowanie niebezpieczeństwa podczas prac załadunkowych i rozładunkowych, 

i innych niebezpieczeństw związanych z w.w. projektem. 
• praca na wysokości na rusztowaniach podczas robót dekarskich i 
termomodernizacyjnych 
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3.7.    Sposób prowadzenia instruktażu. 
Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy z pracownikami 
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzić szkolenie instruktażowe z zakresu 
bhp i bioz na każdym stanowisku pracy. 
Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP należy powierzyć osobie posiadającej 
niezbędne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami osób 
uczestniczących należy odnotować w dzienniku szkoleń BHP oraz w dzienniku budowy. 
W celu zapobiegania niebezpieczeństw występujących w trakcie wykonywania robót 
budowlano-montażowych każdego dnia należy dokonać dokładnego przeglądu stanu 
technicznego sprzętu oraz wszelkich urządzeń pomocniczych, składowania materiałów 
i mas ziemnych, zachowania właściwej komunikacji umożliwiającej ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych potencjalnych zagrożeń. 

 

Uwagi do kwalifikacji pracowników: 
Przy pracach montażowych może być zatrudniony tylko pracownik, który posiada 
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obsługujący dźwig musi 
posiadać wymagane uprawnienia. Każdy pracownik musi posiadać świadectwo lekarskie 
uprawniające do pracy przy montażu w szczególności do pracy na wysokościach. 
Montażyści konstrukcji i elementów szalunkowych podlegają majstrowi kierującymi 
pracami montażowymi oraz kierownikowi robót. Przy montażu należy posługiwać się 
wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy 
winni przestrzegać szczegółowych instrukcji opracowanych przez kierownika robót. 

 

3.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy 
dostosować do używanych środków transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno 
składować materiałów, sprzętów lub innych przedmiotów. W pomieszczeniach i 
miejscach, w których znajdują się maszyny i urządzenia, należy umieścić w sposób 
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, w szczególności 
o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpożarowej. 
W czasie prowadzenia robót budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej należy 
uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.  
Wszystkie zabezpieczenia należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw 
pożarowe. Dla zapobieżenia występowania zagrożeń i niebezpieczeństw należy 
przedsięwziąć następujące środki: 
− oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 
− wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz  drogi dowozu 
do strefy montażowej, 
− zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia 
pracowników do stanowiska pracy, dostawy materiałów budowlanych, zejścia do 
wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 
poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń, 
− wykonać umocnienie ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości, 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem 
materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów, 

− zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. istn. 
ogrodzenia, drzewa, itp.), 

− przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i 
umocnień, w miejscach schodzenia do wykopów należy stosować drabiny lub inne 
zejścia, 
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− prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić 
bez użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu, 

− prace przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami należy prowadzić pod nadzorem 
osób odpowiadających za dany rodzaj instalacji, 

− w razie ujawnienia podczas wykonywania robót ziemnych niewypałów lub 
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy przerwać wszelkie roboty, a miejsce 
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi; należy także 
niezwłocznie o tym znalezisku powiadomić stosowne organy: urząd gminy, 
policję. 

− przy robotach szczególnie niebezpiecznych tj. przy użyciu maszyn i innych 
urządzeń technicznych mogą pracować osoby wyłącznie do tego uprawnione i 
odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP, 
W przypadku powstania pożaru należy: 
− ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, 
− zaalarmować straż pożarną, 
− powiadomić przełożonych o pożarze, 
− podjąć decyzję o ewakuacji ludzi, 
− przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu 
gaśniczego. 
Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom 
kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą. 

 W przypadku zaistnienia wypadku: 
− udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
− wezwać pomoc lekarską, 
− powiadomić przełożonych. 
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń 
socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia 
socjalne powinny odpowiadać ogólnym warunkom BHP, a w szczególności powinny 
one przewidywać: ustępy, sanitariaty, wyodrębnione pomieszczenie na szatnię.  

-  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z późn. zmianami 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z 
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU. 

 

  

4.  Część rysunkowa……………………………………………………… 
                 Orientacja  
Rys. nr 1  Sytuacja         skala 1:500 
Rys. nr 2  Rzut piwnic – inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 3  Rzut parteru – inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 4  Rzut piętra - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 5  Rzut dachu - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 6  Przekrój A-A– inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 7  Elewacje – inwentaryzacja      skala  1:200 
Rys. nr 8  Rzut piwnic – stan projektowany     skala  1:100 
Rys. nr 9  Rzut parteru – stan projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 10  Rzut I-go piętra – stan projektowany    skala  1:100 
Rys. nr 11  Rzut dachu - projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 12  Przekrój A-A– projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 13 Elewacja zachodnia i północna     skala  1:200 
Rys. nr 14  Zestawienie stolarki okiennej     skala  1:50 
Rys. nr 15 Zestawienie stolarki drzwiowej     skala  1:50 
Rys. nr 16 Warstwy systemu docieplenia naroże budynku   skala  1:10 
Rys. nr 17 Szczegół wzmocnienia siatką otworów okiennych    skala  1:10 
Rys. nr 18 Szczegół ocieplenia nadproża i podokiennika   skala  1:10 
Rys. nr 19      Szczegół ocieplenia węgarków      skala  1:10 
Rys. nr 20      Szczegół ocieplenia w strefie cokołu     skala  1:10 
Rys. nr 21      Rozmieszczenie kołków w paśmie krawędziowym - widok elewacji skala  1:10 
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oświadczam, że projekt budowlany:   

 
Nazwa inwestycji: 
 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU   ZESPOŁU   SZKOLNO 
PRZEDSZKOLNEGO  W  PODOLSZU  

Na działkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski 
 
Inwestor: 
 

GMINA ZATOR 
PL. MARSZAŁKA JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR 

został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
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1. DANE OGÓLNE. 

1.1. Inwestor. 
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator 
 

1.2. Użytkownik - zarządca 
          Zespół Szkolno Przedszkolny im. Tadeusz  Kościuszki w Podolszu  

Podolsze ul. Zatorska 37, 32-640 Zator 
 
1.3. Biuro projektowe. 
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk 
ul. Ceglana 3; 32-600 Oświęcim 
 
1.4. Podstawa formalno-prawna. 
- Umowa nr DI.7031.1.2021  
- Ustawa z dn.7.07.1994r. –Prawo Budowlane 
 
1.5.  Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynku Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Podolszu, w oparciu o dostarczony przez Inwestora audyt 
energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje:  
- ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną 
- ocieplenie stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej 
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
- wymianę kotłów kotłowni na paliwo stałe na kotły gazowe 
- wymianę zasobnika ciepłej wody  
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania  
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

 
1.6. Materiały wyjściowe – podstawa sporządzenia projektu. 
- Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 
- Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w budynku 

          - Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego sporządzony dla        
             Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, dostarczony  
     przez Inwestora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU. 

 

  

Projekt termomodernizacji budynku  
1.     Część opisowa  
1.1.  Przedmiot inwestycji  
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, przy ul. Zatorskiej 37.  
 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Inwestycja w całości będzie zlokalizowana na działkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, które 
są własnością Gminy Zator. 
  
1.2.1. Charakterystyka ogólna budynków. 
Kompleks budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu składa się z 3 segmentów 
o zróżnicowanej ilości kondygnacji, połączonych ze sobą funkcjonalnie.  
Ściany zewnętrzne budynków wykonano jako jednowarstwowe z cegły ceramicznej i 
bloczków betonowych. Stropy między kondygnacjami wykonano jako gęstożebrowe. Część 
stropów nad kondygnacją 1-go piętra najstarszego, południowo wschodniego segmentu 
wykonanych jest jako drewniane. Nad większością  budynków wykonano stropodachy pełne i 
wentylowane, z płyt  żelbetowych. Nad najstarszą częścią budynków zastosowano dachy o 
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachów jest zróżnicowane, wykonane jest z papy 
termozgrzewalnej oraz blachodachówki. 
W budynkach zastosowano przewody kominowe wentylacyjne murowane z cegły 
ceramicznej pełnej. 
Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szkłem zespolonym. 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczeń 
gospodarczych zastosowani drzwi stalowe. 
Budynki wyposażone są w instalacje: wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, instalację 
elektryczną i odgromową. Obiekt jest obecnie ogrzewany z wykorzystaniem 2 kotłowni na 
paliwo stałe. 
Na potrzeby projektu budynek został podzielony na 3 segmenty, które zostaną ocieplone.  

- segment "A" - południowa, najstarsza część szkoły. Jest to najstarsza dwukondygnacyjna 
część szkoły (z poddaszem nieużytkowym), mieszcząca pomieszczenia dydaktyczne oraz 
przedszkole na kondygnacji parteru. Budynek został przykryty dachem wielospadowym o 
konstrukcji drewnianej. Stropy tej części budynku zostały ocieplone płytami wełny mineralnej 
podczas remontu dachu wykonanego w latach poprzednich.  Ściany budynku nie są ocieplone, 
za wyjątkiem ścian dobudowanego po stronie południowej zaplecza kuchennego, oraz ścian 
dobudowanego po stronie zachodniej dodatkowego wejścia. Te elementy budynku, zostały 
ocieplone płytami styropianowymi grub 10 cm, metodą lekką mokrą. 
 
- segment "B" – zajmuje środkową części obiektu. (część dydaktyczna). Konstrukcja 
stropodachu wykonana została z płyt korytkowych DK/300/240/180 i ocieplona została 
metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej podczas remontu dachu w latach 
poprzednich. Ściany i fundament budynku są nieocieplone.  
 
- segment "C" - sala gimnastyczna z zapleczem usytuowana jest w północno wschodnim 
narożniku obiektu. Konstrukcja stropodachu pełnego wykonana została z płyt żebrowych PZ6 
582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kącie nachylenia 30. Poszycie dachu wykonano 
z papy bitumicznej termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego  jest zły. Stropodach 
budynku oraz ściany zewnętrzne i fundamenty nie są ocieplone.  
Zaplecze sali gimnastycznej usytuowane po stronie zachodniej sali gimnastycznej  posiada 
konstrukcję stropodachu wykonaną z płyt kanałowych. Jest to stropodach jednospadowy, 
wentylowany o kącie nachylenia 40. Poszycie dachu wykonano z papy bitumicznej 
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termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zły. Stropodach budynku oraz ściany 
zewnętrzne i fundamenty nie są ocieplone.  
Dach budynku Sali gimnastycznej i zaplecza posiada instalację odgromową wykonaną z pręta 
stalowego Ø6mm. W trakcie robót dekarskich, instalację odgromową należy zdemontować i 
odtworzyć po zakończonych robotach z pręta stalowego Ø8mm. 
Dach odwadniany jest poprzez ukształtowanie połaci dachu spadkami kierowanymi  do rynien 
odprowadzających wodę do rur spustowych. Z uwagi na znaczny stopień zużycia, rynny i rury 
spustowe podczas prac termo modernizacyjnych zostaną wymienione na nowe. 
 

- Powierzchnia zabudowy budynku:   Pz =     1 300,00 m2  
- Powierzchnia użytkowa     Pu =     2 100,00 m2 
- Kubatura budynku ok.     V  =      8 740,40 m3 

 
1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania  
Na działkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, na których usytuowany jest objęty projektem 
termomodernizacji budynek, zlokalizowane są dojścia utwardzone, boisko sportowe o 
nawierzchni sztucznej, oraz wewnętrzny plac postojowy o nawierzchni asfaltowej. 
 

Działka położona jest w terenie objętym planem miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Zatorze NR 
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu 
oznaczonej symbolem 6Up1-O – teren usług oświaty i nauczania. 
 
2. Opis zamierzenia projektowego. 
W ramach zadania zaprojektowano termomodernizację budynku szkoły obejmującą:  
wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ścian piwnic i fundamentów, 
ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza sali, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, remont (wymianę instalacji c.o.) zmianę systemu zasilania instalacji centralnego 
ogrzewania na kotły gazowe, oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku.   
Podstawę zakresu projektu stanowi „Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termo 
modernizacyjnego”, sporządzony przez DEKOGROUP Sp. z o.o. ul. Bociana 4a lik. 49 31-
231 Kraków, dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, 
dostarczony przez Inwestora. 

Zakres termomodernizacji obejmuje:  
- ocieplenie stropu nad salą gimnastyczną i zapleczem sali 
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków 
- ocieplenie ścian piwnic budynków 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
- remont opraw świetlnych i źródeł światła 
- remont (przebudowę) instalacji centralnego ogrzewania 
- przebudowę kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową 
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 

 
2.1.  Opinia dotycząca stanu technicznego przegród zewnętrznych obiektu. 
Elewacje budynku tworzą ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi. Ściany te wykonane 
są w technologii tradycyjnej, murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo – 
wapiennej. Generalnie ściany budynku Szkoły są nieocieplone. Jedynie część ścian segmentu 
południowego (zaplecze kuchni oraz ściany dobudowanego po stronie zachodniej 
dodatkowego wejścia) została w latach poprzednich ocieplona płytami styropianowymi grub. 
10 cm. metodą lekką mokrą.  
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Stropy segmentów południowego i środkowego budynku zostały ocieplone podczas 
remontów wykonywanych w obiekcie w latach poprzednich. Do ocieplenia został stropodach 
Sali gimnastycznej i jej zaplecza.  
Konstrukcja stropodachu pełnego nad salą gimnastyczną wykonana została z płyt żebrowych 
PZ-6 582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kącie nachylenia 30. Zaplecze Sali 
gimnastycznej posiada stropodach pełny wykonany z płyt kanałowych. Jest to stropodach 
jednospadowy, wentylowany o kącie nachylenia 40. 
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegród 
zewnętrznych wynoszą: 

 Warunki cieplne przegród zewnętrznych stan istniejący: 
- Ściany zewnętrzne         U = 0,521 W/m2xK 
- Ściany piwnic powyżej gruntu     U = 1,454 W/m2xK 
- Ściany piwnic poniżej gruntu     U = 1,507 W/m2xK 
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej     U = 0,337 W/m2xK 
- Stolarka okienna        U = 2,6     W/m2xK 
- Stolarka drzwiowa        U = 2,6     W/m2xK 
 
Obróbki blacharskie parapetów z uwagi na planowane ocieplenie - zostaną rozebrane 
i wymienione.  
Na ścianach fundamentowych oraz w części nadziemnej budynku brak znaczących pęknięć, 
wskazujących na nieprawidłową pracę konstrukcji fundamentów. Na ścianach zewnętrznych, 
widoczne są pod okapem zarysowania poziome obwodowe. Są to typowe zarysowania 
spowodowane efektem przemarzania stropodachu i nie są groźne dla bezpieczeństwa 
konstrukcji.  
Miejscami na elewacjach nadziemia widoczne są odspojenia wyprawy tynkarskiej. 
Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia obiektu, należy skuć tynki odspojone 
i uzupełnić ubytki zaprawą klejową. 
Stan techniczny ścian zewnętrznych obiektu należy uznać za zadowalający. 
Prawidłowe ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian) obiektu wpłynie na poprawę bilansu 
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania ścian. 

 
2.2. Przewidywany zakres robót 
2.2.1. Ocieplenie ścian.  
Przed przystąpieniem do prac termorenowacyjnych ścian, należy zdemontować istniejące 
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urządzenia 
(monitoring, oprawy oświetleniowe itp.)  
W dalszej kolejności należy rozebrać opaski chodnikowe wokół budynku 

 
Po wykonaniu robót przygotowawczych, można przystąpić do wykonania właściwego 
zakresu robót, który obejmuje: 

• skucie odspojonych tynków na całej płaszczyźnie ścian (przyjęto 10 %) 
• uzupełnienie tynków w miejscach ubytków zaprawą klejową 
• ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS – 15 cm (λ≤ 0,033 W/m2K) 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku 
• montaż rur spustowych 
• wymiana stolarki okiennej w budynku 
• wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku 
•      malowanie elementów ślusarskich  
• montaż obróbek blacharskich i parapetów 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU. 

 

  

• roboty malarskie na elewacjach budynku 
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Nieocieplone ściany zewnętrzne budynków zostaną ocieplone płytami styropianowymi EPS 
033 grubości 15 cm, metodą lekką mokrą. Do robót termorenowacyjnych można przystąpić 
po wykonaniu zakresu robót, związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, oraz po ociepleniu stropodachów sali gimnastycznej i zaplecza sali.  
Po wykonaniu robót zabezpieczających i demontaży należy skuć w całości tynki odparzone i 
odspojone od podłoża. Ubytki tynku należy uzupełnić masą klejową.  
Prace związane z wykonaniem warstwy ocieplającej należy rozpocząć od montażu nad 
cokołem listwy startowej z kształtownika stalowego, o profilu dobranym do grubości warstwy 
styropianu.  
Na tak przygotowanej listwie startowej należy nałożyć warstwę styropianu grubości 15cm z 
płyt styropianowych EPS 033, montowanych na kleju oraz łącznikach mechanicznych. 
Stosować łączniki o zredukowanej punktowej przenikalności termicznej o współczynniku 
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, należy pamiętać o 
przestrzeganiu szczegółowych wymagań dotyczących podłoża, warunków atmosferycznych, 
materiałów oraz technologii wykonania. Ocieploną część obiektu (segment południowy) 
należy ocieplić warstwą styropianu EPS 033 o grubości warstwy 8 cm. Planowane zakres 
docieplenia wskazano na rys rzutu parteru. 
Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu całej powierzchni 
naprawianego tynku. Prace należy prowadzić przy pogodzie bezdeszczowej oraz 
w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Płyty styropianowe przyklejać 
za pomocą masy klejącej nakładanej na obrzeżu płyty oraz w kilku punktach w środku. Po 
nałożeniu kleju płyty starannie przyklejać tak, aby spoiny się mijały, zwracając uwagę na to, 
aby klej nie dostał się w spoiny między płytami. Mocowanie płyt styropianowych wzmocnić 
kołkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosując 5 kołków/m2 na płaszczyźnie ściany 
oraz 8 kołków/m2 w dwumetrowym paśmie krawędziowym. Płyty styropianowe należy 
układać na zakład. Szczeliny większe niż 3 mm uzupełnić należy klinami wyciętymi z 
materiału izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niż 3mm można wypełnić pianką poliuretanową o 
małym stopniu rozprężania (tylko dla płyt styropianowych). Przy wykończeniu warstw 
ocieplenia, należy zabezpieczyć naroża budynku i szpalet kształtkami stalowymi zalecanymi 
przez producenta systemu.  
Na tak wykonanej warstwie styropianu nałożyć należy pasami pionowymi klej szpachlowy o 
grubości nakładanej warstwy min. 3mm. W świeży klej należy wtopić tkaninę zbrojącą z 
włókna szklanego, wygładzając powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. 
Pasy siatki zbrojącej muszą zachodzić na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy 
szpachlowej powinna być równa i nie może być widoczna siatka z włókna szklanego. Gdy 
klej dokładnie zwiąże (ok.2-3dni), nanosić można masę tynkarską.  
Na ścianie zewnętrznej pomiędzy strefami pożarowymi ZLII i ZLIII należy zastosować w 
pasie 2 m pomiędzy otworami okiennymi, oraz w pasie 100 cm ponad dachem części 
budynku strefy ZLII ocieplenie z płyt wełny mineralnej (mat. niepalny). 
 
 Projektowane warunki cieplne ścian zewnętrznych budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
Ściany zewnętrzne budynku 
 

       0,521          0,155    
   

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku  zawarte są 
w dołączonym do dokumentacji audycie energetycznym. 
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2.2.2. Ocieplenie fundamentów budynku.  
Po rozebraniu opasek chodnikowych wokół budynku, można przystąpić do wykonania 
właściwego zakresu robót, który obejmuje: 
• Wykopy wąskoprzestrzenne przy fundamentach  
• wyczyszczenie ścian fundamentowych  
• wykonanie  izolacji przeciwwilgociowej  
• ocieplenie ścian fundamentowych z cokołem budynku płytami XPS gr. 15cm do 
głębokości 100cm poniżej poziomu przyległego terenu 
• ocieplenie ścian piwnicznych budynku płytami XPS gr. 15 cm do pełnej wysokości ścian 
poniżej i powyżej poziomu przyległego terenu 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach 
• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku 
• odtworzenie opasek chodnikowych wokół budynku po wykonanych robotach  
 termorenowacyjnych  
 
Projektowane warunki cieplne ścian zewnętrznych piwnic budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
Ściany zewnętrzne piwnic powyżej gruntu 
 

       1,454          0,191    
   

 
2.2.2.1. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania wykopów wąskoprzestrzennych wokół ścian 
fundamentowych budynku. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, w miejscu 
przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy kanalizacji opadowej i sanitarnej, należy 
wykonać ręcznie wykopy kontrolne, celem ich dokładnej lokalizacji. Wykopy wokół 
fundamentów budynku należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, odcinkami nie 
dłuższymi niż 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypać gruntem zasypowym  
zagęszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania współczynnika ID=0,98.  
Do wykonania kolejnego odcinka wykopów można przystąpić po zasypaniu i zagęszczeniu 
odcinka wykonywanego.  
Roboty ziemne przy wykopach wykonywać należy zgodnie z normą PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01. 
W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy należy zabezpieczyć przed wodami 
opadowymi. 
NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI ODKOPANIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH NA 
CAŁEJ DŁUGOŚCI BUDYNKU.  

 

2.2.2.2.  Izolacja ścian fundamentowych 
Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolację ścian fundamentowych wokół budynków 
szkoły oraz sali gimnastycznej. 
Do wykonania izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych można przystąpić po 
dokładnym wyczyszczeniu fundamentów z resztek starej izolacji. W przypadku 
występowania izolacji z lepiku asfaltowego, należy starą izolację wyczyścić w całości. 
Jako rozwiązania projektowe przyjęto technologię polegającą na nałożeniu na ścianach 
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskładnikowej masy 
polimerowo-bitumicznej w dwóch warstwach. Grubość warstw izolacji po wyschnięciu 
powinna wynosić min. 4 mm. W dokumentacji przyjęto jako przykładowe rozwiązanie system  
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza się zastosowanie technologii innych dostawców o 
parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie.  
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Zakres prac izolacyjnych obejmuje: 
- odkopanie ścian fundamentów do pełnej głębokości odcinkami co 3 m.,  
- czyszczenie ścian fundamentowych z uzupełnieniem braków i ubytków zaprawą Weber 
Superflex 10.  
- gruntowanie ścian piwnicznych emulsją gruntującą Weber Eurolan 3K 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian masą bitumiczną Weber Superflex 10 w 2 
warstwach 
- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych warstwą płyt styropianu XPS grubości 8 cm,  
układanych na kleju. 
- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentów   
- uszczelnienie przejść rurowych przyłączy 
- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zagęszczeniem płytą wibracyjną do 
współczynnika ID=0,98 
- odtworzenie chodników, terenów zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokół 
budynku. 
Ściany fundamentowe budynku poniżej poziomu terenu należy ocieplić warstwą płyt XPS 
grubości 15 cm, montowanych na ścianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.  
Na cokole budynku oraz w dolnej części ścian do wysokości 2 m, należy zabezpieczyć 
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojącej, zatopionej niezależnie w 
dodatkowej warstwie kleju.  
 
2.2.3. Izolacja stropodachów. 
Zaprojektowano izolację termiczną stropodachów w segmentach: 
- Zaplecza sali gimnastycznej 
- Sali gimnastycznej 
 
Nad segmentem sali gimnastycznej – zaprojektowano docieplenie stropodachu płytami 
styropapy λ=0,035 grubości 20 cm. Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, 
okładziny ścian z płyt falistych onduline,  oraz instalacji odgromowej i obróbek blacharskich, 
płyty styropianowe należy ułożyć na istniejących warstwach dachowych. Pokrycie 
stropodachu sali gimnastycznej na wykonanym ociepleniu należy wykonać z papy 
termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: 
Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS. 

• Demontaż pokrycia z papy wraz z obróbkami blacharskimi 
• ocieplenie stropu płytami styropapy – 20 cm (λ≤ 0,035 W/m2K) na istniejących 

warstwach izolacji. 
• Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjnej 
• Montaż obróbek blacharskich 
• Remont trzonów kominowych ponad dachem 
• Odtworzenie instalacji odgromowej z pręta z ocynkowanego Ø8 
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania. 

 
Izolację termiczną stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej należy wykonać metodą 
nadmuchu granulatu wełny mineralnej o λ=0,039 o grubości warstwy 15cm.  

• Wykonanie otworów technicznych w ścianie do nadmuchu izolacji 
• ocieplenie stropu metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej λ≤ 0,039 W/m2K 

– 15 cm  
• zamurowanie otworów technicznych (montaż kratek wentylacyjnych w otworach) 
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Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, okładziny ścian z płyt falistych 
onduline,  oraz instalacji odgromowej i obróbek blacharskich, nowe pokrycie stropodachu 
zaplecza sali gimnastycznej należy wykonać z papy termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, 
przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki 
Syntan SBS. 
 
   Projektowane warunki cieplne stropów i stropodachów budynku: 

Rodzaj przegrody 
Stan istniejący 

W/(m2*K) 
Stan projektowany 

W/(m2*K) 
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej   
- Stropodach sali gimnastycznej  

       0,337 
       0,347 

   0,147    
   0,116 

 
2.2.4. Pokrycie stropodachu. 
Jako warstwę wierzchnią pokrycia dachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, zaprojektowano 
wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcją wentylacji, 
przeznaczonej do renowacji pokryć dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki 
Syntan SBS. Jest to papa z funkcją wentylacji podłoża. Osnowę tego rodzaju papy stanowi 
wkładka kompozytowa poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m2 i 
wytrzymałości na zrywanie nie mniejszych niż 1000/800N. Grubość papy minimum 5,2 mm. 
Dla w/w rozwiązania zaleca się stosowanie roztworów gruntujących modyfikowanych 
kauczukiem SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych 
parametrach. Pod wierzchnią warstwę należy zastosować papę podkładową Bazę 3 Szybki 
Syntan SBS. Jako wykończenie zaleca się zastosować lakier asfaltowy zabezpieczający Silver 
Primer Szybki Lakier SBS.  
Wszelkie prace pokrywcze prowadzić należy zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Do obróbki ścianek kolankowych, kominów oraz attyk stosować ten sam materiał co pokrycie 
dachu, zgrzewany na „głucho”. 
Wszelkie uszczelnienia ścian należy wykończyć przy pomocy dekarskiej listwy dociskowej 
wypełnionej uszczelniaczem polimerowym. 
Na połaci dachu należy zamontować systemowe kominki wentylacyjne, z godnie z kartą 
techniczną systemu. 
 

2.2.5. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, należy wykonać z 
blachy stalowej o grub. 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi w 
kolorze ciemnym. 
 
2.2.6. Odwodnienie dachu  
Rynny i rury spustowe należy wymienić. Należy zastosować rynny stalowe ocynkowane  
Ø150, a rury spustowe  Ø110. Nad sala gimnastyczną zaprojektowano dodatkową rurę 
spustową PVCØ110, która zostanie podłączona do studni chłonnej przy budynku. Spadki na 
rynnach dachowych min. 0,5 %. 
 

2.2.7. Stolarka okienna 
W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkłem 
zespolonym zwykłym o wymiarach zgodnych z załączonym zestawieniem o współczynniku 
przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/(m2·K), Rw 35 dB.  
W pomieszczeniach które nie będą wyposażone w instalację wentylacyjną mechaniczną, w 
górnej ramie skrzydeł okiennych zamontować należy nawiewniki higrosterowane o 
współczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosować okucia obwiedniowe z 
mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym, rozwieralno-uchylne.  
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Okna mocować przy pomocy dybli stalowych w ilościach podanych w SST i uszczelnić 
pianką poliuretanową. Sposób otwierania okien zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia. 
Na elewacji zachodniej pomiędzy strefami pożarowymi ZL III i ZL II, zaprojektowano w 
pomieszczeniach szkolnych montaż okien p. pożarowych EI60. 

 

2.2.8. Parapety  
Parapety wewnętrzne w budynku należy wykonać z PVC komorowego.  
Parapety zewnętrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami 
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku. 
 

2.2.9. Remont posadzki 
Z uwagi na projektowaną wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku, 
zaprojektowano kanał technologiczny pomiędzy kotłownią która będzie zlokalizowana  
będzie w piwnicach segmentu środkowego (w miejscu istniejącej kotłowni na paliwo stałe) i 
segmentem południowym. Kanał poprowadzony zostanie w części korytarza szkoły. Kanał o 
wymiarach wewn. 50x35cm, należy wykonać w technologii żelbetowej i przykryć płytami 
żelbetowymi wykończonymi płytkami gresowymi. W związku z planowanymi robotami, 
zaprojektowano wymianę posadzki w korytarzu części dydaktycznej. Wierzchnia warstwa 
wykończeniowa posadzki zostanie wymieniona w całości. Po wykonaniu kanału c.o. należy 
odtworzyć warstwy podbudowy oraz izolacji p. wilgociowej na korytarzu, a następnie 
wykonać posadzkę z płytek gresowych. Należy zastosować płytki gresowe, 5 kl. ścieralności 
w skali PEI układane na kleju. W otworach drzwiowych należy zamontować listwy 
przejściowe podłogowe.   
 
2.2.10. Wyprawa elewacyjna - tynk. 
Jako warstwę wykończeniową ocieplanych ścian zewnętrznych zaprojektowano tynk 
silikonowy cienkowarstwowy. Jest to tynk cienkowarstwowy, cechujący się dobrą trwałością, 
przyczepnością i podwyższoną elastycznością. Ponadto tynk ten jest zmywalny, jak również 
odporny na spaliny i zanieczyszczenia alkaiczne. Wyprawę elewacyjną wykonać jako tynk 
gładki. Tynk cienkowarstwowy należy nakładać na warstwie gruntującej, regulującej 
chłonność podłoża i poprawiającej przyczepność gotowej masy tynkarskiej.  
Na ścianach fundamentowych powyżej poziomu terenu należy wykonać tynk mozaikowy. 
Zwody pionowe instalacji odgromowej należy umieścić pod warstwą ocieplenia w rurach 
instalacyjnych PCV. Złącza zwodów pionowych powinny być pozostawione na wierzchu, lub 
umieszczone w puszkach. 
 
2.2.11. Remont kominów  
Istniejące trzony kominowe ponad dachem Sali gimnastycznej i zaplecza należy 
wyremontować. Istniejące tynki po skuciu należy odtworzyć i pomalować farbami 
fasadowymi w kolorze elewacji. Nakrywy betonowe trzonów kominowych należy odtworzyć. 
Na przewodach bocznych wentylacyjnych należy wykonać zabezpieczenia z siatki ze stali 
ocynkowanej przeciw ptakom.  
Przewód spalinowy (z kotłowni) należy zabezpieczyć za pomocą przewodu ze stali 
kwasoodpornej o średnicy dobranej do mocy kotła gazowego. Na wylocie przewodu 
spalinowego zamontować nasadę wywiewną stalową.  
 
2.2.12. Stolarka drzwiowa  
- Nowe drzwi wejściowe do budynku szkoły zaprojektowano o konstrukcji drewnianej oraz z 
aluminium wielokomorowego o wsp. U= 1,3 W/m2*K,  jedno i dwuskrzydłowe, częściowo 
przeszklone szkłem bezpiecznym P1. Do kotłowni należy zamontować drzwi stalowe, 
przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30. 
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2.2.13 Remont instalacji oświetlenia szkoły 
W ramach termomodernizacji wymienione zostaną oprawy świetlne i źródła światła w 
pomieszczeniach szkolnych. Istniejące lampy świetlówkowe zastąpione zostaną oprawami z 
oświetleniem LED, a tam gdzie oprawy świetlne są wystarczające, należy wymienić źródło 
światła na LED. 
 
2.3.  Warunki ochrony pożarowej. 
Budynek z uwagi na wysokość wynoszącą 10,5 m zalicza się do budynków niskich. 
Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII i ZL II (w części przedszkolnej na parterze). 
Planowane roboty budowlane związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku nie 
wpływają na sposób ewakuacji, ani na bezpieczeństwo pożarowe budynku. 
Na ścianach zewnętrznych pomiędzy strefami pożarowymi ZLII i ZLIII należy zastosować w 
pasie 2 m pomiędzy otworami okiennymi w poziomie, oraz 0,9 m w pionie, ocieplenie z płyt 
wełny mineralnej (mat. niepalny) na całej długości ściany. Trzy okna w strefie ZLIII w 
sąsiedztwie strefy ZLII zostaną zamontowane jako p. pożarowe EI60  
Do ocieplenia budynku należy przyjąć rozwiązanie systemowe, posiadające certyfikat o 
klasyfikacji jako wyrób nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przy działaniu ognia od strony 
elewacji.  
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA (BIOZ) 

 
 
 

Nazwa inwestycji: 
 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU   ZESPOŁU   SZKOLNO 
PRZEDSZKOLNEGO  W  PODOLSZU  

Na działkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski 
 
Inwestor: 
 

GMINA ZATOR;  
 

PL. MARSZAŁKA JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR 
 
 
 
 
 
 

 
      

OPRACOWAŁ:      

 
Dariusz Obstarczyk 
Upr. w spec arch. 104/91 B-B 
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU. 

 

  

3.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

3.1. Inwestor: 
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator 
 

3.2.   Autor informacji BIOZ. 
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 13/3 

 

3.3.    Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie: 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego został opisany w punkcie 1.3. 
projektu. 

 

3.4.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu 
- Sieci wodociągowe uzbrojenia terenu 
- Sieć gazowa uzbrojenia terenu 
- Kanalizacja sanitarna i opadowa 
- Place utwardzone i chodniki  

 

3.5.  Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia  ludzi: nie występują 

 

3.6. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
Ryzyko powstania zagrożenia bioz występuje podczas prowadzenia robót ziemnych 
i montażowych na całym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót ze względu na 
niepewność map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu. 
Realizację projektu objętego opracowaniem należy zaliczyć do sytuacji stwarzających 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na: 

• przysypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 
• wpadnięcie pracownika do wykopu na skutek utraty równowagi (poślizgnięcie), 

uderzenia (np. łyżką koparki), 
• obsunięcie się naziomu z krawędzi wykopu, 
• uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem (należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i umocnienia ścian 
wykopów), 

• porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu linii elektroenergetycznych, 
słupów elektrycznych, podczas pracy z elektronarzędziami, podczas pracy koparek i 
podnośników (wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie i 
pod nadzorem osób upoważnionych do prowadzenia takich robót, powinny być one 
odpowiednio zabezpieczone po ukończeniu robót), 

• wystąpienie pożaru w czasie wykonywania prac narzędziami iskrzącymi 
(elektronarzędzia), 

• występowanie niebezpieczeństwa podczas montażu ciężkich elementów, 
• występowanie zagrożenia spowodowanego poruszającymi się na placu budowy 

maszynami takimi jak koparki, dźwigi, samochody ciężarowe, 
• występowanie niebezpieczeństwa podczas prac załadunkowych i rozładunkowych, 

i innych niebezpieczeństw związanych z w.w. projektem. 
• praca na wysokości na rusztowaniach podczas robót dekarskich i 
termomodernizacyjnych 
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3.7.    Sposób prowadzenia instruktażu. 
Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy z pracownikami 
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzić szkolenie instruktażowe z zakresu 
bhp i bioz na każdym stanowisku pracy. 
Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP należy powierzyć osobie posiadającej 
niezbędne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami osób 
uczestniczących należy odnotować w dzienniku szkoleń BHP oraz w dzienniku budowy. 
W celu zapobiegania niebezpieczeństw występujących w trakcie wykonywania robót 
budowlano-montażowych każdego dnia należy dokonać dokładnego przeglądu stanu 
technicznego sprzętu oraz wszelkich urządzeń pomocniczych, składowania materiałów 
i mas ziemnych, zachowania właściwej komunikacji umożliwiającej ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych potencjalnych zagrożeń. 

 

Uwagi do kwalifikacji pracowników: 
Przy pracach montażowych może być zatrudniony tylko pracownik, który posiada 
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obsługujący dźwig musi 
posiadać wymagane uprawnienia. Każdy pracownik musi posiadać świadectwo lekarskie 
uprawniające do pracy przy montażu w szczególności do pracy na wysokościach. 
Montażyści konstrukcji i elementów szalunkowych podlegają majstrowi kierującymi 
pracami montażowymi oraz kierownikowi robót. Przy montażu należy posługiwać się 
wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy 
winni przestrzegać szczegółowych instrukcji opracowanych przez kierownika robót. 

 

3.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy 
dostosować do używanych środków transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno 
składować materiałów, sprzętów lub innych przedmiotów. W pomieszczeniach i 
miejscach, w których znajdują się maszyny i urządzenia, należy umieścić w sposób 
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, w szczególności 
o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpożarowej. 
W czasie prowadzenia robót budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej należy 
uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.  
Wszystkie zabezpieczenia należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw 
pożarowe. Dla zapobieżenia występowania zagrożeń i niebezpieczeństw należy 
przedsięwziąć następujące środki: 
− oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 
− wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz  drogi dowozu 
do strefy montażowej, 
− zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia 
pracowników do stanowiska pracy, dostawy materiałów budowlanych, zejścia do 
wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 
poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń, 
− wykonać umocnienie ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości, 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem 
materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów, 

− zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. istn. 
ogrodzenia, drzewa, itp.), 

− przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i 
umocnień, w miejscach schodzenia do wykopów należy stosować drabiny lub inne 
zejścia, 
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− prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić 
bez użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu, 

− prace przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami należy prowadzić pod nadzorem 
osób odpowiadających za dany rodzaj instalacji, 

− w razie ujawnienia podczas wykonywania robót ziemnych niewypałów lub 
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy przerwać wszelkie roboty, a miejsce 
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi; należy także 
niezwłocznie o tym znalezisku powiadomić stosowne organy: urząd gminy, 
policję. 

− przy robotach szczególnie niebezpiecznych tj. przy użyciu maszyn i innych 
urządzeń technicznych mogą pracować osoby wyłącznie do tego uprawnione i 
odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP, 
W przypadku powstania pożaru należy: 
− ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, 
− zaalarmować straż pożarną, 
− powiadomić przełożonych o pożarze, 
− podjąć decyzję o ewakuacji ludzi, 
− przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu 
gaśniczego. 
Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom 
kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą. 

 W przypadku zaistnienia wypadku: 
− udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
− wezwać pomoc lekarską, 
− powiadomić przełożonych. 
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń 
socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia 
socjalne powinny odpowiadać ogólnym warunkom BHP, a w szczególności powinny 
one przewidywać: ustępy, sanitariaty, wyodrębnione pomieszczenie na szatnię.  

-  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z późn. zmianami 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z 
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 
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4.  Część rysunkowa……………………………………………………… 
                 Orientacja  
Rys. nr 1  Sytuacja         skala 1:500 
Rys. nr 2  Rzut piwnic – inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 3  Rzut parteru – inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 4  Rzut piętra - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 5  Rzut dachu - inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 6  Przekrój A-A– inwentaryzacja      skala  1:100 
Rys. nr 7  Elewacje – inwentaryzacja      skala  1:200 
Rys. nr 8  Rzut piwnic – stan projektowany     skala  1:100 
Rys. nr 9  Rzut parteru – stan projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 10  Rzut I-go piętra – stan projektowany    skala  1:100 
Rys. nr 11  Rzut dachu - projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 12  Przekrój A-A– projektowany      skala  1:100 
Rys. nr 13 Elewacja zachodnia i północna     skala  1:200 
Rys. nr 14  Zestawienie stolarki okiennej     skala  1:50 
Rys. nr 15 Zestawienie stolarki drzwiowej     skala  1:50 
Rys. nr 16 Warstwy systemu docieplenia naroże budynku   skala  1:10 
Rys. nr 17 Szczegół wzmocnienia siatką otworów okiennych    skala  1:10 
Rys. nr 18 Szczegół ocieplenia nadproża i podokiennika   skala  1:10 
Rys. nr 19      Szczegół ocieplenia węgarków      skala  1:10 
Rys. nr 20      Szczegół ocieplenia w strefie cokołu     skala  1:10 
Rys. nr 21      Rozmieszczenie kołków w paśmie krawędziowym - widok elewacji skala  1:10 
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III. AUDYT ENERGETYCZNY  
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IV. PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


