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1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

1.2. Uzytkownik - zarzadca
Zespot Szkolno Przedszkolny im. Tadeusz KoSciuszki w Podolszu
Podolsze ul. Zatorska 37, 32-640 Zator

1.3. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wigcim

1.4. Podstawa formalno-prawna.
- Umowa nr DI.7031.1.2021
- Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane

1.5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynku Zespotu
Szkolno Przedszkolnego w Podolszu, w oparciu o dostarczony przez Inwestora audyt
energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng

- ocieplenie stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiang¢ kotléw kotlowni na paliwo state na kotty gazowe

- wymiang¢ zasobnika cieptej wody

- wymiang instalacji centralnego ogrzewania

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

1.6. Materialy wyjSciowe — podstawa sporzadzenia projektu.

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w budynku

- Audyt energetyczny dla przedsigwziecia termomodernizacyjnego sporzadzony dla
Zespotu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu, dostarczony
przez Inwestora
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Projekt termomodernizacji budynku

1. Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkolno Przedszkolnego
im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu, przy ul. Zatorskiej 37.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Inwestycja w catosci bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, ktére
sg wlasnoscig Gminy Zator.

1.2.1. Charakterystyka ogélna budynkéw.

Kompleks budynkéw Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu sktada si¢ z 3 segmentow
o zr6znicowanej ilo$ci kondygnacji, potaczonych ze sobg funkcjonalnie.

Sciany zewnetrzne budynkéw wykonano jako jednowarstwowe z cegly ceramicznej i
bloczkéw betonowych. Stropy miedzy kondygnacjami wykonano jako gestozebrowe. Czes¢
stropéw nad kondygnacja 1-go pietra najstarszego, potudniowo wschodniego segmentu
wykonanych jest jako drewniane. Nad wiekszo$cig budynkéw wykonano stropodachy petne i
wentylowane, z ptyt zelbetowych. Nad najstarszg czescig budynkéw zastosowano dachy o
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachéw jest zréznicowane, wykonane jest z papy
termozgrzewalnej oraz blachodachéowki.

W budynkach zastosowano przewody kominowe wentylacyjne murowane z cegly
ceramicznej petne;j.

Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szklem zespolonym.
Stolarka drzwiowa zewngtrzna — drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczen
gospodarczych zastosowani drzwi stalowe.

Budynki wyposazone sg w instalacje: wodociggowa, gazow3a, kanalizacji sanitarnej, instalacje
elektryczng i odgromowg. Obiekt jest obecnie ogrzewany z wykorzystaniem 2 kottowni na
paliwo state.

Na potrzeby projektu budynek zostat podzielony na 3 segmenty, ktére zostang ocieplone.

- segment ""A" - potudniowa, najstarsza cze$¢ szkoty. Jest to najstarsza dwukondygnacyjna
cze$¢ szkoty (z poddaszem nieuzytkowym), mieszczaca pomieszczenia dydaktyczne oraz
przedszkole na kondygnacji parteru. Budynek zostal przykryty dachem wielospadowym o
konstrukcji drewnianej. Stropy tej czesci budynku zostaly ocieplone ptytami welny mineralne;j
podczas remontu dachu wykonanego w latach poprzednich. Sciany budynku nie sg ocieplone,
za wyjatkiem $cian dobudowanego po stronie poludniowej zaplecza kuchennego, oraz $cian
dobudowanego po stronie zachodniej dodatkowego wejscia. Te elementy budynku, zostaty
ocieplone ptytami styropianowymi grub 10 cm, metoda lekka mokra.

- segment ""B'" — zajmuje $rodkowa czesci obiektu. (cze$é dydaktyczna). Konstrukcja
stropodachu wykonana zostata z piyt korytkowych DK/300/240/180 i ocieplona zostata
metoda nadmuchu granulatem welny mineralnej podczas remontu dachu w latach
poprzednich. Sciany i fundament budynku sa nieocieplone.

- segment ""C" - sala gimnastyczna z zapleczem usytuowana jest w péinocno wschodnim
narozniku obiektu. Konstrukcja stropodachu pelnego wykonana zostata z ptyt zebrowych PZ6
582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kacie nachylenia 3°. Poszycie dachu wykonano
z papy bitumicznej termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zty. Stropodach
budynku oraz $ciany zewnetrzne i fundamenty nie sg ocieplone.

Zaplecze sali gimnastycznej usytuowane po stronie zachodniej sali gimnastycznej posiada
konstrukcje stropodachu wykonang z plyt kanalowych. Jest to stropodach jednospadowy,
wentylowany o kacie nachylenia 4. Poszycie dachu wykonano z papy bitumicznej
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termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zty. Stropodach budynku oraz S$ciany
zewngetrzne 1 fundamenty nie sg ocieplone.

Dach budynku Sali gimnastycznej i zaplecza posiada instalacje odgromowa wykonang z preta
stalowego @6mm. W trakcie robo6t dekarskich, instalacje odgromowa nalezy zdemontowacé i
odtworzy¢ po zakonczonych robotach z preta stalowego @8mm.

Dach odwadniany jest poprzez uksztattowanie potaci dachu spadkami kierowanymi do rynien
odprowadzajacych wode do rur spustowych. Z uwagi na znaczny stopien zuzycia, rynny i rury
spustowe podczas prac termo modernizacyjnych zostang wymienione na nowe.

- Powierzchnia zabudowy budynku: Pz= 1300,00 m*
- Powierzchnia uzytkowa Pu= 2100,00 m>
- Kubatura budynku ok. V =  8740,40 m’

1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania

Na dziatkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, na ktérych usytuowany jest objety projektem
termomodernizacji budynek, zlokalizowane sg doj$cia utwardzone, boisko sportowe o
nawierzchni sztucznej, oraz wewngetrzny plac postojowy o nawierzchni asfaltowe;.

Dzialka potozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Zatorze NR
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu
oznaczonej symbolem 6Up1-O - teren ushug oswiaty i nauczania.

2. Opis zamierzenia projektowego.
W ramach zadania zaprojektowano termomodernizacj¢ budynku szkoty obejmujaca:
wykonanie ocieplenia $cian zewng¢trznych budynku, ocieplenie $cian piwnic i fundamentéw,
ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza sali, wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej, remont (wymiang instalacji c.0.) zmian¢ systemu zasilania instalacji centralnego
ogrzewania na kotly gazowe, oraz montaz instalacji fotowoltaicznej w budynku.
Podstawe zakresu projektu stanowi ,,Audyt energetyczny dla przedsigwzigcia termo
modernizacyjnego”, sporzadzony przez DEKOGROUP Sp. z o.0. ul. Bociana 4a lik. 49 31-
231 Krakoéw, dla Zespotu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu,
dostarczony przez Inwestora.

Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie stropu nad salg gimnastyczng i zapleczem sali

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw

- ocieplenie $cian piwnic budynkéw

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

- remont opraw $wietlnych 1 zrodet swiatta

- remont (przebudowe) instalacji centralnego ogrzewania

- przebudowe kotlowni na paliwo state na kotlowni¢ gazowa

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

2.1. Opinia dotyczaca stanu technicznego przegrod zewnetrznych obiektu.

Elewacje budynku tworzg $ciany z otworami okiennymi i drzwiowymi. Sciany te wykonane
sg w technologii tradycyjnej, murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Generalnie $ciany budynku Szkoty sg nieocieplone. Jedynie czgS$¢ Scian segmentu
potudniowego (zaplecze kuchni oraz $ciany dobudowanego po stronie zachodniej
dodatkowego wejscia) zostata w latach poprzednich ocieplona ptytami styropianowymi grub.
10 cm. metodg lekka mokra.
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Stropy segmentéw poludniowego 1 s$rodkowego budynku zostaly ocieplone podczas
remontéw wykonywanych w obiekcie w latach poprzednich. Do ocieplenia zostat stropodach
Sali gimnastycznej i jej zaplecza.
Konstrukcja stropodachu pelnego nad salg gimnastyczng wykonana zostata z ptyt zebrowych
PZ-6 582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kacie nachylenia 3", Zaplecze Sali
gimnastycznej posiada stropodach pelny wykonany z ptyt kanatowych. Jest to stropodach
jednospadowy, wentylowany o kacie nachylenia 4°.
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegrod
zewngtrznych wynosza:

Warunki cieplne przegréd zewnetrznych stan istniejacy:

- Sciany zewnetrzne U = 0,521 W/m*xK
- Sciany piwnic powyzej gruntu U = 1,454 W/m’xK
- Sciany piwnic ponizej gruntu U = 1,507 W/m*xK
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej U = 0,337 W/m*xK
- Stolarka okienna U=2,6 W/m’xK
- Stolarka drzwiowa U=2,6 W/m’xK

Obrébki blacharskie parapetéw z uwagi na planowane ocieplenie - zostang rozebrane
1 wymienione.

Na $cianach fundamentowych oraz w czesci nadziemnej budynku brak znaczacych pekniec,
wskazujacych na nieprawidlowg prace konstrukcji fundamentéw. Na $cianach zewngtrznych,
widoczne sg pod okapem zarysowania poziome obwodowe. S3 to typowe zarysowania
spowodowane efektem przemarzania stropodachu i nie sg grozne dla bezpieczenstwa
konstrukcji.

Miejscami na elewacjach nadziemia widoczne sg odspojenia wyprawy tynkarskiej.

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia obiektu, nalezy sku¢ tynki odspojone
1 uzupetni¢ ubytki zaprawa klejowa.

Stan techniczny $cian zewnetrznych obiektu nalezy uzna¢ za zadowalajacy.

Prawidlowe ocieplenie przegrod zewnetrznych (Scian) obiektu wptynie na poprawe bilansu
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania §cian.

2.2. Przewidywany zakres robot

2.2.1. Ocieplenie $cian.

Przed przystgpieniem do prac termorenowacyjnych $cian, nalezy zdemontowac istniejace
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urzgdzenia
(monitoring, oprawy o$wietleniowe itp.)

W dalszej kolejnosci nalezy rozebra¢ opaski chodnikowe wokét budynku

Po wykonaniu robét przygotowawczych, mozna przystagpi¢ do wykonania wlasciwego
zakresu robét, ktéry obejmuje:

*  skucie odspojonych tynkéw na catej ptaszczyznie Scian (przyjeto 10 %)

e uzupetienie tynkéw w miejscach ubytkéw zaprawg klejowa

* ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi EPS — 15 cm (A< 0,033 W/m?K)

* wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach

*  wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku

*  montaz rur spustowych

* wymiana stolarki okiennej w budynku

*  wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej w budynku

*  malowanie elementow §lusarskich

* montaz obrébek blacharskich i parapetéw
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* roboty malarskie na elewacjach budynku
* odwiezienie materialu z rozbidrki na miejsce sktadowania.

Nieocieplone $ciany zewng¢trzne budynkéw zostang ocieplone ptytami styropianowymi EPS
033 grubosci 15 cm, metodg lekkag mokrg. Do robdt termorenowacyjnych mozna przystapic
po wykonaniu zakresu robdt, zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j
zewngtrznej, oraz po ociepleniu stropodachéw sali gimnastycznej i zaplecza sali.

Po wykonaniu rob6t zabezpieczajacych i demontazy nalezy sku¢ w catosci tynki odparzone i
odspojone od podtoza. Ubytki tynku nalezy uzupetni¢ masa klejowa.

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy ocieplajacej nalezy rozpocza¢ od montazu nad
cokotem listwy startowej z ksztattownika stalowego, o profilu dobranym do grubosci warstwy
styropianu.

Na tak przygotowanej listwie startowej nalezy nalozy¢ warstwe styropianu grubosci 15cm z
ptyt styropianowych EPS 033, montowanych na kleju oraz tacznikach mechanicznych.
Stosowac¢ taczniki o zredukowanej punktowej przenikalnosci termicznej o wspdtczynniku
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, nalezy pami¢ta¢ o
przestrzeganiu szczegdétowych wymagan dotyczacych podtoza, warunkéw atmosferycznych,
materiatow oraz technologii wykonania. Ocieplong cze$¢ obiektu (segment potudniowy)
nalezy ociepli¢ warstwg styropianu EPS 033 o grubosci warstwy 8 cm. Planowane zakres
docieplenia wskazano na rys rzutu parteru.

Przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnigciu calej powierzchni
naprawianego tynku. Prace nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej oraz
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Ptyty styropianowe przyklejac
za pomocg masy klejacej nakladanej na obrzezu ptyty oraz w kilku punktach w $rodku. Po
natozeniu kleju plyty starannie przykleja¢ tak, aby spoiny si¢ mijaty, zwracajac uwage na to,
aby klej nie dostal si¢ w spoiny miedzy ptytami. Mocowanie ptyt styropianowych wzmocni¢
kotkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosujac 5 kotkéw/m” na ptaszczyznie $ciany
oraz 8 kotkéw/m*> w dwumetrowym pasmie krawedziowym. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na zaklad. Szczeliny wigksze niz 3 mm uzupelni¢ nalezy klinami wycietymi z
materiatlu izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niz 3mm mozna wypelni¢ pianka poliuretanowa o
matym stopniu rozpr¢zania (tylko dla ptyt styropianowych). Przy wykonczeniu warstw
ocieplenia, nalezy zabezpieczy¢ naroza budynku i szpalet ksztattkami stalowymi zalecanymi
przez producenta systemu.

Na tak wykonanej warstwie styropianu nalozy¢ nalezy pasami pionowymi klej szpachlowy o
grubo$ci nakladanej warstwy min. 3mm. W $wiezy klej nalezy wtopi¢ tkaning zbrojaca z
widkna szklanego, wygtadzajac powierzchni¢ przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju.
Pasy siatki zbrojacej muszg zachodzi¢ na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy
szpachlowej powinna by¢ rowna 1 nie moze by¢ widoczna siatka z widkna szklanego. Gdy
klej doktadnie zwigze (ok.2-3dni), nanosi¢ mozna mase¢ tynkarska.

Na Scianie zewnetrznej pomiedzy strefami pozarowymi ZLII 1 ZLIII nalezy zastosowa¢ w
pasie 2 m pomig¢dzy otworami okiennymi, oraz w pasie 100 cm ponad dachem czesci
budynku strefy ZLII ocieplenie z ptyt wetny mineralnej (mat. niepalny).

Projektowane warunki cieplne $cian zewnetrznych budynku:

. Stan istniejacy Stan projektowany
Rodzaj przegrody W/(m2K) W/(m>*K)
Sciany zewnetrzne budynku 0,521 0,155

Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych budynku zawarte sa
w dolaczonym do dokumentacji audycie energetycznym.
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2.2.2. Ocieplenie fundamentéw budynku.

Po rozebraniu opasek chodnikowych wokét budynku, mozna przystapi¢ do wykonania
wlasciwego zakresu robot, ktéry obejmuje:

* Wykopy waskoprzestrzenne przy fundamentach

* wyczyszczenie Scian fundamentowych

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j

* ocieplenie $cian fundamentowych z cokotem budynku ptytami XPS gr. 15cm do
glebokosci 100cm ponizej poziomu przylegtego terenu

* ocieplenie $cian piwnicznych budynku ptytami XPS gr. 15 cm do pelnej wysokosci §cian
ponizej i powyzej poziomu przylegtego terenu

* wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach

* wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku

* odtworzenie opasek chodnikowych wokdét budynku po wykonanych robotach
termorenowacyjnych

Projektowane warunki cieplne $cian zewnetrznych piwnic budynku:

. Stan istniejacy Stan projektowany
Rodzaj przegrody W/(m>K) W/(m2*K)
Sciany zewnetrzne piwnic powyzej gruntu 1,454 0,191

2.2.2.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania wykopéw waskoprzestrzennych wokét $cian
fundamentowych budynku. Przed przystapieniem do wykonania wykopéw, w miejscu
przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przylaczy kanalizacji opadowej i sanitarnej, nalezy
wykona¢ recznie wykopy kontrolne, celem ich doktadnej lokalizacji. Wykopy wokét
fundamentéw budynku nalezy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne, odcinkami nie
dluzszymi niz 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypa¢ gruntem zasypowym
zageszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania wspétczynnika ID=0,98.

Do wykonania kolejnego odcinka wykopéw mozna przystgpi¢ po zasypaniu i zageszczeniu
odcinka wykonywanego.

Roboty ziemne przy wykopach wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wodami
opadowymi.

NIE DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSCI ODKOPANIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH NA
CALEJ DLUGOSCI BUDYNKU.

2.2.2.2. Izolacja $cian fundamentowych

Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolacj¢ $cian fundamentowych wokét budynkéw
szkoty oraz sali gimnastyczne;j.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych mozna przystapi¢ po
doktadnym wyczyszczeniu fundamentéow z resztek starej izolacji. W przypadku
wystepowania izolacji z lepiku asfaltowego, nalezy starg izolacj¢ wyczysci¢ w catosci.

Jako rozwigzania projektowe przyjeto technologie polegajaca na natozeniu na S$cianach
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskladnikowej masy
polimerowo-bitumicznej w dwoch warstwach. Grubos¢ warstw izolacji po wyschnieciu
powinna wynosi¢ min. 4 mm. W dokumentacji przyje¢to jako przyktadowe rozwigzanie system
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii innych dostawcéw o
parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie.
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Zakres prac izolacyjnych obejmuje:

- odkopanie $cian fundamentéw do pelnej gtebokosci odcinkami co 3 m.,

- czyszczenie scian fundamentowych z uzupetnieniem brakéw i1 ubytkéw zaprawa Weber
Superflex 10.

- gruntowanie $cian piwnicznych emulsja gruntujaca Weber Eurolan 3K

- wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian masg bitumiczng Weber Superflex 10 w 2
warstwach

- wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych warstwg plyt styropianu XPS grubosci 8 cm,
uktadanych na kleju.

- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentéw

- uszczelnienie przej$¢ rurowych przytaczy

- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zaggszczeniem plyta wibracyjng do
wspoétczynnika ID=0,98

- odtworzenie chodnikéw, terenéw zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokot
budynku.

Sciany fundamentowe budynku ponizej poziomu terenu nalezy ociepli¢ warstwa ptyt XPS
grubosci 15 cm, montowanych na $cianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.

Na cokole budynku oraz w dolnej czesci $cian do wysokosci 2 m, nalezy zabezpieczy¢
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojacej, zatopionej niezaleznie w
dodatkowej warstwie kleju.

2.2.3. Izolacja stropodachow.

Zaprojektowano izolacje¢ termiczng stropodachow w segmentach:
- Zaplecza sali gimnastycznej

- Sali gimnastyczne;j

Nad segmentem sali gimnastycznej — zaprojektowano docieplenie stropodachu ptytami
styropapy A=0,035 grubosci 20 cm. Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy,
oktadziny $cian z ptyt falistych onduline, oraz instalacji odgromowej i obrébek blacharskich,
plyty styropianowe nalezy ulozy¢ na istniejagcych warstwach dachowych. Pokrycie
stropodachu sali gimnastycznej na wykonanym ociepleniu nalezy wykona¢ z papy
termozgrzewalne] z funkcja wentylacji, przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych:
Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS.

* Demontaz pokrycia z papy wraz z obrébkami blacharskimi

«  ocieplenie stropu ptytami styropapy — 20 cm (A< 0,035 W/m?K) na istniejacych

warstwach izolacji.

*  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjne;j

*  Montaz obrdébek blacharskich

* Remont trzonéw kominowych ponad dachem

*  Odtworzenie instalacji odgromowej z preta z ocynkowanego @8

* odwiezienie materialu z rozbidrki na miejsce sktadowania.

Izolacje termiczng stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej nalezy wykona¢ metoda
nadmuchu granulatu wetny mineralnej o A=0,039 o grubo$ci warstwy 15cm.
*  Wpykonanie otworéw technicznych w $cianie do nadmuchu izolacji
ocieplenie stropu metoda nadmuchu granulatem wetny mineralnej A< 0,039 W/m’K
—15cm
e zamurowanie otworéw technicznych (montaz kratek wentylacyjnych w otworach)
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Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, okladziny S$cian z ptyt falistych
onduline, oraz instalacji odgromowej i obrobek blacharskich, nowe pokrycie stropodachu
zaplecza sali gimnastycznej nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej z funkcja wentylacji,
przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki
Syntan SBS.

Projektowane warunki cieplne stropéw i stropodachéw budynku:

. Stan istniejac Stan projektowan
Rodzaj przegrody Wi IJS y VI:’/( ;11 ) y
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej 0,337 0,147
- Stropodach sali gimnastycznej 0,347 0,116

2.2.4. Pokrycie stropodachu.

Jako warstwe wierzchnig pokrycia dachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, zaprojektowano
wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcja wentylacji,
przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki
Syntan SBS. Jest to papa z funkcjg wentylacji podtoza. Osnowe tego rodzaju papy stanowi
wktadka kompozytowa poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niz 250g/m2 1
wytrzymatosci na zrywanie nie mniejszych niz 1000/800N. Grubo$¢ papy minimum 5,2 mm.
Dla w/w rozwigzania zaleca si¢ stosowanie roztworéw gruntujacych modyfikowanych
kauczukiem SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych
parametrach. Pod wierzchnig warstwe nalezy zastosowa¢ pape podktadowag Baze 3 Szybki
Syntan SBS. Jako wykonczenie zaleca si¢ zastosowac lakier asfaltowy zabezpieczajacy Silver
Primer Szybki Lakier SBS.

Wszelkie prace pokrywcze prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Do obrébki $cianek kolankowych, komindéw oraz attyk stosowac ten sam materiat co pokrycie
dachu, zgrzewany na ,,gtucho”.

Wszelkie uszczelnienia $cian nalezy wykonczy¢ przy pomocy dekarskiej listwy dociskowe;j
wypelnionej uszczelniaczem polimerowym.

Na potaci dachu nalezy zamontowac systemowe kominki wentylacyjne, z godnie z karta
techniczng systemu.

2.2.5. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej 1 jej zaplecza, nalezy wykona¢ z
blachy stalowej o grub. 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi w
kolorze ciemnym.

2.2.6. Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢. Nalezy zastosowaé rynny stalowe ocynkowane
@150, a rury spustowe @110. Nad sala gimnastyczng zaprojektowano dodatkowg rurg
spustowg PVC@110, ktéra zostanie podigczona do studni chtonnej przy budynku. Spadki na
rynnach dachowych min. 0,5 %.

2.2.7. Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkiem
zespolonym zwyktym o wymiarach zgodnych z zalagczonym zestawieniem o wspdiczynniku
przenikania ciepta Uy, < 0,9 W/(m* K), Rw 35 dB.

W pomieszczeniach ktére nie beda wyposazone w instalacje wentylacyjng mechaniczng, w
gérnej ramie skrzydet okiennych zamontowa¢ nalezy nawiewniki higrosterowane o
wsp6lczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m*/mhdaPa. Zastosowa¢ okucia obwiedniowe z
mikrouchylaniem 1 zaczepem antywlamaniowym, rozwieralno-uchylne.
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Okna mocowa¢ przy pomocy dybli stalowych w iloSciach podanych w SST 1 uszczelnic¢
pianka poliuretanowg. Sposéb otwierania okien zgodnie z zatgczonym rysunkiem zestawienia.
Na elewacji zachodniej pomiedzy strefami pozarowymi ZL III 1 ZL II, zaprojektowano w
pomieszczeniach szkolnych montaz okien p. pozarowych EI60.

2.2.8. Parapety

Parapety wewngetrzne w budynku nalezy wykona¢ z PVC komorowego.

Parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku.

2.2.9. Remont posadzki

Z uwagi na projektowana wymiang¢ instalacji centralnego ogrzewania w budynku,
zaprojektowano kanat technologiczny pomiedzy kottownig ktéra bedzie zlokalizowana
bedzie w piwnicach segmentu srodkowego (w miejscu istniejgcej kottowni na paliwo stale) i
segmentem potudniowym. Kanat poprowadzony zostanie w czgsci korytarza szkoty. Kanat o
wymiarach wewn. 50x35cm, nalezy wykona¢ w technologii zelbetowej i przykry¢ ptytami
zelbetowymi wykonczonymi ptytkami gresowymi. W zwigzku z planowanymi robotami,
zaprojektowano wymian¢ posadzki w korytarzu cz¢sci dydaktycznej. Wierzchnia warstwa
wykonczeniowa posadzki zostanie wymieniona w catosci. Po wykonaniu kanatu c.o. nalezy
odtworzy¢ warstwy podbudowy oraz izolacji p. wilgociowej na korytarzu, a nastgpnie
wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych. Nalezy zastosowac ptytki gresowe, 5 kl. $cieralnosci
w skali PEI ukladane na kleju. W otworach drzwiowych nalezy zamontowac listwy
przejsciowe podtogowe.

2.2.10. Wyprawa elewacyjna - tynk.

Jako warstwe wykonczeniowag ocieplanych $cian zewngtrznych zaprojektowano tynk
silikonowy cienkowarstwowy. Jest to tynk cienkowarstwowy, cechujacy si¢ dobrg trwatoscia,
przyczepnosciag i podwyzszong elastycznos$cig. Ponadto tynk ten jest zmywalny, jak réwniez
odporny na spaliny i zanieczyszczenia alkaiczne. Wyprawe elewacyjng wykona¢ jako tynk
gladki. Tynk cienkowarstwowy nalezy naktada¢ na warstwie gruntujacej, regulujacej
chtonnos¢ podtoza i poprawiajacej przyczepnos¢ gotowej masy tynkarskie;.

Na $cianach fundamentowych powyzej poziomu terenu nalezy wykona¢ tynk mozaikowy.
Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod warstwa ocieplenia w rurach
instalacyjnych PCV. Ziacza zwodéw pionowych powinny by¢ pozostawione na wierzchu, lub
umieszczone w puszkach.

2.2.11. Remont kominow

Istniejace trzony kominowe ponad dachem Sali gimnastycznej i zaplecza nalezy
wyremontowac. Istniejgce tynki po skuciu nalezy odtworzy¢ i pomalowa¢ farbami
fasadowymi w kolorze elewacji. Nakrywy betonowe trzonéw kominowych nalezy odtworzy¢.
Na przewodach bocznych wentylacyjnych nalezy wykona¢ zabezpieczenia z siatki ze stali
ocynkowanej przeciw ptakom.

Przewdd spalinowy (z kotlowni) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg przewodu ze stali
kwasoodpornej o $rednicy dobranej do mocy kotta gazowego. Na wylocie przewodu
spalinowego zamontowac¢ nasad¢ wywiewng stalowa.

2.2.12. Stolarka drzwiowa

- Nowe drzwi wejsciowe do budynku szkoty zaprojektowano o konstrukcji drewnianej oraz z
aluminium wielokomorowego o wsp. U= 1,3 W/m2*K, jedno i dwuskrzydtowe, czesciowo
przeszklone szklem bezpiecznym P1. Do kottowni nalezy zamontowa¢ drzwi stalowe,
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI 30.
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2.2.13 Remont instalacji oSwietlenia szkoly

W ramach termomodernizacji wymienione zostang oprawy Swietlne i1 zrodla Swiatla w
pomieszczeniach szkolnych. Istniejagce lampy $wietldwkowe zastgpione zostang oprawami z
oswietleniem LED, a tam gdzie oprawy swietlne sa wystarczajace, nalezy wymieni¢ zrodto
Swiatta na LED.

2.3. Warunki ochrony pozarowej.

Budynek z uwagi na wysokos$¢ wynoszacg 10,5 m zalicza si¢ do budynkéw niskich.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII 1 ZL II (w cze¢sci przedszkolnej na parterze).

Planowane roboty budowlane zwigzane z ociepleniem $cian zewngtrznych budynku nie
wplywaja na sposéb ewakuacji, ani na bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Na $cianach zewnetrznych pomiedzy strefami pozarowymi ZLII i ZLIII nalezy zastosowa¢ w
pasie 2 m pomiedzy otworami okiennymi w poziomie, oraz 0,9 m w pionie, ocieplenie z piyt
welny mineralnej (mat. niepalny) na calej dlugosci Sciany. Trzy okna w strefie ZLIII w
sasiedztwie strefy ZLII zostang zamontowane jako p. pozarowe EI60

Do ocieplenia budynku nalezy przyja¢ rozwigzanie systemowe, posiadajgce certyfikat o
klasyfikacji jako wyréb nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy dziataniu ognia od strony
elewacji.
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU
Na dziatkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR;

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

OPRACOWAL.:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B
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3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oswigcim, ul. Obozowa 13/3

ZaKkres robét obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 1.3.
projektu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu
- Sieci wodociggowe uzbrojenia terenu
- Sie¢ gazowa uzbrojenia terenu
- Kanalizacja sanitarna i opadowa
- Place utwardzone i chodniki

Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystepuja

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Ryzyko powstania zagrozenia bioz wystepuje podczas prowadzenia rob6t ziemnych
i montazowych na catym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji.
Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robdt ze wzgledu na
niepewno$¢ map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu.
Realizacje projektu objetego opracowaniem nalezy zaliczy¢ do sytuacji stwarzajacych
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:
przysypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ §cian wykopu,
wpadnigcie pracownika do wykopu na skutek utraty rownowagi (poslizgnigcie),
uderzenia (np. tyzka koparki),
obsunigcie si¢ naziomu z krawedzi wykopu,
uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brylg ziemi, kamieniem Ilub innym
przedmiotem (nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i1 umocnienia S$cian
wykopow),
porazenie pradem podczas prowadzenia rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych,
stupéw elektrycznych, podczas pracy z elektronarzedziami, podczas pracy koparek i
podnosnikéw (wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie 1
pod nadzorem os6b upowaznionych do prowadzenia takich robét, powinny by¢ one
odpowiednio zabezpieczone po ukonczeniu robét),
wystgpienie pozaru w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzacymi
(elektronarzedzia),
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas montazu ciezkich elementéw,
wystepowanie zagrozenia spowodowanego poruszajacymi si¢ na placu budowy
maszynami takimi jak koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe,
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zatadunkowych i roztadunkowych,
i innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem.
praca na wysokosci na rusztowaniach podczas rob6t  dekarskich i

termomodernizacyjnych
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3.7. Sposob prowadzenia instruktazu.
Przed rozpoczgciem rob6t  budowlano-montazowych nalezy z  pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu
bhp i bioz na kazdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0séb
uczestniczacych nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkoleh BHP oraz w dzienniku budowy.
W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystepujacych w trakcie wykonywania robot
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
technicznego sprzetu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, sktadowania materiatéw
imas ziemnych, zachowania wlasciwej komunikacji umozliwiajacej ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikéw:

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obstugujacy dzwig musi
posiada¢ wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ §wiadectwo lekarskie
uprawniajace do pracy przy montazu w szczegdlnosci do pracy na wysokos$ciach.
Montazysci konstrukcji i elementéw szalunkowych podlegaja majstrowi kierujagcymi
pracami montazowymi oraz kierownikowi robét. Przy montazu nalezy postugiwac sie
wylacznie sprzgtem bezpiecznym i wyprobowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy
winni przestrzega¢ szczegétowych instrukcji opracowanych przez kierownika robot.

3.8.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
dostosowa¢ do uzywanych srodkéw transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno
sktadowa¢ materialéw, sprzetéw lub innych przedmiotow. W pomieszczeniach i
miejscach, w ktérych znajduja si¢ maszyny i urzgdzenia, nalezy umiesci¢ w sposob
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen, w szczegdlnosci

o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpozarowe;j.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej nalezy

uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci.

Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw

pozarowe. Dla zapobiezenia wystepowania zagrozen 1 niebezpieczenstw nalezy

przedsigwzig¢ nastepujace srodki:

— oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych,

- wyznaczy¢ miejsca skladowania poszczegdlnych materialéw oraz drogi dowozu

do strefy montazowej,

- zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca: dojscia

pracownikéw do stanowiska pracy, dostawy materiatéw budowlanych, zejscia do

wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

- wykona¢ umocnienie $cian wykopow. Typ konstrukcji dostosowac do gigbokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materialéw 1 innych obcigzen w sagsiedztwie wykopow,

- zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ wykopéw od innych budowli i obiektéw (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),

— przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i
umocnien, w miejscach schodzenia do wykopéw nalezy stosowa¢ drabiny lub inne
zejscia,
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- prace w poblizu stupéw energetycznych 1 telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢
bez uzycia sprz¢tu mechanicznego o wysokim zasiegu,

- prace przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b odpowiadajgcych za dany rodzaj instalacji,

— w razie ujawnienia podczas wykonywania robdt ziemnych niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy przerwac¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi; nalezy takze
niezwlocznie o tym znalezisku powiadomi¢ stosowne organy: urzad gminy,
policje.

- przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn iinnych

urzadzen technicznych moga pracowac¢ osoby wylacznie do tego uprawnione i

odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

— ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia,

— zaalarmowac straz pozarna,

— powiadomic¢ przetozonych o pozarze,

— podjac¢ decyzj¢ o ewakuacji ludzi,

- przystagpi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomocg podrecznego sprzetu

gasniczego.

Podczas akcji gasniczej obowiazuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom

kierujacego akcja ratowniczo - gasniczg.
W przypadku zaistnienia wypadku:

— udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

— wezwac¢ pomoc lekarska,

— powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen

socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych udziat w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz

odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia
socjalne powinny odpowiada¢ ogélnym warunkom BHP, a w szczeg6lnosci powinny
one przewidywac: ustepy, sanitariaty, wyodrgbnione pomieszczenie na szatni¢.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z pdézn. zmianami

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczefnstwa 1 Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU
Na dziatkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR
PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

1.2. Uzytkownik - zarzadca
Zespot Szkolno Przedszkolny im. Tadeusz KoSciuszki w Podolszu
Podolsze ul. Zatorska 37, 32-640 Zator

1.3. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wigcim

1.4. Podstawa formalno-prawna.
- Umowa nr DI.7031.1.2021
- Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane

1.5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynku Zespotu
Szkolno Przedszkolnego w Podolszu, w oparciu o dostarczony przez Inwestora audyt
energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng

- ocieplenie stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiang¢ kotléw kotlowni na paliwo state na kotty gazowe

- wymiang¢ zasobnika cieptej wody

- wymiang instalacji centralnego ogrzewania

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

1.6. Materialy wyjSciowe — podstawa sporzadzenia projektu.

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w budynku

- Audyt energetyczny dla przedsigwziecia termomodernizacyjnego sporzadzony dla
Zespotu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu, dostarczony
przez Inwestora
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Projekt termomodernizacji budynku

1. Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkolno Przedszkolnego
im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu, przy ul. Zatorskiej 37.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Inwestycja w catosci bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, ktére
sg wlasnoscig Gminy Zator.

1.2.1. Charakterystyka ogélna budynkéw.

Kompleks budynkéw Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu sktada si¢ z 3 segmentow
o zr6znicowanej ilo$ci kondygnacji, potaczonych ze sobg funkcjonalnie.

Sciany zewnetrzne budynkéw wykonano jako jednowarstwowe z cegly ceramicznej i
bloczkéw betonowych. Stropy miedzy kondygnacjami wykonano jako gestozebrowe. Czes¢
stropéw nad kondygnacja 1-go pietra najstarszego, potudniowo wschodniego segmentu
wykonanych jest jako drewniane. Nad wiekszo$cig budynkéw wykonano stropodachy petne i
wentylowane, z ptyt zelbetowych. Nad najstarszg czescig budynkéw zastosowano dachy o
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachéw jest zréznicowane, wykonane jest z papy
termozgrzewalnej oraz blachodachéowki.

W budynkach zastosowano przewody kominowe wentylacyjne murowane z cegly
ceramicznej petne;j.

Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szklem zespolonym.
Stolarka drzwiowa zewngtrzna — drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczen
gospodarczych zastosowani drzwi stalowe.

Budynki wyposazone sg w instalacje: wodociggowa, gazow3a, kanalizacji sanitarnej, instalacje
elektryczng i odgromowg. Obiekt jest obecnie ogrzewany z wykorzystaniem 2 kottowni na
paliwo state.

Na potrzeby projektu budynek zostat podzielony na 3 segmenty, ktére zostang ocieplone.

- segment ""A" - potudniowa, najstarsza cze$¢ szkoty. Jest to najstarsza dwukondygnacyjna
cze$¢ szkoty (z poddaszem nieuzytkowym), mieszczaca pomieszczenia dydaktyczne oraz
przedszkole na kondygnacji parteru. Budynek zostal przykryty dachem wielospadowym o
konstrukcji drewnianej. Stropy tej czesci budynku zostaly ocieplone ptytami welny mineralne;j
podczas remontu dachu wykonanego w latach poprzednich. Sciany budynku nie sg ocieplone,
za wyjatkiem $cian dobudowanego po stronie poludniowej zaplecza kuchennego, oraz $cian
dobudowanego po stronie zachodniej dodatkowego wejscia. Te elementy budynku, zostaty
ocieplone ptytami styropianowymi grub 10 cm, metoda lekka mokra.

- segment ""B'" — zajmuje $rodkowa czesci obiektu. (cze$é dydaktyczna). Konstrukcja
stropodachu wykonana zostata z piyt korytkowych DK/300/240/180 i ocieplona zostata
metoda nadmuchu granulatem welny mineralnej podczas remontu dachu w latach
poprzednich. Sciany i fundament budynku sa nieocieplone.

- segment ""C" - sala gimnastyczna z zapleczem usytuowana jest w péinocno wschodnim
narozniku obiektu. Konstrukcja stropodachu pelnego wykonana zostata z ptyt zebrowych PZ6
582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kacie nachylenia 3°. Poszycie dachu wykonano
z papy bitumicznej termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zty. Stropodach
budynku oraz $ciany zewnetrzne i fundamenty nie sg ocieplone.

Zaplecze sali gimnastycznej usytuowane po stronie zachodniej sali gimnastycznej posiada
konstrukcje stropodachu wykonang z plyt kanalowych. Jest to stropodach jednospadowy,
wentylowany o kacie nachylenia 4. Poszycie dachu wykonano z papy bitumicznej
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termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zty. Stropodach budynku oraz S$ciany
zewngetrzne 1 fundamenty nie sg ocieplone.

Dach budynku Sali gimnastycznej i zaplecza posiada instalacje odgromowa wykonang z preta
stalowego @6mm. W trakcie robo6t dekarskich, instalacje odgromowa nalezy zdemontowacé i
odtworzy¢ po zakonczonych robotach z preta stalowego @8mm.

Dach odwadniany jest poprzez uksztattowanie potaci dachu spadkami kierowanymi do rynien
odprowadzajacych wode do rur spustowych. Z uwagi na znaczny stopien zuzycia, rynny i rury
spustowe podczas prac termo modernizacyjnych zostang wymienione na nowe.

- Powierzchnia zabudowy budynku: Pz= 1300,00 m*
- Powierzchnia uzytkowa Pu= 2100,00 m>
- Kubatura budynku ok. V =  8740,40 m’

1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania

Na dziatkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, na ktérych usytuowany jest objety projektem
termomodernizacji budynek, zlokalizowane sg doj$cia utwardzone, boisko sportowe o
nawierzchni sztucznej, oraz wewngetrzny plac postojowy o nawierzchni asfaltowe;.

Dzialka potozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Zatorze NR
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu
oznaczonej symbolem 6Up1-O - teren ushug oswiaty i nauczania.

2. Opis zamierzenia projektowego.
W ramach zadania zaprojektowano termomodernizacj¢ budynku szkoty obejmujaca:
wykonanie ocieplenia $cian zewng¢trznych budynku, ocieplenie $cian piwnic i fundamentéw,
ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza sali, wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej, remont (wymiang instalacji c.0.) zmian¢ systemu zasilania instalacji centralnego
ogrzewania na kotly gazowe, oraz montaz instalacji fotowoltaicznej w budynku.
Podstawe zakresu projektu stanowi ,,Audyt energetyczny dla przedsigwzigcia termo
modernizacyjnego”, sporzadzony przez DEKOGROUP Sp. z o.0. ul. Bociana 4a lik. 49 31-
231 Krakoéw, dla Zespotu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu,
dostarczony przez Inwestora.

Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie stropu nad salg gimnastyczng i zapleczem sali

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw

- ocieplenie $cian piwnic budynkéw

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

- remont opraw $wietlnych 1 zrodet swiatta

- remont (przebudowe) instalacji centralnego ogrzewania

- przebudowe kotlowni na paliwo state na kotlowni¢ gazowa

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

2.1. Opinia dotyczaca stanu technicznego przegrod zewnetrznych obiektu.

Elewacje budynku tworzg $ciany z otworami okiennymi i drzwiowymi. Sciany te wykonane
sg w technologii tradycyjnej, murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Generalnie $ciany budynku Szkoty sg nieocieplone. Jedynie czgS$¢ Scian segmentu
potudniowego (zaplecze kuchni oraz $ciany dobudowanego po stronie zachodniej
dodatkowego wejscia) zostata w latach poprzednich ocieplona ptytami styropianowymi grub.
10 cm. metodg lekka mokra.
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Stropy segmentéw poludniowego 1 s$rodkowego budynku zostaly ocieplone podczas
remontéw wykonywanych w obiekcie w latach poprzednich. Do ocieplenia zostat stropodach
Sali gimnastycznej i jej zaplecza.
Konstrukcja stropodachu pelnego nad salg gimnastyczng wykonana zostata z ptyt zebrowych
PZ-6 582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kacie nachylenia 3", Zaplecze Sali
gimnastycznej posiada stropodach pelny wykonany z ptyt kanatowych. Jest to stropodach
jednospadowy, wentylowany o kacie nachylenia 4°.
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegrod
zewngtrznych wynosza:

Warunki cieplne przegréd zewnetrznych stan istniejacy:

- Sciany zewnetrzne U = 0,521 W/m*xK
- Sciany piwnic powyzej gruntu U = 1,454 W/m’xK
- Sciany piwnic ponizej gruntu U = 1,507 W/m*xK
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej U = 0,337 W/m*xK
- Stolarka okienna U=2,6 W/m’xK
- Stolarka drzwiowa U=2,6 W/m’xK

Obrébki blacharskie parapetéw z uwagi na planowane ocieplenie - zostang rozebrane
1 wymienione.

Na $cianach fundamentowych oraz w czesci nadziemnej budynku brak znaczacych pekniec,
wskazujacych na nieprawidlowg prace konstrukcji fundamentéw. Na $cianach zewngtrznych,
widoczne sg pod okapem zarysowania poziome obwodowe. S3 to typowe zarysowania
spowodowane efektem przemarzania stropodachu i nie sg grozne dla bezpieczenstwa
konstrukcji.

Miejscami na elewacjach nadziemia widoczne sg odspojenia wyprawy tynkarskiej.

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia obiektu, nalezy sku¢ tynki odspojone
1 uzupetni¢ ubytki zaprawa klejowa.

Stan techniczny $cian zewnetrznych obiektu nalezy uzna¢ za zadowalajacy.

Prawidlowe ocieplenie przegrod zewnetrznych (Scian) obiektu wptynie na poprawe bilansu
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania §cian.

2.2. Przewidywany zakres robot

2.2.1. Ocieplenie $cian.

Przed przystgpieniem do prac termorenowacyjnych $cian, nalezy zdemontowac istniejace
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urzgdzenia
(monitoring, oprawy o$wietleniowe itp.)

W dalszej kolejnosci nalezy rozebra¢ opaski chodnikowe wokét budynku

Po wykonaniu robét przygotowawczych, mozna przystagpi¢ do wykonania wlasciwego
zakresu robét, ktéry obejmuje:

*  skucie odspojonych tynkéw na catej ptaszczyznie Scian (przyjeto 10 %)

e uzupetienie tynkéw w miejscach ubytkéw zaprawg klejowa

* ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi EPS — 15 cm (A< 0,033 W/m?K)

* wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach

*  wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku

*  montaz rur spustowych

* wymiana stolarki okiennej w budynku

*  wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej w budynku

*  malowanie elementow §lusarskich

* montaz obrébek blacharskich i parapetéw
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* roboty malarskie na elewacjach budynku
* odwiezienie materialu z rozbidrki na miejsce sktadowania.

Nieocieplone $ciany zewng¢trzne budynkéw zostang ocieplone ptytami styropianowymi EPS
033 grubosci 15 cm, metodg lekkag mokrg. Do robdt termorenowacyjnych mozna przystapic
po wykonaniu zakresu robdt, zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j
zewngtrznej, oraz po ociepleniu stropodachéw sali gimnastycznej i zaplecza sali.

Po wykonaniu rob6t zabezpieczajacych i demontazy nalezy sku¢ w catosci tynki odparzone i
odspojone od podtoza. Ubytki tynku nalezy uzupetni¢ masa klejowa.

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy ocieplajacej nalezy rozpocza¢ od montazu nad
cokotem listwy startowej z ksztattownika stalowego, o profilu dobranym do grubosci warstwy
styropianu.

Na tak przygotowanej listwie startowej nalezy nalozy¢ warstwe styropianu grubosci 15cm z
ptyt styropianowych EPS 033, montowanych na kleju oraz tacznikach mechanicznych.
Stosowac¢ taczniki o zredukowanej punktowej przenikalnosci termicznej o wspdtczynniku
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, nalezy pami¢ta¢ o
przestrzeganiu szczegdétowych wymagan dotyczacych podtoza, warunkéw atmosferycznych,
materiatow oraz technologii wykonania. Ocieplong cze$¢ obiektu (segment potudniowy)
nalezy ociepli¢ warstwg styropianu EPS 033 o grubosci warstwy 8 cm. Planowane zakres
docieplenia wskazano na rys rzutu parteru.

Przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnigciu calej powierzchni
naprawianego tynku. Prace nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej oraz
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Ptyty styropianowe przyklejac
za pomocg masy klejacej nakladanej na obrzezu ptyty oraz w kilku punktach w $rodku. Po
natozeniu kleju plyty starannie przykleja¢ tak, aby spoiny si¢ mijaty, zwracajac uwage na to,
aby klej nie dostal si¢ w spoiny miedzy ptytami. Mocowanie ptyt styropianowych wzmocni¢
kotkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosujac 5 kotkéw/m” na ptaszczyznie $ciany
oraz 8 kotkéw/m*> w dwumetrowym pasmie krawedziowym. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na zaklad. Szczeliny wigksze niz 3 mm uzupelni¢ nalezy klinami wycietymi z
materiatlu izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niz 3mm mozna wypelni¢ pianka poliuretanowa o
matym stopniu rozpr¢zania (tylko dla ptyt styropianowych). Przy wykonczeniu warstw
ocieplenia, nalezy zabezpieczy¢ naroza budynku i szpalet ksztattkami stalowymi zalecanymi
przez producenta systemu.

Na tak wykonanej warstwie styropianu nalozy¢ nalezy pasami pionowymi klej szpachlowy o
grubo$ci nakladanej warstwy min. 3mm. W $wiezy klej nalezy wtopi¢ tkaning zbrojaca z
widkna szklanego, wygtadzajac powierzchni¢ przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju.
Pasy siatki zbrojacej muszg zachodzi¢ na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy
szpachlowej powinna by¢ rowna 1 nie moze by¢ widoczna siatka z widkna szklanego. Gdy
klej doktadnie zwigze (ok.2-3dni), nanosi¢ mozna mase¢ tynkarska.

Na Scianie zewnetrznej pomiedzy strefami pozarowymi ZLII 1 ZLIII nalezy zastosowa¢ w
pasie 2 m pomig¢dzy otworami okiennymi, oraz w pasie 100 cm ponad dachem czesci
budynku strefy ZLII ocieplenie z ptyt wetny mineralnej (mat. niepalny).

Projektowane warunki cieplne $cian zewnetrznych budynku:

. Stan istniejacy Stan projektowany
Rodzaj przegrody W/(m2K) W/(m>*K)
Sciany zewnetrzne budynku 0,521 0,155

Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych budynku zawarte sa
w dolaczonym do dokumentacji audycie energetycznym.
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2.2.2. Ocieplenie fundamentéw budynku.

Po rozebraniu opasek chodnikowych wokét budynku, mozna przystapi¢ do wykonania
wlasciwego zakresu robot, ktéry obejmuje:

* Wykopy waskoprzestrzenne przy fundamentach

* wyczyszczenie Scian fundamentowych

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j

* ocieplenie $cian fundamentowych z cokotem budynku ptytami XPS gr. 15cm do
glebokosci 100cm ponizej poziomu przylegtego terenu

* ocieplenie $cian piwnicznych budynku ptytami XPS gr. 15 cm do pelnej wysokosci §cian
ponizej i powyzej poziomu przylegtego terenu

* wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach

* wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku

* odtworzenie opasek chodnikowych wokdét budynku po wykonanych robotach
termorenowacyjnych

Projektowane warunki cieplne $cian zewnetrznych piwnic budynku:

. Stan istniejacy Stan projektowany
Rodzaj przegrody W/(m>K) W/(m2*K)
Sciany zewnetrzne piwnic powyzej gruntu 1,454 0,191

2.2.2.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania wykopéw waskoprzestrzennych wokét $cian
fundamentowych budynku. Przed przystapieniem do wykonania wykopéw, w miejscu
przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przylaczy kanalizacji opadowej i sanitarnej, nalezy
wykona¢ recznie wykopy kontrolne, celem ich doktadnej lokalizacji. Wykopy wokét
fundamentéw budynku nalezy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne, odcinkami nie
dluzszymi niz 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypa¢ gruntem zasypowym
zageszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania wspétczynnika ID=0,98.

Do wykonania kolejnego odcinka wykopéw mozna przystgpi¢ po zasypaniu i zageszczeniu
odcinka wykonywanego.

Roboty ziemne przy wykopach wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wodami
opadowymi.

NIE DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSCI ODKOPANIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH NA
CALEJ DLUGOSCI BUDYNKU.

2.2.2.2. Izolacja $cian fundamentowych

Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolacj¢ $cian fundamentowych wokét budynkéw
szkoty oraz sali gimnastyczne;j.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych mozna przystapi¢ po
doktadnym wyczyszczeniu fundamentéow z resztek starej izolacji. W przypadku
wystepowania izolacji z lepiku asfaltowego, nalezy starg izolacj¢ wyczysci¢ w catosci.

Jako rozwigzania projektowe przyjeto technologie polegajaca na natozeniu na S$cianach
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskladnikowej masy
polimerowo-bitumicznej w dwoch warstwach. Grubos¢ warstw izolacji po wyschnieciu
powinna wynosi¢ min. 4 mm. W dokumentacji przyje¢to jako przyktadowe rozwigzanie system
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii innych dostawcéw o
parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie.
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Zakres prac izolacyjnych obejmuje:

- odkopanie $cian fundamentéw do pelnej gtebokosci odcinkami co 3 m.,

- czyszczenie scian fundamentowych z uzupetnieniem brakéw i1 ubytkéw zaprawa Weber
Superflex 10.

- gruntowanie $cian piwnicznych emulsja gruntujaca Weber Eurolan 3K

- wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian masg bitumiczng Weber Superflex 10 w 2
warstwach

- wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych warstwg plyt styropianu XPS grubosci 8 cm,
uktadanych na kleju.

- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentéw

- uszczelnienie przej$¢ rurowych przytaczy

- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zaggszczeniem plyta wibracyjng do
wspoétczynnika ID=0,98

- odtworzenie chodnikéw, terenéw zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokot
budynku.

Sciany fundamentowe budynku ponizej poziomu terenu nalezy ociepli¢ warstwa ptyt XPS
grubosci 15 cm, montowanych na $cianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.

Na cokole budynku oraz w dolnej czesci $cian do wysokosci 2 m, nalezy zabezpieczy¢
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojacej, zatopionej niezaleznie w
dodatkowej warstwie kleju.

2.2.3. Izolacja stropodachow.

Zaprojektowano izolacje¢ termiczng stropodachow w segmentach:
- Zaplecza sali gimnastycznej

- Sali gimnastyczne;j

Nad segmentem sali gimnastycznej — zaprojektowano docieplenie stropodachu ptytami
styropapy A=0,035 grubosci 20 cm. Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy,
oktadziny $cian z ptyt falistych onduline, oraz instalacji odgromowej i obrébek blacharskich,
plyty styropianowe nalezy ulozy¢ na istniejagcych warstwach dachowych. Pokrycie
stropodachu sali gimnastycznej na wykonanym ociepleniu nalezy wykona¢ z papy
termozgrzewalne] z funkcja wentylacji, przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych:
Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS.

* Demontaz pokrycia z papy wraz z obrébkami blacharskimi

«  ocieplenie stropu ptytami styropapy — 20 cm (A< 0,035 W/m?K) na istniejacych

warstwach izolacji.

*  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjne;j

*  Montaz obrdébek blacharskich

* Remont trzonéw kominowych ponad dachem

*  Odtworzenie instalacji odgromowej z preta z ocynkowanego @8

* odwiezienie materialu z rozbidrki na miejsce sktadowania.

Izolacje termiczng stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej nalezy wykona¢ metoda
nadmuchu granulatu wetny mineralnej o A=0,039 o grubo$ci warstwy 15cm.
*  Wpykonanie otworéw technicznych w $cianie do nadmuchu izolacji
ocieplenie stropu metoda nadmuchu granulatem wetny mineralnej A< 0,039 W/m’K
—15cm
e zamurowanie otworéw technicznych (montaz kratek wentylacyjnych w otworach)
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Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, okladziny S$cian z ptyt falistych
onduline, oraz instalacji odgromowej i obrobek blacharskich, nowe pokrycie stropodachu
zaplecza sali gimnastycznej nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej z funkcja wentylacji,
przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki
Syntan SBS.

Projektowane warunki cieplne stropéw i stropodachéw budynku:

. Stan istniejac Stan projektowan
Rodzaj przegrody Wi IJS y VI:’/( ;11 ) y
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej 0,337 0,147
- Stropodach sali gimnastycznej 0,347 0,116

2.2.4. Pokrycie stropodachu.

Jako warstwe wierzchnig pokrycia dachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, zaprojektowano
wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcja wentylacji,
przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki
Syntan SBS. Jest to papa z funkcjg wentylacji podtoza. Osnowe tego rodzaju papy stanowi
wktadka kompozytowa poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niz 250g/m2 1
wytrzymatosci na zrywanie nie mniejszych niz 1000/800N. Grubo$¢ papy minimum 5,2 mm.
Dla w/w rozwigzania zaleca si¢ stosowanie roztworéw gruntujacych modyfikowanych
kauczukiem SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych
parametrach. Pod wierzchnig warstwe nalezy zastosowa¢ pape podktadowag Baze 3 Szybki
Syntan SBS. Jako wykonczenie zaleca si¢ zastosowac lakier asfaltowy zabezpieczajacy Silver
Primer Szybki Lakier SBS.

Wszelkie prace pokrywcze prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Do obrébki $cianek kolankowych, komindéw oraz attyk stosowac ten sam materiat co pokrycie
dachu, zgrzewany na ,,gtucho”.

Wszelkie uszczelnienia $cian nalezy wykonczy¢ przy pomocy dekarskiej listwy dociskowe;j
wypelnionej uszczelniaczem polimerowym.

Na potaci dachu nalezy zamontowac systemowe kominki wentylacyjne, z godnie z karta
techniczng systemu.

2.2.5. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej 1 jej zaplecza, nalezy wykona¢ z
blachy stalowej o grub. 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi w
kolorze ciemnym.

2.2.6. Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢. Nalezy zastosowaé rynny stalowe ocynkowane
@150, a rury spustowe @110. Nad sala gimnastyczng zaprojektowano dodatkowg rurg
spustowg PVC@110, ktéra zostanie podigczona do studni chtonnej przy budynku. Spadki na
rynnach dachowych min. 0,5 %.

2.2.7. Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkiem
zespolonym zwyktym o wymiarach zgodnych z zalagczonym zestawieniem o wspdiczynniku
przenikania ciepta Uy, < 0,9 W/(m* K), Rw 35 dB.

W pomieszczeniach ktére nie beda wyposazone w instalacje wentylacyjng mechaniczng, w
gérnej ramie skrzydet okiennych zamontowa¢ nalezy nawiewniki higrosterowane o
wsp6lczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m*/mhdaPa. Zastosowa¢ okucia obwiedniowe z
mikrouchylaniem 1 zaczepem antywlamaniowym, rozwieralno-uchylne.
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Okna mocowa¢ przy pomocy dybli stalowych w iloSciach podanych w SST 1 uszczelnic¢
pianka poliuretanowg. Sposéb otwierania okien zgodnie z zatgczonym rysunkiem zestawienia.
Na elewacji zachodniej pomiedzy strefami pozarowymi ZL III 1 ZL II, zaprojektowano w
pomieszczeniach szkolnych montaz okien p. pozarowych EI60.

2.2.8. Parapety

Parapety wewngetrzne w budynku nalezy wykona¢ z PVC komorowego.

Parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku.

2.2.9. Remont posadzki

Z uwagi na projektowana wymiang¢ instalacji centralnego ogrzewania w budynku,
zaprojektowano kanat technologiczny pomiedzy kottownig ktéra bedzie zlokalizowana
bedzie w piwnicach segmentu srodkowego (w miejscu istniejgcej kottowni na paliwo stale) i
segmentem potudniowym. Kanat poprowadzony zostanie w czgsci korytarza szkoty. Kanat o
wymiarach wewn. 50x35cm, nalezy wykona¢ w technologii zelbetowej i przykry¢ ptytami
zelbetowymi wykonczonymi ptytkami gresowymi. W zwigzku z planowanymi robotami,
zaprojektowano wymian¢ posadzki w korytarzu cz¢sci dydaktycznej. Wierzchnia warstwa
wykonczeniowa posadzki zostanie wymieniona w catosci. Po wykonaniu kanatu c.o. nalezy
odtworzy¢ warstwy podbudowy oraz izolacji p. wilgociowej na korytarzu, a nastgpnie
wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych. Nalezy zastosowac ptytki gresowe, 5 kl. $cieralnosci
w skali PEI ukladane na kleju. W otworach drzwiowych nalezy zamontowac listwy
przejsciowe podtogowe.

2.2.10. Wyprawa elewacyjna - tynk.

Jako warstwe wykonczeniowag ocieplanych $cian zewngtrznych zaprojektowano tynk
silikonowy cienkowarstwowy. Jest to tynk cienkowarstwowy, cechujacy si¢ dobrg trwatoscia,
przyczepnosciag i podwyzszong elastycznos$cig. Ponadto tynk ten jest zmywalny, jak réwniez
odporny na spaliny i zanieczyszczenia alkaiczne. Wyprawe elewacyjng wykona¢ jako tynk
gladki. Tynk cienkowarstwowy nalezy naktada¢ na warstwie gruntujacej, regulujacej
chtonnos¢ podtoza i poprawiajacej przyczepnos¢ gotowej masy tynkarskie;.

Na $cianach fundamentowych powyzej poziomu terenu nalezy wykona¢ tynk mozaikowy.
Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod warstwa ocieplenia w rurach
instalacyjnych PCV. Ziacza zwodéw pionowych powinny by¢ pozostawione na wierzchu, lub
umieszczone w puszkach.

2.2.11. Remont kominow

Istniejace trzony kominowe ponad dachem Sali gimnastycznej i zaplecza nalezy
wyremontowac. Istniejgce tynki po skuciu nalezy odtworzy¢ i pomalowa¢ farbami
fasadowymi w kolorze elewacji. Nakrywy betonowe trzonéw kominowych nalezy odtworzy¢.
Na przewodach bocznych wentylacyjnych nalezy wykona¢ zabezpieczenia z siatki ze stali
ocynkowanej przeciw ptakom.

Przewdd spalinowy (z kotlowni) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg przewodu ze stali
kwasoodpornej o $rednicy dobranej do mocy kotta gazowego. Na wylocie przewodu
spalinowego zamontowac¢ nasad¢ wywiewng stalowa.

2.2.12. Stolarka drzwiowa

- Nowe drzwi wejsciowe do budynku szkoty zaprojektowano o konstrukcji drewnianej oraz z
aluminium wielokomorowego o wsp. U= 1,3 W/m2*K, jedno i dwuskrzydtowe, czesciowo
przeszklone szklem bezpiecznym P1. Do kottowni nalezy zamontowa¢ drzwi stalowe,
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI 30.
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2.2.13 Remont instalacji oSwietlenia szkoly

W ramach termomodernizacji wymienione zostang oprawy Swietlne i1 zrodla Swiatla w
pomieszczeniach szkolnych. Istniejagce lampy $wietldwkowe zastgpione zostang oprawami z
oswietleniem LED, a tam gdzie oprawy swietlne sa wystarczajace, nalezy wymieni¢ zrodto
Swiatta na LED.

2.3. Warunki ochrony pozarowej.

Budynek z uwagi na wysokos$¢ wynoszacg 10,5 m zalicza si¢ do budynkéw niskich.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII 1 ZL II (w cze¢sci przedszkolnej na parterze).

Planowane roboty budowlane zwigzane z ociepleniem $cian zewngtrznych budynku nie
wplywaja na sposéb ewakuacji, ani na bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Na $cianach zewnetrznych pomiedzy strefami pozarowymi ZLII i ZLIII nalezy zastosowa¢ w
pasie 2 m pomiedzy otworami okiennymi w poziomie, oraz 0,9 m w pionie, ocieplenie z piyt
welny mineralnej (mat. niepalny) na calej dlugosci Sciany. Trzy okna w strefie ZLIII w
sasiedztwie strefy ZLII zostang zamontowane jako p. pozarowe EI60

Do ocieplenia budynku nalezy przyja¢ rozwigzanie systemowe, posiadajgce certyfikat o
klasyfikacji jako wyréb nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy dziataniu ognia od strony
elewacji.
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU
Na dziatkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR;

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

OPRACOWAL.:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B
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3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oswigcim, ul. Obozowa 13/3

ZaKkres robét obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 1.3.
projektu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu
- Sieci wodociggowe uzbrojenia terenu
- Sie¢ gazowa uzbrojenia terenu
- Kanalizacja sanitarna i opadowa
- Place utwardzone i chodniki

Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystepuja

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Ryzyko powstania zagrozenia bioz wystepuje podczas prowadzenia rob6t ziemnych
i montazowych na catym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji.
Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robdt ze wzgledu na
niepewno$¢ map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu.
Realizacje projektu objetego opracowaniem nalezy zaliczy¢ do sytuacji stwarzajacych
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:
przysypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ §cian wykopu,
wpadnigcie pracownika do wykopu na skutek utraty rownowagi (poslizgnigcie),
uderzenia (np. tyzka koparki),
obsunigcie si¢ naziomu z krawedzi wykopu,
uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brylg ziemi, kamieniem Ilub innym
przedmiotem (nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i1 umocnienia S$cian
wykopow),
porazenie pradem podczas prowadzenia rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych,
stupéw elektrycznych, podczas pracy z elektronarzedziami, podczas pracy koparek i
podnosnikéw (wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie 1
pod nadzorem os6b upowaznionych do prowadzenia takich robét, powinny by¢ one
odpowiednio zabezpieczone po ukonczeniu robét),
wystgpienie pozaru w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzacymi
(elektronarzedzia),
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas montazu ciezkich elementéw,
wystepowanie zagrozenia spowodowanego poruszajacymi si¢ na placu budowy
maszynami takimi jak koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe,
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zatadunkowych i roztadunkowych,
i innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem.
praca na wysokosci na rusztowaniach podczas rob6t  dekarskich i

termomodernizacyjnych
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3.7. Sposob prowadzenia instruktazu.
Przed rozpoczgciem rob6t  budowlano-montazowych nalezy z  pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu
bhp i bioz na kazdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0séb
uczestniczacych nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkoleh BHP oraz w dzienniku budowy.
W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystepujacych w trakcie wykonywania robot
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
technicznego sprzetu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, sktadowania materiatéw
imas ziemnych, zachowania wlasciwej komunikacji umozliwiajacej ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikéw:

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obstugujacy dzwig musi
posiada¢ wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ §wiadectwo lekarskie
uprawniajace do pracy przy montazu w szczegdlnosci do pracy na wysokos$ciach.
Montazysci konstrukcji i elementéw szalunkowych podlegaja majstrowi kierujagcymi
pracami montazowymi oraz kierownikowi robét. Przy montazu nalezy postugiwac sie
wylacznie sprzgtem bezpiecznym i wyprobowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy
winni przestrzega¢ szczegétowych instrukcji opracowanych przez kierownika robot.

3.8.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
dostosowa¢ do uzywanych srodkéw transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno
sktadowa¢ materialéw, sprzetéw lub innych przedmiotow. W pomieszczeniach i
miejscach, w ktérych znajduja si¢ maszyny i urzgdzenia, nalezy umiesci¢ w sposob
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen, w szczegdlnosci

o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpozarowe;j.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej nalezy

uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci.

Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw

pozarowe. Dla zapobiezenia wystepowania zagrozen 1 niebezpieczenstw nalezy

przedsigwzig¢ nastepujace srodki:

— oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych,

- wyznaczy¢ miejsca skladowania poszczegdlnych materialéw oraz drogi dowozu

do strefy montazowej,

- zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca: dojscia

pracownikéw do stanowiska pracy, dostawy materiatéw budowlanych, zejscia do

wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

- wykona¢ umocnienie $cian wykopow. Typ konstrukcji dostosowac do gigbokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materialéw 1 innych obcigzen w sagsiedztwie wykopow,

- zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ wykopéw od innych budowli i obiektéw (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),

— przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i
umocnien, w miejscach schodzenia do wykopéw nalezy stosowa¢ drabiny lub inne
zejscia,
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- prace w poblizu stupéw energetycznych 1 telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢
bez uzycia sprz¢tu mechanicznego o wysokim zasiegu,

- prace przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b odpowiadajgcych za dany rodzaj instalacji,

— w razie ujawnienia podczas wykonywania robdt ziemnych niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy przerwac¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi; nalezy takze
niezwlocznie o tym znalezisku powiadomi¢ stosowne organy: urzad gminy,
policje.

- przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn iinnych

urzadzen technicznych moga pracowac¢ osoby wylacznie do tego uprawnione i

odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

— ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia,

— zaalarmowac straz pozarna,

— powiadomic¢ przetozonych o pozarze,

— podjac¢ decyzj¢ o ewakuacji ludzi,

- przystagpi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomocg podrecznego sprzetu

gasniczego.

Podczas akcji gasniczej obowiazuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom

kierujacego akcja ratowniczo - gasniczg.
W przypadku zaistnienia wypadku:

— udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

— wezwac¢ pomoc lekarska,

— powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen

socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych udziat w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz

odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia
socjalne powinny odpowiada¢ ogélnym warunkom BHP, a w szczeg6lnosci powinny
one przewidywac: ustepy, sanitariaty, wyodrgbnione pomieszczenie na szatni¢.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z pdézn. zmianami

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczefnstwa 1 Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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nr 1 Sytuacja
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nr 3 Rzut parteru — inwentaryzacja
nr 4 Rzut pietra - inwentaryzacja
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nr 11  Rzut dachu - projektowany
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skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:200
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:200
1:50
1:50
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU.

III. AUDYT ENERGETYCZNY
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Os$wigcim 30.03. 2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU
Na dziatkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR
PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

1.2. Uzytkownik - zarzadca
Zespot Szkolno Przedszkolny im. Tadeusz KoSciuszki w Podolszu
Podolsze ul. Zatorska 37, 32-640 Zator

1.3. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wigcim

1.4. Podstawa formalno-prawna.
- Umowa nr DI.7031.1.2021
- Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane

1.5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynku Zespotu
Szkolno Przedszkolnego w Podolszu, w oparciu o dostarczony przez Inwestora audyt
energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng

- ocieplenie stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiang¢ kotléw kotlowni na paliwo state na kotty gazowe

- wymiang¢ zasobnika cieptej wody

- wymiang instalacji centralnego ogrzewania

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

1.6. Materialy wyjSciowe — podstawa sporzadzenia projektu.

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w budynku

- Audyt energetyczny dla przedsigwziecia termomodernizacyjnego sporzadzony dla
Zespotu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu, dostarczony
przez Inwestora
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Projekt termomodernizacji budynku

1. Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkolno Przedszkolnego
im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu, przy ul. Zatorskiej 37.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Inwestycja w catosci bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, ktére
sg wlasnoscig Gminy Zator.

1.2.1. Charakterystyka ogélna budynkéw.

Kompleks budynkéw Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu sktada si¢ z 3 segmentow
o zr6znicowanej ilo$ci kondygnacji, potaczonych ze sobg funkcjonalnie.

Sciany zewnetrzne budynkéw wykonano jako jednowarstwowe z cegly ceramicznej i
bloczkéw betonowych. Stropy miedzy kondygnacjami wykonano jako gestozebrowe. Czes¢
stropéw nad kondygnacja 1-go pietra najstarszego, potudniowo wschodniego segmentu
wykonanych jest jako drewniane. Nad wiekszo$cig budynkéw wykonano stropodachy petne i
wentylowane, z ptyt zelbetowych. Nad najstarszg czescig budynkéw zastosowano dachy o
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachéw jest zréznicowane, wykonane jest z papy
termozgrzewalnej oraz blachodachéowki.

W budynkach zastosowano przewody kominowe wentylacyjne murowane z cegly
ceramicznej petne;j.

Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szklem zespolonym.
Stolarka drzwiowa zewngtrzna — drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczen
gospodarczych zastosowani drzwi stalowe.

Budynki wyposazone sg w instalacje: wodociggowa, gazow3a, kanalizacji sanitarnej, instalacje
elektryczng i odgromowg. Obiekt jest obecnie ogrzewany z wykorzystaniem 2 kottowni na
paliwo state.

Na potrzeby projektu budynek zostat podzielony na 3 segmenty, ktére zostang ocieplone.

- segment ""A" - potudniowa, najstarsza cze$¢ szkoty. Jest to najstarsza dwukondygnacyjna
cze$¢ szkoty (z poddaszem nieuzytkowym), mieszczaca pomieszczenia dydaktyczne oraz
przedszkole na kondygnacji parteru. Budynek zostal przykryty dachem wielospadowym o
konstrukcji drewnianej. Stropy tej czesci budynku zostaly ocieplone ptytami welny mineralne;j
podczas remontu dachu wykonanego w latach poprzednich. Sciany budynku nie sg ocieplone,
za wyjatkiem $cian dobudowanego po stronie poludniowej zaplecza kuchennego, oraz $cian
dobudowanego po stronie zachodniej dodatkowego wejscia. Te elementy budynku, zostaty
ocieplone ptytami styropianowymi grub 10 cm, metoda lekka mokra.

- segment ""B'" — zajmuje $rodkowa czesci obiektu. (cze$é dydaktyczna). Konstrukcja
stropodachu wykonana zostata z piyt korytkowych DK/300/240/180 i ocieplona zostata
metoda nadmuchu granulatem welny mineralnej podczas remontu dachu w latach
poprzednich. Sciany i fundament budynku sa nieocieplone.

- segment ""C" - sala gimnastyczna z zapleczem usytuowana jest w péinocno wschodnim
narozniku obiektu. Konstrukcja stropodachu pelnego wykonana zostata z ptyt zebrowych PZ6
582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kacie nachylenia 3°. Poszycie dachu wykonano
z papy bitumicznej termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zty. Stropodach
budynku oraz $ciany zewnetrzne i fundamenty nie sg ocieplone.

Zaplecze sali gimnastycznej usytuowane po stronie zachodniej sali gimnastycznej posiada
konstrukcje stropodachu wykonang z plyt kanalowych. Jest to stropodach jednospadowy,
wentylowany o kacie nachylenia 4. Poszycie dachu wykonano z papy bitumicznej
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termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zty. Stropodach budynku oraz S$ciany
zewngetrzne 1 fundamenty nie sg ocieplone.

Dach budynku Sali gimnastycznej i zaplecza posiada instalacje odgromowa wykonang z preta
stalowego @6mm. W trakcie robo6t dekarskich, instalacje odgromowa nalezy zdemontowacé i
odtworzy¢ po zakonczonych robotach z preta stalowego @8mm.

Dach odwadniany jest poprzez uksztattowanie potaci dachu spadkami kierowanymi do rynien
odprowadzajacych wode do rur spustowych. Z uwagi na znaczny stopien zuzycia, rynny i rury
spustowe podczas prac termo modernizacyjnych zostang wymienione na nowe.

- Powierzchnia zabudowy budynku: Pz= 1300,00 m*
- Powierzchnia uzytkowa Pu= 2100,00 m>
- Kubatura budynku ok. V =  8740,40 m’

1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania

Na dziatkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, na ktérych usytuowany jest objety projektem
termomodernizacji budynek, zlokalizowane sg doj$cia utwardzone, boisko sportowe o
nawierzchni sztucznej, oraz wewngetrzny plac postojowy o nawierzchni asfaltowe;.

Dzialka potozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Zatorze NR
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu
oznaczonej symbolem 6Up1-O - teren ushug oswiaty i nauczania.

2. Opis zamierzenia projektowego.
W ramach zadania zaprojektowano termomodernizacj¢ budynku szkoty obejmujaca:
wykonanie ocieplenia $cian zewng¢trznych budynku, ocieplenie $cian piwnic i fundamentéw,
ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza sali, wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej, remont (wymiang instalacji c.0.) zmian¢ systemu zasilania instalacji centralnego
ogrzewania na kotly gazowe, oraz montaz instalacji fotowoltaicznej w budynku.
Podstawe zakresu projektu stanowi ,,Audyt energetyczny dla przedsigwzigcia termo
modernizacyjnego”, sporzadzony przez DEKOGROUP Sp. z o.0. ul. Bociana 4a lik. 49 31-
231 Krakoéw, dla Zespotu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu,
dostarczony przez Inwestora.

Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie stropu nad salg gimnastyczng i zapleczem sali

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw

- ocieplenie $cian piwnic budynkéw

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

- remont opraw $wietlnych 1 zrodet swiatta

- remont (przebudowe) instalacji centralnego ogrzewania

- przebudowe kotlowni na paliwo state na kotlowni¢ gazowa

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

2.1. Opinia dotyczaca stanu technicznego przegrod zewnetrznych obiektu.

Elewacje budynku tworzg $ciany z otworami okiennymi i drzwiowymi. Sciany te wykonane
sg w technologii tradycyjnej, murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Generalnie $ciany budynku Szkoty sg nieocieplone. Jedynie czgS$¢ Scian segmentu
potudniowego (zaplecze kuchni oraz $ciany dobudowanego po stronie zachodniej
dodatkowego wejscia) zostata w latach poprzednich ocieplona ptytami styropianowymi grub.
10 cm. metodg lekka mokra.
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Stropy segmentéw poludniowego 1 s$rodkowego budynku zostaly ocieplone podczas
remontéw wykonywanych w obiekcie w latach poprzednich. Do ocieplenia zostat stropodach
Sali gimnastycznej i jej zaplecza.
Konstrukcja stropodachu pelnego nad salg gimnastyczng wykonana zostata z ptyt zebrowych
PZ-6 582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kacie nachylenia 3", Zaplecze Sali
gimnastycznej posiada stropodach pelny wykonany z ptyt kanatowych. Jest to stropodach
jednospadowy, wentylowany o kacie nachylenia 4°.
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegrod
zewngtrznych wynosza:

Warunki cieplne przegréd zewnetrznych stan istniejacy:

- Sciany zewnetrzne U = 0,521 W/m*xK
- Sciany piwnic powyzej gruntu U = 1,454 W/m’xK
- Sciany piwnic ponizej gruntu U = 1,507 W/m*xK
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej U = 0,337 W/m*xK
- Stolarka okienna U=2,6 W/m’xK
- Stolarka drzwiowa U=2,6 W/m’xK

Obrébki blacharskie parapetéw z uwagi na planowane ocieplenie - zostang rozebrane
1 wymienione.

Na $cianach fundamentowych oraz w czesci nadziemnej budynku brak znaczacych pekniec,
wskazujacych na nieprawidlowg prace konstrukcji fundamentéw. Na $cianach zewngtrznych,
widoczne sg pod okapem zarysowania poziome obwodowe. S3 to typowe zarysowania
spowodowane efektem przemarzania stropodachu i nie sg grozne dla bezpieczenstwa
konstrukcji.

Miejscami na elewacjach nadziemia widoczne sg odspojenia wyprawy tynkarskiej.

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia obiektu, nalezy sku¢ tynki odspojone
1 uzupetni¢ ubytki zaprawa klejowa.

Stan techniczny $cian zewnetrznych obiektu nalezy uzna¢ za zadowalajacy.

Prawidlowe ocieplenie przegrod zewnetrznych (Scian) obiektu wptynie na poprawe bilansu
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania §cian.

2.2. Przewidywany zakres robot

2.2.1. Ocieplenie $cian.

Przed przystgpieniem do prac termorenowacyjnych $cian, nalezy zdemontowac istniejace
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urzgdzenia
(monitoring, oprawy o$wietleniowe itp.)

W dalszej kolejnosci nalezy rozebra¢ opaski chodnikowe wokét budynku

Po wykonaniu robét przygotowawczych, mozna przystagpi¢ do wykonania wlasciwego
zakresu robét, ktéry obejmuje:

*  skucie odspojonych tynkéw na catej ptaszczyznie Scian (przyjeto 10 %)

e uzupetienie tynkéw w miejscach ubytkéw zaprawg klejowa

* ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi EPS — 15 cm (A< 0,033 W/m?K)

* wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach

*  wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku

*  montaz rur spustowych

* wymiana stolarki okiennej w budynku

*  wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej w budynku

*  malowanie elementow §lusarskich

* montaz obrébek blacharskich i parapetéw
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* roboty malarskie na elewacjach budynku
* odwiezienie materialu z rozbidrki na miejsce sktadowania.

Nieocieplone $ciany zewng¢trzne budynkéw zostang ocieplone ptytami styropianowymi EPS
033 grubosci 15 cm, metodg lekkag mokrg. Do robdt termorenowacyjnych mozna przystapic
po wykonaniu zakresu robdt, zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j
zewngtrznej, oraz po ociepleniu stropodachéw sali gimnastycznej i zaplecza sali.

Po wykonaniu rob6t zabezpieczajacych i demontazy nalezy sku¢ w catosci tynki odparzone i
odspojone od podtoza. Ubytki tynku nalezy uzupetni¢ masa klejowa.

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy ocieplajacej nalezy rozpocza¢ od montazu nad
cokotem listwy startowej z ksztattownika stalowego, o profilu dobranym do grubosci warstwy
styropianu.

Na tak przygotowanej listwie startowej nalezy nalozy¢ warstwe styropianu grubosci 15cm z
ptyt styropianowych EPS 033, montowanych na kleju oraz tacznikach mechanicznych.
Stosowac¢ taczniki o zredukowanej punktowej przenikalnosci termicznej o wspdtczynniku
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, nalezy pami¢ta¢ o
przestrzeganiu szczegdétowych wymagan dotyczacych podtoza, warunkéw atmosferycznych,
materiatow oraz technologii wykonania. Ocieplong cze$¢ obiektu (segment potudniowy)
nalezy ociepli¢ warstwg styropianu EPS 033 o grubosci warstwy 8 cm. Planowane zakres
docieplenia wskazano na rys rzutu parteru.

Przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnigciu calej powierzchni
naprawianego tynku. Prace nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej oraz
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Ptyty styropianowe przyklejac
za pomocg masy klejacej nakladanej na obrzezu ptyty oraz w kilku punktach w $rodku. Po
natozeniu kleju plyty starannie przykleja¢ tak, aby spoiny si¢ mijaty, zwracajac uwage na to,
aby klej nie dostal si¢ w spoiny miedzy ptytami. Mocowanie ptyt styropianowych wzmocni¢
kotkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosujac 5 kotkéw/m” na ptaszczyznie $ciany
oraz 8 kotkéw/m*> w dwumetrowym pasmie krawedziowym. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na zaklad. Szczeliny wigksze niz 3 mm uzupelni¢ nalezy klinami wycietymi z
materiatlu izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niz 3mm mozna wypelni¢ pianka poliuretanowa o
matym stopniu rozpr¢zania (tylko dla ptyt styropianowych). Przy wykonczeniu warstw
ocieplenia, nalezy zabezpieczy¢ naroza budynku i szpalet ksztattkami stalowymi zalecanymi
przez producenta systemu.

Na tak wykonanej warstwie styropianu nalozy¢ nalezy pasami pionowymi klej szpachlowy o
grubo$ci nakladanej warstwy min. 3mm. W $wiezy klej nalezy wtopi¢ tkaning zbrojaca z
widkna szklanego, wygtadzajac powierzchni¢ przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju.
Pasy siatki zbrojacej muszg zachodzi¢ na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy
szpachlowej powinna by¢ rowna 1 nie moze by¢ widoczna siatka z widkna szklanego. Gdy
klej doktadnie zwigze (ok.2-3dni), nanosi¢ mozna mase¢ tynkarska.

Na Scianie zewnetrznej pomiedzy strefami pozarowymi ZLII 1 ZLIII nalezy zastosowa¢ w
pasie 2 m pomig¢dzy otworami okiennymi, oraz w pasie 100 cm ponad dachem czesci
budynku strefy ZLII ocieplenie z ptyt wetny mineralnej (mat. niepalny).

Projektowane warunki cieplne $cian zewnetrznych budynku:

. Stan istniejacy Stan projektowany
Rodzaj przegrody W/(m2K) W/(m>*K)
Sciany zewnetrzne budynku 0,521 0,155

Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych budynku zawarte sa
w dolaczonym do dokumentacji audycie energetycznym.
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2.2.2. Ocieplenie fundamentéw budynku.

Po rozebraniu opasek chodnikowych wokét budynku, mozna przystapi¢ do wykonania
wlasciwego zakresu robot, ktéry obejmuje:

* Wykopy waskoprzestrzenne przy fundamentach

* wyczyszczenie Scian fundamentowych

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j

* ocieplenie $cian fundamentowych z cokotem budynku ptytami XPS gr. 15cm do
glebokosci 100cm ponizej poziomu przylegtego terenu

* ocieplenie $cian piwnicznych budynku ptytami XPS gr. 15 cm do pelnej wysokosci §cian
ponizej i powyzej poziomu przylegtego terenu

* wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach

* wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku

* odtworzenie opasek chodnikowych wokdét budynku po wykonanych robotach
termorenowacyjnych

Projektowane warunki cieplne $cian zewnetrznych piwnic budynku:

. Stan istniejacy Stan projektowany
Rodzaj przegrody W/(m>K) W/(m2*K)
Sciany zewnetrzne piwnic powyzej gruntu 1,454 0,191

2.2.2.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania wykopéw waskoprzestrzennych wokét $cian
fundamentowych budynku. Przed przystapieniem do wykonania wykopéw, w miejscu
przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przylaczy kanalizacji opadowej i sanitarnej, nalezy
wykona¢ recznie wykopy kontrolne, celem ich doktadnej lokalizacji. Wykopy wokét
fundamentéw budynku nalezy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne, odcinkami nie
dluzszymi niz 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypa¢ gruntem zasypowym
zageszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania wspétczynnika ID=0,98.

Do wykonania kolejnego odcinka wykopéw mozna przystgpi¢ po zasypaniu i zageszczeniu
odcinka wykonywanego.

Roboty ziemne przy wykopach wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wodami
opadowymi.

NIE DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSCI ODKOPANIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH NA
CALEJ DLUGOSCI BUDYNKU.

2.2.2.2. Izolacja $cian fundamentowych

Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolacj¢ $cian fundamentowych wokét budynkéw
szkoty oraz sali gimnastyczne;j.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych mozna przystapi¢ po
doktadnym wyczyszczeniu fundamentéow z resztek starej izolacji. W przypadku
wystepowania izolacji z lepiku asfaltowego, nalezy starg izolacj¢ wyczysci¢ w catosci.

Jako rozwigzania projektowe przyjeto technologie polegajaca na natozeniu na S$cianach
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskladnikowej masy
polimerowo-bitumicznej w dwoch warstwach. Grubos¢ warstw izolacji po wyschnieciu
powinna wynosi¢ min. 4 mm. W dokumentacji przyje¢to jako przyktadowe rozwigzanie system
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii innych dostawcéw o
parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie.
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Zakres prac izolacyjnych obejmuje:

- odkopanie $cian fundamentéw do pelnej gtebokosci odcinkami co 3 m.,

- czyszczenie scian fundamentowych z uzupetnieniem brakéw i1 ubytkéw zaprawa Weber
Superflex 10.

- gruntowanie $cian piwnicznych emulsja gruntujaca Weber Eurolan 3K

- wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian masg bitumiczng Weber Superflex 10 w 2
warstwach

- wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych warstwg plyt styropianu XPS grubosci 8 cm,
uktadanych na kleju.

- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentéw

- uszczelnienie przej$¢ rurowych przytaczy

- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zaggszczeniem plyta wibracyjng do
wspoétczynnika ID=0,98

- odtworzenie chodnikéw, terenéw zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokot
budynku.

Sciany fundamentowe budynku ponizej poziomu terenu nalezy ociepli¢ warstwa ptyt XPS
grubosci 15 cm, montowanych na $cianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.

Na cokole budynku oraz w dolnej czesci $cian do wysokosci 2 m, nalezy zabezpieczy¢
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojacej, zatopionej niezaleznie w
dodatkowej warstwie kleju.

2.2.3. Izolacja stropodachow.

Zaprojektowano izolacje¢ termiczng stropodachow w segmentach:
- Zaplecza sali gimnastycznej

- Sali gimnastyczne;j

Nad segmentem sali gimnastycznej — zaprojektowano docieplenie stropodachu ptytami
styropapy A=0,035 grubosci 20 cm. Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy,
oktadziny $cian z ptyt falistych onduline, oraz instalacji odgromowej i obrébek blacharskich,
plyty styropianowe nalezy ulozy¢ na istniejagcych warstwach dachowych. Pokrycie
stropodachu sali gimnastycznej na wykonanym ociepleniu nalezy wykona¢ z papy
termozgrzewalne] z funkcja wentylacji, przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych:
Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS.

* Demontaz pokrycia z papy wraz z obrébkami blacharskimi

«  ocieplenie stropu ptytami styropapy — 20 cm (A< 0,035 W/m?K) na istniejacych

warstwach izolacji.

*  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjne;j

*  Montaz obrdébek blacharskich

* Remont trzonéw kominowych ponad dachem

*  Odtworzenie instalacji odgromowej z preta z ocynkowanego @8

* odwiezienie materialu z rozbidrki na miejsce sktadowania.

Izolacje termiczng stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej nalezy wykona¢ metoda
nadmuchu granulatu wetny mineralnej o A=0,039 o grubo$ci warstwy 15cm.
*  Wpykonanie otworéw technicznych w $cianie do nadmuchu izolacji
ocieplenie stropu metoda nadmuchu granulatem wetny mineralnej A< 0,039 W/m’K
—15cm
e zamurowanie otworéw technicznych (montaz kratek wentylacyjnych w otworach)
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Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, okladziny S$cian z ptyt falistych
onduline, oraz instalacji odgromowej i obrobek blacharskich, nowe pokrycie stropodachu
zaplecza sali gimnastycznej nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej z funkcja wentylacji,
przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki
Syntan SBS.

Projektowane warunki cieplne stropéw i stropodachéw budynku:

. Stan istniejac Stan projektowan
Rodzaj przegrody Wi IJS y VI:’/( ;11 ) y
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej 0,337 0,147
- Stropodach sali gimnastycznej 0,347 0,116

2.2.4. Pokrycie stropodachu.

Jako warstwe wierzchnig pokrycia dachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, zaprojektowano
wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcja wentylacji,
przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki
Syntan SBS. Jest to papa z funkcjg wentylacji podtoza. Osnowe tego rodzaju papy stanowi
wktadka kompozytowa poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niz 250g/m2 1
wytrzymatosci na zrywanie nie mniejszych niz 1000/800N. Grubo$¢ papy minimum 5,2 mm.
Dla w/w rozwigzania zaleca si¢ stosowanie roztworéw gruntujacych modyfikowanych
kauczukiem SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych
parametrach. Pod wierzchnig warstwe nalezy zastosowa¢ pape podktadowag Baze 3 Szybki
Syntan SBS. Jako wykonczenie zaleca si¢ zastosowac lakier asfaltowy zabezpieczajacy Silver
Primer Szybki Lakier SBS.

Wszelkie prace pokrywcze prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Do obrébki $cianek kolankowych, komindéw oraz attyk stosowac ten sam materiat co pokrycie
dachu, zgrzewany na ,,gtucho”.

Wszelkie uszczelnienia $cian nalezy wykonczy¢ przy pomocy dekarskiej listwy dociskowe;j
wypelnionej uszczelniaczem polimerowym.

Na potaci dachu nalezy zamontowac systemowe kominki wentylacyjne, z godnie z karta
techniczng systemu.

2.2.5. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej 1 jej zaplecza, nalezy wykona¢ z
blachy stalowej o grub. 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi w
kolorze ciemnym.

2.2.6. Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢. Nalezy zastosowaé rynny stalowe ocynkowane
@150, a rury spustowe @110. Nad sala gimnastyczng zaprojektowano dodatkowg rurg
spustowg PVC@110, ktéra zostanie podigczona do studni chtonnej przy budynku. Spadki na
rynnach dachowych min. 0,5 %.

2.2.7. Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkiem
zespolonym zwyktym o wymiarach zgodnych z zalagczonym zestawieniem o wspdiczynniku
przenikania ciepta Uy, < 0,9 W/(m* K), Rw 35 dB.

W pomieszczeniach ktére nie beda wyposazone w instalacje wentylacyjng mechaniczng, w
gérnej ramie skrzydet okiennych zamontowa¢ nalezy nawiewniki higrosterowane o
wsp6lczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m*/mhdaPa. Zastosowa¢ okucia obwiedniowe z
mikrouchylaniem 1 zaczepem antywlamaniowym, rozwieralno-uchylne.
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Okna mocowa¢ przy pomocy dybli stalowych w iloSciach podanych w SST 1 uszczelnic¢
pianka poliuretanowg. Sposéb otwierania okien zgodnie z zatgczonym rysunkiem zestawienia.
Na elewacji zachodniej pomiedzy strefami pozarowymi ZL III 1 ZL II, zaprojektowano w
pomieszczeniach szkolnych montaz okien p. pozarowych EI60.

2.2.8. Parapety

Parapety wewngetrzne w budynku nalezy wykona¢ z PVC komorowego.

Parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku.

2.2.9. Remont posadzki

Z uwagi na projektowana wymiang¢ instalacji centralnego ogrzewania w budynku,
zaprojektowano kanat technologiczny pomiedzy kottownig ktéra bedzie zlokalizowana
bedzie w piwnicach segmentu srodkowego (w miejscu istniejgcej kottowni na paliwo stale) i
segmentem potudniowym. Kanat poprowadzony zostanie w czgsci korytarza szkoty. Kanat o
wymiarach wewn. 50x35cm, nalezy wykona¢ w technologii zelbetowej i przykry¢ ptytami
zelbetowymi wykonczonymi ptytkami gresowymi. W zwigzku z planowanymi robotami,
zaprojektowano wymian¢ posadzki w korytarzu cz¢sci dydaktycznej. Wierzchnia warstwa
wykonczeniowa posadzki zostanie wymieniona w catosci. Po wykonaniu kanatu c.o. nalezy
odtworzy¢ warstwy podbudowy oraz izolacji p. wilgociowej na korytarzu, a nastgpnie
wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych. Nalezy zastosowac ptytki gresowe, 5 kl. $cieralnosci
w skali PEI ukladane na kleju. W otworach drzwiowych nalezy zamontowac listwy
przejsciowe podtogowe.

2.2.10. Wyprawa elewacyjna - tynk.

Jako warstwe wykonczeniowag ocieplanych $cian zewngtrznych zaprojektowano tynk
silikonowy cienkowarstwowy. Jest to tynk cienkowarstwowy, cechujacy si¢ dobrg trwatoscia,
przyczepnosciag i podwyzszong elastycznos$cig. Ponadto tynk ten jest zmywalny, jak réwniez
odporny na spaliny i zanieczyszczenia alkaiczne. Wyprawe elewacyjng wykona¢ jako tynk
gladki. Tynk cienkowarstwowy nalezy naktada¢ na warstwie gruntujacej, regulujacej
chtonnos¢ podtoza i poprawiajacej przyczepnos¢ gotowej masy tynkarskie;.

Na $cianach fundamentowych powyzej poziomu terenu nalezy wykona¢ tynk mozaikowy.
Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod warstwa ocieplenia w rurach
instalacyjnych PCV. Ziacza zwodéw pionowych powinny by¢ pozostawione na wierzchu, lub
umieszczone w puszkach.

2.2.11. Remont kominow

Istniejace trzony kominowe ponad dachem Sali gimnastycznej i zaplecza nalezy
wyremontowac. Istniejgce tynki po skuciu nalezy odtworzy¢ i pomalowa¢ farbami
fasadowymi w kolorze elewacji. Nakrywy betonowe trzonéw kominowych nalezy odtworzy¢.
Na przewodach bocznych wentylacyjnych nalezy wykona¢ zabezpieczenia z siatki ze stali
ocynkowanej przeciw ptakom.

Przewdd spalinowy (z kotlowni) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg przewodu ze stali
kwasoodpornej o $rednicy dobranej do mocy kotta gazowego. Na wylocie przewodu
spalinowego zamontowac¢ nasad¢ wywiewng stalowa.

2.2.12. Stolarka drzwiowa

- Nowe drzwi wejsciowe do budynku szkoty zaprojektowano o konstrukcji drewnianej oraz z
aluminium wielokomorowego o wsp. U= 1,3 W/m2*K, jedno i dwuskrzydtowe, czesciowo
przeszklone szklem bezpiecznym P1. Do kottowni nalezy zamontowa¢ drzwi stalowe,
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI 30.
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2.2.13 Remont instalacji oSwietlenia szkoly

W ramach termomodernizacji wymienione zostang oprawy Swietlne i1 zrodla Swiatla w
pomieszczeniach szkolnych. Istniejagce lampy $wietldwkowe zastgpione zostang oprawami z
oswietleniem LED, a tam gdzie oprawy swietlne sa wystarczajace, nalezy wymieni¢ zrodto
Swiatta na LED.

2.3. Warunki ochrony pozarowej.

Budynek z uwagi na wysokos$¢ wynoszacg 10,5 m zalicza si¢ do budynkéw niskich.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII 1 ZL II (w cze¢sci przedszkolnej na parterze).

Planowane roboty budowlane zwigzane z ociepleniem $cian zewngtrznych budynku nie
wplywaja na sposéb ewakuacji, ani na bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Na $cianach zewnetrznych pomiedzy strefami pozarowymi ZLII i ZLIII nalezy zastosowa¢ w
pasie 2 m pomiedzy otworami okiennymi w poziomie, oraz 0,9 m w pionie, ocieplenie z piyt
welny mineralnej (mat. niepalny) na calej dlugosci Sciany. Trzy okna w strefie ZLIII w
sasiedztwie strefy ZLII zostang zamontowane jako p. pozarowe EI60

Do ocieplenia budynku nalezy przyja¢ rozwigzanie systemowe, posiadajgce certyfikat o
klasyfikacji jako wyréb nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy dziataniu ognia od strony
elewacji.
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU
Na dziatkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR;

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

OPRACOWAL.:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B
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3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oswigcim, ul. Obozowa 13/3

ZaKkres robét obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 1.3.
projektu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu
- Sieci wodociggowe uzbrojenia terenu
- Sie¢ gazowa uzbrojenia terenu
- Kanalizacja sanitarna i opadowa
- Place utwardzone i chodniki

Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystepuja

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Ryzyko powstania zagrozenia bioz wystepuje podczas prowadzenia rob6t ziemnych
i montazowych na catym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji.
Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robdt ze wzgledu na
niepewno$¢ map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu.
Realizacje projektu objetego opracowaniem nalezy zaliczy¢ do sytuacji stwarzajacych
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:
przysypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ §cian wykopu,
wpadnigcie pracownika do wykopu na skutek utraty rownowagi (poslizgnigcie),
uderzenia (np. tyzka koparki),
obsunigcie si¢ naziomu z krawedzi wykopu,
uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brylg ziemi, kamieniem Ilub innym
przedmiotem (nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i1 umocnienia S$cian
wykopow),
porazenie pradem podczas prowadzenia rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych,
stupéw elektrycznych, podczas pracy z elektronarzedziami, podczas pracy koparek i
podnosnikéw (wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie 1
pod nadzorem os6b upowaznionych do prowadzenia takich robét, powinny by¢ one
odpowiednio zabezpieczone po ukonczeniu robét),
wystgpienie pozaru w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzacymi
(elektronarzedzia),
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas montazu ciezkich elementéw,
wystepowanie zagrozenia spowodowanego poruszajacymi si¢ na placu budowy
maszynami takimi jak koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe,
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zatadunkowych i roztadunkowych,
i innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem.
praca na wysokosci na rusztowaniach podczas rob6t  dekarskich i

termomodernizacyjnych
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3.7. Sposob prowadzenia instruktazu.
Przed rozpoczgciem rob6t  budowlano-montazowych nalezy z  pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu
bhp i bioz na kazdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0séb
uczestniczacych nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkoleh BHP oraz w dzienniku budowy.
W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystepujacych w trakcie wykonywania robot
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
technicznego sprzetu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, sktadowania materiatéw
imas ziemnych, zachowania wlasciwej komunikacji umozliwiajacej ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikéw:

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obstugujacy dzwig musi
posiada¢ wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ §wiadectwo lekarskie
uprawniajace do pracy przy montazu w szczegdlnosci do pracy na wysokos$ciach.
Montazysci konstrukcji i elementéw szalunkowych podlegaja majstrowi kierujagcymi
pracami montazowymi oraz kierownikowi robét. Przy montazu nalezy postugiwac sie
wylacznie sprzgtem bezpiecznym i wyprobowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy
winni przestrzega¢ szczegétowych instrukcji opracowanych przez kierownika robot.

3.8.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
dostosowa¢ do uzywanych srodkéw transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno
sktadowa¢ materialéw, sprzetéw lub innych przedmiotow. W pomieszczeniach i
miejscach, w ktérych znajduja si¢ maszyny i urzgdzenia, nalezy umiesci¢ w sposob
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen, w szczegdlnosci

o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpozarowe;j.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej nalezy

uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci.

Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw

pozarowe. Dla zapobiezenia wystepowania zagrozen 1 niebezpieczenstw nalezy

przedsigwzig¢ nastepujace srodki:

— oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych,

- wyznaczy¢ miejsca skladowania poszczegdlnych materialéw oraz drogi dowozu

do strefy montazowej,

- zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca: dojscia

pracownikéw do stanowiska pracy, dostawy materiatéw budowlanych, zejscia do

wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

- wykona¢ umocnienie $cian wykopow. Typ konstrukcji dostosowac do gigbokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materialéw 1 innych obcigzen w sagsiedztwie wykopow,

- zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ wykopéw od innych budowli i obiektéw (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),

— przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i
umocnien, w miejscach schodzenia do wykopéw nalezy stosowa¢ drabiny lub inne
zejscia,
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- prace w poblizu stupéw energetycznych 1 telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢
bez uzycia sprz¢tu mechanicznego o wysokim zasiegu,

- prace przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b odpowiadajgcych za dany rodzaj instalacji,

— w razie ujawnienia podczas wykonywania robdt ziemnych niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy przerwac¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi; nalezy takze
niezwlocznie o tym znalezisku powiadomi¢ stosowne organy: urzad gminy,
policje.

- przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn iinnych

urzadzen technicznych moga pracowac¢ osoby wylacznie do tego uprawnione i

odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

— ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia,

— zaalarmowac straz pozarna,

— powiadomic¢ przetozonych o pozarze,

— podjac¢ decyzj¢ o ewakuacji ludzi,

- przystagpi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomocg podrecznego sprzetu

gasniczego.

Podczas akcji gasniczej obowiazuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom

kierujacego akcja ratowniczo - gasniczg.
W przypadku zaistnienia wypadku:

— udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

— wezwac¢ pomoc lekarska,

— powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen

socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych udziat w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz

odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia
socjalne powinny odpowiada¢ ogélnym warunkom BHP, a w szczeg6lnosci powinny
one przewidywac: ustepy, sanitariaty, wyodrgbnione pomieszczenie na szatni¢.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z pdézn. zmianami

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczefnstwa 1 Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU
Na dziatkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR
PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

1.2. Uzytkownik - zarzadca
Zespot Szkolno Przedszkolny im. Tadeusz KoSciuszki w Podolszu
Podolsze ul. Zatorska 37, 32-640 Zator

1.3. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wigcim

1.4. Podstawa formalno-prawna.
- Umowa nr DI.7031.1.2021
- Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane

1.5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynku Zespotu
Szkolno Przedszkolnego w Podolszu, w oparciu o dostarczony przez Inwestora audyt
energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng

- ocieplenie stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiang¢ kotléw kotlowni na paliwo state na kotty gazowe

- wymiang¢ zasobnika cieptej wody

- wymiang instalacji centralnego ogrzewania

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

1.6. Materialy wyjSciowe — podstawa sporzadzenia projektu.

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w budynku

- Audyt energetyczny dla przedsigwziecia termomodernizacyjnego sporzadzony dla
Zespotu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu, dostarczony
przez Inwestora
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Projekt termomodernizacji budynku

1. Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkolno Przedszkolnego
im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu, przy ul. Zatorskiej 37.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Inwestycja w catosci bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, ktére
sg wlasnoscig Gminy Zator.

1.2.1. Charakterystyka ogélna budynkéw.

Kompleks budynkéw Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu sktada si¢ z 3 segmentow
o zr6znicowanej ilo$ci kondygnacji, potaczonych ze sobg funkcjonalnie.

Sciany zewnetrzne budynkéw wykonano jako jednowarstwowe z cegly ceramicznej i
bloczkéw betonowych. Stropy miedzy kondygnacjami wykonano jako gestozebrowe. Czes¢
stropéw nad kondygnacja 1-go pietra najstarszego, potudniowo wschodniego segmentu
wykonanych jest jako drewniane. Nad wiekszo$cig budynkéw wykonano stropodachy petne i
wentylowane, z ptyt zelbetowych. Nad najstarszg czescig budynkéw zastosowano dachy o
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachéw jest zréznicowane, wykonane jest z papy
termozgrzewalnej oraz blachodachéowki.

W budynkach zastosowano przewody kominowe wentylacyjne murowane z cegly
ceramicznej petne;j.

Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szklem zespolonym.
Stolarka drzwiowa zewngtrzna — drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczen
gospodarczych zastosowani drzwi stalowe.

Budynki wyposazone sg w instalacje: wodociggowa, gazow3a, kanalizacji sanitarnej, instalacje
elektryczng i odgromowg. Obiekt jest obecnie ogrzewany z wykorzystaniem 2 kottowni na
paliwo state.

Na potrzeby projektu budynek zostat podzielony na 3 segmenty, ktére zostang ocieplone.

- segment ""A" - potudniowa, najstarsza cze$¢ szkoty. Jest to najstarsza dwukondygnacyjna
cze$¢ szkoty (z poddaszem nieuzytkowym), mieszczaca pomieszczenia dydaktyczne oraz
przedszkole na kondygnacji parteru. Budynek zostal przykryty dachem wielospadowym o
konstrukcji drewnianej. Stropy tej czesci budynku zostaly ocieplone ptytami welny mineralne;j
podczas remontu dachu wykonanego w latach poprzednich. Sciany budynku nie sg ocieplone,
za wyjatkiem $cian dobudowanego po stronie poludniowej zaplecza kuchennego, oraz $cian
dobudowanego po stronie zachodniej dodatkowego wejscia. Te elementy budynku, zostaty
ocieplone ptytami styropianowymi grub 10 cm, metoda lekka mokra.

- segment ""B'" — zajmuje $rodkowa czesci obiektu. (cze$é dydaktyczna). Konstrukcja
stropodachu wykonana zostata z piyt korytkowych DK/300/240/180 i ocieplona zostata
metoda nadmuchu granulatem welny mineralnej podczas remontu dachu w latach
poprzednich. Sciany i fundament budynku sa nieocieplone.

- segment ""C" - sala gimnastyczna z zapleczem usytuowana jest w péinocno wschodnim
narozniku obiektu. Konstrukcja stropodachu pelnego wykonana zostata z ptyt zebrowych PZ6
582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kacie nachylenia 3°. Poszycie dachu wykonano
z papy bitumicznej termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zty. Stropodach
budynku oraz $ciany zewnetrzne i fundamenty nie sg ocieplone.

Zaplecze sali gimnastycznej usytuowane po stronie zachodniej sali gimnastycznej posiada
konstrukcje stropodachu wykonang z plyt kanalowych. Jest to stropodach jednospadowy,
wentylowany o kacie nachylenia 4. Poszycie dachu wykonano z papy bitumicznej
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termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zty. Stropodach budynku oraz S$ciany
zewngetrzne 1 fundamenty nie sg ocieplone.

Dach budynku Sali gimnastycznej i zaplecza posiada instalacje odgromowa wykonang z preta
stalowego @6mm. W trakcie robo6t dekarskich, instalacje odgromowa nalezy zdemontowacé i
odtworzy¢ po zakonczonych robotach z preta stalowego @8mm.

Dach odwadniany jest poprzez uksztattowanie potaci dachu spadkami kierowanymi do rynien
odprowadzajacych wode do rur spustowych. Z uwagi na znaczny stopien zuzycia, rynny i rury
spustowe podczas prac termo modernizacyjnych zostang wymienione na nowe.

- Powierzchnia zabudowy budynku: Pz= 1300,00 m*
- Powierzchnia uzytkowa Pu= 2100,00 m>
- Kubatura budynku ok. V =  8740,40 m’

1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania

Na dziatkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, na ktérych usytuowany jest objety projektem
termomodernizacji budynek, zlokalizowane sg doj$cia utwardzone, boisko sportowe o
nawierzchni sztucznej, oraz wewngetrzny plac postojowy o nawierzchni asfaltowe;.

Dzialka potozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Zatorze NR
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu
oznaczonej symbolem 6Up1-O - teren ushug oswiaty i nauczania.

2. Opis zamierzenia projektowego.
W ramach zadania zaprojektowano termomodernizacj¢ budynku szkoty obejmujaca:
wykonanie ocieplenia $cian zewng¢trznych budynku, ocieplenie $cian piwnic i fundamentéw,
ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza sali, wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej, remont (wymiang instalacji c.0.) zmian¢ systemu zasilania instalacji centralnego
ogrzewania na kotly gazowe, oraz montaz instalacji fotowoltaicznej w budynku.
Podstawe zakresu projektu stanowi ,,Audyt energetyczny dla przedsigwzigcia termo
modernizacyjnego”, sporzadzony przez DEKOGROUP Sp. z o.0. ul. Bociana 4a lik. 49 31-
231 Krakoéw, dla Zespotu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu,
dostarczony przez Inwestora.

Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie stropu nad salg gimnastyczng i zapleczem sali

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw

- ocieplenie $cian piwnic budynkéw

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

- remont opraw $wietlnych 1 zrodet swiatta

- remont (przebudowe) instalacji centralnego ogrzewania

- przebudowe kotlowni na paliwo state na kotlowni¢ gazowa

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

2.1. Opinia dotyczaca stanu technicznego przegrod zewnetrznych obiektu.

Elewacje budynku tworzg $ciany z otworami okiennymi i drzwiowymi. Sciany te wykonane
sg w technologii tradycyjnej, murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Generalnie $ciany budynku Szkoty sg nieocieplone. Jedynie czgS$¢ Scian segmentu
potudniowego (zaplecze kuchni oraz $ciany dobudowanego po stronie zachodniej
dodatkowego wejscia) zostata w latach poprzednich ocieplona ptytami styropianowymi grub.
10 cm. metodg lekka mokra.
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Stropy segmentéw poludniowego 1 s$rodkowego budynku zostaly ocieplone podczas
remontéw wykonywanych w obiekcie w latach poprzednich. Do ocieplenia zostat stropodach
Sali gimnastycznej i jej zaplecza.
Konstrukcja stropodachu pelnego nad salg gimnastyczng wykonana zostata z ptyt zebrowych
PZ-6 582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kacie nachylenia 3", Zaplecze Sali
gimnastycznej posiada stropodach pelny wykonany z ptyt kanatowych. Jest to stropodach
jednospadowy, wentylowany o kacie nachylenia 4°.
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegrod
zewngtrznych wynosza:

Warunki cieplne przegréd zewnetrznych stan istniejacy:

- Sciany zewnetrzne U = 0,521 W/m*xK
- Sciany piwnic powyzej gruntu U = 1,454 W/m’xK
- Sciany piwnic ponizej gruntu U = 1,507 W/m*xK
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej U = 0,337 W/m*xK
- Stolarka okienna U=2,6 W/m’xK
- Stolarka drzwiowa U=2,6 W/m’xK

Obrébki blacharskie parapetéw z uwagi na planowane ocieplenie - zostang rozebrane
1 wymienione.

Na $cianach fundamentowych oraz w czesci nadziemnej budynku brak znaczacych pekniec,
wskazujacych na nieprawidlowg prace konstrukcji fundamentéw. Na $cianach zewngtrznych,
widoczne sg pod okapem zarysowania poziome obwodowe. S3 to typowe zarysowania
spowodowane efektem przemarzania stropodachu i nie sg grozne dla bezpieczenstwa
konstrukcji.

Miejscami na elewacjach nadziemia widoczne sg odspojenia wyprawy tynkarskiej.

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia obiektu, nalezy sku¢ tynki odspojone
1 uzupetni¢ ubytki zaprawa klejowa.

Stan techniczny $cian zewnetrznych obiektu nalezy uzna¢ za zadowalajacy.

Prawidlowe ocieplenie przegrod zewnetrznych (Scian) obiektu wptynie na poprawe bilansu
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania §cian.

2.2. Przewidywany zakres robot

2.2.1. Ocieplenie $cian.

Przed przystgpieniem do prac termorenowacyjnych $cian, nalezy zdemontowac istniejace
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urzgdzenia
(monitoring, oprawy o$wietleniowe itp.)

W dalszej kolejnosci nalezy rozebra¢ opaski chodnikowe wokét budynku

Po wykonaniu robét przygotowawczych, mozna przystagpi¢ do wykonania wlasciwego
zakresu robét, ktéry obejmuje:

*  skucie odspojonych tynkéw na catej ptaszczyznie Scian (przyjeto 10 %)

e uzupetienie tynkéw w miejscach ubytkéw zaprawg klejowa

* ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi EPS — 15 cm (A< 0,033 W/m?K)

* wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach

*  wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku

*  montaz rur spustowych

* wymiana stolarki okiennej w budynku

*  wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej w budynku

*  malowanie elementow §lusarskich

* montaz obrébek blacharskich i parapetéw



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU.

* roboty malarskie na elewacjach budynku
* odwiezienie materialu z rozbidrki na miejsce sktadowania.

Nieocieplone $ciany zewng¢trzne budynkéw zostang ocieplone ptytami styropianowymi EPS
033 grubosci 15 cm, metodg lekkag mokrg. Do robdt termorenowacyjnych mozna przystapic
po wykonaniu zakresu robdt, zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j
zewngtrznej, oraz po ociepleniu stropodachéw sali gimnastycznej i zaplecza sali.

Po wykonaniu rob6t zabezpieczajacych i demontazy nalezy sku¢ w catosci tynki odparzone i
odspojone od podtoza. Ubytki tynku nalezy uzupetni¢ masa klejowa.

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy ocieplajacej nalezy rozpocza¢ od montazu nad
cokotem listwy startowej z ksztattownika stalowego, o profilu dobranym do grubosci warstwy
styropianu.

Na tak przygotowanej listwie startowej nalezy nalozy¢ warstwe styropianu grubosci 15cm z
ptyt styropianowych EPS 033, montowanych na kleju oraz tacznikach mechanicznych.
Stosowac¢ taczniki o zredukowanej punktowej przenikalnosci termicznej o wspdtczynniku
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, nalezy pami¢ta¢ o
przestrzeganiu szczegdétowych wymagan dotyczacych podtoza, warunkéw atmosferycznych,
materiatow oraz technologii wykonania. Ocieplong cze$¢ obiektu (segment potudniowy)
nalezy ociepli¢ warstwg styropianu EPS 033 o grubosci warstwy 8 cm. Planowane zakres
docieplenia wskazano na rys rzutu parteru.

Przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnigciu calej powierzchni
naprawianego tynku. Prace nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej oraz
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Ptyty styropianowe przyklejac
za pomocg masy klejacej nakladanej na obrzezu ptyty oraz w kilku punktach w $rodku. Po
natozeniu kleju plyty starannie przykleja¢ tak, aby spoiny si¢ mijaty, zwracajac uwage na to,
aby klej nie dostal si¢ w spoiny miedzy ptytami. Mocowanie ptyt styropianowych wzmocni¢
kotkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosujac 5 kotkéw/m” na ptaszczyznie $ciany
oraz 8 kotkéw/m*> w dwumetrowym pasmie krawedziowym. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na zaklad. Szczeliny wigksze niz 3 mm uzupelni¢ nalezy klinami wycietymi z
materiatlu izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niz 3mm mozna wypelni¢ pianka poliuretanowa o
matym stopniu rozpr¢zania (tylko dla ptyt styropianowych). Przy wykonczeniu warstw
ocieplenia, nalezy zabezpieczy¢ naroza budynku i szpalet ksztattkami stalowymi zalecanymi
przez producenta systemu.

Na tak wykonanej warstwie styropianu nalozy¢ nalezy pasami pionowymi klej szpachlowy o
grubo$ci nakladanej warstwy min. 3mm. W $wiezy klej nalezy wtopi¢ tkaning zbrojaca z
widkna szklanego, wygtadzajac powierzchni¢ przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju.
Pasy siatki zbrojacej muszg zachodzi¢ na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy
szpachlowej powinna by¢ rowna 1 nie moze by¢ widoczna siatka z widkna szklanego. Gdy
klej doktadnie zwigze (ok.2-3dni), nanosi¢ mozna mase¢ tynkarska.

Na Scianie zewnetrznej pomiedzy strefami pozarowymi ZLII 1 ZLIII nalezy zastosowa¢ w
pasie 2 m pomig¢dzy otworami okiennymi, oraz w pasie 100 cm ponad dachem czesci
budynku strefy ZLII ocieplenie z ptyt wetny mineralnej (mat. niepalny).

Projektowane warunki cieplne $cian zewnetrznych budynku:

. Stan istniejacy Stan projektowany
Rodzaj przegrody W/(m2K) W/(m>*K)
Sciany zewnetrzne budynku 0,521 0,155

Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych budynku zawarte sa
w dolaczonym do dokumentacji audycie energetycznym.
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2.2.2. Ocieplenie fundamentéw budynku.

Po rozebraniu opasek chodnikowych wokét budynku, mozna przystapi¢ do wykonania
wlasciwego zakresu robot, ktéry obejmuje:

* Wykopy waskoprzestrzenne przy fundamentach

* wyczyszczenie Scian fundamentowych

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j

* ocieplenie $cian fundamentowych z cokotem budynku ptytami XPS gr. 15cm do
glebokosci 100cm ponizej poziomu przylegtego terenu

* ocieplenie $cian piwnicznych budynku ptytami XPS gr. 15 cm do pelnej wysokosci §cian
ponizej i powyzej poziomu przylegtego terenu

* wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach

* wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku

* odtworzenie opasek chodnikowych wokdét budynku po wykonanych robotach
termorenowacyjnych

Projektowane warunki cieplne $cian zewnetrznych piwnic budynku:

. Stan istniejacy Stan projektowany
Rodzaj przegrody W/(m>K) W/(m2*K)
Sciany zewnetrzne piwnic powyzej gruntu 1,454 0,191

2.2.2.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania wykopéw waskoprzestrzennych wokét $cian
fundamentowych budynku. Przed przystapieniem do wykonania wykopéw, w miejscu
przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przylaczy kanalizacji opadowej i sanitarnej, nalezy
wykona¢ recznie wykopy kontrolne, celem ich doktadnej lokalizacji. Wykopy wokét
fundamentéw budynku nalezy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne, odcinkami nie
dluzszymi niz 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypa¢ gruntem zasypowym
zageszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania wspétczynnika ID=0,98.

Do wykonania kolejnego odcinka wykopéw mozna przystgpi¢ po zasypaniu i zageszczeniu
odcinka wykonywanego.

Roboty ziemne przy wykopach wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wodami
opadowymi.

NIE DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSCI ODKOPANIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH NA
CALEJ DLUGOSCI BUDYNKU.

2.2.2.2. Izolacja $cian fundamentowych

Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolacj¢ $cian fundamentowych wokét budynkéw
szkoty oraz sali gimnastyczne;j.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych mozna przystapi¢ po
doktadnym wyczyszczeniu fundamentéow z resztek starej izolacji. W przypadku
wystepowania izolacji z lepiku asfaltowego, nalezy starg izolacj¢ wyczysci¢ w catosci.

Jako rozwigzania projektowe przyjeto technologie polegajaca na natozeniu na S$cianach
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskladnikowej masy
polimerowo-bitumicznej w dwoch warstwach. Grubos¢ warstw izolacji po wyschnieciu
powinna wynosi¢ min. 4 mm. W dokumentacji przyje¢to jako przyktadowe rozwigzanie system
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii innych dostawcéw o
parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie.
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Zakres prac izolacyjnych obejmuje:

- odkopanie $cian fundamentéw do pelnej gtebokosci odcinkami co 3 m.,

- czyszczenie scian fundamentowych z uzupetnieniem brakéw i1 ubytkéw zaprawa Weber
Superflex 10.

- gruntowanie $cian piwnicznych emulsja gruntujaca Weber Eurolan 3K

- wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian masg bitumiczng Weber Superflex 10 w 2
warstwach

- wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych warstwg plyt styropianu XPS grubosci 8 cm,
uktadanych na kleju.

- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentéw

- uszczelnienie przej$¢ rurowych przytaczy

- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zaggszczeniem plyta wibracyjng do
wspoétczynnika ID=0,98

- odtworzenie chodnikéw, terenéw zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokot
budynku.

Sciany fundamentowe budynku ponizej poziomu terenu nalezy ociepli¢ warstwa ptyt XPS
grubosci 15 cm, montowanych na $cianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.

Na cokole budynku oraz w dolnej czesci $cian do wysokosci 2 m, nalezy zabezpieczy¢
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojacej, zatopionej niezaleznie w
dodatkowej warstwie kleju.

2.2.3. Izolacja stropodachow.

Zaprojektowano izolacje¢ termiczng stropodachow w segmentach:
- Zaplecza sali gimnastycznej

- Sali gimnastyczne;j

Nad segmentem sali gimnastycznej — zaprojektowano docieplenie stropodachu ptytami
styropapy A=0,035 grubosci 20 cm. Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy,
oktadziny $cian z ptyt falistych onduline, oraz instalacji odgromowej i obrébek blacharskich,
plyty styropianowe nalezy ulozy¢ na istniejagcych warstwach dachowych. Pokrycie
stropodachu sali gimnastycznej na wykonanym ociepleniu nalezy wykona¢ z papy
termozgrzewalne] z funkcja wentylacji, przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych:
Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS.

* Demontaz pokrycia z papy wraz z obrébkami blacharskimi

«  ocieplenie stropu ptytami styropapy — 20 cm (A< 0,035 W/m?K) na istniejacych

warstwach izolacji.

*  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjne;j

*  Montaz obrdébek blacharskich

* Remont trzonéw kominowych ponad dachem

*  Odtworzenie instalacji odgromowej z preta z ocynkowanego @8

* odwiezienie materialu z rozbidrki na miejsce sktadowania.

Izolacje termiczng stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej nalezy wykona¢ metoda
nadmuchu granulatu wetny mineralnej o A=0,039 o grubo$ci warstwy 15cm.
*  Wpykonanie otworéw technicznych w $cianie do nadmuchu izolacji
ocieplenie stropu metoda nadmuchu granulatem wetny mineralnej A< 0,039 W/m’K
—15cm
e zamurowanie otworéw technicznych (montaz kratek wentylacyjnych w otworach)
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Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, okladziny S$cian z ptyt falistych
onduline, oraz instalacji odgromowej i obrobek blacharskich, nowe pokrycie stropodachu
zaplecza sali gimnastycznej nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej z funkcja wentylacji,
przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki
Syntan SBS.

Projektowane warunki cieplne stropéw i stropodachéw budynku:

. Stan istniejac Stan projektowan
Rodzaj przegrody Wi IJS y VI:’/( ;11 ) y
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej 0,337 0,147
- Stropodach sali gimnastycznej 0,347 0,116

2.2.4. Pokrycie stropodachu.

Jako warstwe wierzchnig pokrycia dachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, zaprojektowano
wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcja wentylacji,
przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki
Syntan SBS. Jest to papa z funkcjg wentylacji podtoza. Osnowe tego rodzaju papy stanowi
wktadka kompozytowa poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niz 250g/m2 1
wytrzymatosci na zrywanie nie mniejszych niz 1000/800N. Grubo$¢ papy minimum 5,2 mm.
Dla w/w rozwigzania zaleca si¢ stosowanie roztworéw gruntujacych modyfikowanych
kauczukiem SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych
parametrach. Pod wierzchnig warstwe nalezy zastosowa¢ pape podktadowag Baze 3 Szybki
Syntan SBS. Jako wykonczenie zaleca si¢ zastosowac lakier asfaltowy zabezpieczajacy Silver
Primer Szybki Lakier SBS.

Wszelkie prace pokrywcze prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Do obrébki $cianek kolankowych, komindéw oraz attyk stosowac ten sam materiat co pokrycie
dachu, zgrzewany na ,,gtucho”.

Wszelkie uszczelnienia $cian nalezy wykonczy¢ przy pomocy dekarskiej listwy dociskowe;j
wypelnionej uszczelniaczem polimerowym.

Na potaci dachu nalezy zamontowac systemowe kominki wentylacyjne, z godnie z karta
techniczng systemu.

2.2.5. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej 1 jej zaplecza, nalezy wykona¢ z
blachy stalowej o grub. 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi w
kolorze ciemnym.

2.2.6. Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢. Nalezy zastosowaé rynny stalowe ocynkowane
@150, a rury spustowe @110. Nad sala gimnastyczng zaprojektowano dodatkowg rurg
spustowg PVC@110, ktéra zostanie podigczona do studni chtonnej przy budynku. Spadki na
rynnach dachowych min. 0,5 %.

2.2.7. Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkiem
zespolonym zwyktym o wymiarach zgodnych z zalagczonym zestawieniem o wspdiczynniku
przenikania ciepta Uy, < 0,9 W/(m* K), Rw 35 dB.

W pomieszczeniach ktére nie beda wyposazone w instalacje wentylacyjng mechaniczng, w
gérnej ramie skrzydet okiennych zamontowa¢ nalezy nawiewniki higrosterowane o
wsp6lczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m*/mhdaPa. Zastosowa¢ okucia obwiedniowe z
mikrouchylaniem 1 zaczepem antywlamaniowym, rozwieralno-uchylne.
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Okna mocowa¢ przy pomocy dybli stalowych w iloSciach podanych w SST 1 uszczelnic¢
pianka poliuretanowg. Sposéb otwierania okien zgodnie z zatgczonym rysunkiem zestawienia.
Na elewacji zachodniej pomiedzy strefami pozarowymi ZL III 1 ZL II, zaprojektowano w
pomieszczeniach szkolnych montaz okien p. pozarowych EI60.

2.2.8. Parapety

Parapety wewngetrzne w budynku nalezy wykona¢ z PVC komorowego.

Parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku.

2.2.9. Remont posadzki

Z uwagi na projektowana wymiang¢ instalacji centralnego ogrzewania w budynku,
zaprojektowano kanat technologiczny pomiedzy kottownig ktéra bedzie zlokalizowana
bedzie w piwnicach segmentu srodkowego (w miejscu istniejgcej kottowni na paliwo stale) i
segmentem potudniowym. Kanat poprowadzony zostanie w czgsci korytarza szkoty. Kanat o
wymiarach wewn. 50x35cm, nalezy wykona¢ w technologii zelbetowej i przykry¢ ptytami
zelbetowymi wykonczonymi ptytkami gresowymi. W zwigzku z planowanymi robotami,
zaprojektowano wymian¢ posadzki w korytarzu cz¢sci dydaktycznej. Wierzchnia warstwa
wykonczeniowa posadzki zostanie wymieniona w catosci. Po wykonaniu kanatu c.o. nalezy
odtworzy¢ warstwy podbudowy oraz izolacji p. wilgociowej na korytarzu, a nastgpnie
wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych. Nalezy zastosowac ptytki gresowe, 5 kl. $cieralnosci
w skali PEI ukladane na kleju. W otworach drzwiowych nalezy zamontowac listwy
przejsciowe podtogowe.

2.2.10. Wyprawa elewacyjna - tynk.

Jako warstwe wykonczeniowag ocieplanych $cian zewngtrznych zaprojektowano tynk
silikonowy cienkowarstwowy. Jest to tynk cienkowarstwowy, cechujacy si¢ dobrg trwatoscia,
przyczepnosciag i podwyzszong elastycznos$cig. Ponadto tynk ten jest zmywalny, jak réwniez
odporny na spaliny i zanieczyszczenia alkaiczne. Wyprawe elewacyjng wykona¢ jako tynk
gladki. Tynk cienkowarstwowy nalezy naktada¢ na warstwie gruntujacej, regulujacej
chtonnos¢ podtoza i poprawiajacej przyczepnos¢ gotowej masy tynkarskie;.

Na $cianach fundamentowych powyzej poziomu terenu nalezy wykona¢ tynk mozaikowy.
Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod warstwa ocieplenia w rurach
instalacyjnych PCV. Ziacza zwodéw pionowych powinny by¢ pozostawione na wierzchu, lub
umieszczone w puszkach.

2.2.11. Remont kominow

Istniejace trzony kominowe ponad dachem Sali gimnastycznej i zaplecza nalezy
wyremontowac. Istniejgce tynki po skuciu nalezy odtworzy¢ i pomalowa¢ farbami
fasadowymi w kolorze elewacji. Nakrywy betonowe trzonéw kominowych nalezy odtworzy¢.
Na przewodach bocznych wentylacyjnych nalezy wykona¢ zabezpieczenia z siatki ze stali
ocynkowanej przeciw ptakom.

Przewdd spalinowy (z kotlowni) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg przewodu ze stali
kwasoodpornej o $rednicy dobranej do mocy kotta gazowego. Na wylocie przewodu
spalinowego zamontowac¢ nasad¢ wywiewng stalowa.

2.2.12. Stolarka drzwiowa

- Nowe drzwi wejsciowe do budynku szkoty zaprojektowano o konstrukcji drewnianej oraz z
aluminium wielokomorowego o wsp. U= 1,3 W/m2*K, jedno i dwuskrzydtowe, czesciowo
przeszklone szklem bezpiecznym P1. Do kottowni nalezy zamontowa¢ drzwi stalowe,
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI 30.
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2.2.13 Remont instalacji oSwietlenia szkoly

W ramach termomodernizacji wymienione zostang oprawy Swietlne i1 zrodla Swiatla w
pomieszczeniach szkolnych. Istniejagce lampy $wietldwkowe zastgpione zostang oprawami z
oswietleniem LED, a tam gdzie oprawy swietlne sa wystarczajace, nalezy wymieni¢ zrodto
Swiatta na LED.

2.3. Warunki ochrony pozarowej.

Budynek z uwagi na wysokos$¢ wynoszacg 10,5 m zalicza si¢ do budynkéw niskich.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII 1 ZL II (w cze¢sci przedszkolnej na parterze).

Planowane roboty budowlane zwigzane z ociepleniem $cian zewngtrznych budynku nie
wplywaja na sposéb ewakuacji, ani na bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Na $cianach zewnetrznych pomiedzy strefami pozarowymi ZLII i ZLIII nalezy zastosowa¢ w
pasie 2 m pomiedzy otworami okiennymi w poziomie, oraz 0,9 m w pionie, ocieplenie z piyt
welny mineralnej (mat. niepalny) na calej dlugosci Sciany. Trzy okna w strefie ZLIII w
sasiedztwie strefy ZLII zostang zamontowane jako p. pozarowe EI60

Do ocieplenia budynku nalezy przyja¢ rozwigzanie systemowe, posiadajgce certyfikat o
klasyfikacji jako wyréb nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy dziataniu ognia od strony
elewacji.
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU
Na dziatkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR;

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

OPRACOWAL.:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B
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3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oswigcim, ul. Obozowa 13/3

ZaKkres robét obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 1.3.
projektu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu
- Sieci wodociggowe uzbrojenia terenu
- Sie¢ gazowa uzbrojenia terenu
- Kanalizacja sanitarna i opadowa
- Place utwardzone i chodniki

Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystepuja

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Ryzyko powstania zagrozenia bioz wystepuje podczas prowadzenia rob6t ziemnych
i montazowych na catym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji.
Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robdt ze wzgledu na
niepewno$¢ map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu.
Realizacje projektu objetego opracowaniem nalezy zaliczy¢ do sytuacji stwarzajacych
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:
przysypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ §cian wykopu,
wpadnigcie pracownika do wykopu na skutek utraty rownowagi (poslizgnigcie),
uderzenia (np. tyzka koparki),
obsunigcie si¢ naziomu z krawedzi wykopu,
uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brylg ziemi, kamieniem Ilub innym
przedmiotem (nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i1 umocnienia S$cian
wykopow),
porazenie pradem podczas prowadzenia rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych,
stupéw elektrycznych, podczas pracy z elektronarzedziami, podczas pracy koparek i
podnosnikéw (wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie 1
pod nadzorem os6b upowaznionych do prowadzenia takich robét, powinny by¢ one
odpowiednio zabezpieczone po ukonczeniu robét),
wystgpienie pozaru w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzacymi
(elektronarzedzia),
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas montazu ciezkich elementéw,
wystepowanie zagrozenia spowodowanego poruszajacymi si¢ na placu budowy
maszynami takimi jak koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe,
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zatadunkowych i roztadunkowych,
i innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem.
praca na wysokosci na rusztowaniach podczas rob6t  dekarskich i

termomodernizacyjnych
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3.7. Sposob prowadzenia instruktazu.
Przed rozpoczgciem rob6t  budowlano-montazowych nalezy z  pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu
bhp i bioz na kazdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0séb
uczestniczacych nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkoleh BHP oraz w dzienniku budowy.
W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystepujacych w trakcie wykonywania robot
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
technicznego sprzetu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, sktadowania materiatéw
imas ziemnych, zachowania wlasciwej komunikacji umozliwiajacej ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikéw:

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obstugujacy dzwig musi
posiada¢ wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ §wiadectwo lekarskie
uprawniajace do pracy przy montazu w szczegdlnosci do pracy na wysokos$ciach.
Montazysci konstrukcji i elementéw szalunkowych podlegaja majstrowi kierujagcymi
pracami montazowymi oraz kierownikowi robét. Przy montazu nalezy postugiwac sie
wylacznie sprzgtem bezpiecznym i wyprobowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy
winni przestrzega¢ szczegétowych instrukcji opracowanych przez kierownika robot.

3.8.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
dostosowa¢ do uzywanych srodkéw transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno
sktadowa¢ materialéw, sprzetéw lub innych przedmiotow. W pomieszczeniach i
miejscach, w ktérych znajduja si¢ maszyny i urzgdzenia, nalezy umiesci¢ w sposob
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen, w szczegdlnosci

o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpozarowe;j.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej nalezy

uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci.

Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw

pozarowe. Dla zapobiezenia wystepowania zagrozen 1 niebezpieczenstw nalezy

przedsigwzig¢ nastepujace srodki:

— oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych,

- wyznaczy¢ miejsca skladowania poszczegdlnych materialéw oraz drogi dowozu

do strefy montazowej,

- zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca: dojscia

pracownikéw do stanowiska pracy, dostawy materiatéw budowlanych, zejscia do

wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

- wykona¢ umocnienie $cian wykopow. Typ konstrukcji dostosowac do gigbokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materialéw 1 innych obcigzen w sagsiedztwie wykopow,

- zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ wykopéw od innych budowli i obiektéw (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),

— przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i
umocnien, w miejscach schodzenia do wykopéw nalezy stosowa¢ drabiny lub inne
zejscia,
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- prace w poblizu stupéw energetycznych 1 telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢
bez uzycia sprz¢tu mechanicznego o wysokim zasiegu,

- prace przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b odpowiadajgcych za dany rodzaj instalacji,

— w razie ujawnienia podczas wykonywania robdt ziemnych niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy przerwac¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi; nalezy takze
niezwlocznie o tym znalezisku powiadomi¢ stosowne organy: urzad gminy,
policje.

- przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn iinnych

urzadzen technicznych moga pracowac¢ osoby wylacznie do tego uprawnione i

odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

— ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia,

— zaalarmowac straz pozarna,

— powiadomic¢ przetozonych o pozarze,

— podjac¢ decyzj¢ o ewakuacji ludzi,

- przystagpi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomocg podrecznego sprzetu

gasniczego.

Podczas akcji gasniczej obowiazuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom

kierujacego akcja ratowniczo - gasniczg.
W przypadku zaistnienia wypadku:

— udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

— wezwac¢ pomoc lekarska,

— powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen

socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych udziat w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz

odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia
socjalne powinny odpowiada¢ ogélnym warunkom BHP, a w szczeg6lnosci powinny
one przewidywac: ustepy, sanitariaty, wyodrgbnione pomieszczenie na szatni¢.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z pdézn. zmianami

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczefnstwa 1 Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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Orientacja
nr 1 Sytuacja
nr 2 Rzut piwnic — inwentaryzacja
nr 3 Rzut parteru — inwentaryzacja
nr 4 Rzut pietra - inwentaryzacja
nr5 Rzut dachu - inwentaryzacja
nr 6 Przekr6j A-A- inwentaryzacja
nr 7 Elewacje — inwentaryzacja
nr 8 Rzut piwnic — stan projektowany
nr 9 Rzut parteru — stan projektowany

nr 10 Rzut I-go pietra — stan projektowany

nr 11  Rzut dachu - projektowany

nr 12 Przekr6j A-A- projektowany

nr 13 Elewacja zachodnia i pétnocna

nr 14 Zestawienie stolarki okiennej

nr 15  Zestawienie stolarki drzwiowej

nr 16 ~ Warstwy systemu docieplenia naroze budynku

nr 17  Szczegdt wzmocnienia siatkg otworéw okiennych
nr 18  Szczegdt ocieplenia nadproza i podokiennika

nr 19  Szczegdt ocieplenia wegarkéw

nr 20 Szczegdt ocieplenia w strefie cokotu

nr21  Rozmieszczenie kotkow w pasmie krawedziowym - widok elewacji skala 1:10
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III. AUDYT ENERGETYCZNY
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU
Na dziatkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR
PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych i zaswiadczenia
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1.1, Przedmiot iNWeSEYCTi. .. ouueueiite ittt
1.2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu............co.eeueueennennennennn
1.2.1. Charakterystyka ogélna budynkui............c..cooooiiiiiiiiiin,
1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania

2. Opis zamierzenia projektowego.

2.1. Opinia dotyczaca stanu technicznego przegrod zewnetrznych obiektu.
2.2. Przewidywany zakres robot

2.2.1. Ocieplenie $cian.

2.2.2. Ocieplenie fundamentéw budynku.

2.2.3. Izolacja stropodachdéw.

2.2.4. Pokrycie stropodachu.

2.2.5. Obrobki blacharskie

2.2.6. Odwodnienie dachu

2.2.7. Stolarka okienna

2.2.8. Parapety

2.2.9. Remont posadzki

2.2.10. Wyprawa elewacyjna — tynk

2.2.11. Remont kominéw

2.2.12. Stolarka drzwiowa

2.2.13. Remont instalacji oswietlenia szkoty

2.3.  Warunki ochrony pozarowe;.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. CZzeSC rySUNKOWA. ..uvvniiniiniieeiierrrncierrsessessersersessessessessnnses
Orientacja

Rys. nr 1 Sytuacja skala  1:500
Rys. nr 2 Rzut piwnic — inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 3 Rzut parteru — inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 4 Rzut pigtra - inwentaryzacja skala 1:100
Rys.nr 5 Rzut dachu - inwentaryzacja skala 1:100
Rys.nr 6 Przekr6j A-A- inwentaryzacja skala 1:100
Rys.nr7 Elewacje — inwentaryzacja skala 1:200
Rys. nr 8 Rzut piwnic — stan projektowany skala 1:100
Rys.nr 9 Rzut parteru — stan projektowany skala 1:100
Rys.nr 10 Rzut I-go pigtra — stan projektowany skala 1:100
Rys.nr 11 Rzut dachu - projektowany skala 1:100
Rys.nr 12 Przekréj A-A- projektowany skala 1:100
Rys.nr 13 Elewacja zachodnia i p6inocna skala 1:200

Rys.nr 14  Zestawienie stolarki okiennej skala 1:50
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Rys.nr 15  Zestawienie stolarki drzwiowej

Rys.nr 16 ~ Warstwy systemu docieplenia naroze budynku
Rys.nr 17  Szczegét wzmocnienia siatkg otworéw okiennych
Rys.nr 18  Szczeg6t ocieplenia nadproza i podokiennika
Rys.nr 19 Szczegét ocieplenia wegarkow

Rys.nr20  Szczegét ocieplenia w strefie cokotu

Rys.nr21  Rozmieszczenie kotkéw w pasmie krawedziowym - widok elewacji skala
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IV. Projekt instalacji fotowoltaicznej
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

1.2. Uzytkownik - zarzadca
Zespot Szkolno Przedszkolny im. Tadeusz KoSciuszki w Podolszu
Podolsze ul. Zatorska 37, 32-640 Zator

1.3. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wigcim

1.4. Podstawa formalno-prawna.
- Umowa nr DI.7031.1.2021
- Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane

1.5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynku Zespotu
Szkolno Przedszkolnego w Podolszu, w oparciu o dostarczony przez Inwestora audyt
energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng

- ocieplenie stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiang¢ kotléw kotlowni na paliwo state na kotty gazowe

- wymiang¢ zasobnika cieptej wody

- wymiang instalacji centralnego ogrzewania

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

1.6. Materialy wyjSciowe — podstawa sporzadzenia projektu.

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w budynku

- Audyt energetyczny dla przedsigwziecia termomodernizacyjnego sporzadzony dla
Zespotu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu, dostarczony
przez Inwestora
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Projekt termomodernizacji budynku

1. Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkolno Przedszkolnego
im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu, przy ul. Zatorskiej 37.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Inwestycja w catosci bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, ktére
sg wlasnoscig Gminy Zator.

1.2.1. Charakterystyka ogélna budynkéw.

Kompleks budynkéw Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu sktada si¢ z 3 segmentow
o zr6znicowanej ilo$ci kondygnacji, potaczonych ze sobg funkcjonalnie.

Sciany zewnetrzne budynkéw wykonano jako jednowarstwowe z cegly ceramicznej i
bloczkéw betonowych. Stropy miedzy kondygnacjami wykonano jako gestozebrowe. Czes¢
stropéw nad kondygnacja 1-go pietra najstarszego, potudniowo wschodniego segmentu
wykonanych jest jako drewniane. Nad wiekszo$cig budynkéw wykonano stropodachy petne i
wentylowane, z ptyt zelbetowych. Nad najstarszg czescig budynkéw zastosowano dachy o
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachéw jest zréznicowane, wykonane jest z papy
termozgrzewalnej oraz blachodachéowki.

W budynkach zastosowano przewody kominowe wentylacyjne murowane z cegly
ceramicznej petne;j.

Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szklem zespolonym.
Stolarka drzwiowa zewngtrzna — drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczen
gospodarczych zastosowani drzwi stalowe.

Budynki wyposazone sg w instalacje: wodociggowa, gazow3a, kanalizacji sanitarnej, instalacje
elektryczng i odgromowg. Obiekt jest obecnie ogrzewany z wykorzystaniem 2 kottowni na
paliwo state.

Na potrzeby projektu budynek zostat podzielony na 3 segmenty, ktére zostang ocieplone.

- segment ""A" - potudniowa, najstarsza cze$¢ szkoty. Jest to najstarsza dwukondygnacyjna
cze$¢ szkoty (z poddaszem nieuzytkowym), mieszczaca pomieszczenia dydaktyczne oraz
przedszkole na kondygnacji parteru. Budynek zostal przykryty dachem wielospadowym o
konstrukcji drewnianej. Stropy tej czesci budynku zostaly ocieplone ptytami welny mineralne;j
podczas remontu dachu wykonanego w latach poprzednich. Sciany budynku nie sg ocieplone,
za wyjatkiem $cian dobudowanego po stronie poludniowej zaplecza kuchennego, oraz $cian
dobudowanego po stronie zachodniej dodatkowego wejscia. Te elementy budynku, zostaty
ocieplone ptytami styropianowymi grub 10 cm, metoda lekka mokra.

- segment ""B'" — zajmuje $rodkowa czesci obiektu. (cze$é dydaktyczna). Konstrukcja
stropodachu wykonana zostata z piyt korytkowych DK/300/240/180 i ocieplona zostata
metoda nadmuchu granulatem welny mineralnej podczas remontu dachu w latach
poprzednich. Sciany i fundament budynku sa nieocieplone.

- segment ""C" - sala gimnastyczna z zapleczem usytuowana jest w péinocno wschodnim
narozniku obiektu. Konstrukcja stropodachu pelnego wykonana zostata z ptyt zebrowych PZ6
582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kacie nachylenia 3°. Poszycie dachu wykonano
z papy bitumicznej termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zty. Stropodach
budynku oraz $ciany zewnetrzne i fundamenty nie sg ocieplone.

Zaplecze sali gimnastycznej usytuowane po stronie zachodniej sali gimnastycznej posiada
konstrukcje stropodachu wykonang z plyt kanalowych. Jest to stropodach jednospadowy,
wentylowany o kacie nachylenia 4. Poszycie dachu wykonano z papy bitumicznej
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termozgrzewalnej. Stan pokrycia dachowego jest zty. Stropodach budynku oraz S$ciany
zewngetrzne 1 fundamenty nie sg ocieplone.

Dach budynku Sali gimnastycznej i zaplecza posiada instalacje odgromowa wykonang z preta
stalowego @6mm. W trakcie robo6t dekarskich, instalacje odgromowa nalezy zdemontowacé i
odtworzy¢ po zakonczonych robotach z preta stalowego @8mm.

Dach odwadniany jest poprzez uksztattowanie potaci dachu spadkami kierowanymi do rynien
odprowadzajacych wode do rur spustowych. Z uwagi na znaczny stopien zuzycia, rynny i rury
spustowe podczas prac termo modernizacyjnych zostang wymienione na nowe.

- Powierzchnia zabudowy budynku: Pz= 1300,00 m*
- Powierzchnia uzytkowa Pu= 2100,00 m>
- Kubatura budynku ok. V =  8740,40 m’

1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania

Na dziatkach nr 135;136 obr. 0006 Podolsze, na ktérych usytuowany jest objety projektem
termomodernizacji budynek, zlokalizowane sg doj$cia utwardzone, boisko sportowe o
nawierzchni sztucznej, oraz wewngetrzny plac postojowy o nawierzchni asfaltowe;.

Dzialka potozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Zatorze NR
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu
oznaczonej symbolem 6Up1-O - teren ushug oswiaty i nauczania.

2. Opis zamierzenia projektowego.
W ramach zadania zaprojektowano termomodernizacj¢ budynku szkoty obejmujaca:
wykonanie ocieplenia $cian zewng¢trznych budynku, ocieplenie $cian piwnic i fundamentéw,
ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza sali, wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej, remont (wymiang instalacji c.0.) zmian¢ systemu zasilania instalacji centralnego
ogrzewania na kotly gazowe, oraz montaz instalacji fotowoltaicznej w budynku.
Podstawe zakresu projektu stanowi ,,Audyt energetyczny dla przedsigwzigcia termo
modernizacyjnego”, sporzadzony przez DEKOGROUP Sp. z o.0. ul. Bociana 4a lik. 49 31-
231 Krakoéw, dla Zespotu Szkolno Przedszkolnego im. Tadeusza Kosciuszki w Podolszu,
dostarczony przez Inwestora.

Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie stropu nad salg gimnastyczng i zapleczem sali

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw

- ocieplenie $cian piwnic budynkéw

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

- remont opraw $wietlnych 1 zrodet swiatta

- remont (przebudowe) instalacji centralnego ogrzewania

- przebudowe kotlowni na paliwo state na kotlowni¢ gazowa

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

2.1. Opinia dotyczaca stanu technicznego przegrod zewnetrznych obiektu.

Elewacje budynku tworzg $ciany z otworami okiennymi i drzwiowymi. Sciany te wykonane
sg w technologii tradycyjnej, murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Generalnie $ciany budynku Szkoty sg nieocieplone. Jedynie czgS$¢ Scian segmentu
potudniowego (zaplecze kuchni oraz $ciany dobudowanego po stronie zachodniej
dodatkowego wejscia) zostata w latach poprzednich ocieplona ptytami styropianowymi grub.
10 cm. metodg lekka mokra.
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Stropy segmentéw poludniowego 1 s$rodkowego budynku zostaly ocieplone podczas
remontéw wykonywanych w obiekcie w latach poprzednich. Do ocieplenia zostat stropodach
Sali gimnastycznej i jej zaplecza.
Konstrukcja stropodachu pelnego nad salg gimnastyczng wykonana zostata z ptyt zebrowych
PZ-6 582x149x30cm. Jest to dach jednospadowy o kacie nachylenia 3", Zaplecze Sali
gimnastycznej posiada stropodach pelny wykonany z ptyt kanatowych. Jest to stropodach
jednospadowy, wentylowany o kacie nachylenia 4°.
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegrod
zewngtrznych wynosza:

Warunki cieplne przegréd zewnetrznych stan istniejacy:

- Sciany zewnetrzne U = 0,521 W/m*xK
- Sciany piwnic powyzej gruntu U = 1,454 W/m’xK
- Sciany piwnic ponizej gruntu U = 1,507 W/m*xK
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej U = 0,337 W/m*xK
- Stolarka okienna U=2,6 W/m’xK
- Stolarka drzwiowa U=2,6 W/m’xK

Obrébki blacharskie parapetéw z uwagi na planowane ocieplenie - zostang rozebrane
1 wymienione.

Na $cianach fundamentowych oraz w czesci nadziemnej budynku brak znaczacych pekniec,
wskazujacych na nieprawidlowg prace konstrukcji fundamentéw. Na $cianach zewngtrznych,
widoczne sg pod okapem zarysowania poziome obwodowe. S3 to typowe zarysowania
spowodowane efektem przemarzania stropodachu i nie sg grozne dla bezpieczenstwa
konstrukcji.

Miejscami na elewacjach nadziemia widoczne sg odspojenia wyprawy tynkarskiej.

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia obiektu, nalezy sku¢ tynki odspojone
1 uzupetni¢ ubytki zaprawa klejowa.

Stan techniczny $cian zewnetrznych obiektu nalezy uzna¢ za zadowalajacy.

Prawidlowe ocieplenie przegrod zewnetrznych (Scian) obiektu wptynie na poprawe bilansu
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania §cian.

2.2. Przewidywany zakres robot

2.2.1. Ocieplenie $cian.

Przed przystgpieniem do prac termorenowacyjnych $cian, nalezy zdemontowac istniejace
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urzgdzenia
(monitoring, oprawy o$wietleniowe itp.)

W dalszej kolejnosci nalezy rozebra¢ opaski chodnikowe wokét budynku

Po wykonaniu robét przygotowawczych, mozna przystagpi¢ do wykonania wlasciwego
zakresu robét, ktéry obejmuje:

*  skucie odspojonych tynkéw na catej ptaszczyznie Scian (przyjeto 10 %)

e uzupetienie tynkéw w miejscach ubytkéw zaprawg klejowa

* ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi EPS — 15 cm (A< 0,033 W/m?K)

* wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach

*  wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku

*  montaz rur spustowych

* wymiana stolarki okiennej w budynku

*  wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej w budynku

*  malowanie elementow §lusarskich

* montaz obrébek blacharskich i parapetéw
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* roboty malarskie na elewacjach budynku
* odwiezienie materialu z rozbidrki na miejsce sktadowania.

Nieocieplone $ciany zewng¢trzne budynkéw zostang ocieplone ptytami styropianowymi EPS
033 grubosci 15 cm, metodg lekkag mokrg. Do robdt termorenowacyjnych mozna przystapic
po wykonaniu zakresu robdt, zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j
zewngtrznej, oraz po ociepleniu stropodachéw sali gimnastycznej i zaplecza sali.

Po wykonaniu rob6t zabezpieczajacych i demontazy nalezy sku¢ w catosci tynki odparzone i
odspojone od podtoza. Ubytki tynku nalezy uzupetni¢ masa klejowa.

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy ocieplajacej nalezy rozpocza¢ od montazu nad
cokotem listwy startowej z ksztattownika stalowego, o profilu dobranym do grubosci warstwy
styropianu.

Na tak przygotowanej listwie startowej nalezy nalozy¢ warstwe styropianu grubosci 15cm z
ptyt styropianowych EPS 033, montowanych na kleju oraz tacznikach mechanicznych.
Stosowac¢ taczniki o zredukowanej punktowej przenikalnosci termicznej o wspdtczynniku
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, nalezy pami¢ta¢ o
przestrzeganiu szczegdétowych wymagan dotyczacych podtoza, warunkéw atmosferycznych,
materiatow oraz technologii wykonania. Ocieplong cze$¢ obiektu (segment potudniowy)
nalezy ociepli¢ warstwg styropianu EPS 033 o grubosci warstwy 8 cm. Planowane zakres
docieplenia wskazano na rys rzutu parteru.

Przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnigciu calej powierzchni
naprawianego tynku. Prace nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej oraz
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Ptyty styropianowe przyklejac
za pomocg masy klejacej nakladanej na obrzezu ptyty oraz w kilku punktach w $rodku. Po
natozeniu kleju plyty starannie przykleja¢ tak, aby spoiny si¢ mijaty, zwracajac uwage na to,
aby klej nie dostal si¢ w spoiny miedzy ptytami. Mocowanie ptyt styropianowych wzmocni¢
kotkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosujac 5 kotkéw/m” na ptaszczyznie $ciany
oraz 8 kotkéw/m*> w dwumetrowym pasmie krawedziowym. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na zaklad. Szczeliny wigksze niz 3 mm uzupelni¢ nalezy klinami wycietymi z
materiatlu izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niz 3mm mozna wypelni¢ pianka poliuretanowa o
matym stopniu rozpr¢zania (tylko dla ptyt styropianowych). Przy wykonczeniu warstw
ocieplenia, nalezy zabezpieczy¢ naroza budynku i szpalet ksztattkami stalowymi zalecanymi
przez producenta systemu.

Na tak wykonanej warstwie styropianu nalozy¢ nalezy pasami pionowymi klej szpachlowy o
grubo$ci nakladanej warstwy min. 3mm. W $wiezy klej nalezy wtopi¢ tkaning zbrojaca z
widkna szklanego, wygtadzajac powierzchni¢ przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju.
Pasy siatki zbrojacej muszg zachodzi¢ na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy
szpachlowej powinna by¢ rowna 1 nie moze by¢ widoczna siatka z widkna szklanego. Gdy
klej doktadnie zwigze (ok.2-3dni), nanosi¢ mozna mase¢ tynkarska.

Na Scianie zewnetrznej pomiedzy strefami pozarowymi ZLII 1 ZLIII nalezy zastosowa¢ w
pasie 2 m pomig¢dzy otworami okiennymi, oraz w pasie 100 cm ponad dachem czesci
budynku strefy ZLII ocieplenie z ptyt wetny mineralnej (mat. niepalny).

Projektowane warunki cieplne $cian zewnetrznych budynku:

. Stan istniejacy Stan projektowany
Rodzaj przegrody W/(m2K) W/(m>*K)
Sciany zewnetrzne budynku 0,521 0,155

Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych budynku zawarte sa
w dolaczonym do dokumentacji audycie energetycznym.
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2.2.2. Ocieplenie fundamentéw budynku.

Po rozebraniu opasek chodnikowych wokét budynku, mozna przystapi¢ do wykonania
wlasciwego zakresu robot, ktéry obejmuje:

* Wykopy waskoprzestrzenne przy fundamentach

* wyczyszczenie Scian fundamentowych

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j

* ocieplenie $cian fundamentowych z cokotem budynku ptytami XPS gr. 15cm do
glebokosci 100cm ponizej poziomu przylegtego terenu

* ocieplenie $cian piwnicznych budynku ptytami XPS gr. 15 cm do pelnej wysokosci §cian
ponizej i powyzej poziomu przylegtego terenu

* wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach

* wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku

* odtworzenie opasek chodnikowych wokdét budynku po wykonanych robotach
termorenowacyjnych

Projektowane warunki cieplne $cian zewnetrznych piwnic budynku:

. Stan istniejacy Stan projektowany
Rodzaj przegrody W/(m>K) W/(m2*K)
Sciany zewnetrzne piwnic powyzej gruntu 1,454 0,191

2.2.2.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania wykopéw waskoprzestrzennych wokét $cian
fundamentowych budynku. Przed przystapieniem do wykonania wykopéw, w miejscu
przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przylaczy kanalizacji opadowej i sanitarnej, nalezy
wykona¢ recznie wykopy kontrolne, celem ich doktadnej lokalizacji. Wykopy wokét
fundamentéw budynku nalezy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne, odcinkami nie
dluzszymi niz 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypa¢ gruntem zasypowym
zageszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania wspétczynnika ID=0,98.

Do wykonania kolejnego odcinka wykopéw mozna przystgpi¢ po zasypaniu i zageszczeniu
odcinka wykonywanego.

Roboty ziemne przy wykopach wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wodami
opadowymi.

NIE DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSCI ODKOPANIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH NA
CALEJ DLUGOSCI BUDYNKU.

2.2.2.2. Izolacja $cian fundamentowych

Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolacj¢ $cian fundamentowych wokét budynkéw
szkoty oraz sali gimnastyczne;j.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych mozna przystapi¢ po
doktadnym wyczyszczeniu fundamentéow z resztek starej izolacji. W przypadku
wystepowania izolacji z lepiku asfaltowego, nalezy starg izolacj¢ wyczysci¢ w catosci.

Jako rozwigzania projektowe przyjeto technologie polegajaca na natozeniu na S$cianach
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskladnikowej masy
polimerowo-bitumicznej w dwoch warstwach. Grubos¢ warstw izolacji po wyschnieciu
powinna wynosi¢ min. 4 mm. W dokumentacji przyje¢to jako przyktadowe rozwigzanie system
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii innych dostawcéw o
parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie.
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Zakres prac izolacyjnych obejmuje:

- odkopanie $cian fundamentéw do pelnej gtebokosci odcinkami co 3 m.,

- czyszczenie scian fundamentowych z uzupetnieniem brakéw i1 ubytkéw zaprawa Weber
Superflex 10.

- gruntowanie $cian piwnicznych emulsja gruntujaca Weber Eurolan 3K

- wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian masg bitumiczng Weber Superflex 10 w 2
warstwach

- wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych warstwg plyt styropianu XPS grubosci 8 cm,
uktadanych na kleju.

- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentéw

- uszczelnienie przej$¢ rurowych przytaczy

- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zaggszczeniem plyta wibracyjng do
wspoétczynnika ID=0,98

- odtworzenie chodnikéw, terenéw zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokot
budynku.

Sciany fundamentowe budynku ponizej poziomu terenu nalezy ociepli¢ warstwa ptyt XPS
grubosci 15 cm, montowanych na $cianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.

Na cokole budynku oraz w dolnej czesci $cian do wysokosci 2 m, nalezy zabezpieczy¢
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojacej, zatopionej niezaleznie w
dodatkowej warstwie kleju.

2.2.3. Izolacja stropodachow.

Zaprojektowano izolacje¢ termiczng stropodachow w segmentach:
- Zaplecza sali gimnastycznej

- Sali gimnastyczne;j

Nad segmentem sali gimnastycznej — zaprojektowano docieplenie stropodachu ptytami
styropapy A=0,035 grubosci 20 cm. Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy,
oktadziny $cian z ptyt falistych onduline, oraz instalacji odgromowej i obrébek blacharskich,
plyty styropianowe nalezy ulozy¢ na istniejagcych warstwach dachowych. Pokrycie
stropodachu sali gimnastycznej na wykonanym ociepleniu nalezy wykona¢ z papy
termozgrzewalne] z funkcja wentylacji, przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych:
Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS.

* Demontaz pokrycia z papy wraz z obrébkami blacharskimi

«  ocieplenie stropu ptytami styropapy — 20 cm (A< 0,035 W/m?K) na istniejacych

warstwach izolacji.

*  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjne;j

*  Montaz obrdébek blacharskich

* Remont trzonéw kominowych ponad dachem

*  Odtworzenie instalacji odgromowej z preta z ocynkowanego @8

* odwiezienie materialu z rozbidrki na miejsce sktadowania.

Izolacje termiczng stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej nalezy wykona¢ metoda
nadmuchu granulatu wetny mineralnej o A=0,039 o grubo$ci warstwy 15cm.
*  Wpykonanie otworéw technicznych w $cianie do nadmuchu izolacji
ocieplenie stropu metoda nadmuchu granulatem wetny mineralnej A< 0,039 W/m’K
—15cm
e zamurowanie otworéw technicznych (montaz kratek wentylacyjnych w otworach)
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Po rozebraniu uszkodzonych warstw pokrycia z papy, okladziny S$cian z ptyt falistych
onduline, oraz instalacji odgromowej i obrobek blacharskich, nowe pokrycie stropodachu
zaplecza sali gimnastycznej nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej z funkcja wentylacji,
przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki
Syntan SBS.

Projektowane warunki cieplne stropéw i stropodachéw budynku:

. Stan istniejac Stan projektowan
Rodzaj przegrody Wi IJS y VI:’/( ;11 ) y
- Stropodach zaplecza sali gimnastycznej 0,337 0,147
- Stropodach sali gimnastycznej 0,347 0,116

2.2.4. Pokrycie stropodachu.

Jako warstwe wierzchnig pokrycia dachu sali gimnastycznej i jej zaplecza, zaprojektowano
wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcja wentylacji,
przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki
Syntan SBS. Jest to papa z funkcjg wentylacji podtoza. Osnowe tego rodzaju papy stanowi
wktadka kompozytowa poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niz 250g/m2 1
wytrzymatosci na zrywanie nie mniejszych niz 1000/800N. Grubo$¢ papy minimum 5,2 mm.
Dla w/w rozwigzania zaleca si¢ stosowanie roztworéw gruntujacych modyfikowanych
kauczukiem SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych
parametrach. Pod wierzchnig warstwe nalezy zastosowa¢ pape podktadowag Baze 3 Szybki
Syntan SBS. Jako wykonczenie zaleca si¢ zastosowac lakier asfaltowy zabezpieczajacy Silver
Primer Szybki Lakier SBS.

Wszelkie prace pokrywcze prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Do obrébki $cianek kolankowych, komindéw oraz attyk stosowac ten sam materiat co pokrycie
dachu, zgrzewany na ,,gtucho”.

Wszelkie uszczelnienia $cian nalezy wykonczy¢ przy pomocy dekarskiej listwy dociskowe;j
wypelnionej uszczelniaczem polimerowym.

Na potaci dachu nalezy zamontowac systemowe kominki wentylacyjne, z godnie z karta
techniczng systemu.

2.2.5. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej 1 jej zaplecza, nalezy wykona¢ z
blachy stalowej o grub. 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi w
kolorze ciemnym.

2.2.6. Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢. Nalezy zastosowaé rynny stalowe ocynkowane
@150, a rury spustowe @110. Nad sala gimnastyczng zaprojektowano dodatkowg rurg
spustowg PVC@110, ktéra zostanie podigczona do studni chtonnej przy budynku. Spadki na
rynnach dachowych min. 0,5 %.

2.2.7. Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkiem
zespolonym zwyktym o wymiarach zgodnych z zalagczonym zestawieniem o wspdiczynniku
przenikania ciepta Uy, < 0,9 W/(m* K), Rw 35 dB.

W pomieszczeniach ktére nie beda wyposazone w instalacje wentylacyjng mechaniczng, w
gérnej ramie skrzydet okiennych zamontowa¢ nalezy nawiewniki higrosterowane o
wsp6lczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m*/mhdaPa. Zastosowa¢ okucia obwiedniowe z
mikrouchylaniem 1 zaczepem antywlamaniowym, rozwieralno-uchylne.
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Okna mocowa¢ przy pomocy dybli stalowych w iloSciach podanych w SST 1 uszczelnic¢
pianka poliuretanowg. Sposéb otwierania okien zgodnie z zatgczonym rysunkiem zestawienia.
Na elewacji zachodniej pomiedzy strefami pozarowymi ZL III 1 ZL II, zaprojektowano w
pomieszczeniach szkolnych montaz okien p. pozarowych EI60.

2.2.8. Parapety

Parapety wewngetrzne w budynku nalezy wykona¢ z PVC komorowego.

Parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku.

2.2.9. Remont posadzki

Z uwagi na projektowana wymiang¢ instalacji centralnego ogrzewania w budynku,
zaprojektowano kanat technologiczny pomiedzy kottownig ktéra bedzie zlokalizowana
bedzie w piwnicach segmentu srodkowego (w miejscu istniejgcej kottowni na paliwo stale) i
segmentem potudniowym. Kanat poprowadzony zostanie w czgsci korytarza szkoty. Kanat o
wymiarach wewn. 50x35cm, nalezy wykona¢ w technologii zelbetowej i przykry¢ ptytami
zelbetowymi wykonczonymi ptytkami gresowymi. W zwigzku z planowanymi robotami,
zaprojektowano wymian¢ posadzki w korytarzu cz¢sci dydaktycznej. Wierzchnia warstwa
wykonczeniowa posadzki zostanie wymieniona w catosci. Po wykonaniu kanatu c.o. nalezy
odtworzy¢ warstwy podbudowy oraz izolacji p. wilgociowej na korytarzu, a nastgpnie
wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych. Nalezy zastosowac ptytki gresowe, 5 kl. $cieralnosci
w skali PEI ukladane na kleju. W otworach drzwiowych nalezy zamontowac listwy
przejsciowe podtogowe.

2.2.10. Wyprawa elewacyjna - tynk.

Jako warstwe wykonczeniowag ocieplanych $cian zewngtrznych zaprojektowano tynk
silikonowy cienkowarstwowy. Jest to tynk cienkowarstwowy, cechujacy si¢ dobrg trwatoscia,
przyczepnosciag i podwyzszong elastycznos$cig. Ponadto tynk ten jest zmywalny, jak réwniez
odporny na spaliny i zanieczyszczenia alkaiczne. Wyprawe elewacyjng wykona¢ jako tynk
gladki. Tynk cienkowarstwowy nalezy naktada¢ na warstwie gruntujacej, regulujacej
chtonnos¢ podtoza i poprawiajacej przyczepnos¢ gotowej masy tynkarskie;.

Na $cianach fundamentowych powyzej poziomu terenu nalezy wykona¢ tynk mozaikowy.
Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod warstwa ocieplenia w rurach
instalacyjnych PCV. Ziacza zwodéw pionowych powinny by¢ pozostawione na wierzchu, lub
umieszczone w puszkach.

2.2.11. Remont kominow

Istniejace trzony kominowe ponad dachem Sali gimnastycznej i zaplecza nalezy
wyremontowac. Istniejgce tynki po skuciu nalezy odtworzy¢ i pomalowa¢ farbami
fasadowymi w kolorze elewacji. Nakrywy betonowe trzonéw kominowych nalezy odtworzy¢.
Na przewodach bocznych wentylacyjnych nalezy wykona¢ zabezpieczenia z siatki ze stali
ocynkowanej przeciw ptakom.

Przewdd spalinowy (z kotlowni) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg przewodu ze stali
kwasoodpornej o $rednicy dobranej do mocy kotta gazowego. Na wylocie przewodu
spalinowego zamontowac¢ nasad¢ wywiewng stalowa.

2.2.12. Stolarka drzwiowa

- Nowe drzwi wejsciowe do budynku szkoty zaprojektowano o konstrukcji drewnianej oraz z
aluminium wielokomorowego o wsp. U= 1,3 W/m2*K, jedno i dwuskrzydtowe, czesciowo
przeszklone szklem bezpiecznym P1. Do kottowni nalezy zamontowa¢ drzwi stalowe,
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI 30.
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2.2.13 Remont instalacji oSwietlenia szkoly

W ramach termomodernizacji wymienione zostang oprawy Swietlne i1 zrodla Swiatla w
pomieszczeniach szkolnych. Istniejagce lampy $wietldwkowe zastgpione zostang oprawami z
oswietleniem LED, a tam gdzie oprawy swietlne sa wystarczajace, nalezy wymieni¢ zrodto
Swiatta na LED.

2.3. Warunki ochrony pozarowej.

Budynek z uwagi na wysokos$¢ wynoszacg 10,5 m zalicza si¢ do budynkéw niskich.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII 1 ZL II (w cze¢sci przedszkolnej na parterze).

Planowane roboty budowlane zwigzane z ociepleniem $cian zewngtrznych budynku nie
wplywaja na sposéb ewakuacji, ani na bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Na $cianach zewnetrznych pomiedzy strefami pozarowymi ZLII i ZLIII nalezy zastosowa¢ w
pasie 2 m pomiedzy otworami okiennymi w poziomie, oraz 0,9 m w pionie, ocieplenie z piyt
welny mineralnej (mat. niepalny) na calej dlugosci Sciany. Trzy okna w strefie ZLIII w
sasiedztwie strefy ZLII zostang zamontowane jako p. pozarowe EI60

Do ocieplenia budynku nalezy przyja¢ rozwigzanie systemowe, posiadajgce certyfikat o
klasyfikacji jako wyréb nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy dziataniu ognia od strony
elewacji.
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO

PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU
Na dziatkach 135;136 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR;

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

OPRACOWAL.:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B
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3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oswigcim, ul. Obozowa 13/3

ZaKkres robét obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 1.3.
projektu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu
- Sieci wodociggowe uzbrojenia terenu
- Sie¢ gazowa uzbrojenia terenu
- Kanalizacja sanitarna i opadowa
- Place utwardzone i chodniki

Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystepuja

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Ryzyko powstania zagrozenia bioz wystepuje podczas prowadzenia rob6t ziemnych
i montazowych na catym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji.
Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robdt ze wzgledu na
niepewno$¢ map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu.
Realizacje projektu objetego opracowaniem nalezy zaliczy¢ do sytuacji stwarzajacych
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:
przysypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ §cian wykopu,
wpadnigcie pracownika do wykopu na skutek utraty rownowagi (poslizgnigcie),
uderzenia (np. tyzka koparki),
obsunigcie si¢ naziomu z krawedzi wykopu,
uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brylg ziemi, kamieniem Ilub innym
przedmiotem (nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i1 umocnienia S$cian
wykopow),
porazenie pradem podczas prowadzenia rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych,
stupéw elektrycznych, podczas pracy z elektronarzedziami, podczas pracy koparek i
podnosnikéw (wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie 1
pod nadzorem os6b upowaznionych do prowadzenia takich robét, powinny by¢ one
odpowiednio zabezpieczone po ukonczeniu robét),
wystgpienie pozaru w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzacymi
(elektronarzedzia),
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas montazu ciezkich elementéw,
wystepowanie zagrozenia spowodowanego poruszajacymi si¢ na placu budowy
maszynami takimi jak koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe,
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zatadunkowych i roztadunkowych,
i innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem.
praca na wysokosci na rusztowaniach podczas rob6t  dekarskich i

termomodernizacyjnych
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3.7. Sposob prowadzenia instruktazu.
Przed rozpoczgciem rob6t  budowlano-montazowych nalezy z  pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu
bhp i bioz na kazdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0séb
uczestniczacych nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkoleh BHP oraz w dzienniku budowy.
W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystepujacych w trakcie wykonywania robot
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
technicznego sprzetu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, sktadowania materiatéw
imas ziemnych, zachowania wlasciwej komunikacji umozliwiajacej ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikéw:

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obstugujacy dzwig musi
posiada¢ wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ §wiadectwo lekarskie
uprawniajace do pracy przy montazu w szczegdlnosci do pracy na wysokos$ciach.
Montazysci konstrukcji i elementéw szalunkowych podlegaja majstrowi kierujagcymi
pracami montazowymi oraz kierownikowi robét. Przy montazu nalezy postugiwac sie
wylacznie sprzgtem bezpiecznym i wyprobowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy
winni przestrzega¢ szczegétowych instrukcji opracowanych przez kierownika robot.

3.8.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
dostosowa¢ do uzywanych srodkéw transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno
sktadowa¢ materialéw, sprzetéw lub innych przedmiotow. W pomieszczeniach i
miejscach, w ktérych znajduja si¢ maszyny i urzgdzenia, nalezy umiesci¢ w sposob
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen, w szczegdlnosci

o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpozarowe;j.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej nalezy

uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci.

Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw

pozarowe. Dla zapobiezenia wystepowania zagrozen 1 niebezpieczenstw nalezy

przedsigwzig¢ nastepujace srodki:

— oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych,

- wyznaczy¢ miejsca skladowania poszczegdlnych materialéw oraz drogi dowozu

do strefy montazowej,

- zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca: dojscia

pracownikéw do stanowiska pracy, dostawy materiatéw budowlanych, zejscia do

wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

- wykona¢ umocnienie $cian wykopow. Typ konstrukcji dostosowac do gigbokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materialéw 1 innych obcigzen w sagsiedztwie wykopow,

- zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ wykopéw od innych budowli i obiektéw (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),

— przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i
umocnien, w miejscach schodzenia do wykopéw nalezy stosowa¢ drabiny lub inne
zejscia,
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- prace w poblizu stupéw energetycznych 1 telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢
bez uzycia sprz¢tu mechanicznego o wysokim zasiegu,

- prace przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b odpowiadajgcych za dany rodzaj instalacji,

— w razie ujawnienia podczas wykonywania robdt ziemnych niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy przerwac¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi; nalezy takze
niezwlocznie o tym znalezisku powiadomi¢ stosowne organy: urzad gminy,
policje.

- przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn iinnych

urzadzen technicznych moga pracowac¢ osoby wylacznie do tego uprawnione i

odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

— ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia,

— zaalarmowac straz pozarna,

— powiadomic¢ przetozonych o pozarze,

— podjac¢ decyzj¢ o ewakuacji ludzi,

- przystagpi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomocg podrecznego sprzetu

gasniczego.

Podczas akcji gasniczej obowiazuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom

kierujacego akcja ratowniczo - gasniczg.
W przypadku zaistnienia wypadku:

— udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

— wezwac¢ pomoc lekarska,

— powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen

socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych udziat w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz

odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia
socjalne powinny odpowiada¢ ogélnym warunkom BHP, a w szczeg6lnosci powinny
one przewidywac: ustepy, sanitariaty, wyodrgbnione pomieszczenie na szatni¢.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z pdézn. zmianami

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczefnstwa 1 Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

TERMOMODERNIZA

Cze$¢ rysunkowa

CJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU.

Orientacja
nr 1 Sytuacja
nr 2 Rzut piwnic — inwentaryzacja
nr 3 Rzut parteru — inwentaryzacja
nr 4 Rzut pietra - inwentaryzacja
nr5 Rzut dachu - inwentaryzacja
nr 6 Przekr6j A-A- inwentaryzacja
nr 7 Elewacje — inwentaryzacja
nr 8 Rzut piwnic — stan projektowany
nr 9 Rzut parteru — stan projektowany

nr 10 Rzut I-go pietra — stan projektowany

nr 11  Rzut dachu - projektowany

nr 12 Przekr6j A-A- projektowany

nr 13 Elewacja zachodnia i pétnocna

nr 14 Zestawienie stolarki okiennej

nr 15  Zestawienie stolarki drzwiowej

nr 16 ~ Warstwy systemu docieplenia naroze budynku

nr 17  Szczegdt wzmocnienia siatkg otworéw okiennych
nr 18  Szczegdt ocieplenia nadproza i podokiennika

nr 19  Szczegdt ocieplenia wegarkéw

nr 20 Szczegdt ocieplenia w strefie cokotu

nr21  Rozmieszczenie kotkow w pasmie krawedziowym - widok elewacji skala 1:10

skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:200
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:200
1:50
1:50
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU.

III. AUDYT ENERGETYCZNY



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU.

IV. PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE]



