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1. DANE OGÓLNE.

1.1. Inwestor.
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator

1.2. Użytkownik - zarządca
          Zespół Szkół  Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze
Ul. Kongresowa 1, 32-640 Zator

1.3. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 Oświęcim

1.4. Podstawa formalno-prawna.
- Umowa nr DI.7031.1.2021 
- Ustawa z dn.7.07.1994r. –Prawo Budowlane

1.5. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem  niniejszej  dokumentacji  jest  projekt  termomodernizacji  budynku  Hali
Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zatorze, w oparciu o dostarczony
przez Inwestora audyt energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje: 
- docieplenie ścian zewnętrznych zaplecza i hali sportowej
- ocieplenie stropodachu nad zapleczem hali
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków
- wymianę stolarki okiennej 
- wymianę stolarki drzwiowej
- wymianę kotłów gazowych w kotłowni 
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

1.6. Materiały wyjściowe – podstawa sporządzenia projektu.
- Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500
-Wizje lokalne oraz pomiary przeprowadzone w terenie
-  Audyt  energetyczny  dla  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego  sporządzony  dla
budynku  Hali   Sportowej  przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  w  Zatorze,
dostarczony przez Inwestora
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Projekt termomodernizacji budynku 
1.     Część opisowa 
1.1.  Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Hali  Sportowej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Zatorze. 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Budynek zlokalizowany jest na działkach nr 258; 257; 311/1; obr. 0004 Zator, 121309_4 
Zator – miasto, które są własnością Gminy Zator.

1.2.1. Charakterystyka ogólna budynku.
Budynek Sali  Gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Zatorze,  jest  to obiekt
wolnostojący,  niepodpiwniczony,  jednokondygnacyjny  o  zróżnicowanej  wysokości
pomieszczeń,  wybudowany  na  planie  prostokąta,  w  technologii  szkieletu  żelbetowego  z
wypełnieniem ścian pustakami gazobetonowymi. Budynek został przykryty stropodachem w
części  wyższej  dwuspadowym  o  konstrukcji  z  dźwigarów  łukowych  z  drewna  klejonego
pokrytych  płytami  warstwowymi,  a  w  części  niższej  (zaplecze  Sali)  stropodachem
jednospadowym pokrytym blachą trapezową powlekaną.  
Konstrukcja budynku Sali gimnastycznej wykonana jako szkieletowa żelbetowa, wypełniona
pustakami gazobetonowymi (PGS). Zaplecze Sali gimnastycznej wykonane jako murowane z
pustaków gazobetonowych. Ściany zostały ocieplone płytami styropianowymi metodą lekką
mokrą.  
W  budynku  nad  zapleczem zastosowano  przewody  kominowe wentylacyjne  murowane  z
cegły ceramicznej pełnej, wykończone ponad połacią cegłą klinkierową. 
Sala  gimnastyczna  wyposażona  jest  w  system  wentylacji  mechanicznej  nawiewno
wywiewnej.  

Parametry techniczne budynku:
- Powierzchnia zabudowy budynku: Pz =     1 014,00 m2 
- Powierzchnia użytkowa Pu =        908,00 m2

- Kubatura budynku ok. V  =      7 850,40 m3

- Wysokość budynku  L  =          10,50 m 

1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania 
Na działkach nr 258; 257; 311/1; obr. 0001 Graboszyce na których posadowiony jest budynek
objęty projektem termomodernizacji zlokalizowane są dojścia utwardzone, boisko sportowe o
nawierzchni  naturalnej,  wewnętrzna  droga  dojazdowa  o  nawierzchni  utwardzonej  oraz
miejsca postojowe dla samochodów.

2. Opis zamierzenia projektowego.
W ramach zadania zaprojektowano termomodernizację budynku hali sportowej  obejmującą
wykonanie ocieplenia przegród zewnętrznych (ścian i stropu zaplecza sali) budynku wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku oraz
wymianę kotłów grzewczych w kotłowni.  
Podstawę  zakresu  projektu  stanowi  „Audyt  energetyczny  dla  przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego”, sporządzony przez DEKOGROUP Sp. z o.o. ul. Bociana 4a lik. 49
31-231 Kraków,  dla Budynku  hali  sportowej  przy Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  im.
Mikołaja Kopernika w Zatorze, dostarczony przez Inwestora
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Zakres termomodernizacji obejmuje: 
- ocieplenie ścian zaplecza hali
- ocieplenie ścian zaplecza hali sportowej
- ocieplenie stropodachu zaplecza hali sportowej.
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków
- wymianę stolarki okiennej 
- wymianę stolarki drzwiowej
- wymiana odgromienia
- modernizację kotłowni gazowej (piece w układzie kaskadowym, wymianę zbiornika
c.w.u.)
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

2.1.  Opinia dotycząca stanu technicznego przegród zewnętrznych obiektu.
Przedmiotem  dokumentacji  jest  projekt  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  budynku  hali
sportowej  przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Zatorze.
Elewacje  tworzą  ściany z  otworami  okiennymi  i  drzwiowymi.  Ściany te  wykonane  są  w
technologii  tradycyjnej,  murowane  z  bloczków  betonu  komórkowego  PGS  na  zaprawie
cementowo – wapiennej. Ściany budynku są ocieplone warstwą styropianu grubości 10 cm
(zaplecze hali)  i 6 cm (hala) metodą lekką mokrą. 
Budynek  posiada  w  części  niższej  stropy  żelbetowe  monolityczne,  a  nad  halą  sportową
wykonany  jest  stropodach  paneli  warstwowych  grub.  150  mm.  Na  stropie  zaplecza  sali
wykonana jest izolacja termiczna z wełny mineralnej grub. 15 cm.
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegród
zewnętrznych wynoszą:

 Warunki cieplne ścian stan istniejący:
- Ściany zewnętrzne  zaplecza hali U = 0,296 W/m2xK
- Ściany zewnętrzne  hali sportowej U = 0,360 W/m2xK
- Strop nad zapleczem hali U = 0,244 W/m2xK
- Okna U = 1,8     W/m2xK
- Drzwi U = 2,0     W/m2xK

Obróbki  blacharskie  parapetów  z  uwagi  na  planowane  ocieplenie  -  zostaną  rozebrane
i wymienione. 
Rynny oraz rury spustowe zostaną wymienione.
Na ścianach fundamentowych oraz w części nadziemnej budynku brak znaczących pęknięć,
wskazujących na nieprawidłową pracę konstrukcji fundamentów. 
Stan techniczny ścian zewnętrznych obiektu należy uznać za zadowalający.
Prawidłowe ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian) obiektu wpłynie na poprawę bilansu
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania ścian.

2.2. Przewidywany zakres robót
2.2.1. Ocieplenie ścian. 

Przed  przystąpieniem  do  prac  termorenowacyjnych  ścian,  należy  zdemontować  istniejące
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urządzenia
(monitoring, oprawy oświetleniowe itp.) 
W dalszej kolejności należy rozebrać opaski chodnikowe wokół budynku
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Po  wykonaniu  robót  przygotowawczych,  można  przystąpić  do  wykonania  właściwego
zakresu robót, który obejmuje:

• docieplenie  ścian  budynku  płytami  styropianowymi  EPS  –  10  cm  (λ≤  0,033
W/m2K)

• ocieplenie ścian fundamentowych z cokołem budynku płytami XPS gr. 8cm do głę-
bokości 100cm poniżej poziomu przyległego terenu

• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach
• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku
• wymiana rur spustowych i rynien dachowych
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
• montaż obróbek blacharskich i parapetów
• odtworzenie opasek chodnikowych wokół budynku po wykonanych robotach 

termorenowacyjnych 
• roboty malarskie na elewacjach budynku
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania.

Ściany zewnętrzne budynków zostaną docieplone płytami styropianowymi EPS 033 grubości
10 cm, metodą lekką mokrą. Do robót termorenowacyjnych można przystąpić po wykonaniu
zakresu robót,  związanych  z wymianą stolarki  okiennej i  drzwiowej zewnętrznej,  oraz po
ociepleniu stropodachu zaplecza sali.
Po  wykonaniu  robót  zabezpieczających  i  demontaży  należy  wyczyścić  (zmyć)  w  całości
istniejące tynki.  
Prace  związane  z  wykonaniem  warstwy  ocieplającej  należy  rozpocząć  od  montażu  nad
cokołem listwy startowej z kształtownika stalowego, o profilu dobranym do grubości warstwy
styropianu. 
Na tak przygotowanej listwie startowej należy nałożyć warstwę styropianu grubości 10cm z
płyt  styropianowych  EPS  033,  montowanych  na  kleju  oraz  łącznikach mechanicznych.
Stosować  łączniki  o  zredukowanej  punktowej  przenikalności  termicznej  o  współczynniku
0,001-0,002W/K  np.  TFIX-8S.  Przy  wykonywaniu  ocieplenia,  należy  pamiętać  o
przestrzeganiu szczegółowych wymagań dotyczących podłoża, warunków atmosferycznych,
materiałów oraz technologii wykonania. 
Przyklejanie  płyt  styropianowych  można  rozpocząć  po  wyschnięciu  całej  powierzchni
naprawianego  tynku.  Prace  należy  prowadzić  przy  pogodzie  bezdeszczowej  oraz
w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Płyty styropianowe przyklejać
za pomocą masy klejącej nakładanej na obrzeżu płyty oraz w kilku punktach w środku. Po
nałożeniu kleju płyty starannie przyklejać tak, aby spoiny się mijały, zwracając uwagę na to,
aby klej nie dostał się w spoiny między płytami. Mocowanie płyt styropianowych wzmocnić
kołkami  z  tworzywa  sztucznego  np.  TFIX-8S,  stosując  5  kołków/m2.  Płyty  styropianowe
należy układać na zakład. Szczeliny większe niż 3 mm uzupełnić należy klinami wyciętymi z
materiału izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niż 3mm można wypełnić pianką poliuretanową o
małym  stopniu  rozprężania  (tylko  dla  płyt  styropianowych).  Przy  wykończeniu  warstw
ocieplenia, należy zabezpieczyć naroża budynku i szpalet kształtkami stalowymi zalecanymi
przez producenta systemu. 
Na tak wykonanej warstwie styropianu nałożyć należy pasami pionowymi klej szpachlowy o
grubości  nakładanej  warstwy min.  3mm. W świeży klej  należy wtopić  tkaninę  zbrojącą  z
włókna  szklanego,  wygładzając  powierzchnię  przy  pomocy nadmiaru  wyciśniętego  kleju.
Pasy siatki zbrojącej muszą zachodzić na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy
szpachlowej powinna być równa i nie może być widoczna siatka z włókna szklanego. Gdy
klej dokładnie zwiąże (ok.2-3dni), nanosić można masę tynkarską.
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 Projektowane warunki cieplne ścian zewnętrznych budynku:

Rodzaj przegrody
Stan istniejący W/

(m2*K)
Stan projektowany

W/(m2*K)

Ściany zewnętrzne zaplecza hali
Ściany zewnętrzne hali sportowej

       0,296  
       0,36

   0,156   
   0,172

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku  zawarte są
w audycie energetycznym.

2.2.2. Ocieplenie fundamentów budynku. 
Po  rozebraniu  opasek  chodnikowych  wokół  budynku,  można  przystąpić  do  wykonania
właściwego zakresu robót, który obejmuje:
• Wykopy wąskoprzestrzenne przy fundamentach 
• wyczyszczenie ścian fundamentowych 
• kontrola stanu izolacji p. wilgociowej ścian fundamentowych

• ocieplenie ścian fundamentowych z cokołem budynku płytami XPS gr. 8cm do głębo-
kości 100cm poniżej poziomu przyległego terenu

• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku
• odtworzenie opasek chodnikowych wokół budynku po wykonanych robotach 

2.2.2.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania wykopów wąskoprzestrzennych wokół ścian
fundamentowych  budynku.  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  wykopów,  w  miejscu
przebiegu  sieci  uzbrojenia terenu oraz  przyłączy kanalizacji  opadowej  i  sanitarnej,  należy
wykonać  ręcznie  wykopy  kontrolne,  celem  ich  dokładnej  lokalizacji.  Wykopy  wokół
fundamentów  budynku  należy  wykonywać  jako  wąsko  przestrzenne,  odcinkami  nie
dłuższymi niż 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypać gruntem zasypowym
zagęszczanym warstwami co 20 cm do uzyskana współczynnika ID=0,98. 
Do wykonania kolejnego odcinka wykopów można przystąpić po zasypaniu i zagęszczeniu
odcinka wykonywanego. 
Roboty ziemne przy wykopach wykonywać należy zgodnie z normą PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01.
W  trakcie  wykonywania  prac  ziemnych,  wykopy  należy  zabezpieczyć  przed  wodami
opadowymi.
NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI ODKOPANIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH NA
CAŁEJ DŁUGOŚCI BUDYNKU. 

2.2.2.2. Izolacja ścian fundamentowych
Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolację ścian fundamentowych wokół budynku
hali sportowej.
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  izolacji  termicznej  fundamentów,  należy  dokonać
kontroli stanu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. W przypadku złego stanu,
izolację należy usunąć i po dokładnym wyczyszczeniu fundamentów z resztek starej izolacji,
należy wykonać nową. 
Jako  rozwiązania  projektowe  przyjęto  technologię  polegającą  na  nałożeniu  na  ścianach
fundamentowych  izolacji  przeciwwodnej  z  grubowarstwowej  dwuskładnikowej  masy
polimerowo-bitumicznej  w  dwóch  warstwach.  Grubość  warstw  izolacji  po  wyschnięciu
powinna wynosić min. 4 mm. W dokumentacji przyjęto jako przykładowe rozwiązanie system
izolacji WEBER Superflex.  Dopuszcza się zastosowanie technologii innych dostawców o
parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie. 
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Zakres prac izolacyjnych obejmuje:
- odkopanie ścian fundamentów do głębokości min. 1,0 m odcinkami co 3 m. 
- czyszczenie ścian fundamentowych z uzupełnieniem braków i ubytków zaprawą Weber Superflex
10. 
- gruntowanie ścian fundamentowych emulsją gruntującą Weber Eurolan 3K
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian masą bitumiczną Weber Superflex 10 w 2 warstwach
-  wykonanie  ocieplenia  ścian  fundamentowych  warstwą  płyt  styropianu  XPS30  grubości  8  cm,
układanych na kleju.
- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentów  
- uszczelnienie przejść rurowych przyłączy
-  zasypanie  wykopu  gruntem  zasypowym  z  zagęszczeniem  płytą  wibracyjną  do  współczynnika
ID=0,98
- odtworzenie chodników, terenów zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokół budynku.
Ściany fundamentowe budynku poniżej poziomu terenu należy ocieplić warstwą płyt XPS grubości 8
cm, montowanych na ścianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju. 
Na  cokole budynku oraz w dolnej  części  ścian  do wysokości  2 m,  należy zabezpieczyć  warstwy
styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojącej, zatopionej niezależnie w dodatkowej warstwie
kleju. 

2.2.3. Izolacja  stropodachu.
Zaprojektowano izolację termiczną stropodachu nad budynkiem zaplecza hali sportowej:
Izolację  stropodachu  należy  wykonać  metodą  nadmuchu  granulatu  wełny  mineralnej  o
λ=0,035 o grubości warstwy 15cm. 

• Wykonanie otworów technicznych w ścianie do nadmuchu izolacji
• ocieplenie stropu metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej λ≤ 0,035 W/m2K

– 15 cm 
• zamurowanie otworów technicznych (montaż kratek wentylacyjnych w otworach

   Projektowane warunki cieplne stropodachu budynku zaplecza hali sportowej:

Rodzaj przegrody
Stan istniejący W/

(m2*K)
Stan projektowany

W/(m2*K)

-Stropodach zaplecza sali        0,244          0,117  

2.2.4. Remont pokrycia stropodachu.
Na pokryciu dachu hali sportowej widoczne są naprawy pokrycia w pasie za wentylatorami
dachowymi po stronie południowej. Większość śrub mocujących jest skorodowana. Zgodnie z
informacjami  uzyskanymi  od  użytkownika,  okresowo  przy  silnych  deszczach,  występują
drobne  przecieki,  które  mogą  być  powodowane  przez  nieszczelności  powstałe  przy
skorodowanych  śrubach  mocujących  panele  dachowe.  Powłoka  malarska  blachy  pokrycia
dachu wykazuje ślady zużycia i kwalifikuje się do odnowienia. 
Pokrycie dachu zaplecza Sali gimnastycznej jest wykonane z blachy trapezowej ułożonej na
płatwiach  drewnianych  i  krokwiach  dachowych.  Podobnie  jak  na  części  wyższej  śruby
montażowe są skorodowane. 
Obróbki blacharskie nad salą gimnastyczną oraz zapleczem są generalnie w zadowalającym
stanie. Część obróbek wokół kominów wykonana jest taśmą dekarską, co wskazuje ze jest do
naprawa  doraźna.  Podstawy dachowe  wentylatorów  Sali  gimnastycznej  są  skorodowane  i
wymagają odnowienia powłoki antykorozyjnej. 
Projekt zakłada uszczelnienie zardzewiałych śrub montażowych blachy stalowej na dachach
np. kitem trwale plastycznym, lub taśmą dekarską, oraz odnowienie powłoki malarskiej na
połaci dachu sali gimnastycznej.
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2.2.5. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie na hali sportowej należy pomalować farbami poliestrowymi w kolorze
czerwonym. 
Rynny i rury spustowe należy wymienić na rynny PVC Ø150, a rury spustowe  Ø110. 

2.2.6. Stolarka okienna
W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkłem
zespolonym zwykłym o wymiarach zgodnych z załączonym zestawieniem o współczynniku
przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/(m2·K), Rw 35 dB. 
W pomieszczeniach które nie będą wyposażone w instalację wentylacyjną mechaniczną, w
górnej  ramie  skrzydeł  okiennych  zamontować  należy  nawiewniki  higrosterowane  o
współczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosować okucia obwiedniowe z
mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym, rozwieralno-uchylne. 
Okna  mocować przy pomocy dybli  stalowych  w ilościach  podanych  w SST i  uszczelnić
pianką poliuretanową. Sposób otwierania okien zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia.

2.2.7. Stolarka drzwiowa 
Zaprojektowano  wymianę  drzwi  zewnętrznych  w  budynku.  Należy  zamontować  drzwi  o
konstrukcji z aluminium wielokomorowego o wsp. U= 1,3 W/m2*K,  jedno i dwuskrzydłowe,
częściowo przeszklone szkłem bezpiecznym P1. Kolor biały.
Do  kotłowni  należy  zamontować  drzwi  stalowe,  ocieplone,  dwudzielne  o  wsp.  U=  1,3
W/m2*K. Kolor brązowy.
Na  budowę  dostarczyć  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,
uszczelkami i powłokami anodowymi. 

2.2.8. Parapety 
Parapety wewnętrzne w budynku należy wykonać z PVC komorowego. 
Parapety  zewnętrzne  zaprojektowano  z  blachy  aluminiowej  powlekanej  farbami
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku.

2.2.9. Instalacja fotowoltaiczna
Na dachu hali sportowej zamontowane zostaną panele słoneczne instalacji  fotowoltaicznej.
Szczegóły rozwiązań projektowych zawarto w załączonej dokumentacji projektowej. 

2.2.10. Modernizacja kotłowni gazowej. 
Zaprojektowano wymianę istniejącego kotła gazowego na kotły gazowe pracujące w układzie
kaskadowym.  W  ramach  zadania  wymieniony  zostanie  podgrzewacz  wody  ciepłej  w
budynku.  Szczegóły  rozwiązań  projektowych  zawarto  w  załączonej  dokumentacji
projektowej. 

2.2.11. Wymiana odgromienia. 
Instalację odgromową z prętów ø6 należy wymienić na pręty ø8.

2.3. Warunki ochrony pożarowej.
Budynek zalicza się do budynków niskich.
Kategoria zagrożenia ludzi ZLI. Planowane roboty budowlane związane z ociepleniem ścian
zewnętrznych budynku nie wpływają na sposób ewakuacji, ani na bezpieczeństwo pożarowe
budynku.
Do  ocieplenia  budynku  należy  przyjąć  rozwiązanie  systemowe,  posiadające  certyfikat  o
klasyfikacji jako wyrób nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przy działaniu ognia od strony
elewacji. 
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3.  INFORMACJA  DOT.  BEZPIECZEŃSTWA  I
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU   HALI SPORTOWEJ PRZY ZE-
SPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPER-

NIKA W  ZATORZE.

Dz. nr 258; 257; 311/1; obr. 0004 Zator, 121309_4 Zator – miasto

Inwestor:

GMINA ZATOR; 

PL. MARSZAŁKA JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

     
OPRACOWAŁ:     

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B
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3.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3.1. Inwestor:
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator

3.2.  Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 13/3

3.3.   Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie:
Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  został  opisany  w  punkcie  1.3.
projektu.

3.4.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- Budynek hali sportowej
- Sieci wodociągowe uzbrojenia terenu
- Sieć gazowa uzbrojenia terenu
- Kanalizacja sanitarna i opadowa
- Place utwardzone i chodniki 

3.5. Elementy  zagospodarowania  mogące  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa
i zdrowia  ludzi: nie występują

3.6. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych
Ryzyko powstania zagrożenia bioz występuje podczas prowadzenia robót ziemnych
i montażowych  na  całym odcinku zadania  inwestycyjnego  w trakcie  ich realizacji.
Należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  prowadzeniu  robót  ze  względu  na
niepewność map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu.
Realizację projektu objętego opracowaniem należy zaliczyć do sytuacji stwarzających
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na:

• przysypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu,
• wpadnięcie  pracownika  do  wykopu  na  skutek  utraty  równowagi  (poślizgnięcie),

uderzenia (np. łyżką koparki),
• obsunięcie się naziomu z krawędzi wykopu,
• uderzenie  pracownika  w  wykopie  spadającą  bryłą  ziemi,  kamieniem  lub  innym

przedmiotem  (należy  stosować  odpowiednie  zabezpieczenia  i  umocnienia  ścian
wykopów),

• porażenie prądem podczas prowadzenia robót  w pobliżu linii  elektroenergetycznych,
słupów elektrycznych,  podczas  pracy  z elektronarzędziami,  podczas  pracy koparek  i
podnośników (wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie i
pod nadzorem osób upoważnionych  do prowadzenia takich robót,  powinny być  one
odpowiednio zabezpieczone po ukończeniu robót),

• wystąpienie  pożaru  w  czasie  wykonywania  prac  narzędziami  iskrzącymi
(elektronarzędzia),

• występowanie niebezpieczeństwa podczas montażu ciężkich elementów,
• występowanie  zagrożenia  spowodowanego  poruszającymi  się  na  placu  budowy

maszynami takimi jak koparki, dźwigi, samochody ciężarowe,
• występowanie niebezpieczeństwa podczas prac załadunkowych i rozładunkowych,

i innych niebezpieczeństw związanych z w.w. projektem.
• praca  na  wysokości  na  rusztowaniach  podczas  robót  dekarskich  i
termomodernizacyjnych
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3.7.   Sposób prowadzenia instruktażu.
Przed  rozpoczęciem  robót  budowlano-montażowych  należy  z  pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzić szkolenie instruktażowe z zakresu
bhp i bioz na każdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  BHP  należy  powierzyć  osobie  posiadającej
niezbędne  uprawnienia.  Potwierdzenie  wykonanego  szkolenia  wraz  z  podpisami  osób
uczestniczących należy odnotować w dzienniku szkoleń BHP oraz w dzienniku budowy.
W  celu  zapobiegania  niebezpieczeństw  występujących  w  trakcie  wykonywania  robót
budowlano-montażowych  każdego  dnia  należy  dokonać  dokładnego  przeglądu  stanu
technicznego  sprzętu  oraz  wszelkich  urządzeń  pomocniczych,  składowania  materiałów
i mas  ziemnych,  zachowania  właściwej  komunikacji  umożliwiającej  ewakuację
na wypadek pożaru, awarii i innych potencjalnych zagrożeń.

Uwagi do kwalifikacji pracowników:
Przy  pracach  montażowych  może  być  zatrudniony  tylko  pracownik,  który  posiada
kwalifikacje  do  wykonywania  tego  rodzaju  prac.  Pracownik  obsługujący  dźwig  musi
posiadać wymagane uprawnienia. Każdy pracownik musi posiadać świadectwo lekarskie
uprawniające  do  pracy  przy  montażu  w  szczególności  do  pracy  na  wysokościach.
Montażyści  konstrukcji  i  elementów  szalunkowych  podlegają  majstrowi  kierującymi
pracami  montażowymi  oraz  kierownikowi  robót.  Przy  montażu  należy  posługiwać  się
wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy
winni przestrzegać szczegółowych instrukcji opracowanych przez kierownika robót.

3.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy
dostosować  do  używanych  środków  transportowych.  Na  drogach  i  ciągach  nie  wolno
składować  materiałów,  sprzętów  lub  innych  przedmiotów.  W  pomieszczeniach  i
miejscach,  w  których  znajdują  się  maszyny  i  urządzenia,  należy  umieścić  w  sposób
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, w szczególności
o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpożarowej.
W czasie  prowadzenia  robót  budowlanych  dla  zbiornika  wody  napowietrzonej  należy
uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. 
Wszystkie zabezpieczenia należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw
pożarowe.  Dla  zapobieżenia  występowania  zagrożeń  i  niebezpieczeństw  należy
przedsięwziąć następujące środki:
− oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych,
− wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych  materiałów oraz  drogi dowozu
do strefy montażowej,
− zadbać  o  dobrą  komunikację  na  terenie  budowy,  dotyczącą:  dojścia
pracowników  do  stanowiska  pracy,  dostawy  materiałów  budowlanych,  zejścia  do
wykopów oraz  uwzględnić  możliwość  ewentualnej  ewakuacji  osób  zagrożonych  lub
poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń,
− wykonać umocnienie ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości,

rodzaju  gruntu,  czasu  utrzymania  wykopu,  obciążeń  transportem,  składowaniem
materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów,

− zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),

− przed  każdorazowym  rozpoczęciem  robót  w  wykopie  sprawdzić  stan  skarp  i
umocnień, w miejscach schodzenia do wykopów należy stosować drabiny lub inne
zejścia,
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− prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić
bez użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu,

− prace  przy skrzyżowaniu  z innymi  instalacjami należy prowadzić pod nadzorem
osób odpowiadających za dany rodzaj instalacji,

− w  razie  ujawnienia  podczas  wykonywania  robót  ziemnych  niewypałów  lub
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy przerwać wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne  ogrodzić  i  oznakować  napisami  ostrzegawczymi;  należy  także
niezwłocznie  o  tym  znalezisku  powiadomić  stosowne  organy:  urząd  gminy,
policję.

− przy  robotach  szczególnie  niebezpiecznych  tj.  przy  użyciu  maszyn  i innych
urządzeń  technicznych  mogą  pracować  osoby  wyłącznie  do tego  uprawnione  i
odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP,
W przypadku powstania pożaru należy:
− ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,
− zaalarmować straż pożarną,
− powiadomić przełożonych o pożarze,
− podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,
− przystąpić  do  prowadzenia  akcji  gaśniczej  za  pomocą  podręcznego  sprzętu
gaśniczego.
Podczas  akcji  gaśniczej  obowiązuje  zasada  podporządkowania  się  poleceniom
kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:
− udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
− wezwać pomoc lekarską,
− powiadomić przełożonych.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykluczyć  pracę  personelu  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. 
Wykonawca  powinien  wyznaczyć  miejsce  ustawienia  prowizorycznych  pomieszczeń
socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania.
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz
odzież  wymaganą  dla  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Pomieszczenia
socjalne powinny odpowiadać ogólnym warunkom BHP, a w szczególności  powinny
one przewidywać: ustępy, sanitariaty, wyodrębnione pomieszczenie na szatnię.
-   Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  budowlane  07.07.1994  z  późn.  zmianami
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  przed
rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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5. Część rysunkowa………………………………………………………

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr 2 Rzut przyziemia – inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 3 Rzut dachu - inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 4 Przekrój A-A – inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 5 Elewacja zachodnia – inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 6 Elewacja południowa – inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 7 Elewacja wschodnia – inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 8 Elewacja północna – inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 9 Rzut parteru – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 10 Rzut dachu – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 11 Przekrój A-A – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 12 Elewacja zachodnia – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 13 Elewacja południowa – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 14 Elewacja wschodnia – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 15 Elewacja północna – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 16 Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:50
Rys. nr 17 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:50
Rys. nr 18 Warstwy systemu ocieplenia. Naroże budynku
Rys. nr 19 Rozmieszczenie kołków w pasmie krawędziowym

– widok elewacji
Rys. nr 20 Szczegół wzmocnienia siatką otworów okiennych
Rys. nr 21 Szczegół ocieplenia nadproża i podokiennika
Rys. nr 22 Szczegół ocieplenia węgarków
Rys. nr 23 Szczegół ocieplenia w strefie cokołu skala 1:10



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY UL. KONGRESOWEJ W ZATORZE.

III. AUDYT ENERGETYCZNY 
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IV. PROJEKT INSTALACJI   
   FOTOWOLTAICZNEJ


