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B-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot na zadaniu ,,Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkol
Ogolnoksztalcacych im. Mikolaja Kopernika w Zatorze”.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
ogo6lnobudowlanych, drogowych oraz instalacyjnych na zadaniu opisanym z pkt. 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Zakresem specyfikacje obejmujg wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem robdt budowlanych
zwigzanych z poprawa sprawnos$ci energetycznej budynku.

1.3.  Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.3.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz
co najmniej jeden egzemplarz pelnej dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb trzecich.

1.3.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.
Dokumentacja ta bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

1.3.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejno$é ich
waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu nalezy natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST powinny by¢é uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw 1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony

w dokumentacji projektowej i /lub w ST to nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST 1 wptyneto to na niezadowalajacg jako$¢ budowli, to
takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania zabezpieczen wokot placu budowy w sposdb umozliwiajacy
bezpieczng eksploatacje terenéw, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu.




W zalezno$ci od potrzeb, projekt zabezpieczenia powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien umiesci¢ tablice informacyjne w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie przez caly kres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podje¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczenie dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$¢ powstania pozaru.
Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot na wigkszym poziomie hatasu niz okre§lona
przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.
1.3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzyci materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatow do
powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane. Jezeli Wykonawca uzyl materiatoéw
szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegoétowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong czynnych instalacji budynku i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable. Wykonawca zapewnia wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnoséci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenie terenu,
przewodow, rurociggdéw, kabli teletechnicznych, ktérych potozenie bylo wskazane przez zamawiajgcego
lub uzytkownika budynku.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiajgcego, dotyczacych istniejacych urzadzen
instalacyjnych, powinien przed rozpoczg¢ciem robot zasiggngé od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli
urzadzen i Inzyniera o rozpoczgciu prac w ich poblizu. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen
budynku nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez
winy i1 zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy obcigza Wykonawce.
1.3.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca zastosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyskana on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu



nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przed przystapieniem do robot, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia(BIOZ) na podstawie informacji BIOZ zawartej] w dokumentacji projektowej. Podczas
realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywa pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacy odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
inzyniera). Wykonawca musi utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.4.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstr. nawierzchni.
1.4.5. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dok. Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatk.
zatgcznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materialdow oraz
Robot.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.9. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
chodnika.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.11. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.
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1.4.12. Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.14. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Robot.

1.4.16. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.17. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng Iub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu przekaze Wykonawcy

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacj¢ punktéw gltownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa

egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego

Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ minimum nizej wymienione rysunki i dokumenty:

a/ Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

I. Czgs¢ opisowa

II. Specyfikacje techniczne

II1. Cze¢$¢ kosztorysowa - przedmiar robot

IV. Czg$¢ rysunkowa — zawiera minimum:

1. Plan sytuacyjny

2. Rzuty

3. Przekroje poprzeczne

4. Projekty Wykonawcze

b./ Dokumentacja Projektowa, ktérag Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji technicznej dotyczacej :

- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntow uzyskanych z wykopow

- miejsc pozysku materiatow miejscowych

- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe

- drég i objazdow tymczasowych oraz drog dla transportu technologicznego

- projektow organizacji ruchu na czas robot (zakres opracowan bedzie wynikal ze sposobu prowadzenia
prac budowlanych)

- dokumentacji odbiorowej

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia ze wszystkimi

wlasciwymi Urzgdami oraz z wiascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub stalego

zajecia, a takze stosownymi instytucjami zajmujgcymi si¢ ochrong srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacj¢ Projektowa Wykonawca sporzadzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi Inzynierowi

do akceptacji przed rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem.

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie:

- mieszanek betonowych do wykonania elementéw betonowych ,,na mokro”.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projektowe;j

przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wilasny koszt w 4

egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.5.3. Zgodno$¢ Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty b¢dg zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy b¢da niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY.

2.1.  Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wykonywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inzyniera. Zatwierdzenia partii materiatow z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajag wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2.  Material odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdow do innych robdt niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwo$¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego sktadania materiatow bedg zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamierzeniu co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznie;j
zmieniany bez zgodny Inzyniera.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgony z oferta wykonawcy i
musi odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.



W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inzyniera. Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ poOzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej ST, i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie na biezgco na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zwigkszenie odleglosci transportu
ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej
zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wczesdniej zaakceptowane na piSmie przez
InZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Wspélpraca Inzyniera i Wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowatl decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig robot, oceng jakosci
materialdow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.
Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jakosciowych okre§lonych w dokumentacji projektowej i w ST. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.



Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jako$¢ materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wlgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobrania probek i badan materiatdow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej i1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier musi mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych , sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagni¢cia beda tak powazne, ze mogg wplyng ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2.  Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiekolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3.  Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktore posiadajg:

1.Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

2.Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng, w przypadku
wyrobow , dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.
1 i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materialow dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bgdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktore dokona zapisu z
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podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zalaczone do
dziennika protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data 1 podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecanie Inzyniera
- daty, zarzadzenia, wstrzymania robot, z podaniem powodow
- zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos$¢ rzeczywistego stanu konstrukcji i elementow wykonczenia z ich opisem
w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarow.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punkach nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania palcu budowy
¢) protokoly odbioru robot, protokoty z narad i ustalen
d) korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie odmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w S$lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji
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InZyniera na pis$mie. Obmiar odbywa si¢ w obecno$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
InZyniera.

7.2.  Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow.

Dhugosci i1 odleglosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w (m3) jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci
ktére majg by¢ odmierzone wagowo, beda wazone w (Mg) lub w (kg) zgodnie z ST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera a zostang one dostarczone przez Wykonawece.

Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda prowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika
do ksiegi obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Rodzaje odbiorow robdét.
W zaleznosci  od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czeSciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2.  Odbiér robét zanikajacych.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu  polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3-ch dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dot. danej czgsci robot.
8.3.  Odbiér czeSciowy.
Odbior czegsciowy polega na ocenia ilosci 1 jakosci wykonywanych czes$ci robdt. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.
8.4.  Odbiér ostateczny robdét.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika robot wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
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Odbior ostateczny robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dok., o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub uzupeiajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje
czynno$ci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze
jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potragcen oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows , jezeli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

ST (podstawowe z dokumenty umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST .

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”

RN

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogoélne.
Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST 1 dok. projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne 00.00.00.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

(b)Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
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B-01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi i obejmuja:

- demontaz stolarki drzwiowej 1 okiennej

- posegregowanie i utozenie materialéw z rozbiorki

- wywiezienie materiatldw z rozbiorki

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST Tom I , Termomodernizacja budynku szkoly podstawowej w
Graboszycach” j i obejmuje roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robdt zwigzanych z rozbiorka
elementow wykonczenia, realizowanych w ramach robot przygotowawczych zwigzanych z realizacja
zadania okre$lonego w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.4. OkreSlenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem schodow betonowych moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- Wiertarka mechaniczna do betonu

- Pila do betonu

- Palniki gazowe

- reczny sprzet do robdt wyburzeniowych.

- tadowarki

- mloty elektryczne

- samochody samowytadowcze

- zurawie samochodowe

- reczny sprzet do robot rozbidrkowych

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dla transportu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 4.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtornego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miegjsce sktadowania do czasu ich zabezpieczenia
antykorozyjnego i ponownego uzycia. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ pocigte na
mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Rozebranie elementéw stolarki drzwiowej i okiennej.

Przed przystapieniem do wykucia oscieznic drzwiowych nalezy zdemontowa¢ skrzydta drzwiowe. Do
rozbiorki nalezy stosowa¢ narzedzia r¢czne. Decyzje o sktadowaniu demontowanej stolarki podejmie
Inwestor. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w kosztach naktady na wywoéz elementow z
rozbioérki na miejsce sktadowania. Okna mozna rozbiera¢ dowolnym sposobem. Stolarka okienna nie jest
przewidziana do ponownego wbudowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogoélne kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 "Wymagania og6lne"

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. " Wymagania og6lne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementdw jest :

a./ dla stolarki drzwiowej i okiennej — szt
f./ dla orurowania -m
8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wyburzeniami elementow podlegaja odbiorowi robot zanikajacych.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST 00.00.00. "Wymagania og6lne" p. 9.
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robot .

Cena jednostkowa robot zwigzanych z rozbidérkami obejmuje:

e wytyczenie elementdw przeznaczonej do rozbidrki

zabezpieczenie przej$é

rozebranie elementow

przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek 1 wywiezienie nieprzydatnych materiatow z rozbidrki

wyrownanie wycigtych otworow i uporzadkowanie ter. rozbiorki.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wykonanie wykopéw w gruncie kat. [ - V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow dla robot
izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3._Zakres robot ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot ziemnych w gruntach nieskalistych (kat. I-
V), gtownie kategorii I1.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is=Pd /Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [Mg/m3]

Pds - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3 ]

1.4.2. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= deo/dio

gdzie:

dgo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]

dyo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4.3. Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Zakres robot przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okres$lono w ST B-01.00.00.
“Roboty przygotowawcze”.

Zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Geologicznej wykopow nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym
a odslonigte grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Ponadto wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem oraz Koszty zwigzane z zapewnieniem transportu
technologicznego po dnie wykopow ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji
w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz Geologicznej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2.MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00. "Wymagania og6lne".

Grunty pozyskane z wykopu nie sg przydatne do budowy nasypoéw i nalezy je w catosci wywiez¢ na
odktad.

3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprz¢t uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera. Wykonawca powinien wykonywaé roboty
ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;j.
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Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowaé¢ sprawnym sprze¢tem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet sprawny technicznie i zaakceptowany przez inzyniera.

Do wykonania wykopoéw mozna stosowac nastepujacy sprzet:

— Koparki

— Sprzet reczny

— samochody samowytadowcze do transportu gruntu na odktad

— sprzet do zaggszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dla transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Do transportu gruntu na nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze, transport na miejscu moze
odbywac si¢ spycharkami lub taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa robot drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach
poza pasem drogowym powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Czystosci
pojazdow Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzajag Wykonawce.

Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci wskazane nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi§mie przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0¢go6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogo6lne” pkt. 5.
5.2. Odwodnienie robé6t ziemnych
5.2.1. Odwodnienie wykopéw w robotach ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych ujetych w projekcie
przebudowy urzadzen, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania robot, aby powierzchniom wykopow i
nasypow nada¢ w calym okresie trwania robot spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.
Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienie ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi wtadzami.
5.2.2. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 3%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
termindw wykonania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.
Zrédla wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w dreny, lub odpompowaé.
Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos$¢ skalkulowania maszynogodzin na odpompowanie wody
z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1. Zasady prowadzenia robét

Wykopy nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w p. 5.3.4.
Sposdb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$§¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.3.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podane w ponizszej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ (Is)
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 0,95

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

Powierzchni korony roboét ziemnych 0,90

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni i fundamentdéw nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
w tablicy j.w.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w powyzszej tablicy nie mogg by¢ osiagnicte przez
bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw
podtoza, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

5.3.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Ostatnie 0,2 m wykopu pod fundamentami
nalezy wykona¢ r¢cznie.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.3.4. Dokladno$¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projekt. nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawegdzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto§ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glt¢bokos¢ wklesnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3 metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inzyniera.

5.4. Odklady

Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i1 zaakceptowana przez Inzyniera.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wlasciciela terenu.

Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony
od 2 do 5% albo powinny by¢ uksztattowane tak aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub les$ne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdélne kontroli jakosci robét

Kontrola jako$ci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi pod. w ST 00.00.00.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
robot pomiarowych 1 przygotowawczych.
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W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac¢
kopie ich wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé w zakresie i z
czgstotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

InZynier moze pobiera¢ probki gruntow oraz materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoéj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci robot z niniejszymi specyfikacjami. Calkowite koszty takich powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych

6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy

- dziennika budowy

- protokotow odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5.

Szczegblng uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych

- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkow wodnych

6.2.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakoSci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng
uwagg nalezy zwrdcic na:

a./ odspajanie gruntOw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b./ zapewnienie statecznos$ci skarp,

¢./ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich wykonaniu,

d./ doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e./ zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.

6.2.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w p.2.
oraz 5. Niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:

a./ prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu

b./ odpowiednie wbudowanie gruntu

c./ wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacj¢) odktadu

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cel i zakres badan

Badanie majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostalty wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz wskazéwkami Inzyniera. Sprawdzenia dokonuje Inzynier na
podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robdt ziemnych oraz
wyrywkowych badan wykonanych w wybranych losowo punktach po zakonczeniu budowy korpusu
ziemnego.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a./ dokumentow kontrolnych

b./ przekroju poprzecznego i szerokos$ci korony korpusu ziemnego

c¢./ spadkow podtuznych korpusu

d./ zageszczenia gruntow

e./ wykonania i umocnienia skarp

f./ odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
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a./ oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w stosunku do
dokumentacji projektowej,

b./ dziennikéw budowy,

¢./ dziennik laboratorium Wykonawcy,

d./ protokotow odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika
zageszczenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia oraz stosunek wtornego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz z warto$ciami Srednimi tych cech dla catego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobierania probek.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci wykopu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3 metréw i poziomicy. .
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekraczad
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych :

* pomiar szeroko$ci wykopu 10 cm

- pomiar szerokos$ci dna wykopow 5 cm

- pomiar glebokosci wykopow 5 cm

* pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cmi -3 cm

- pomiar pochylenia skarp 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata

Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci plaszczyzn tatg nie mogg przekraczaé¢ okreslonych
ponizej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar rownosci korony korpusu 3cm

- pomiar rownosci skarp 10 cm

6.3.4. Sprawdzenie spadkéw podluznych

Kontrolg spadkow podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony korpusu.
Odchylenie rzednych od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz +1 cmi -3 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zagegszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach dna
wykopu lub ziemnego do giebokosci okoto 1.0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko
w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Kontrole w zageszczenia gruntdow w gornej warstwie dna wykopu lub korpusu ziemnego przeprowadza
si¢ wg metod podanych w p.5.

Oceng wynikow zaggszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ w
nastepujgcy sposob :

a./ Oblicza si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztalcenia E,/E;,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli robdt ziemnych dla danego odcinka.
b./ Zaggszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione
beda warunki :

Is - $rednie nie mniej niz Is - wymagane

lub Ez/El < 22,

a takze 2/3 wynikow badan uzytych do obliczenia $redniej spelnia wymagania sformutowane w p. 5. oraz
pozostalte wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (E,/E;) od wartosci wymagane;j.
6.3.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochylen z dokumentacja
projektowa. Dop. odchylenie od wymaganego pochylenia oraz rownosci skarp podano w p. 6.3.3.

6.3.7. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie dokumentow kontrolnych prowadzonych w czasie budowy,
oceny wizualnej oraz pomiaréw wedtug p. 6.3.3.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szescienny [m3].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Poszczegolne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom robot zanikajacych a
calty wykop odbiorom: czg$ciowemu i koncowemu wedlug zasad podanych w ST B-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbior robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku
Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami 1 przedstawic je
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena 1 metra sze$ciennego [m’] wykonania wykopow obejmuje:
" odspojenie gruntu,
wykonanie rowkow pod dreny z PCV,
zatadowanie 1 wywiezienie cz¢$ci odspojonego gruntu na odktad,
zatadunek 1 wywiezienie czg¢$ci pozostajacej gruntu na miejsce sktadowania
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu
- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkos$ci podanej w ST,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z SST,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- koszty zwigzane z zapewnieniem transportu technologicznego po dnie wykopu,
- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwo$ci uzyskania wtasciwych
wskaznikoéw zageszczenia
wykonanie drog dojazdowych (jesli okaze si¢, iz sg one niezbedne), a nastepnie ich rozebranie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2./ PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4./ PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5./ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

7./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

8./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i
lotniskowych.

9./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nos$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

10./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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M.07.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych
i stalowych, zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg i remontem obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czeg$¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czgs¢ G ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z poézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbe-

towych 1 stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatdw zgodnych z dokumentacjg

projektows i posiadajacych aprobate techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegélowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczaca napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.2.2. Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych

materialow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260.

2.2.2.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujace materialy:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materialow i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do
tego typu zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na gorgco moga by¢ stosowane nast¢pujgce materialy:
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- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-
92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw i1 posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do
tego typu zastosowan.

2.2.2.3. Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materialy przewidziane w dokumentacji

projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i

posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,

zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej

SST.

2.2.3. Materialy do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

- geowtokning o gramaturze 500 g/m2 odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- plytki betonowe o wymiarach 35x35%5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na
zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych),

- warstwe betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalng siatka o oczkach 10x10 cm z pretow
@ 4,5 mm ze stali klasy A-I o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa (beton i zbrojenie
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji
betonowych i zelbetowych),

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych
stykajacych si¢ z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatdow izolacyjnych.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania og6lne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czegs¢ G ,,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow, norma
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich b¢dg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji.
Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych obiektow inzynieryjnych.
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Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcg Podwykonawcy do

wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektow inzynieryjnych podejmuje Inzynier.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany

przez Inzyniera — bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z normg

PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic¢ si¢ w granicach od +5°C do +35°C

1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé

wszystkie luzne czeg$ci i substancje zaklocajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, tluszcze, resztki srodkow

pielggnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrdéwnac, a

wigksze ubytki wypeli¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i

zelbetowych. Materialy do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z

zaleceniami Producenta materiatdow izolacyjnych. I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne

z zaleceniami Producenta materialow do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmucha¢ sprezonym

powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom

podanym w kartach technicznych stosowanych materialow i ich aprobatach technicznych IBDiM

odnosnie:

- wytrzymatosci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, Zze materiat jest przeznaczony do uktadania na pod-
loza o wigkszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $srodkoéw gruntujacych, zalecanych przez

Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materialu izolacyjnego zgodnie z

kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentacji

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez

IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta

zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podioza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do

kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika

Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem

wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej

wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.
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6. Kontrola jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w SST Cze$¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materialu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

- kontrolg prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jedno-
rodnos$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoScig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ t¢ okresla sig¢
jako srednig arytmetyczng z kilku pomiar6w w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubosé¢
okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczagcymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng
IBDiM,

- kontrole poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronne;j,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowsa
i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogolne”.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do kolej-
nych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy. Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w do-
kumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania ogodlne”.

Podstawg platnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektows,

obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jakoSciowg na podstawie wynikow pomiardw

i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materialdow do wykonania izolacji,

- wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedow w wykonaniu izolacji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych SST Iub zleconych przez
InZyniera,
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gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,
oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

1. PN-69/B-102601zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowany na
goraco.

4, PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywangj
z tkaniny szklanej 1 welonu szklanego.

10. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

11. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

12. PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

13. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

14. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Czeg$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

15. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

16. PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz po catkowitym usunig¢ciu natozonych powlok.

18. PN-ISO 8501-2:1998  Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.

18. PN-70/H-91051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania. Og6lne wytyczne.

19. PN-701H-91052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
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B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.

W sktad tych robot wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwaltymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalows,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:

elementy drzwi,

powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania Srodkow
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé skladnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elemen-
tow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych — nie nalezy
stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka uzytego do
gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych
wg BN-71/6113-46
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do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogoélnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-
76/6115-38.

2.6. Szklo

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szktem zespolonym
zwyklym o wymiarach zgodnych z zatgczonym zestawieniem o wspotczynniku przenikania ciepta U, <
0,9 W/(m*-K), Rw 35 dB.

W pomieszczeniach ktore nie beda wyposazone w instalacje wentylacyjng mechaniczng, w gornej ramie
skrzydet okiennych zamontowa¢ nalezy nawiewniki higrosterowane o wspotczynniku infiltracji w
przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosowaé¢ okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywlamaniowym, rozwieralno-uchylne.U,, < 0,9 W/(m*-K), Rw 35 dB

Na elewacji potnocnej jedno okno zaprojektowano jako p. pozarowe EI60.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i trans-
portowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba  punktow | Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu | na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, os$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej
niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny miedzy
osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robot murowych wg SST
B.08.00.00. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypehic
materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢
ustawienie os$cieznic w pionie 1 poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie
zawiasOw kotwionych w o$ciezu. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Micjsca luzow Wartos¢ luzu i odchytek

Okien drzwi
Luzy mig¢dzy skrzydtami |+2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
o$cieznica

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do
B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdotow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowsa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w Swietle os$cieznic.

8. Odbiér robodt
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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B.14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej 1 okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry
wlazowe itp.)

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow Slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowaé nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
sruby.

Dopuszczalne btgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiadaé nastgpujagcym wymaganiom:
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twardo$¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

odpornos¢ na temperatur¢ od —30 do +80°C

palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

trwalo$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowg typu Al/Anl5u wg PN-80/H-
97023.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowaé nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne blgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie
2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢
przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem
oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowang
przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kolkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, s$ladow pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementoéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen

- konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania cz¢sci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.

6.3. Badanie jakoSci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
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- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot dla B.14.01.00 1 B.14.02.00 jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00
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B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci
ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatne;j,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujagcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnos$¢ — 610 m2/dm3,

- max. czas schnigcia — 24 h

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajno$¢ — 15—-16 m2/dm3,

- max. czas schnigcia — 8 h
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- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty do wygladzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyroboéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos$¢ — 610 m2/dm3,

- max. czas schnigcia — 24 h

- Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajno$¢ — 4,5-5 m2/dm3

- czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biala

- wydajno$¢ — 5—6 m2/dm3,

- max. czas schnigcia — 24 h

- Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos$¢ — 68 m2/dm3

- czas schnigcia — 24 h

- Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ — 1,2—-1,5 m2/dm3

- czas schnigcia — 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ — 68 m2/dm3

- czas schnigcia— 12 h

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajno$¢ — 610 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentdw: max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia -
- wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

-wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdéw,

- grubo$¢ — 100-120 [Im

- przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgkni¢é lub odstawania od
podtoza,

- twardo$¢ wzglgdna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac -
uszkodzenia powtoki

- odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatoéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypekienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypei¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementoéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydows.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow
pedzla.

5.3.3. Powtloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne
warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
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sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podloza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne. Spraw-
dzenie wsiagkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powltoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie 1
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScic.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
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malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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B.16.00.00 ocieplenie $cian zewnetrznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieplnej Scian zewnetrznych i stropow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie izolacji w obiekcie objetych przetargiem.

- Izolacja cieplna fundamentow budynkdéw i budowli.

- Izolacja cieplna stropu i stropodachu.

- Izolacja cieplna $cian

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji cieplnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.3. Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w §rodowisku, w ktoérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposOb
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji termicznych

2.2.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe o ggstosci min. 25
kg/m’.

a) Wymagania

2. plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

3. dopuszcza si¢ wystegpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm’, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10 cm’.

4. wymiary:

- dtugosé¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakladu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrodet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.
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2.2.3. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow 1 mat.

Wymagania:

- wilgotnos$¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz §cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spelniaé nastepujace
wymagania:

- $cisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

2.2.4. Kolki fasadowe

Stosowaé uniwersalne kotki fasadowe o zredukowanej punktowej przenikalno$ci termicznej o
wspotczynniku 0,001-0,002W/K np. TFIX-8S.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje termiczne

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

Przed przystgpieniem do robot podloze powinno by¢ wyczyszczone oraz uzupetnione w miejscach
ubytkow. Na tak przygotowane podloze nalezy natozy¢ warstwe styropianu grubosci 5 cm z plyt
uktadanych na zaklad, utozonych na kleju. Przy wykonywaniu ocieplenia, nalezy pamigta¢ o
przestrzeganiu szczegoétowych wymagan dotyczacych podloza, warunkéow atmosferycznych, materiatow
oraz technologii wykonania.

Przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpoczaé po wyschnigciu catej powierzchni. Prace nalezy
prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowe] oraz w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C. Plyty styropianowe przykleja¢ za pomoca masy klejacej naktadanej na obrzezu ptyty oraz w kilku
punktach w $rodku. Po natozeniu kleju plyty starannie przyklejac tak, aby spoiny si¢ mijaty, zwracajac
uwage na to aby klej nie dostal si¢ w spoiny mi¢dzy ptytami. Mocowanie plyt styropianowych wzmocnic¢
kotkami z tworzywa sztucznego, stosujac 6 kotkow/m2. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na zaktad.
Szczeliny wigksze niz 2mm uzupehié¢ nalezy klinami wycigtymi z materiatu izolacyjnego. Szczeliny
mniejsze niz 3mm mozna wypehic¢ piankg poliuretanowg o malym stopniu rozprezania (tylko dla phyt
styropianowych). Z uwagi na zakonczenie ocieplenia przy oknach i brak szpalet zaleca si¢ zabezpieczenie
krawedzi styropianu przy wszystkich narozach ksztaltkami stalowymi. Na tak wykonanej warstwie
styropianu natozy¢ nalezy pasami pionowymi klej szpachlowy, o grubosci naktadanej warstwy 3mm.
W swiezy klej nalezy wtopi¢ tkaning zbrojaca z widkna szklanego, wygltadzajac powierzchni¢ przy
pomocy nadmiaru wycisnigtego kleju. Pasy siatki zbrojacej musza zachodzi¢ na siebie przynajmniej
10cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ rowna i nie moze by¢ widoczna siatka z widkna
szklanego. Gdy klej doktadnie zwiaze (ok.2-3dni), nanosi¢ mozna masg¢ tynkarskg.

Na cokole oraz w dolnej czgsci $cian do wysokosci 2 m §ciany, nalezy zabezpieczy¢ warstwy styropianu
3 warstwami siatki zbrojacej.

5.1.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

5. Wymagana jako$¢ materialdow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

7. Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci materialu z za§wiadczeniem o jakoSci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

8. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatldw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatlow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 13163:2004 Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie. Specyfikacje

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

wykonywane fabrycznie. Zastosowanie.
Instrukcja ITB nr. 334/2002  ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku
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B-17-00-00 Ocieplenie stropodachow metoda nadmuchu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot termomodernizacyjnych polegajacych na ocieplaniu badz docieplaniu stropéw ostatnich
kondygnacji stropodachéw dwudzielnych (tzw. wentylowanych) w istniejgcych budynkach, metoda
kontrolowanego wypelniania materiatami izolacyjnymi trudnodostepnych, zamknigtych przestrzeni
poddachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej w stropodachach wentylowanych w obiektach objetych przetargiem.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odpty-
wowi ciepta zbudynku — w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie
zimowym. W okresie letnim w czasie upalow zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu si¢ pomieszczen
ostatnich kondygnacji, tworzgc okre$lony mikroklimat.

Izolacja akustyczma — warstwa materialtu  wduzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu.

Termomodernizacja stropodachéw — zespdt czynnos$ci polegajacych na doborze materiatdow i sprzetu
technicznego, zaprojektowanie otwordow techniczno-montazowych i wentylacji wywiewnej oraz utozenie
warstwy izolacji metoda pneumatyczng od strony pokrycia dachowego.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Kierownik robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wykonawcza, SST i1 poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Materiaty termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:
W szczegdlnosci powinny odznaczac sig:

- niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej (1),

- malg gesto$cia objetosciows (kg/m® ),

- mata wilgotno$cig zar6wno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzg trwalos$cig 1 niezmiennos$cig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odpornoscig ogniowa.
2.2. Wymagania szczegélowe
Dostarczanie i sktadowanie granulatu z welny mineralnej powinno odbywac si¢ zgodnie z trescig zapisow
w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie granulatu powinno
by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza,
ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie
Unii  Europejskiej, ocena zgodno$ci wykazata zgodno$¢ tego wyrobu (granulatu) znorma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Wyrob budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majgcy siedzibe¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci

42



i wydal na swoja wylaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu
albo Aprobatg Techniczng (sposob deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobow budowlanych
1 ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materialy podstawowe

Do materiatdw podstawowych zaliczamy granulaty z welny mineralnej skalnej lub szklanej spetniajgce
wymagania zawarte w okreslonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania,
przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.4. Materialy pomocnicze

Do materiatow pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachow wentylowanych zalicza
si¢:

- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczno$ci wentylacji
nawiewnej istniejacej, taczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosi¢ 1/500
powierzchni stropodachu,

- ksztaltki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podloza kominkéw wentylacyjnych
owym. 0,5x0,5 m z otworem @ 80 mm posrodku ze $cigtymi naroznikami pod katem 45°
w celu zmniejszenia naprezen,

- ,korki” betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworéw montazowych izolacji z granulatu,

- klej mrozoodporny do klejenia ,,korkéw” betonowych,

- ksztaltki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,,korkow” betonowych o wymiarach 0,3x0,3 m
ze $cigtymi naroznikami pod katem 45°,

- elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy kominkiem
a krawedzig wycietego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi taczacej ksztaltke
z papy z istniejgcym pokryciem dachu,

- gaz propan-butan w butli do przyklejania do podioza ksztattek z papy termozgrz.

- Materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ rowniez jak materialy podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze
znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego
w budownictwie.

3. Maszyny wdmuchujace oraz sprzet techniczny i bhp

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujace

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do
rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji sktadajacej si¢ z ptyt dachowych
korytkowych oraz §cianek azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegly ceramicznej
badz wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej badz o okreslonej wydajnosci,
aby wdmuchiwana warstwa granulatu byla uktadana rownomiernie. Maszyny o duzej wydajnosci przy
braku doswiadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach mogg powodowac wigksze
zuzycie granulatu anizeli zaklada projekt, a jednoczes$nie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca si¢ stosowac
agregaty o wydajnosci od 4 m® /hdo 10 m’ /h.

Nalezy stosowa¢ maszyny zaprojektowane i wykonane zprzeznaczeniem do pracy ze wszystkimi
materialami pochodzenia mineralnego o konstrukcji zapewniajacej precyzyjne podawanie granulatu,
a jednoczesnie posiadajace system zabezpieczen chronigcych przed przedostawaniem si¢ do komory
nadmuchu ciat obcych lub zanieczyszczen oraz przed porazeniem pragdem. Kazde z urzadzen ma by¢
opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi. Pracownik obstugujacy maszyng¢ lub agregat musi
by¢ wczesniej przeszkolony przez kierownika robot.

3.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachoéw sprzezony z okularem
peryskopowej lunety obserwacyjnej w celu wykonania zdjegc tych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pr¢tow zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworow technologicznych 1inwentaryzacji $cianek
azurowych w przypadku dachu zptyt korytkowych lub S$cianek pelmych w przypadku ptyt
panwiowych, a takze do pomiaru wysokos$ci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej
wdmuchanego granulatu.

4. Woycinaki stalowe @ 80 mm oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.
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Wiertarka udarowa.

Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswictlana specjalng lampg stuzgca do Kkontroli
wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowe;.

8. Przewody elektryczne 230 V 1230/380 V.

9. Radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujace;.

10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz zosprzetem do klejenia arkuszy zpapy termozgrzewalnej na korkach
betonowych i kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pyloszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpylowe.

13. Kaski ochronne (hetmy BHP).

14. Pasy bezpieczenstwa zpoduszka przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci
minimum 20 mm.

15. Rekawice pyloszczelne.

oW

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania w zakresie bhp oraz przepisow o ruchu drogowym. Zaladunek, transport, roztadunek
i sktadowanie materialdw izolacyjnych (granulatow) powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowaé ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatow.

5. Wykonanie roboét
5.1. Szkolenie brygad wykonawczych
Kierownik robot termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo
budowlane w zwigzku zart. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujgca samodzielng funkcje techniczna,
awigc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami izasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo
ijakos$¢. W zwigzku z powyzszym do jego obowigzkow nalezy kazdorazowo przed przystapieniem do
robot dokonaé szkolenia pracownikdw na danym stanowisku pracy. Kazdy zpracownikéw winien
posiada¢ odpowiednig wiedz¢ w zakresie przestrzegania przepisow Bhp i Ppoz. oraz winien podpisaé
stosowne o$wiadczenie, iz zostat przeszkolony w danym zakresie. Kierownik roboét termoizolacyjnych
podejmujac si¢ nadzoru wykonywania robot specjalistycznych jakimi sg ocieplenia stropodachéw
wentylowanych, a wigc miejsc trudnodostgpnych, powinien si¢ wykaza¢ znajomos$cig technologii w tym
zakresie. Brak znajomosci zasad pracy z wiloknem mineralnym przez kierownika moze narazi¢
pracownikow na trwatg utrate zdrowia .
5.2. Roboty przygotowawcze

Do robot przygotowawczych zalicza sie:

1. Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostgpne do ustawienia maszyn lub agregatow
wdmuchujacych.
Ustawienie maszyn lub agregatow wdmuchujacych.
Woeciagniecie wezy elastycznych na dach.
Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.
Zabezpieczenie przed dostgpem 0sob trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.
Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania si¢
do pracy.
5.3. Wykonanie podstawowych robét
Czynnosci wstepne:
1. Nawiercenie otworow probnych @ 80 mm (2—4 szt.) w czgsci przykalenicowej (najwyzszej) stro-
podachu w celu okreslenia stanu istniejgcej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz uktadu Scianek
azurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujacych gorng ptyte dachu (uktad podiuzny,
poprzeczny lub mieszany) przy uzyciu detektora do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych
oraz pod$wietlanej lunety obserwacyjnej ,,peryskopu”. Czynno$¢ ta stanowi réwniez kontrole zgodnosci
projektu archiwalnego ze stanem faktycznym.

AN
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Czynnosci podstawowe

1. Wytrasowanie osi otwordw technologicznych zgodnie zopracowany wykonawczym projektem
techniczno-technologicznym. W tym celu nalezy poslugiwaé si¢ tasmg mierniczg i szkolng kredg oraz
detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

2. Wycigcie krazkow w pokryciu dachowym (papa) o $rednicy 80 mm za pomocg specjalnego wycinaka
i mlotka o wadze 1,5-2 kg. Po wycigciu krazka powinna si¢ pokaza¢ wylewka betonowa.

3. Wykucie wylewki betonowej w plycie dachowej iotworu w ptycie dachowej jak w pkt. 1 (plyty:
panwiowe lub korytkowe) o srednicy 80 mm. Do czynnosci tej stosujemy specjalne elektronarzedzia tzw.
LHinteligentne”.

4. W tak przygotowane otwory wktadamy lunet¢ obserwacyjng (peryskop) wraz z lampka oswietlajaca
ciemng przestrzen stropodachu, aby upewni¢ si¢ czy nie ma przeszkdd do wykonania nadmuchu
granulatu.

5. Nastepng czynnoscig jest czesciowe zaklejenie otwordw technologicznych arkuszami z papy termo-
zgrzewalnej o wymiarach 0,3%x0,3 m (po to, aby w czasie opadoéw deszczu woda nie spowodowata zalania
stropodachu, a w konsekwencji pomieszczen ostatniej kondygnacji budynku).

6. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezbednych robot przygotowawczych przez
monteréw izolacji cieplnej. Sposdb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem
polega na tym, ze w kazdym polu pomigdzy $ciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe sa wykonane co
najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncowki wdmuchiwany jest
granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng ,,peryskopu” pracownik, w tym celu
przeszkolony, okresla miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktore sterujacy uzupehlnia granulatem. W celu
rOwnomiernego ulozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypeklnione, za pomocg specjalnej
koncowki i przy sterowaniu lunetg — przedmuchuje si¢ samym powietrzem. £.gcznosé operatora maszyny
wdmuchujacej z operatorem koncowki obrotowej odbywa si¢ za pomoca specjalnego operatorskiego
sprzgtu (radiotelefony).

7. Sukcesywne wraz zpostgpem robot fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja
fotograficzna stanowi zatacznik do protokotu odbioru robét.

8. Koncowa czynnoscig jest zaklejenie czgsci otworéw technologicznych zgodnie z projektem przy
uzyciu odpowiednio przygotowanych korkow betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz
arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci projektowanej warstwy
izolacji 1 odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie
przewidziano w projekcie wentylacje wywiewna przykleja si¢ kominki wentylacyjne przy uzyciu
specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Materialy izolacyjne — granulaty

- Wymagana jako$¢ granulatow z welny mineralnej skalnej lub szklanej powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

- Materialy dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot termoizolacyjnych materialdéw pochodzenia organicznego,
ktorych wlasciwos$ci moga zagraza¢ elementom konstrukcyjnym stropow (dotyczy zasypek z celulozy
zawierajacych sol).

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie parametrow technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty
techniczne;.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m*>  powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za pomoca
kominkéw wentylacyjnych. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych
W naturze.
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8. Odbior robot

Podstawa do odbioru robot izolacji termicznej iakustycznej stropow stropodachow wentylowanych
powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Dla kazdego obiektu, w ktorym zastosowano izolacj¢ cieplng z granulowanej welny mineralnej skalne;j
lub szklanej, nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robdt, podajac nastepujgce informacje:

- nazwg inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj inazwe¢ handlowa materiatlu izolacyjnego zgodnie zPolska lub Europejska Aprobatg
Techniczna,

- adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchni¢ stropodachu (6w),

- nazwg¢ firmy wykonujacej ocieplenie,

~ charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajno$é w m® /h),

- $rednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

— $érednig gesto$é granulatu (kg/m® ),

- ilo$¢ wagowg granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

- ilo$¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

- ilo$¢ wbudowanych kominkdéw wentylacyjnych (szt.),

- ilo$¢ wbudowanych korkow betonowych (szt.),

~ ilo§¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m* ),

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

- os$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowal materiaty oznakowane zgodnie z wiedzg inzynierska,
sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” i obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami bhp i ppoz.,

- imiona inazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robot iinspektora
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilos¢ m* izolacji wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- zakup i dostawe materiatow,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,
- zaklejenie otwordéw technologicznych za pomoca ,.korkow” betonowych i ksztattek z papy termo-
zgrzewalnej,
- montaz kominkéw wentylacji wywiewne;j,
- uporzadkowanie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania
ciepta.

PN - EN 14064 Norma uzupetniajaca zwigzana z w/w uwzglgdniajaca
osiadanie granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych
i obliczeniowych wartos$ci cieplnych.

PN-EN 12524 Wiasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe materiatow —
stabelaryzowane warto$ci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.

PN-EN ISO 717 —2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
10.2. Aprobaty techniczne
1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 (granulat szklany GULULL 4201)
2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189/2003 (granulat skalny GRANROCK)
3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 (granulat szklany BLOWING WOOL L42)
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4. Aprobata Techniczna AT/2002-11-0227 (granulat szklany THERWOOLIN)
5. Aprobata Techniczna AT/99-11-0008 (granulat skalny PAROC GRAN)

6. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)

7. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)

8. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)

10.3. Inne dokumenty

L.

10.
1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropéw stropodachdéw
dwudzielnych tzw. wentylowanych metodag wdmuchiwania (blow-in) systemem ,,STROPTERM”,
wyd. REM-BUD.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz.U. Nr
119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93,
poz. 888).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
oraz rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360
Z pOzn. zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr
162, poz. 1121 z p6ézn. zm.).

»dztuczne  wlokna mineralne wystepujace w materialach  izolacyjnych  stosowanych
w budownictwie” — ocena zagrozen zdrowotnych i dzialania zapobiegawcze (wyd.: Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Lodzi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
»Stabe miejsca w budynkach — dachy ptaskie, tarasy, balkony” — wyd. Arkady.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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E-18.00.00. Instalacja fotowoltaiczna oraz wymiana o$wietlenia fluorescencyjnego na oswietlenie
typu LED.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie:

- Budowa instalacji fotowoltaicznej PV - mikroinstalacji

- Wymiana o$wietlenia fluorescencyjnego i zarowego na o§wietlenie typu LED.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z budowa
instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, oraz wymiang oswietlenia fluorescencyjnego i zarowego na
o$wietlenie typu LED w budynku, realizowanych w ramach robot przygotowawczych zwigzanych z
realizacja zadania okreslonego w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

Zakres robodt dla instalacji PV obejmuje:

- wykonanie instalacji systemowej konstrukcji nosnej dla paneli fotowoltaicznych,

- montazu ogniw fotowoltaicznych,

- instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych,

- srodkow dodatkowej ochrony od porazen,

- ochrony przepigciowej.

- ochrony odgromowe;j

- przygotowanie kpl. dokumentow do przytaczenia mikroinstalacji do sieci

Zakres robot dla wymiany o$wietlenia na LED:

- demontaz istniejacych opraw fluorescencyjnych

- demontaz istniejacych zarowych zrodet swiatta

- montaz opraw w technologii LED

- montaz zrodet swiatta w technologii LED

14. OKkreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

- Specyfikacja techniczna (ST) — dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.

- Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okre$lonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan
dla potwierdzenia tych wymagan.

- Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

- Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

- Cze$¢ przewodzaca czynna — przewod lub inny element przewodzacy, bedacy czgscig instalacji lub
urzadzenia elektrycznego, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej znajduje si¢ pod
napigciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego.

- Czg$¢ przewodzaca dostepna — przewodzaca cze$¢ instalacji lub urzgdzenia elektrycznego, bedaca w
zasiegu reki, ktora podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w
przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej - awarii.

- Cze$¢ przewodzaca obca — przewodzaca cze$¢ nie bedgca czeScig instalacji lub urzadzenia
elektrycznego, ktora moze si¢ znalezé pod okreslonym potencjatem, zazwyczaj potencjalem ziemi
lokalnej, np. metalowa konstrukcja budowlana, metalowy rurociag, przewodzaca podiloga lub $ciana.
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Czgsci przewodzace obce, dla wyrdwnania potencjatu, taczy si¢ ze sobg, z czgsciami przewodzacymi
dostepnymi i z szyng wyrownawcza przewodami wyrownawczymi. Metalowe elementy konstrukcyjne
budynku same mogg réwniez petnié role przewoddéw wyréwnawczych.

- Napigcie dotykowe — napigcie pojawiajgce si¢ przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzaca czescia,
ktéra moze by¢ dotknigta przez czlowieka, a miejscem na ziemi, na ktorym znajdujg si¢ stopy. - Klasa
ochronnosci — umowne oznaczenie cechy urzadzen -elektrycznych, z punktu widzenia ochrony
przeciwporazeniowe;.

- Stopien ochrony IP — umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji oraz przed
przedostawaniem si¢ ciat statych i cieczy, ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

- Obwod instalacji elektrycznej — zesp6t elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodlem
energii elektrycznej, z wykorzystaniem zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego oraz odpowiednio
polaczonych przewodow elektrycznych. W sklad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

- Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub do przetwarzania w inng form¢ energii.

- Rozdzielnica elektryczna — zespdt aparatury odpowiednio dobranej i potagczonej w bloki funkcjonalne,
stuzacy do zasilania odbiornikow energii elektrycznej, zabezpieczania przewodow elektrycznych przed
przetezeniem, realizacji wyznaczonych zadan oraz kontroli obwodow instalacji elektryczne;j.

- Rozdzielnia - wyodrgbniona czg¢$¢ stacji elektroenergetycznej lub autonomiczny fragment sieci
elektroenergetycznej, w ktorym nastepuje rozdziat energii elektrycznej bez zmiany napigcia

- Uziemienie — zintegrowany zespot srodkow i urzadzen stuzacy do zapewnienia bezpieczenstwa z punktu
widzenia ochrony przeciwporazeniowej, odgromowej i przeciwprzepigciowe;.

- Uziom — przewodnik umieszczony bezposrednio w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia odpowiedniej rezystancji uziemienia.

- Przewodd uziemiajacy — przewodnik taczacy uziemiany element z uziemieniem, wystajacy ponad ziemig.
- Zwody — element instalacji odgromowej, stuzgcy bezposredniemu przyjeciu wytadowan piorunowych i
odprowadzeniu do ziemi pradu wyladowania o natezeniu rzedu kilkunastu tysiecy amperow. Zwody
umieszczane sg na dachach i §cianach budynkow lub na masztach obok chronionych obiektow. Zwody
laczy si¢ przewodami odprowadzajacymi z pozostatymi elementami instalacji odgromowe;j.

- Polgczenia wyrownawcze — elektryczne polgczenie czesci przewodzacych dostepnych i czesci
przewodzacych obcych, w celu wyréwnania réznicy potencjatow.

- Ogranicznik przepig¢ - urzadzenie do ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed
wytadowaniami atmosferycznymi i przepigciami w sieci elektroenergetyczne;j.

- Przewody elektryczne — urzadzenia stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow i impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

- Kabel elektroenergetyczny — przewdd elektryczny przystosowany do umieszczenia w ziemi, o izolacji
0,6/1kV.

- Zyla robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium w kablu elektrycznym, stuzy do
przesytania energii elektryczne;j.

- Zyla neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytlowych
peini rolg przewodu ochronno-neutralnego.

- Zyta ochronna — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-zotta,
bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowe.

- Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome roznych linii kablowych pokrywaja si¢
lub przecinaja.

- Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktorym odleglto$¢ pomigdzy roznymi liniami kablowymi,
urzadzeniami sieci podziemnych jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych oraz nie wystepuje skrzyzowanie.

- Rura ochronna — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla lub przewodu przed uszkodzeniem
mechanicznym, spowodowanym czynnikami zewnetrznymi.

- Panel fotowoltaiczny — zestaw elementow potprzewodnikowych tzw. ogniw fotowoltaicznych,
przykrytych szktem hartowanym lub innym materialem (np. tworzywem sztucznym), zabudowanych w
ramie aluminiowej, w ktorych nastepuje konwersja energii promieniowania stonecznego w energi¢
elektryczna, w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.
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- Konstrukcja nosna ,,stot” — system montazowy nosny dla instalacji paneli fotowoltaicznych.

- Inwertery DC/AC — urzadzenie elektryczne pozwalajace na przetworzenie napigcia statego DC
(wytwarzanego przez panele) na napigcie przemienne AC (wprowadzanego do  sieci
elektroenergetyczne;j).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacjg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i1 materiatdow pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne - nie gorsze niz podane w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z projektantem.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych oraz przebudowy / wymiany
o$wietlenia na LED powinny odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji
projektowej 1 wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
2.1. Odbiér materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczaé na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletno$ci 1 zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozoér techniczny robot.

2.1. Skladowanie materialow na budowie.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
2.3. Instalacja fotowoltaiczna.

2.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na modutach polikrystalicznych np. SP370-
120M lub réwnowazne. Moduly fotowoltaiczne sa obudowane szklem hartowanym, a pojedyncze cele
znajdujg si¢ pomigdzy dwoma warstwami z tworzywa sztucznego, w obramowaniu z anodowanego
aluminium w kolorze srebrnym. Szklane pokrycie i folia elektroizolacyjna znajdujaca si¢ na tylnej $cianie
sg razem laminowane, co gwarantuje ochron¢ przed szkodliwym wptywem czynnikow zewnetrznych.
Dane techniczne: Parametr Jednostka Warto$¢ Moc nominalna modutu P max 370 Wp.

Parametry ogniw majg by¢ zgodne z zawartymi w dokumentacji projektowe;.

2.3.2. Przemiennik czestotliwosci.

Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staly natomiast przemiennik czestotliwosci przeksztalca prad
staly na zgodny z siecig prad przemienny - z mozliwie wysoka wydajnoscig. Przemiennik czgstotliwo$ci
stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujagc w ten sposob instalacje do
dynamicznych warunkow pogodowych i nastonecznienia. Przemiennik czgstotliwosci wyposazony jest w
funkcje, ktora odpowiada za polaczenie bezpiecznie oddzielajaca instalacje fotowoltaiczng od sieci w
przypadku awarii sieci lub pracach przy niej. Ochronniki przepigciowe w przemienniku czestotliwosci
chronia moduly i elektronik¢ przed szkodliwym przepigciem. Jako przemiennik czgstotliwosci
przewidziano falownik SE15K lub réwnowazny Parametry falownika majg by¢ zgodne z zawartymi w
dokumentacji projektowe;.

2.3.3. Konstrukcja no$na.

Elementy konstrukcji no$nej dla paneli PV:

- Konstrukcja oparta na systemowym rozwigzaniu.

- Komponenty wykonane z aluminium 1 stali nierdzewnej

- System do zastosowan na dachach ptaskich o wysokosci do 25m ¢ Do zastosowania przy obcigzeniu
ci$nieniem do 4,0 kN/m2

- System przeznaczony do pokry¢ z blachy trapezowe;j
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przed przystapieniem do montazu konstrukcji wsporczej nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
stropodachu, dokona¢ niezbednych napraw. Wszelkie przejécia przez ptaszczyzne dachu uszczelni¢ za
pomoca odpowiednich srodkow uszczelniajgcych

2.4. Wymiana o$wietlenia.

Istniejgce zrodla oswietlenia fluorescencyjnego i1 zarowego w budynku zostang wymienione na
oswietlenie typu LED. Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia i materialy o charakterystykach nie
gorszych niz podane w zestawieniu zatgczonym do dokumentacji projektowej. Oprawy instalowac
zgodnie z instrukcjami producenta. Zakres obejmuje dostawe opraw oswietleniowych ze zrodlami swiatta
1 wszystkimi niezb¢dnymi elementami mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczenie miejsca montazu oprawy,
przygotowanie podioza do zamocowania oprawy, rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcigcie i
zarobienie koncow przewodow.

3. SPRZET.

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy 5 t,

- zuraw samochodowy 5 t,

- wozek widlowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda
- rgczny sprze¢t montazowy

4. TRANSPORT.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zwracad
szczegblng uwage na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowaé si¢ do wskazan na
opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogoéw instalacji PV. Kabel odpory na promienie UV
oraz wysokg temperature. Przekroj kabla — 6mm?2 . Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ w korytach. Trasy
kablowe wewnatrz budynkow prowadzi¢ w rurkach ostonowych. Do taczenia szeregowego modulow
nalezy stosowac kable jednozylowe gictkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach
fotowoltaicznych. Do przewodow stosowac systemowe akcesoria tgczeniowe - dlawiki, zlgcza, wtyki, itp.
Stosowane przewody muszg spelnia¢ nastgpujagce wymagania: - napigcie robocze systemu
fotowoltaicznego do 1 kV DC - temperatura pracy od -40°C do+120°C - odporno$¢ na promieniowanie
UV i ozon - odpornos¢ na srodowisko kwasne 1 warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz). Po stronie AC
stosowa¢ przewody wielozytowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i ostonie polwinitowej 450/750V.
Przekroje przewodow dobra¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Catos¢ urzadzen sktadajacych si¢ na
generator nalezy umieSci¢ w szafie rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy
wykonana musi by¢ w II klasie izolacji, IP65. Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen i wentylacje w
szafie z uwzglednieniem nagrzewania si¢ urzadzen. Opcjonalnie dopuszcza si¢ w miejscach chronionych
przed dostgpem 0sOb niepowotanych montaz urzadzen bezposrednio na §cianie . Jako rozdzielnice RPV-
AC stosowa¢ obudowy natynkowe modutowe w II klasie izolacji z drzwiczkami przezroczystymi i
zamkiem patentowym. Szczegodtly systemu, zabezpieczen, urzadzen i rozdzielnic zawiera dokumentacja
projektowa.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowej i instrukcja montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz Iaczniki
zgodnie z dokumentacjg projektows. Polgczenia elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na
promienie UV. Do polgczen wykorzysta¢ taczniki wtykowe. Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacj¢ strony DC
czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.

5.2.2. Przemiennik czestotliwosci.

Potgczenie od falownika do rozdzielni gltownej wykona¢ zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowe;j.

51



5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

- zachowanie odleglo$ci izolacyjnych,

- izolacja robocza,

- szybkie samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S

5.2.4. Ochrona przeciwprzepigciowa.

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowac system ochrony przeciwprzepigciowej
zaréwno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja no$na.

Do montazu paneli fotowoltaicznych nalezy uzy¢ typowego rozwigzania montazowego dedykowanego
dla dachu o spadku 10° z pokryciem z blachy trapezowej. System montazowy wykona¢ w taki sposob aby
nie narusza¢ konstrukcji dachu. Rozwigzanie szczegdélowe montazu uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowos¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

- wlasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzadzen,

- wykonanie wymaganych pomiarow z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektryczne;j.

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana
szczegblowym ogledzinom i probom, obejmujgcym niezbgdny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy
spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze
powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwoch osob, dobrze znajacych wymagania
stawiane instalacjom elektrycznym, w tym instalacjom PV. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
mogg wykonywa¢ wylgcznie osoby posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca
pomiary moze korzystaé z pomocy osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod
warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzglgdem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres
badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

- proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoty z badan (pomiarow i prob), sprawdzen
i odbiorow czgsciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednoczesnie
wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i prob powinny by¢ sporzadzone oddzielne
protokoty. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokot koncowy z badan
odbiorczych. Protokot ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego. Protokoét ten powinien zawiera¢ co
najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos$¢ i date sporzadzenia,

- nazwg¢ 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkdéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- dat¢ wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

- decyzje¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.
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8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych. Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po
odlgczeniu zasilania instalacji. Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub
urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadaja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodow do obcigzalnosci pragdowe;j i spadku napigcia,

- wykonania polaczen obwodow,

- doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikow, tacznikdow, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.
8.1.3. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujgce czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzgtu elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzgtu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytow,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowos$ci mocowania,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementoéw urzadzen i instalacji narazonych na wplyw
czynnikoéw atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ dobrania srodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych oraz
ich zgodno$¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwpozarowe] nalezy sprawdzi¢é pomiarami
powykonawczymi. Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz
PN-IEC60364-4-47. 8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi. Nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materialow lub podlozy, na
ktorych (w poblizu ktorych) sg zainstalowane,

- urzadzenia moggce powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- urzadzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem si¢ tych
cieczy,

- dostepne czgsci urzadzen i aparatow nie zagrazaja poparzeniem,

- urzadzenia wytwarzajagce promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystgpieniem niebezpiecznych
temperatur.

Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482.
8.1.6. Potaczenia przewodow.

Nalezy sprawdzié, czy:

- potaczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- nie jest wywierany przez izolacj¢ nacisk na potgczenia,

- zaciski nie sg narazone na napr¢zenia spowodowane przez podtgczone przewody.

Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowe;.

- Warunki BHP wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanomontazowych tom III -
Konstrukcje stalowe” pkt. 2.11., oraz innych przepisow, obowigzujacych przy prowadzeniu robot
budowlano-montazowych,
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- Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu i odbiorze wg PN-
B-06200:2002, oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom III —
Konstrukcje stalowe”,

- Po dokreceniu nakretek mocujacych konstrukcje stalowa do fundamentu, nakretki zabezpieczy¢ przed
odkreceniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych zakonczonych
podpisanym protokotem zakonczenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

- PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z zalgcznikiem i
aktualizacjami(wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgsé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom III. Konstrukcje
stalowe.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
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S 19.00.00. Przebudowa kotlowni gazowej

1 CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania przebudowy kotlowni gazowej dla zadania opisanego w
punkcie 1.1. SST 00.00.00.

Zawarte w przedmiocie zamowienia zawierajg nastepujace nazwy i kody robot:
CPV 45331110-0 - Instalowanie kotlow

CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

CPV: 45231112-3 Instalacja rurociggow.

CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV: 45251200-3 Roboty instalacyjne w budynkach.

CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia w trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacych
podmiotowych instalacji.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji powyzszych robot.

1.3  Zakres robot ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1 SST 00.00.00. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji technologicznej kottowni gazowe;.

W zakres tych robot wchodzg:

-roboty przygotowawcze,

-roboty montazowe,

- kontrola jakosci

Zakres robot obejmuje:

Demontaz urzadzen i orurowania istniejgcej kottowni po stronie pierwotnej, kotlowe;j
Wykonanie instalacji technologicznej kottowni gazowej

Przebudowa instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewnej w kottowni

Dostawa i montaz pomp kotléw,

Dostawa i montaz orurowania,

Dostawa i montaz armatury regulacyjne;j

Montaz Stacji uzdatniania wody

Montaz studzienki kanalizacyjnej oraz doprowadzenie do niej instalacji odprowadzajace;j
skropliny.

o Proba szczelnosci 1 uruchomienie instalacji c.o.

o Zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym rur i urzadzen.

1.4  OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami. Okre$lenia podstawowe
wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego
ogrzewania.
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Terminologia.

. Moc cieplna zrodla (urzadzenia) — ilo$¢ ciepta wytwarzana lub przekazywana w jednostce czasu
1 w okres$lonych warunkach.

. Zapotrzebowanie na moc cieplna — moc cieplna przeznaczona na pokrycie potrzeb cieplnych
Uzytkownika w okre$lonych warunkach.

o Rurociag zasilajacy — rurocigg, ktérym przesylany jest nosnik ciepta do wezta cieptowniczego.

o Rurociag powrotny — rurociag, ktorym przesylany jest nosnik ciepta od wezta cieplowniczego
do zrédta ciepta.

. Podpora stala — konstrukcja uniemozliwiajgca przemieszczenie si¢ rurociggu.

. Podpora ruchoma — konstrukcja przejmujaca sity prostopadte do osi rurociggu i umozliwiajgca
jego przemieszczanie sig.

. Wydluzka (kompensator) — urzgdzenie umozliwiajace przejmowanie zmian dtugosci przewodu
spowodowanych zmianami temperatury.

o Samokompensacja — odpowiednie uksztaltowanie rurociggu umozliwiajace przejmowanie zmian
dhugosci spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydtuzek).

o Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegodlne
elementy instalacji ogrzewan wodnych.

. Samoczynny zawor odpowietrzajacy — zawor samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego.

o Srednica nominalna DN - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub

srednicy wewnetrznej rurociagu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w
mm.

. Cisnienie robocze — obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji(podczas krgzenia
czynnika grzejnego ) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by z przekroczone w zadnym jej punkcie.

o Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzadzen ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.
. Izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o

odpowiednio matym wspotczynniku przewodzenia ciepta.
o Instalacja ogrzewcza wodna- instalacj¢ stanowi uktad potaczonych przewoddéw napelionych wodg
instalacyjng, wraz a armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami( w tym grzejnikami,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielone zaworami od zrodta ciepta.
W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze skladaé si¢ z cze$ci wewnetrznej 1 z czgsci
zewngetrznej.
e C(Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej— instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym
budynku. Rozpoczyna si¢ od zaworéw odcinajacych tg cze$¢ od czgsci zewngtrznej lub zrodta ciepta.
e Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza w ktorej nie przestrzen wodna
(ztad) nie ma swobodnego polaczenia z atmosfers.
o Instalacja centralnego ogrzewania wodna —instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi
w pomieszczeniach obshugiwanego budynku, w celu ogrzania tych pomieszczen.
e Woda instalacyjna - (czynnik grzewczy) woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody, napekniajgcy instalacje ogrzewcza wodna.
e Czynnik grzejny - plyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.
e Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w zamknigtej instalacji ogrzewania wodnego.
e Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynku.
e Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynku.
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e Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzagdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegodlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

e Nadci$nienie - Ci$nienie, ktorego warto$¢ jest rowna algebraicznej roznicy wartoSci cis$nienia
absolutnego i ci$nienia atmosferycznego.

e Cisnienie dopuszczalne maksymalne - Cisnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie
wyposazenie jest zaprojektowane.

e Cisnienie obliczeniowe - Ci$nienie przyjmowane do obliczen elementow instalacji ogrzewania.

e CiSnienie préby szczelno$ci - Cisnienie, ktore jest stosowane podczas proby sprawdzenia
szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.

e Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegolne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

e Polaczenie - poltaczenie wykonane migdzy dwoma czeg$ciami.

o Polaczenie spawane - polgczenie otrzymane przez zlgczenie ze sobg metalowych czesci bedacych w
stanie plastycznym lub stopionym.

e Polaczenie kolnierzowe - potaczenie wykonane przez skrecenie srubami pary komierzy.

e Polgczenie gwintowane - gwintowane potaczenie rur i armatury.

e Proéba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania.

e CisSnieniowa proba szczelnoSci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania
polegajaca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

1.5 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, szczegélowa specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru
1.6 Informacja o terenie budowy

Wszystkie roboty instalacyjne i budowlane wykonywane beda wewnatrz istniejacego pomieszczenia
kottowni na poziomie piwnic. Na czas prowadzenia robot nalezy wykona¢ ogrodzenie z siatki
oddzielajace catkowicie teren budowy, wjazd na plac budowy oraz plac skltadowania materiatow,
uniemozliwiajac osobom trzecim wstep na teren budowy. Teren budowy nalezy oznakowaé i o$wietli¢,
przestrzegajac bezwzglednie warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.7 Odbior materialéow na budowie

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zgdanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materialty 1 urzadzenia uzyte do instalacji ogrzewczych musza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetione zasady
okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot.
Do materiatow wyszczeg6lnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w zatozeniach
og6lnych i szczegdtowych katalogoéw. W szczegolnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.
Materiaty, ktore nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobow i instrukcjami producentow.
Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutorow wyrobow.

1.7.1 Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do budowy rurociggu zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwa jakos$¢ robot.
Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego Uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
1.7.2 Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich s$rodkow transportu, ktore pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba §rodkéow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

. samochod samowytadowczy

. samochod dostawczy
Przewozone materialy powinny by¢ rozlozone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu. Rury stalowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zgodny z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
1.7.3 Wyposazenie placu budowy
Wyposazenie placu budowy wiasciwe dla wykonania robot niniejszego dzialu oraz udziat w instalacjach
ogolnych, wliczone jest w ryczalt i obejmuje wykonanie wszelkich prac dodatkowych oraz dostaw
wskazanych w Ogolnych Warunkach Technicznych (OWT) oraz w dokumentach uzupetniajacych,
ktorymi sa:

e Instrukcja podzialu rob6t budowlanych na fazy,
e Pozwolenie na Budow¢ wraz z zatacznikami technicznymi,

Poza tym zaznacza si¢, ze do niniejszego dzialu nalezy zapewnienie, w ramach zryczattowanego
przetargu, wszystkich niezbednych srodkow transportu i przetadunku, zagospodarowanie placu budowy
zgodnie ze swoimi potrzebami, a takze zapewnienie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robot oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w
poszczegdlnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.
1.7.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
1.7.5 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ mienia zwigzanego z wykonywaniem instalacji, oraz odpowiada za
uszkodzenia z nim zwigzane. Ro6wnoczesnie ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody spowodowane
przez jego niewlasciwe dziatania i zwigzane z tym uszkodzenia wszelkich instalacji.
1.7.6  Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonawca ma obowigzek:

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska,
. unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wilasnosci spotecznej wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych czynnikow powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan nalezy mie¢ szczegolny wglad na :
o lokalizacje magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
. stosowa¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami i substancjami toksycznymi,
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- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
Wszystkie materialy zastosowane do wykonania robdt instalacyjnych winny posiadaé aprobaty
techniczne wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywanie tych materiatdéw na srodowisko.
Za uzycie niewlasciwych materialow zagrazajacych srodowisku odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.
1.7.7 Bezpieczenstwo na placu budowy
W sprawie bezpieczenstwa pracy wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisoOw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844
oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811).z p6zniejszymi zmianami Dz.U.Nr 169 poz. 1650.
Wykonawca robot niniejszego dzialu odpowiada za urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do wykonania
jego wlasnych robot, a takze za urzadzenia zabezpieczajace ogoélne na obrzezu strefy wykonywanych
przez siebie robot.
Minimalne zabezpieczenia niezbedne na placu budowy to:

o balustrady zabezpieczajace na krawgdzi otword6w w stropach lub dodatkowe siatki
zabezpieczajgce na tych otworach,
o tymczasowe zamknigcia otworéw w fasadach wykonane przy uzyciu blach trapezowych

(zabezpieczenie pracownikow, zabezpieczenie placu budowy przed niesprzyjajacymi
warunkami atmosferycznymi),

o szelki zabezpieczajace dla catego personelu pracujgcego na wysokosci,

o kosze samo stabilizujgce dla prac na wysokosci na zewnatrz i wewnatrz obiektu (naprawa,
prace wykonczeniowe itd.

2 MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Stosowane wyroby budowlane i materialy musza posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w
chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji techniczne;j.
Zmiana materialu jest mozliwa jedynie za zgodg projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla
zapewnienia ciagglosci robot.

2.2  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatdow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materialu, w celu uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuni¢te z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione w takim przypadku koszt
tych materialdow zostanie przewartoSciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
nie posiadajace atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania skladowania
zapewniajace zachowanie ich jako$ci 1 przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegdlny SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materialdw powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i skladowania niz
podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego
tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole jakosci.
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Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdbw powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3 SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowag. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostang, je$li wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wlasciwymi
normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robo6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatlow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
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urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2 Program zapewnienia jako$ci KPZJ1

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows,
SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem
robot zabezpieczajagcym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaty raportow bedzie przechowywal Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi
po zakonczeniu budowy.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi  na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych; deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g
okreslong w pkt ,ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spehiaja tych wymagan begda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem =zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdow, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miar¢ postgpu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacjg projektowg 1 wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuja: — badanie dostaw
materialow — kontrolg prawidtowosci wykonania Robot — kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznos$ci
uszczelnien, — oceng estetyki wykonanych robot Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacija projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru begda
wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot, ktory jest jedynie materialem pomocniczym do wyceny warto$ci zamoéwienia, lub
gdzie indziej w niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia
warto$ci zamowienia w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy. Ujawnienie si¢ tych bltgdow Iub
przeoczen nie bedzie skutkowaé domaganiem si¢ przez Wykonawce wzrostu wartosci zamdwienia i
odstepstwem od ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi§mie.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbiorowi
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi czg¢Sciowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi
pogwarancyjnemu.

8.2  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robédt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.

8.3  Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

62



8.4  Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: dokumentacje projektowa podstawowg z
naniesionymi  zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupehiajace lub
zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty); wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje
zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ; opini¢
technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen;

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,,Qdbior ostateczny robot".

8.6 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostka obmiarowa jest m?
(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanej i
odebranej armatury.

8.7 Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA DLA KOTLOWNI

Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z podanymi w projekcie
budowlanym wg PN, posiadajgce certyfikaty oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

9.1 Kotly

Technologia kotlowni oparta bedzie na kaskadzie dwoch wysokosprawnych, kondensacyjnych kottow
gazowych Ecevit exclusive VKK 656-4 Vaillant lub rownowazny o mocy nominalnej 64,5 kW
kazdy. Dane charakterystyczne kottow zatgczono do dokumentacji projektowe;j

W celu wymuszenia przeptywu czynnika grzewczego przez Kotly, kaskada wyposazona zostala w pompy
kottowe PK1,PK2. Pompy te podaja wode na sprzeglto hydrauliczne SH, ktére oddziela uktad kotlowy od
obiegdw grzewczych. Po sprzggle woda podawana jest na pompy obiegowe PO1,PO2 a dalej na
rozdzielacz gdzie nastepuje podzial na poszczegdlne obwody grzewcze obicktu.

Strona wtdrna za sprzegtem, pozostaje bez zmian.
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Kottownia bedzie sterowana automatycznie w zaleznosci od temperatury zewngtrznej za pomoca
regulatora ISR Plus w kottach, komunikacja pomigdzy kottami przy pomocy modutu komunikacyjnego
BM. Kotlownia nie wymaga statej obstugi, lecz tylko okresowego dozoru.
9.2 System kominowy
Do odprowadzenia spalin nalezy wykorzysta¢ istniejgcy system powietrzno — spalinowego o $rednicy
150mm. Kazdy z kottéw podigczony bedzie do wspdlnego systemu spalinowego osobnym czopuchem o
wymiarach 110/160.Czopuchy oraz odcinek wspolnego systemu spalinowego izolowa¢ matami z wely
mineralnej o gr. 50 mm.
9.3 Pompy
Dla kottéw przewiduje si¢ zabudowe pomp kottowych o najwyzszej sprawno$ci zgodnie z
dokumentacja projektowa.
9.4 System bezpieczenstwa gazowego
Kotlownia jest wyposazona w Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, sygnalizujacy
obecnos$¢ gazu. Pozwala on na natychmiastowe odcigcie doptywu gazu w przypadku awarii.
Poprzez sygnalizacj¢ optyczno — akustyczng system ten informuje uzytkownikow o stanie zagrozenia w
strefie dozorowanej, umozliwiajac szybka lokalizacj¢ awarii.
W sktad systemu wchodza:

e centralka alarmowa

e detektory gazu DEX-PI,

e clektrozawor odcinajacy , zawor klapowy petnoprzelotowy MAG -3 DN 50

e sygnalizator optyczno — akustyczny.

Instalacja gazu po za opracowaniem.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego detektora tlenku wegla o nie gorszych parametrach technicznych.
9.5 Zabezpieczenie instalacji
Zabezpieczenie kotlow w oparciu o zawor bezpieczenstwa Syr 1915, 1”7, 3bary przy kazdym z kottow.
Po stronie instalacyjnej, wtornej istnieje naczynie przeponowe systemu zamknigtego o pojemnosci
N200 dm3 wg PN-91/B-0421 oraz zawér bezpieczenstwa.
9.6 Rurociagi
Rurociagi technologiczne w kottowni — z rur stalowych czarych bez szwu o potaczeniach spawanych wg
PN-98/H-74219, material R35.
Rurociggi wody zimnej pitnej z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych wg PN-
98/H-72400, materiat 10Bx.
9.7 Armatura
Zawory przelotowe 1 zwrotne, zawory bezpieczenstwa, zawory mieszajace, filtry siatkowe dla wody
goracej ¢.o0. i c.w.u. gwintowane , na temperature T=+ 1200C i cisnienie 0,6 MPa
9.8  Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczenia kotlowni zastosowano grzejniki wodne kompaktowy ( istniejgcy obecnie)
9.9 Malowanie
Do malowania rur c.o. zastosowano farbe silikonowa termoodporna do rurociggéw cieptowniczych do
2000C. Do malowania rur ocynkowanych emali¢ syntetyczng ogdlnego stosowania do rur ocynkowanych.
Farby powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
9.10 Izolacja termiczna
Rurociagi nalezy zaizolowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, poz. 690 z p6ézn. zm.). Rurociagi znajdujace si¢ wewnatrz kottowni nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej z plaszczem PCV. Czopuch izolowaé¢ matami z welny mineralnej gr. 50 mm Materiaty
izolacyjne powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie wydane przez
COBRTI INSTAL.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt
6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,
Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) [4] Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre§lenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia lub S$rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, orazwyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 1 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 1)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji
dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[Il Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p0z.906)

NORMY:

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami: wzbiorczymi
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczeni ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci wody.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogr wodnych.

Wymagania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze

PN-93/M-35350 Kotly grzewcze niskotemperaturowe i §redniotemperaturowe. Wymagania i badania
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. O wymagania i badaniach PN-90/M-75009 Armatura
instalacji centralnego ogrzewa regulacyjne. Wymagania i badania

PN-B/02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
b odb

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczace jakosci.

65



S-20.00.00. Instalacja gazu

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w

zakresie wykonania wewnetrznej instalacji gazowej dla zadania opisanego w SST 00.00.00.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej

wymienionych robot:

e montaz przewodow z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, na odcinku od przytacza
gazowego do odbiornika gazu w kotlowni gazowej wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami
towarzyszacymi,

e montaz zaworu elektromagnetycznego Mag 50 wraz z niezbg¢dnymi robotami towarzyszacymi
(podiaczenie, regulacje),

e montaz armatury i urzadzen,

e rozruch i badanie instalacji,

e zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo

Budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II

Instalacje sanitarne i przemyslowe”.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemoznosci ich uzyskania — przez inne materialty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materialow i1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

e Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi

Polskimi Normami.

Pojecia ogolne

Instalacja gazowa — uklad przewoddéw gazowych za kurkiem gldéwnym, spelniajacy okreslone

wymagania szczelno$ci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do

pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z

wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatoéw

spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespot czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem

odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zespot czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja

gazowa lub jej czes$¢ znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do dalszej

bezpiecznej eksploatacji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzgcy do taczenia ze sobg odcinkoéw przewodu

gazowego, umozliwiajagcy zmiang¢ kierunku, zmian¢ przekroju, rozgal¢zienie, a takze zaSlepienie

przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz itp.)
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Kurek glowny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przylacza do
instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktdrym rozpoczyna si¢
instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem glownym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odcigcia doptywu gazu do czgsci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.
Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilo§¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub
zespot urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglgdnieniem
charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen,
jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscia
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odleglosc bezpieczna przewodow gazowych — odleglos¢ usytuowania przewodow gazowych od
przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementow wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okres$lony czas, w
instalacji gazowej lub jej czgsci, cisnienia powietrza lub gazu oboj¢tnego, odpowiednio wyzszego od
ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelno$ci rur, armatury,
polaczen oraz urzadzen.

Przewéd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materialu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw
lub poszczegodlnych urzagdzen gazowych.

Reduktor ci$nienia gazu — urzadzenie sluzgce do obniZania i stabilizacji ci$nienia gazu dostarczanego w
wymaganej ilosci do instalacji gazowe;j.

Rura oslonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddzialywaniem

czynnikoéw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.

Wartos$¢ opalowa gazu — cieplo spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z
gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przylgczenia — zespot wymagan technicznych, ktére muszg by¢ spelnione aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktorym okresla
si¢ jakie wymagania techniczne nalezy spelni¢ aby dany obiekt (grupa obiektow) mégl by¢ przylaczony
do sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujace zamkniecie
zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia si¢ lub zgasni¢cia ptomienia w palniku
gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowiazanie si¢ dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub
grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok],
spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okre$lone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla si¢
takze maksymalne chwilowe nat¢zenie przeplywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych
urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

e Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow
powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob okreslony obowigzujacymi normami.

e Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikoOw w stosunku do wymienionych rodzajow materiatlow pod
warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich
materialdow wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot, obnizy¢ ich
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trwalosci, estetyki 1 uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robot
oraz w pozniejszej eksploatacji obiektu.
2.1 Przewody
Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 faczonych przez
spawanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.
2.2 Armatura i uzbrojenie
Nalezy zamontowa¢ filtry skosne oraz zawory odcinajace gazu przed kazdym z kottéw. Nalezy
zamontowac¢ zawor odcinajacy gaz Mag -3 DN 50.
2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materialty do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazé6w. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych
srednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podlozu. Ksztattki i ztgczki powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany. Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Ogodlne;j
Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem
dostawczym do 0,9 t. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesuni¢ciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka
umozliwiajacg zaciskanie w wigzce. Rury 1 urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztaczek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno§¢. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armatur¢ laczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze: obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych. Elementy budowlano-
konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zalozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociagoéw

Rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic¢ trase
oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

e Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

e Przecinanie rur,
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Gigcie rur stalowych w budynku,

Zatozenie tulei ochronnych,

Utozenie rur

Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiormikow,

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywaé na

podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)

usytuowanych w odst¢pach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego
wykonane sg rury.

e W migjscach przej$¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrznej wigkszej o co
najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypehienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos$¢ tulei powinna by¢
wieksza o 5cm od grubo$¢ $ciany. Przy przej$ciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych, a
przestrzen migdzy przewodem a tulejg wypeli¢ welng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym
nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.

e Rurociagi taczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca potaczen
gwintowych z zastosowaniem ksztaltek.

e Polaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.

e Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

e Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je
nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagdw z wytaczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych roéwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,
w przypadku rurociggdéw z gazem o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym —
nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢gzarze wigkszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby
kierunek przeptywu byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

e Rurociagi taczone beda z armaturg 1 osprzgtem z zastosowaniem ksztaltek.

e Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by

wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez 0§

przewodu.
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5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0*C

Probe szczelnosci 1 wytrzymatosci nalezy wykonac sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1
MPa

Do pomiaru cis$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

Wyniki badan szczelnoéci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku
ci$nienia

Z proby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzacych
w sklad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujacych
si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwarte;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami | przepisami.
Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne usuni¢cie nierdownosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi 1 wyrdwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czySci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powltoka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

Oleje 1 smary, ktorych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trdjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie
usungc¢ pyt.

Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych
elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;.

Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastgpne warstwy, ktoére musza
by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy
stosowaé, jesli instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkladowymi
zwyklego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5TIC.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 4001C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.
- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

6.2 Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robét

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs$¢ przewodow przez przegrody budowlane
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b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

¢) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ prowadzenia przewodoéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
porowna¢ wyniki z dokumentacjg; polgczenia gwintowane i1 kolnierzowe nalezy wykona¢ przez
wyrywkowe ogledziny zewngtrzne, sprawdzenie odleglosci potaczen wzgledem podpdr, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, polozenia polgczen kolierzowych, sprawdzenie
odleglosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie
prawidlowosci tgczenia pionéw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowos$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczego6lnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.4. Badanie szczelnoSci

Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtownego
do urzadzen gazowych. W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby
odbiorowe moga by¢ wykonane czgsciami, szczegdlnie wowcezas, gdy jest kilka przytaczy zakonczonych
kurkami gtéwnymi. Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub
gazu oboje¢tnego pod ci$nieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania proby
szczelnos$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych.

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystgpowaé bezposrednio po napehlnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura spr¢zonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nast¢puje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym
zmian ci$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywac¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega
wpltywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy
urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki”
manometru jednostupowego, napelionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia
pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje dokladno$¢ pomiaru
wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajacg si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci
nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby
instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé przyczyny i probe wykona¢ powtdrnie.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7.1. Odbioér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegodlnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nicodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementdéw tej
instalacji. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastgpujgcych
rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.
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7.2. Odbior techniczny czeSciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbior techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji
gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad:

- uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie

niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbiodr czegSciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre§lonymi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidiowe wykonanie
robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacj¢ czgsci instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym.

Do protokolu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czgsciowego.

7.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacj¢ odpowietrzono, wypemiono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkow instalacji
oraz urzadzen gazowych;

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wpltyw na

poprawnosc¢ eksploatacji instalacji wewngtrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetmieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowg i przepisami;

d) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych;

f) protokoly wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

wykonano instalacjg;

h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym;

1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstw

¢) sprawdzi¢ protokoty odbiorow mig¢dzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych

e) sprawdzi¢ protokoly zawierajagce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
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Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokot odbioru konicowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane]j korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub
innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PNS8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesylania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)

oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392

1 Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych stuzacych do przesylania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO
— PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -1988

73



