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1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.
Gmina Zator, Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

1.2. Uzytkownik - zarzadca
Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych im. Mikolaja Kopernika w Zatorze
Ul. Kongresowa 1, 32-640 Zator

1.3. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wigcim

1.4. Podstawa formalno-prawna.
- Umowa nr DI1.7031.1.2021
- Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane

1.5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynku Hali
Sportowej przy Zespole Szkot Ogodlnoksztatcacych w Zatorze, w oparciu o dostarczony
przez Inwestora audyt energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmuje:

- docieplenie $cian zewnetrznych zaplecza i hali sportowe;

- ocieplenie stropodachu nad zapleczem hali

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkow

- wymiang stolarki okiennej

- wymiang stolarki drzwiowej

- wymiang kottéw gazowych w kotlowni

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

1.6. Materialy wyjsciowe — podstawa sporzadzenia projektu.

- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

-Wizje lokalne oraz pomiary przeprowadzone w terenie

- Audyt energetyczny dla przedsiewzigcia termomodernizacyjnego sporzadzony dla
budynku Hali  Sportowej przy Zespole Szkoét Ogolnoksztalcacych w  Zatorze,
dostarczony przez Inwestora
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Projekt termomodernizacji budynku

1. Cze$¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych w Zatorze.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 258; 257; 311/1; obr. 0004 Zator, 121309 4
Zator — miasto, ktore sg wlasnoscig Gminy Zator.

1.2.1. Charakterystyka ogélna budynku.

Budynek Sali Gimnastycznej Zespotu Szkot Ogoélnoksztalcacych w Zatorze, jest to obiekt
wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o zrdznicowanej wysokosci
pomieszczen, wybudowany na planie prostokata, w technologii szkieletu zelbetowego z
wypetieniem $cian pustakami gazobetonowymi. Budynek zostat przykryty stropodachem w
czeSci wyzszej dwuspadowym o konstrukcji z dzwigarow tukowych z drewna klejonego
pokrytych plytami warstwowymi, a w czesci nizszej (zaplecze Sali) stropodachem
jednospadowym pokrytym blachg trapezowa powlekang.

Konstrukcja budynku Sali gimnastycznej wykonana jako szkieletowa zelbetowa, wypelniona
pustakami gazobetonowymi (PGS). Zaplecze Sali gimnastycznej wykonane jako murowane z
pustakéw gazobetonowych. Sciany zostaty ocieplone plytami styropianowymi metoda lekka
mokr3.

W budynku nad zapleczem zastosowano przewody kominowe wentylacyjne murowane z
cegly ceramicznej pelnej, wykonczone ponad potacig cegla klinkierowa.

Sala gimnastyczna wyposazona jest w system wentylacji mechanicznej nawiewno
wywiewnej.

Parametry techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy budynku: Pz= 1014,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa Pu= 908,00 m*
- Kubatura budynku ok. V = 785040 m’
- Wysokos¢ budynku L = 10,50 m

1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania

Na dziatkach nr 258; 257; 311/1; obr. 0001 Graboszyce na ktérych posadowiony jest budynek
objety projektem termomodernizacji zlokalizowane sg doj$cia utwardzone, boisko sportowe o
nawierzchni naturalnej, wewnetrzna droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej oraz
miejsca postojowe dla samochodow.

2. Opis zamierzenia projektowego.

W ramach zadania zaprojektowano termomodernizacje budynku hali sportowej obejmujaca
wykonanie ocieplenia przegrod zewnetrznych ($cian i stropu zaplecza sali) budynku wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej zewngetrznej, montaz instalacji fotowoltaicznej w budynku oraz
wymiang kottow grzewczych w kotlowni.

Podstawe zakresu projektu stanowi ,Audyt energetyczny dla przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego”, sporzadzony przez DEKOGROUP Sp. z o0.0. ul. Bociana 4a lik. 49
31-231 Krakow, dla Budynku hali sportowej przy Zespole Szkot Ogodlnoksztalcacych im.
Mikotaja Kopernika w Zatorze, dostarczony przez Inwestora
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Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie $cian zaplecza hali

- ocieplenie $cian zaplecza hali sportowe;j

- ocieplenie stropodachu zaplecza hali sportowe;.

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkow

- wymiang stolarki okiennej

- wymiang stolarki drzwiowej

- wymiana odgromienia

- modernizacj¢ kotlowni gazowej (piece w uktadzie kaskadowym, wymiang zbiornika
c.w.u.)

- Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

2.1. Opinia dotyczaca stanu technicznego przegrod zewne¢trznych obiektu.
Przedmiotem dokumentacji jest projekt ocieplenia $cian zewngtrznych budynku hali
sportowej przy Zespole Szkot Ogolnoksztalcacych im. Mikotaja Kopernika w Zatorze.
Elewacje tworza $ciany z otworami okiennymi i drzwiowymi. Sciany te wykonane sa w
technologii tradycyjnej, murowane z bloczkéw betonu komodrkowego PGS na zaprawie
cementowo — wapiennej. Sciany budynku sa ocieplone warstwa styropianu grubosci 10 cm
(zaplecze hali) i1 6 cm (hala) metoda lekka mokra.
Budynek posiada w cze$ci nizszej stropy zelbetowe monolityczne, a nad halg sportowg
wykonany jest stropodach paneli warstwowych grub. 150 mm. Na stropie zaplecza sali
wykonana jest izolacja termiczna z wetny mineralnej grub. 15 cm.
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegrod
zewngtrznych wynosza:

Warunki cieplne $cian stan istniejacy:

- Sciany zewnetrzne zaplecza hali U=0,296 W/m’xK
- Sciany zewnetrzne hali sportowej U = 0,360 W/m’xK
- Strop nad zapleczem hali U = 0,244 W/m’xK
- Okna U=18 W/mikK
- Drzwi U=2,0 WmkK

Obrobki blacharskie parapetow z uwagi na planowane ocieplenie - zostang rozebrane
1 wymienione.

Rynny oraz rury spustowe zostang wymienione.

Na $cianach fundamentowych oraz w czesci nadziemnej budynku brak znaczacych pekniec,
wskazujacych na nieprawidlowg prace konstrukcji fundamentow.

Stan techniczny $cian zewnetrznych obiektu nalezy uzna¢ za zadowalajacy.

Prawidlowe ocieplenie przegréd zewngtrznych ($cian) obiektu wplynie na poprawe bilansu
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania §cian.

2.2. Przewidywany zakres robot

2.2.1. Ocieplenie $cian.
Przed przystapieniem do prac termorenowacyjnych $cian, nalezy zdemontowac istniejace
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urzadzenia
(monitoring, oprawy o§wietleniowe itp.)
W dalszej kolejnosci nalezy rozebra¢ opaski chodnikowe wokét budynku
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Po wykonaniu robot przygotowawczych, mozna przystagpi¢ do wykonania wlasciwego
zakresu robot, ktory obejmuje:

e docieplenie $cian budynku plytami styropianowymi EPS — 10 cm (A< 0,033

W/m’K)

e ocieplenie $cian fundamentowych z cokolem budynku ptytami XPS gr. 8cm do gle-
bokosci 100cm ponizej poziomu przyleglego terenu
wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach
wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku
wymiana rur spustowych i rynien dachowych
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
montaz obrobek blacharskich i parapetow
odtworzenie opasek chodnikowych wokoét budynku po wykonanych robotach
termorenowacyjnych
e roboty malarskie na elewacjach budynku
e odwiezienie materiatu z rozbiorki na miejsce sktadowania.

Sciany zewnetrzne budynkow zostang docieplone ptytami styropianowymi EPS 033 grubosci
10 cm, metodg lekka mokrg. Do robdt termorenowacyjnych mozna przystgpi¢ po wykonaniu
zakresu robot, zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, oraz po
ociepleniu stropodachu zaplecza sali.

Po wykonaniu robot zabezpieczajacych i demontazy nalezy wyczysci¢ (zmy¢) w caloSci
istniejgce tynki.

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy ocieplajacej nalezy rozpocza¢ od montazu nad
cokotem listwy startowej z ksztattownika stalowego, o profilu dobranym do grubosci warstwy
styropianu.

Na tak przygotowanej listwie startowej nalezy natozy¢ warstwe styropianu grubosci 10cm z
ptyt styropianowych EPS 033, montowanych na kleju oraz tgcznikach mechanicznych.
Stosowac taczniki o zredukowanej punktowej przenikalnosci termicznej o wspotczynniku
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, nalezy pamigta¢ o
przestrzeganiu szczegdlowych wymagan dotyczacych podtoza, warunkéw atmosferycznych,
materiatéw oraz technologii wykonania.

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu catej powierzchni
naprawianego tynku. Prace nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowe] oraz
w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie wyzszej niz +25°C. Plyty styropianowe przyklejac
za pomoca masy klejacej naktadanej na obrzezu plyty oraz w kilku punktach w $rodku. Po
natozeniu kleju ptyty starannie przyklejac tak, aby spoiny si¢ mijaly, zwracajac uwage na to,
aby klej nie dostal si¢ w spoiny mi¢dzy ptytami. Mocowanie plyt styropianowych wzmocnic¢
kotkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosujac 5 kotkow/m?. Plyty styropianowe
nalezy uklada¢ na zaktad. Szczeliny wigksze niz 3 mm uzupetni¢ nalezy klinami wycigtymi z
materiatu izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niz 3mm mozna wypetni¢ piankg poliuretanowa o
malym stopniu rozpr¢zania (tylko dla ptyt styropianowych). Przy wykonczeniu warstw
ocieplenia, nalezy zabezpieczy¢ naroza budynku i szpalet ksztaltkami stalowymi zalecanymi
przez producenta systemu.

Na tak wykonanej warstwie styropianu natozy¢ nalezy pasami pionowymi klej szpachlowy o
grubo$ci naktadanej warstwy min. 3mm. W $wiezy klej nalezy wtopi¢ tkaning zbrojaca z
wlokna szklanego, wygtadzajac powierzchni¢ przy pomocy nadmiaru wycisni¢tego kleju.
Pasy siatki zbrojacej musza zachodzi¢ na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy
szpachlowej powinna by¢ réwna i nie moze by¢ widoczna siatka z widkna szklanego. Gdy
klej doktadnie zwiaze (ok.2-3dni), nanosi¢ mozna mas¢ tynkarska.
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Projektowane warunki cieplne $cian zewnetrznych budynku:

Rodzaj przegrody Stan istniejacy W/ | Stan projektowany

(m**K) W/(m**K)
Sciany zewnetrzne zaplecza hali 0,296 0,156
Sciany zewnetrzne hali sportowe; 0,36 0,172

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych budynku zawarte sg
w audycie energetycznym.

2.2.2. Ocieplenie fundamentow budynku.
Po rozebraniu opasek chodnikowych wokot budynku, mozna przystgpi¢ do wykonania
wlasciwego zakresu robot, ktory obejmuje:
o Wykopy waskoprzestrzenne przy fundamentach
e wyczyszczenie $cian fundamentowych
¢ kontrola stanu izolacji p. wilgociowej $cian fundamentowych
e ocieplenie $cian fundamentowych z cokotem budynku ptytami XPS gr. 8cm do glebo-
kosci 100cm ponizej poziomu przylegtego terenu
e wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku
e odtworzenie opasek chodnikowych wokot budynku po wykonanych robotach

2.2.2.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania wykopow waskoprzestrzennych wokot $cian
fundamentowych budynku. Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw, w miejscu
przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przylaczy kanalizacji opadowej i1 sanitarnej, nalezy
wykona¢ recznie wykopy kontrolne, celem ich dokladnej lokalizacji. Wykopy wokot
fundamentow budynku nalezy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne, odcinkami nie
dhuzszymi niz 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypa¢ gruntem zasypowym
zageszczanym warstwami co 20 cm do uzyskana wspoétczynnika ID=0,98.

Do wykonania kolejnego odcinka wykopéw mozna przystapi¢ po zasypaniu i zagg¢szczeniu
odcinka wykonywanego.

Roboty ziemne przy wykopach wykonywa¢ nalezy zgodnie z normg PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wodami
opadowymi.

NIE DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSCI ODKOPANIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH NA
CALEJ DLUGOSCI BUDYNKU.

2.2.2.2. Izolacja Scian fundamentowych

Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolacje $cian fundamentowych wokdt budynku
hali sportowe;j.

Przed przystagpieniem do wykonania izolacji termicznej fundamentéw, nalezy dokonad
kontroli stanu izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych. W przypadku ztego stanu,
izolacje nalezy usung¢ i po doktadnym wyczyszczeniu fundamentoéw z resztek starej izolacji,
nalezy wykona¢ nowa.

Jako rozwigzania projektowe przyjeto technologie polegajaca na nalozeniu na $cianach
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskladnikowej masy
polimerowo-bitumicznej] w dwoch warstwach. Grubo$¢ warstw izolacji po wyschnieciu
powinna wynosi¢ min. 4 mm. W dokumentacji przyjeto jako przyktadowe rozwigzanie system
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii innych dostawcow o
parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie.
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Zakres prac izolacyjnych obejmuje:

- odkopanie $cian fundamentoéw do glgbokosci min. 1,0 m odcinkami co 3 m.

- czyszczenie $cian fundamentowych z uzupetieniem brakéw i ubytkéw zaprawa Weber Superflex
10.

- gruntowanie $cian fundamentowych emulsjg gruntujagca Weber Eurolan 3K

- wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian masg bitumiczng Weber Superflex 10 w 2 warstwach

- wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych warstwg plyt styropianu XPS30 grubosci 8 cm,
uktadanych na kleju.

- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentow

- uszczelnienie przej$¢ rurowych przyltaczy

- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zageszczeniem plytg wibracyjng do wspotczynnika
ID=0,98

- odtworzenie chodnikow, terenéw zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokoét budynku.

Sciany fundamentowe budynku ponizej poziomu terenu nalezy ociepli¢ warstwa ptyt XPS grubosci 8
c¢m, montowanych na $cianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.

Na cokole budynku oraz w dolnej czgéci $cian do wysokosci 2 m, nalezy zabezpieczy¢é warstwy
styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojgcej, zatopionej niezaleznie w dodatkowej warstwie
kleju.

2.2.3. Izolacja stropodachu.
Zaprojektowano izolacje¢ termiczng stropodachu nad budynkiem zaplecza hali sportowe;:
Izolacj¢ stropodachu nalezy wykona¢ metoda nadmuchu granulatu welny mineralnej o
A=0,035 o grubosci warstwy 15cm.

e  Wykonanie otworow technicznych w $cianie do nadmuchu izolacji

e ocieplenie stropu metodg nadmuchu granulatem welny mineralnej A< 0,035 W/m’K

—15cm
e zamurowanie otworéw technicznych (montaz kratek wentylacyjnych w otworach

Projektowane warunki cieplne stropodachu budynku zaplecza hali sportowe;:

Stan istniejacy W/ | Stan projektowany

Rodzaj przegrody (m2*K) W/(m2*K)

-Stropodach zaplecza sali 0,244 0,117

2.2.4. Remont pokrycia stropodachu.

Na pokryciu dachu hali sportowej widoczne s3 naprawy pokrycia w pasie za wentylatorami
dachowymi po stronie potudniowej. Wiekszo$¢ §rub mocujgcych jest skorodowana. Zgodnie z
informacjami uzyskanymi od uzytkownika, okresowo przy silnych deszczach, wystepuja
drobne przecieki, ktére moga by¢ powodowane przez nieszczelnoSci powstate przy
skorodowanych s$rubach mocujacych panele dachowe. Powltoka malarska blachy pokrycia
dachu wykazuje $lady zuzycia i kwalifikuje si¢ do odnowienia.

Pokrycie dachu zaplecza Sali gimnastycznej jest wykonane z blachy trapezowej utozonej na
ptatwiach drewnianych i1 krokwiach dachowych. Podobnie jak na czg$ci wyzszej Sruby
montazowe s3 skorodowane.

Obrobki blacharskie nad salg gimnastyczng oraz zapleczem sg generalnie w zadowalajgcym
stanie. Czeg$¢ obrobek wokot komindw wykonana jest tasma dekarska, co wskazuje ze jest do
naprawa dorazna. Podstawy dachowe wentylatorow Sali gimnastycznej sa skorodowane i
wymagajg odnowienia powloki antykorozyjne;j.

Projekt zaklada uszczelnienie zardzewiatych $rub montazowych blachy stalowej na dachach
np. kitem trwale plastycznym, lub tasmg dekarska, oraz odnowienie powtoki malarskiej na
potaci dachu sali gimnastycznej.
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2.2.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie na hali sportowej nalezy pomalowaé farbami poliestrowymi w kolorze
czerwonym.

Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na rynny PVC @150, a rury spustowe @110.

2.2.6. Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szktem
zespolonym zwyktym o wymiarach zgodnych z zalaczonym zestawieniem o wspdtczynniku
przenikania ciepta U,, < 0,9 W/(m*-K), Rw 35 dB.

W pomieszczeniach ktére nie beda wyposazone w instalacj¢ wentylacyjna mechaniczng, w
gornej ramie skrzydet okiennych zamontowaé¢ nalezy nawiewniki higrosterowane o
wspotczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m*/mhdaPa. Zastosowa¢ okucia obwiedniowe z
mikrouchylaniem i1 zaczepem antywtamaniowym, rozwieralno-uchylne.

Okna mocowa¢ przy pomocy dybli stalowych w ilo§ciach podanych w SST 1 uszczelni¢
pianka poliuretanowg. Sposob otwierania okien zgodnie z zatgczonym rysunkiem zestawienia.

2.2.7. Stolarka drzwiowa

Zaprojektowano wymiang drzwi zewnetrznych w budynku. Nalezy zamontowaé drzwi o
konstrukcji z aluminium wielokomorowego o wsp. U= 1,3 W/m**K, jedno i dwuskrzydtowe,
cze$ciowo przeszklone szklem bezpiecznym P1. Kolor bialy.

Do kottowni nalezy zamontowa¢ drzwi stalowe, ocieplone, dwudzielne o wsp. U= 1,3
W/m**K. Kolor brgzowy.

Na budowe dostarczy¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami,
uszczelkami i powlokami anodowymi.

2.2.8. Parapety

Parapety wewnetrzne w budynku nalezy wykona¢ z PVC komorowego.

Parapety zewngtrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku.

2.2.9. Instalacja fotowoltaiczna
Na dachu hali sportowej zamontowane zostang panele stoneczne instalacji fotowoltaiczne;.
Szczegoly rozwigzan projektowych zawarto w zataczonej dokumentacji projektowe;.

2.2.10. Modernizacja kotlowni gazowej.

Zaprojektowano wymiang istniejgcego kotta gazowego na kotly gazowe pracujace w uktadzie
kaskadowym. W ramach zadania wymieniony zostanie podgrzewacz wody cieptej w
budynku. Szczegély rozwigzan projektowych zawarto w zataczonej dokumentacji
projektowe;.

2.2.11. Wymiana odgromienia.
Instalacj¢ odgromowa z pretow @6 nalezy wymienié na prety o8.

2.3.  Warunki ochrony pozarowej.

Budynek zalicza si¢ do budynkow niskich.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLI. Planowane roboty budowlane zwigzane z ociepleniem $cian
zewngtrznych budynku nie wptywaja na sposob ewakuacji, ani na bezpieczenstwo pozarowe
budynku.

Do ocieplenia budynku nalezy przyja¢ rozwigzanie systemowe, posiadajace certyfikat o
klasyfikacji jako wyrob nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy dziataniu ognia od strony
elewacji.
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY ZE-
SPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH IM. MIKOLAJA KOPER-
NIKA W ZATORZE.

Dz. nr 258; 257; 311/1; obr. 0004 Zator, 121309 4 Zator — miasto

Inwestor:

GMINA ZATOR;

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640ZATOR

OPRACOWAL.:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY UL. KONGRESOWEJ W ZATORZE.

3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oswigcim, ul. Obozowa 13/3

Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 1.3.
projektu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- Budynek hali sportowej
- Sieci wodociggowe uzbrojenia terenu
- Sie¢ gazowa uzbrojenia terenu
- Kanalizacja sanitarna i opadowa
- Place utwardzone i chodniki

Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystepuja

Zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot budowlanych
Ryzyko powstania zagrozenia bioz wystepuje podczas prowadzenia robot ziemnych
i montazowych na catym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji.
Nalezy zachowaé szczego6lng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robdt ze wzgledu na
niepewnos$¢ map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu.
Realizacje projektu objetego opracowaniem nalezy zaliczy¢ do sytuacji stwarzajacych
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:
przysypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ $§cian wykopu,
wpadnigcie pracownika do wykopu na skutek utraty rownowagi (poslizgnigcie),
uderzenia (np. tyzka koparki),
obsunigcie si¢ naziomu z krawedzi wykopu,
uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryta ziemi, kamieniem Iub innym
przedmiotem (nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i umocnienia $cian
wykopow),
porazenie pragdem podczas prowadzenia robot w poblizu linii elektroenergetycznych,
stupow elektrycznych, podczas pracy z elektronarzedziami, podczas pracy koparek i
podnos$nikow (wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie 1
pod nadzorem oséb upowaznionych do prowadzenia takich robdt, powinny by¢ one
odpowiednio zabezpieczone po ukonczeniu robot),
wystgpienie pozaru w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzgcymi
(elektronarzedzia),
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas montazu ci¢zkich elementow,
wystepowanie zagrozenia spowodowanego poruszajgcymi si¢ na placu budowy
maszynami takimi jak koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe,
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zatadunkowych 1 roztadunkowych,
1 innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem.
praca na wysokosci na rusztowaniach podczas robot dekarskich i

termomodernizacyjnych
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3.7. Sposob prowadzenia instruktazu.
Przed rozpoczgciem robot budowlano-montazowych nalezy =z  pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu
bhp 1 bioz na kazdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajace]
niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0sob
uczestniczacych nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen BHP oraz w dzienniku budowy.
W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystepujacych w trakcie wykonywania robot
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
technicznego sprzetu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, sktadowania materiatéw
imas ziemnych, zachowania wtasciwej komunikacji umozliwiajacej ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikow:

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obslugujacy dzwig musi
posiada¢ wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ swiadectwo lekarskie
uprawniajagce do pracy przy montazu w szczego6lnosci do pracy na wysokosciach.
Montazysci konstrukcji 1 elementow szalunkowych podlegaja majstrowi kierujacymi
pracami montazowymi oraz kierownikowi robot. Przy montazu nalezy poshugiwaé si¢
wylacznie sprzetem bezpiecznym i wyprobowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy
winni przestrzegac¢ szczegdtowych instrukcji opracowanych przez kierownika robot.

3.8.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom:

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢

miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy

dostosowa¢ do uzywanych $rodkow transportowych. Na drogach i ciaggach nie wolno

sktadowa¢ materiatow, sprzetow lub innych przedmiotow. W pomieszczeniach 1

miejscach, w ktérych znajduja si¢ maszyny i urzadzenia, nalezy umie$ci¢ w sposob

widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i1 urzadzen, w szczegdlnosci

o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i1 o ochronie przeciwpozarowe;.

W czasie prowadzenia robdt budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej nalezy

uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci.

Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP 1 przeciw

pozarowe. Dla zapobiezenia wystgpowania zagrozen 1 niebezpieczenstw nalezy

przedsigwzia¢ nastepujace srodki:

— oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem o0sob postronnych,

— wyznaczy¢ miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu

do strefy montazowej,

— zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca: dojscia

pracownikéw do stanowiska pracy, dostawy materiatow budowlanych, zejscia do

wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

— wykona¢ umocnienie $cian wykopow. Typ konstrukcji dostosowac do gltebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skladowaniem
materialéw 1 innych obcigzen w sasiedztwie wykopow,

— zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ wykopow od innych budowli i obiektow (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),

— przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i
umocnien, w miejscach schodzenia do wykopow nalezy stosowa¢ drabiny lub inne
zej$cia,
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— prace w poblizu stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢
bez uzycia sprzetu mechanicznego o wysokim zasiegu,

— prace przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s0b odpowiadajacych za dany rodzaj instalacji,

— W razie ujawnienia podczas wykonywania robdt ziemnych niewypatow lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy przerwac¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i1 oznakowaé napisami ostrzegawczymi; nalezy takze
niezwlocznie o tym znalezisku powiadomi¢ stosowne organy: urzad gminy,
policje.

— przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn iinnych

urzadzen technicznych moga pracowaé osoby wylacznie do tego uprawnione i

odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

— ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia,

— zaalarmowa¢ straz pozarna,

powiadomi¢ przelozonych o pozarze,

— podjac¢ decyzje o ewakuacji ludzi,
— przystagpi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomocag podrgcznego sprzetu
gasniczego.
Podczas akcji gasniczej obowigzuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom
kierujgcego akcjg ratowniczo - gasniczg.

W przypadku zaistnienia wypadku:

— udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

— wezwac¢ pomoc lekarska,

— powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen

socjalnych, magazynowych i biurowych dla 0séb bioracych udzial w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budowe¢ i1 bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz

odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia
socjalne powinny odpowiada¢ ogdélnym warunkom BHP, a w szczegdélnosci powinny
one przewidywac: ustepy, sanitariaty, wyodrgbnione pomieszczenie na szatni¢.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z pdzn. zmianami

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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Plan sytuacyjny

Rzut przyziemia — inwentaryzacja

Rzut dachu - inwentaryzacja

Przekrdj A-A — inwentaryzacja

Elewacja zachodnia — inwentaryzacja
Elewacja poludniowa — inwentaryzacja
Elewacja wschodnia — inwentaryzacja
Elewacja p6inocna — inwentaryzacja

Rzut parteru — stan projektowany

Rzut dachu — stan projektowany

Przekrdj A-A — stan projektowany

Elewacja zachodnia — stan projektowany
Elewacja potudniowa — stan projektowany
Elewacja wschodnia — stan projektowany
Elewacja potnocna — stan projektowany
Zestawienie stolarki drzwiowe;j

Zestawienie stolarki okiennej

Warstwy systemu ocieplenia. Naroze budynku
Rozmieszczenie kotkéw w pasmie krawedziowym
— widok elewacji

Szczegdt wzmocnienia siatkg otworow okiennych
Szczegot ocieplenia nadproza i podokiennika
Szczegodt ocieplenia wegarkow

Szczegot ocieplenia w strefie cokotu
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III. AUDYT ENERGETYCZNY
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IV. PROJEKT INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ



