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1. DANE OGÓLNE.

         1.1.   Inwestor.
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator

          1.2. Użytkownik - zarządca
         Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze
         ul. Kongresowa 11, 32-640 Zator

          1.3. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 Oświęcim

1.4. Podstawa formalno-prawna.
- Umowa nr DI.7031.1.2021 
- Ustawa z dn.7.07.1994r. –Prawo Budowlane

1.5. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynków Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze, w oparciu o dostar-
czony przez Inwestora audyt energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmu-
je: 
- ocieplenie dachów i stropodachów budynków
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków

   - wymianę stolarki okiennej
   - wymiana stolarki drzwiowej

- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

1.6. Materiały wyjściowe – podstawa sporządzenia projektu.
- Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500
-Wizje lokalne oraz pomiary przeprowadzone w terenie
- Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego sporządzony
dla Budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  im. Mikołaja Kopernika w Zatorze,
dostarczony przez Inwestora
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Projekt termomodernizacji budynku 
1.     Część opisowa 
1.1.  Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Mikołaja Kopernika w Zatorze.

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Inwestycja w całości będzie zlokalizowana na działce nr Dz. 258 obr. 0004 Zator, 121309_4 
Zator – miasto, która jest własnością Gminy Zator.

1.2.1. Charakterystyka ogólna budynku.
Kompleks  budynków  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  w  Zatorze,  składa  się  z  dwóch
segmentów, połączonych ze sobą funkcjonalnie w poziomie 1-go piętra przewiązką. W skład
zespołu  wchodzą:  budynek  trzykondygnacyjny  z  częścią  administracyjno  –  dydaktyczną
(segm.  „A”),”  oraz  budynek  dydaktyczny,  dwukondygnacyjny  z  węzłem  żywieniowym
(segm.  „C”)  oraz  salą  gimnastyczną  (segm.  „D”).  Oba  segmenty  szkolne  połączone  są
w poziomie 1-go piętra przewiązką, łączącą segment „A” z segmentem „C”.

W skład zespołu wchodzą: 
-  budynek  administracyjno–dydaktyczny  „A” -  Jest  to  budynek  trzykondygnacyjny,
podpiwniczony  (w  części  podziemnej  mieszczą  się  szatnie  dla  uczniów),  przykryty
stropodachem  dwuspadowym  uskokowym,  wentylowanym,  pokrytym  papą.  W  budynku
zastosowano  stropy  żelbetowe  prefabrykowane.  Ściany  zewnętrzne  budynku  są  ocieplone
metodą lekką mokrą, płytami styropianowymi o grubości 8 cm. 

- przewiązka „B” – W poziomie 1-go piętra budynku szkolnego, wykonana jest przewiązka
łącząca komunikacyjnie budynki segmentów  „A” i  „C” przykryta dachem jednospadowym
pokrytym blachą  trapezową.  W budynku zastosowano dach drewniany,  krokwiowy.  Strop
nadwieszany  pod  przewiązką,  wykonany  jest  jako  monolityczny,  żelbetowy,  wsparty  na
konstrukcyjnych słupach żelbetowych.

-  budynek  dydaktyczny „C”  -  z  zapleczem  żywieniowym.  Jest  to  budynek
dwukondygnacyjny,  częściowo  podpiwniczony,   przykryty  stropodachem  dwuspadowym
uskokowym,  wentylowanym,  pokrytym  blachą  trapezową.  Ściany  zewnętrzne  budynku  są
ocieplone metodą lekką mokrą, płytami styropianowymi o grubości 8 cm.

- sala gimnastyczna „D” -  Jest to budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty
stropodachem pełnym wykonanym z płyt żelbetowych prefabrykowanych, pokrytym blachą
trapezową powlekaną. Ściany zewnętrzne budynku są ocieplone metodą lekką mokrą, płytami
styropianowymi o grubości 8 cm.

Wszystkie  budynki wybudowane zostały w technologii tradycyjnej, murowanej,  przykryte
dachami o zróżnicowanej konstrukcji.
Budynek  „A”  połączony  jest  funkcjonalnie  z  budynkiem  „C”  nadwieszoną  i  zadaszoną
przewiązką „B”.
Przewody kominowe wykonane  są  częściowo z  cegły  ceramicznej  pełnej  (segment  „A”),
a częściowo jako wywiewki wentylacyjne stalowe wypuszczone ponad dach (segment „C”). 
Rynny i rury spustowe wykonane częściowo jako stalowe (segment „A”) a częściowo z PVC
Ø 150/120 mm. Obróbki blacharskie wykonane są z blachy ocynkowanej. 
Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szkłem zespolonym.
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Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczeń kotłowni
zastosowano drzwi stalowe.

Parametry techniczne budynków:
- Łączna powierzchnia zabudowy Pz = 1831,00 m2

- Łączna kubatura V =  16943,00 m3

1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania 
Na działce nr  258; obr.  0004 Zator  objętej  projektem termomodernizacji  usytuowany jest
kompleks budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z  infrastrukturą, obejmującą:

- zespół boisk o nawierzchni poliuretanowej i naturalnej
- dojścia i place utwardzone, 
- plac zabaw dla dzieci  
- plac postojowy dla samochodów osobowych
- rzutnia do pchnięcia kulą
- instalacje wewnętrzne oświetlenia terenu i kanalizacyjne.

Teren jest uporządkowany i ogrodzony. 

Działka  położona  jest  w  terenie  objętym  planem  miejscowym  zagospodarowania
przestrzennego  Gminy  Zator  na  podstawie Uchwały  Rady  Miejskiej  w  Zatorze  NR
XLIX/412/18 z dnia 11 lipca 2018r.,  w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem
5UP – teren usług publicznych.

2. Opis zamierzenia projektowego.
W  ramach  zadania  zaprojektowano  termomodernizację  budynku  Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących  w Zatorze,   obejmującą wykonanie  ocieplenia przegród zewnętrznych
budynku,  wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej  oraz  montaż  instalacji
fotowoltaicznej w budynku.  
Podstawę  zakresu  projektu  stanowi  „Audyt  energetyczny  dla  przedsięwzięcia

termomodernizacyjnego”,  sporządzony  przez  DOEKOGROUP  Sp.  z  o.o.
ul.  Bociana  4a  lik.  49  31-231  Kraków,  dla Budynku Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących  im. Mikołaja Kopernika w Zatorze,  dostarczony przez
Inwestora.

Zakres termomodernizacji obejmuje: 
- ocieplenie dachów i stropodachów budynków
- ocieplenie ścian fundamentowych budynków
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków
- ocieplenie stropu podwieszanego przewiązki

   - wymianę stolarki okiennej
   - wymiana stolarki drzwiowej

- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

2.1.  Opinia dotycząca stanu technicznego przegród zewnętrznych obiektu.
Przedmiotem  dokumentacji  jest  projekt  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  Budynku  Zespołu
Szkół  Ogólnokształcących  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Zatorze.  Elewacje  tworzą  ściany
z  otworami  okiennymi  i  drzwiowymi.  Ściany  te  wykonane  są  w technologii  tradycyjnej,
murowane  z  cegły  pełnej  ceramicznej  oraz  żużlobetonu.  Ściany  budynków  Szkoły  są
ocieplone płytami styropianowymi grub. 5-8 cm metodą lekką mokrą. 
Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegród
zewnętrznych wynoszą:
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 Warunki cieplne ścian stan istniejący:
- Ściany zewnętrzne  budynku szkoły segm. A, U = 0,634 W/m2xK
- Ściany zewnętrzne  budynku przewiązki segm. B, U = 0,634 W/m2xK
- Ściany zewnętrzne  budynku szkoły segm. C, U = 0,614 W/m2xK
- Ściany zewnętrzne  budynku Sali gimnastycznej segm. D, U = 0,614 W/m2xK
- Ściany piwnic poniżej gruntu segm. A U = 0,863 W/m2xK
- Ściany piwnic powyżej gruntu segm. A U = 0,837 W/m2xK
- Ściany piwnic poniżej gruntu segm. C U = 1,218 W/m2xK
- Ściany piwnic powyżej gruntu segm. C i D U = 1,179 W/m2xK
- Stropodach budynku szkoły segm. A, U = 0,436 W/m2xK
- Dach nad przewiązką segm. B, U = 0,548 W/m2xK
- Strop nadwieszany pod przewiązką segm. B, U = 0,464 W/m2xK
- Stropodach budynku szkoły segm. C, U = 0,375 W/m2xK
- Stropodach budynku sali gimnastycznej segm. D, U = 1,416W/m2xK
- Okna U = 1,8    W/m2xK
- Drzwi U = 2,5    W/m2xK

Obróbki  blacharskie  parapetów  z  uwagi  na  planowane  ocieplenie  -  zostaną  rozebrane
i wymienione. 
Rury spustowe należy wymienić na stalowe ocynkowane Ø 120mm
Rynny należy wymienić na stalowe ocynkowane Ø 150mm 
Na ścianach fundamentowych oraz w części nadziemnej budynku brak znaczących pęknięć,
wskazujących na nieprawidłową pracę konstrukcji fundamentów. 
Miejscami na elewacjach nadziemia starej szkoły (segm. „C” i „D”) widoczne są odspojenia
wyprawy tynkarskiej, oraz ślady po zaciekach z dachu.
Przed  przystąpieniem do  wykonania  ocieplenia  obiektu,  należy  zdemontować  uszkodzone
warstwy ocieplenia i uzupełnić ubytki wyprawy termicznej płytami styropianowymi. Ocenia
się,  ze  uszkodzone  jest  ok.  25%  wyprawy  termicznej  ścian  Sali  gimnastycznej  i  „starej
szkoły”. 
Stan techniczny ścian zewnętrznych konstrukcyjnych obiektu należy uznać za zadowalający.
Stan  techniczny  warstw  ociepleniowych  nowej  szkoły  oraz  przewiązki  jest  dobry.  Stan
techniczny warstw ociepleniowych starej szkoły oraz sali gimnastycznej oceniam na średni.
Prawidłowe ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian) obiektu wpłynie na poprawę bilansu
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania ścian.

2.2. Przewidywany zakres robót
2.2.1. Ocieplenie ścian. 

Przed  przystąpieniem  do  prac  termorenowacyjnych  ścian,  należy  zdemontować  istniejące
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urządzenia
(monitoring,  oprawy  oświetleniowe  itp.).  Wszystkie  kable  elektryczne  i  zwody  pionowe
instalacji  odgromowej  należy  zabezpieczyć  wkładając  do  peszli  i  schować  pod  układany
styropian.
W dalszej kolejności należy rozebrać opaski chodnikowe wokół budynku

Po  wykonaniu  robót  przygotowawczych,  można  przystąpić  do  wykonania  właściwego
zakresu robót, który obejmuje:

• Demontaż uszkodzonych fragmentów wyprawy termicznej,
• uzupełnienie zdemontowanej wyprawy termicznej
• ocieplenie  ścian  budynków  płytami  styropianowymi  EPS  –  14  cm  (λ≤  0,033

W/m2K)
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• ocieplenie ścian fundamentowych z cokołem budynku płytami XPS gr.  14cm do
głębokości 100cm poniżej poziomu przyległego terenu

• ocieplenie ścian piwnicznych z cokołem budynku płytami XPS gr. 14cm do pełnej
głębokości piwnic poniżej poziomu przyległego terenu

• wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych ścianach
• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku
• montaż rynien i rur spustowych
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
• montaż obróbek blacharskich i parapetów
• odtworzenie opasek chodnikowych wokół budynku po wykonanych robotach 

termorenowacyjnych 
• roboty malarskie na elewacjach budynku
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania

Ściany  zewnętrzne  budynków  zostaną  doocieplone  płytami  styropianowymi  EPS  033
grubości 14 cm, metodą lekką mokrą.  Do robót termorenowacyjnych można przystąpić po
wykonaniu zakresu robót, związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
oraz po ociepleniu stropodachów segmentów „A”, „B”, ,,C'' i „D”. 
Po wykonaniu robót zabezpieczających i demontaży należy, w przypadku stwierdzenia złego
stanu istniejącego ocieplenia, istniejące płyty styropianowe należy rozebrać i uzupełnić płytą
o równoważnej grubości. Szczególną uwagę należy zwrócić na ocieplenie Sali gimnastycznej.
Prace  związane  z  wykonaniem  warstwy  ocieplającej  należy  rozpocząć  od  montażu  nad
cokołem listwy startowej z kształtownika stalowego, o profilu dobranym do grubości warstwy
styropianu. 
Na tak przygotowanej listwie startowej  należy nałożyć  warstwę styropianu grubości  14cm
z  płyt  styropianowych  EPS  033,  montowanych  na  kleju  oraz  łącznikach mechanicznych.
Stosować  łączniki  o  zredukowanej  punktowej  przenikalności  termicznej  o  współczynniku
0,001-0,002W/K  np.  TFIX-8S.  Przy  wykonywaniu  ocieplenia,  należy  pamiętać
o przestrzeganiu szczegółowych wymagań dotyczących podłoża, warunków atmosferycznych,
materiałów oraz technologii wykonania. Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć
po  wyschnięciu  całej  powierzchni  naprawianego  tynku.  Prace  należy  prowadzić  przy
pogodzie bezdeszczowej oraz w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C.
Płyty styropianowe przyklejać za pomocą masy klejącej nakładanej na obrzeżu płyty oraz w
kilku punktach w środku. Po nałożeniu kleju płyty starannie przyklejać tak, aby spoiny się
mijały, zwracając uwagę na to, aby klej nie dostał się w spoiny między płytami. Mocowanie
płyt  styropianowych  wzmocnić  kołkami  z  tworzywa  sztucznego  np.  TFIX-8S,  stosując
5 kołków/m2 oraz 8 kołków/m2 w dwumetrowym paśmie krawędziowym. Płyty styropianowe
należy układać na zakład. Szczeliny większe niż 3 mm uzupełnić należy klinami wyciętymi
z materiału izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niż 3mm można wypełnić pianką poliuretanową
o małym  stopniu rozprężania  (tylko  dla  płyt  styropianowych).  Przy wykończeniu  warstw
ocieplenia, należy zabezpieczyć naroża budynku i szpalet kształtkami stalowymi zalecanymi
przez producenta systemu. 
Na tak wykonanej warstwie styropianu nałożyć należy pasami pionowymi klej szpachlowy
o grubości  nakładanej  warstwy min. 3mm. W świeży klej  należy wtopić  tkaninę zbrojącą
z włókna szklanego, wygładzając powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju.
Pasy siatki zbrojącej muszą zachodzić na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy
szpachlowej powinna być równa i nie może być widoczna siatka z włókna szklanego. Gdy
klej dokładnie zwiąże (ok.2-3dni), nanosić można masę tynkarską.
Kolorystykę elewacji należy dobrać na etapie wykonania termomodernizacji budynku.
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 Projektowane warunki cieplne ścian zewnętrznych budynku:

Rodzaj przegrody
Stan istniejący W/

(m2*K)
Stan projektowany

W/(m2*K)

Ściany zewnętrzne  budynku segm. A, 0,634    0,172   
  

Ściany zewnętrzne  budynku segm. B, 0,634    0,172   

Ściany zewnętrzne  budynku segm. C, 0,614 0,170   
Ściany zewnętrzne  budynku segm. D, 0,614 0,170

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku  załączone 
są do audytu energetycznego sporządzonego dla budynku.

2.2.2. Ocieplenie fundamentów budynku. 
Po rozebraniu opasek chodnikowych oraz betonowych naświetli okien piwnicznych  wokół
budynku, można przystąpić do wykonania właściwego zakresu robót, który obejmuje:
• Wykopy wąskoprzestrzenne przy fundamentach 
• wyczyszczenie ścian fundamentowych 
• wykonanie  izolacji przeciwwilgociowej 
• ocieplenie ścian fundamentowych z cokołem budynku płytami XPS gr. 14cm do 
głębokości  100 cm poniżej poziomu przyległego terenu

• ocieplenie ścian piwnicznych z cokołem budynku płytami XPS gr.  14cm do pełnej
głębokości piwnic poniżej poziomu przyległego terenu

• wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokołach budynku
• odtworzenie opasek chodnikowych wokół budynku po wykonanych robotach 

2.2.2.1. Roboty rozbiórkowe.
Celem wykonania  izolacji  ścian  piwnicznych  pod budynkiem szkoły (segm.  „A”),  należy
rozebrać  istniejące  naświetla  okien  piwnicznych.  Naświetla  wykonane  są  w  konstrukcji
betonowej, przykryte rusztem stalowym. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, teren wokół budynku należy ogrodzić przed
dostępem dla osób postronnych i oznakować tablicami informacyjnymi. 
Usuwane fragmenty ścian naświetli można wyburzać sposobem mechanicznym, bez użycia
ciężkiego sprzętu pneumatycznego, który mógłby uszkodzić ściany fundamentowe budynku.
Podczas kucia nie można dopuścić do pękania pozostawionych części ścian piwnic. 
Zakresem roboty rozbiórkowe obejmują demontaż istniejącego pokrycia na dachach budynku 
starej szkoły (segm. „C” ) oraz Sali gimnastycznej (segm. „D”). Zakres rozbiórki obejmuje:

- Demontaż istniejącego pokrycia dachu z blachy trapezowej wraz z ołaceniem, 
- Demontaż obróbek blacharskich dachu wykonanych z blachy stalowej malowanej 
- Demontaż i ponowny montaż rynien dachowych 
-  demontaż  (wycięcie)  konstrukcji  stalowej  naczynia  wzbiorczego  starej  instalacji
centralnego ogrzewania.

Wszelkie roboty wyburzeniowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem 
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem 
MBiPMB zawartym w dzienniku ustaw nr 13 poz. 93 z dn. 28.03.1972 r.
Gruz i materiał z rozbiórki należy wywieźć poza teren objęty budową.

2.2.2.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania wykopów wąskoprzestrzennych wokół ścian
fundamentowych  budynku.  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  wykopów,  w  miejscu
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przebiegu  sieci  uzbrojenia terenu oraz  przyłączy kanalizacji  opadowej  i  sanitarnej,  należy
wykonać  ręcznie  wykopy  kontrolne,  celem  ich  dokładnej  lokalizacji.  Wykopy  wokół
fundamentów  budynku  należy  wykonywać  jako  wąsko  przestrzenne,  odcinkami  nie
dłuższymi niż 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypać gruntem zasypowym
zagęszczanym warstwami co 20 cm do uzyskania współczynnika ID=0,98. 
Do wykonania kolejnego odcinka wykopów można przystąpić po zasypaniu i zagęszczeniu
odcinka wykonywanego. 
Roboty ziemne przy wykopach wykonywać należy zgodnie z normą PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01.
W  trakcie  wykonywania  prac  ziemnych,  wykopy  należy  zabezpieczyć  przed  wodami
opadowymi.
NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI ODKOPANIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH NA
CAŁEJ DŁUGOŚCI BUDYNKU. 

2.2.2.2. Izolacja ścian fundamentowych
Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolację ścian fundamentowych wokół budynków
szkoły oraz sali gimnastycznej.
Do  wykonania  izolacji  przeciwwodnej  ścian  fundamentowych  można  przystąpić  po
dokładnym  wyczyszczeniu  fundamentów  z  resztek  starej  izolacji.  W  przypadku
występowania izolacji z lepiku asfaltowego, należy starą izolację wyczyścić w całości.
Jako  rozwiązania  projektowe  przyjęto  technologię  polegającą  na  nałożeniu  na  ścianach
fundamentowych  izolacji  przeciwwodnej  z  grubowarstwowej  dwuskładnikowej  masy
polimerowo-bitumicznej  w  dwóch  warstwach.  Grubość  warstw  izolacji  po  wyschnięciu
powinna wynosić min. 4 mm. W dokumentacji przyjęto jako przykładowe rozwiązanie system
izolacji  WEBER Superflex.  Dopuszcza  się  zastosowanie  technologii  innych dostawców
o parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie. 
Zakres prac izolacyjnych obejmuje:
- odkopanie ścian fundamentów do pełnej głębokości odcinkami co 3 m., 
-  czyszczenie  ścian  fundamentowych  z  uzupełnieniem braków i  ubytków zaprawą Weber
Superflex 10. 
- gruntowanie ścian piwnicznych emulsją gruntującą Weber Eurolan 3K
-  wykonanie  izolacji  przeciwwodnej  ścian  masą  bitumiczną  Weber  Superflex  10
w 2 warstwach
- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych warstwą płyt styropianu XPS grubości 14 cm,
układanych na kleju.
- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentów  
- uszczelnienie przejść rurowych przyłączy
-  zasypanie  wykopu  gruntem  zasypowym  z  zagęszczeniem  płytą  wibracyjną
do współczynnika ID=0,98
- odtworzenie chodników, terenów zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokół 
budynku.
Ściany fundamentowe budynku poniżej  poziomu terenu należy ocieplić warstwą płyt  XPS
grubości 14 cm, montowanych na ścianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju. 
Na  cokole  budynku  oraz  w  dolnej  części  ścian  do  wysokości  2  m,  należy  zabezpieczyć
warstwy  styropianu  co  najmniej  2  warstwami  siatki  zbrojącej,  zatopionej  niezależnie
w dodatkowej warstwie kleju. 

2.2.3. Izolacja stropów i stropodachów.
Zaprojektowano izolację termiczną stropodachów i dachu w segmentach „A”, „B”, „C” i „D”.
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Nad  segmentem  „A” (szkoła  nowa  z  częścią  administracyjną)  zaprojektowano  izolację
stropodachu metodą nadmuchu granulatu wełny mineralnej  o λ=0,039 o grubości  warstwy
18cm. 

• Wykonanie  otworów  technicznych  w  ścianie  do  nadmuchu  izolacji  (częściowo
można wykorzystać istniejące otwory wentylacyjne w ścianach szczytowych)

• ocieplenie stropu metodą nadmuchu granulatem wełny mineralnej λ≤ 0,039 W/m2K
– 18 cm 

• zamurowanie otworów technicznych (montaż kratek wentylacyjnych w otworach)

Izolację termiczną dachu nad przewiązką „B” należy wykonać z wełny mineralnej λ=0,036
o  grubości  warstwy  0,20  cm,  która  zostanie  wbudowana  w  konstrukcję  dachu.  Przed
przystąpieniem  do  wykonania  izolacji,  należy  rozebrać  istniejące  płyty  G-K  stropu
podwieszanego.  Płyty  wełny  mineralnej  należy  zabezpieczyć  folią  paroszczelną  PE  oraz
płytami G-K ognioodpornymi, ułożonymi na ruszcie stalowym.

• Demontaż istniejących warstw sufitu podwieszanego pod stropodachem ora opraw
oświetleniowych

• ocieplenie  dachu  płytami  wełny  mineralnej  λ≤  0,036  W/m2K  w  budowanymi
w konstrukcje dachu

• Montaż paroizolacji z folii PE 0.4 mm
• Montaż konstrukcji pod okładzinę z płyt G-Kf ognioodpornych
• Montaż płyt g-kf na ruszcie stalowym
• Wykonanie tynku z gładzi gipsowej na płytach G-Kf
• Malowanie stropu, montaż opraw oświetleniowych
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania.

Nad segmentem „C” – zaprojektowano docieplenie stropodachu płytami styropapy λ=0,036
grubości  20 cm. Po zdemontowaniu warstwy pokrywczej  dachu wykonanej  z  płyt  blachy
trapezowej, płyty należy ułożyć na istniejącej konstrukcji dachu. Przewody wentylacyjne na
dachu  należy  przemurować  50cm  powyżej  kalenicy  i  wykończyć  czapą  betonową.
Lokalizacje  istniejących  przewodów  wentylacyjnych  z  uwagi  na  brak  możliwości  ich
poprawnego  zinwentaryzowania  podano  orientacyjnie.  Dokładną  liczbę  i  usytuowanie
projektowanych kominów należy ustalić na budowie po wykonaniu odkrywek.  Z powodu
braku  dokumentacji  oraz jakichkolwiek otworów rewizyjnych  projektant  nie jest  w stanie
określić  rodzaju  konstrukcji  stropodachu  oraz  warstw  istniejących.  Do  projektu  przyjęto
założenie,  że jest  to strop żelbetowy prefabrykowany.  W przypadku odkrycia  istniejących
warstw dachowych i stwierdzeniu znaczących rozbieżności ze stanem projektowanym, należy
wezwać projektanta w celu doboru prawidłowego rozwiązania ocieplenia stropodachu. 

• Demontaż pokrycia z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi
• Demontaż konstrukcji drewnianej pod blachą trapezową
• Demontaż oraz ponowny montaż odgromienia
• Przemurowanie kominów
• ocieplenie stropu płytami styropapy – 20 cm (λ≤ 0,036 W/m2K) na istniejących

warstwach konstrukcji stropu
• Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjnej
• Montaż obróbek blacharskich
• Montaż instalacji odwodnienia dachu
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania.
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Segment  Sali  gimnastycznej  „D” -  zaprojektowano  docieplenie  stropodachu  płytami
styropapy  λ=0,036  grubości  25  cm.  Po  zdemontowaniu  warstwy  pokrywczej  dachu
wykonanej z płyt blachy trapezowej, płyty należy ułożyć na istniejącej konstrukcji dachu.

• Demontaż pokrycia z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi
• Demontaż konstrukcji drewnianej pod blachą trapezową
• Demontaż istniejącej konstrukcji stalowej naczynia wzbiorczego instalacji C.O.
• Demontaż oraz ponowny montaż instalacji odgromowej 
• ocieplenie stropu płytami styropapy – 25 cm (λ≤ 0,036 W/m2K) na istniejących

warstwach konstrukcji stropu
• Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjnej
• Montaż obróbek blacharskich
• Montaż instalacji odwodnienia dachu
• odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania.

   Projektowane warunki cieplne stropów i stropodachów budynku:

Rodzaj przegrody
Stan istniejący W/

(m2*K)
Stan projektowany

W/(m2*K)

- Stropodach budynku segm. A,
- Dach budynku segm. B,
- Stropodach budynku segm. C,
- Stropodach budynku segm. D,

       0,436
       0,548
       0,375
       1,416

   0,145   
   0,145
   0,122
   0,131

2.2.4. Pokrycie stropodachu.
Jako  warstwę  wierzchnią  pokrycia  stropodachu  segmentu  dydaktycznego  „C”  oraz  sali
gimnastycznej „segment „D”, zaprojektowano wykonanie warstwy hydroizolacyjnej  z papy
termozgrzewalnej  z  funkcją  wentylacji,  przeznaczonej  do  renowacji  pokryć  dachowych:
Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS.  Jest to papa z funkcją wentylacji
podłoża. Osnowę  tego  rodzaju  papy  stanowi  wkładka  kompozytowa  poliestrowo  szklana
o gramaturze nie mniejszej  niż 250g/m2 i  wytrzymałości  na zrywanie  nie mniejszych  niż
1000/800N. Grubość papy minimum 5,2 mm. Dla w/w rozwiązania zaleca się stosowanie
roztworów gruntujących modyfikowanych kauczukiem SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt
SBS lub innym o nie gorszych parametrach. Pod wierzchnią warstwę należy zastosować papę
podkładową Bazę  3  Szybki  Syntan  SBS.  Jako  wykończenie  zaleca  się  zastosować  lakier
asfaltowy zabezpieczający Silver Primer Szybki Lakier SBS. 
Wszelkie prace pokrywcze prowadzić należy zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Do obróbki ścianek kolankowych, kominów oraz attyk stosować ten sam materiał co pokrycie
dachu, zgrzewany na „głucho”.
Wszelkie uszczelnienia ścian należy wykończyć przy pomocy dekarskiej listwy dociskowej
wypełnionej uszczelniaczem polimerowym.
Na  połaci  dachu  należy zamontować  systemowe  kominki  wentylacyjne,  z  godnie  z  kartą
techniczną systemu.

2.2.5. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej oraz starej  szkoły należy wykonać
z  blachy  stalowej  o  grub.  0,55  mm,  ocynkowanej  i  powlekanej  farbami  poliestrowymi
w kolorze brązowym. 
Rynny  i  rury  spustowe  należy  wymienić.  Należy  zastosować  rynny  PVC  Ø150,  a  rury
spustowe  Ø110. 
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2.2.6. Stolarka okienna
W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkłem
zespolonym zwykłym o wymiarach zgodnych z załączonym zestawieniem o współczynniku
przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/(m2·K), Rw 35 dB. 
W  pomieszczeniach  które  nie  będą  wyposażone  w  instalację  wentylacyjną  mechaniczną,
w  górnej  ramie  skrzydeł  okiennych  zamontować  należy  nawiewniki  higrosterowane
o współczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosować okucia obwiedniowe
z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym, rozwieralno-uchylne. 
Okna  mocować przy pomocy dybli  stalowych  w ilościach  podanych  w SST i  uszczelnić
pianką poliuretanową. Sposób otwierania okien zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia.

2.2.7. Parapety 
Parapety wewnętrzne w budynku należy wykonać z PVC komorowego. 
Parapety  zewnętrzne  zaprojektowano  z  blachy  aluminiowej  powlekanej  farbami
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku.

2.2.8. Wymiana tynków w pomieszczeniu piwnicy. 
W piwnicy budynku dydaktycznego segmentu „C” (pomieszczenie zaznaczone na rysunku
12)  po  wykonaniu  izolacji  fundamentów,  przewidziano  skucie  odspojonych  tynków,
osuszenie  zawilgoconych  ścian,  a  następnie  wykonanie  tynków  cementowych
i przemalowanie pomieszczenia.

2.2.9. Instalacja sanitarna
Przewiduje się wymianę instalacji sanitarnej oraz armatury we wszystkich toaletach budynku
szkoły.  Ilości  potrzebne  do  wymiany  instalacji  podano  orientacyjnie,  także  szczegółową
inwentaryzacje instalacji oraz armatury należy wykonać na etapie budowy.

2.2.10. Przemalowanie konstrukcji stalowej oraz wymiana pokrycia dachu wejścia do 
segmentu „A”. 
Istniejącą  konstrukcje  stalową zadaszenia  wejścia  do  segmentu  „A”  należy  wyczyścić  do
II-go  stopnia  czystości,  a  następnie  przemalować  podkładem  gruntującym  i  farbą
antykorozyjną.  Istniejące  zadaszenie  z  płyt  poliwęglanu  należy  rozebrać  i  wymienić
na zadaszenie z płyt poliwęglanowych komorowych bezbarwnych.

2.2.11. Naświetlacze okien piwnicznych.
W związku z ociepleniem ścian piwnic segmentu „A”, przewiduje się wymianę istniejących
naświetli okiennych w piwnicach. Istniejące naświetla wykonane są w konstrukcji żelbetowej.
W związku z wykonaniem izolacji, istniejące naświetla zostaną wyburzone w całości. W ich
miejsce  zaprojektowano  naświetla  z  prefabrykowanych  doświetlaczy  wykonanych
w  technologii  prefabrykatów  żelbetowych  o  wymiarach  dobranych  do  wymiarów  okien
piwnicznych.  Dobrano  doświetlacze  betonowe,  prefabrykowane,  o  wym.  wewnętrznych
252x60 cm oraz 125x60 cm i głębokości  90 cm, MEAVEKTOR. Doświetlacze wykonane
są  jako  wyrób  gotowy,  prefabrykowany  z  betonu  C30/37,  montowane  do  ściany  piwnic
na miejscu przy pomocy co najmniej 4 szt. dedykowanych kotew stalowych, ocynkowanych,
śrubami  stalowymi  M16.  Pod  ścianą  zewnętrzną  doświetlacza,  należy  zamontować
prefabrykowane belki fundamentowe żelbetowe o wym. 3,05x30x30 cm posadowione na 30
cm  warstwie  zagęszczonego  kruszywa  kamiennego.  Doświetlacze  wyposażone  zostaną
w ocynkowany ruszt kratowy pokrywający 30/10 z zabezpieczeniem przed kradzieżą, oraz
we wpust odwadniający,  który należy włączyć poprzez rurę PVCØ150 poprowadzonej pod
doświetlaczami i połączonej z instalacją odwadniającą dachu.
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Odprowadzenie należy wykonać z rury PVC  φ150. Na połączeniach z przykanalikiem rury
spustowej, należy zastosować typowe studzienki drenarskie Ø315. 
Zakres prac obejmuje:
- roboty rozbiórkowe istniejących naświetli wykonanych z cegły ceramicznej  pełnej,  wraz
z kratami stalowymi.
- montaż nowych naświetli prefabrykowanych. 
-  wymianę przykanalików odwadniających  naświetla okienne.  Przykanaliki  wykonać z rur
PCV ø150. 

Dopuszcza  się  zastosowanie  doświetlaczy  prefabrykowanych  innych  producentów,
o właściwościach i parametrach nie mniejszych niż przyjęte w projekcie. 

2.2.13 Remont instalacji oświetlenia szkoły
W  ramach  termomodernizacji  wymienione  zostaną  oprawy  świetlne  i  źródła  światła
w pomieszczeniach szkolnych. Istniejące lampy świetlówkowe zastąpione zostaną oprawami
z oświetleniem LED, a tam gdzie oprawy świetlne są wystarczające, należy wymienić źródło
światła na LED.

2.3. Warunki ochrony pożarowej.
Budynki segmentów „B”, „C”, oraz „D” zalicza się do budynków niskich.
Budynek segmentu „A”, zalicza się do budynków średniowysokich.
Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII.
Planowane  roboty  budowlane  związane  z  ociepleniem  ścian  zewnętrznych  budynku
nie wpływają na sposób ewakuacji, ani na bezpieczeństwo pożarowe budynku.
Drzwi do kotłowni  zamontowane są jako p. pożarowe EI30. 
Do  ocieplenia  budynku  należy  przyjąć  rozwiązanie  systemowe,  posiadające  certyfikat
o klasyfikacji jako wyrób nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przy działaniu ognia od strony
elewacji. 
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU   SZKOŁY
PODSTAWOWEJ  W  ZATORZE

Dz. 258 obr. 0004 Zator, 121309_4 Zator – miasto

Inwestor:

GMINA ZATOR; 

PL. MARSZAŁKA JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO 1; 32-640 ZATOR

     
OPRACOWAŁ:     

mgr inż. Michał Obstarczyk
upr. w spec konstr. bud. SLK/7038/PWBKb/17
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3.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3.1. Inwestor:
          Gmina Zator, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator

3.2.  Autor informacji BIOZ.
Michał Obstarczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 13/3

3.3.   Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie:
Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  został  opisany  w  punkcie  1.3.
projektu.

3.4.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- zespół boisk o nawierzchni poliuretanowej i naturalnej
- dojścia i place utwardzone, 
- plac zabaw dla dzieci  
- plac postojowy dla samochodów osobowych
- rzutnia do pchnięcia kulą
- instalacje wewnętrzne oświetlenia terenu i kanalizacyjne.

3.5. Elementy  zagospodarowania  mogące  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa
i zdrowia  ludzi: nie występują

3.6. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych
Ryzyko powstania zagrożenia bioz występuje podczas prowadzenia robót ziemnych
i montażowych  na  całym odcinku zadania  inwestycyjnego  w trakcie  ich realizacji.
Należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  prowadzeniu  robót  ze  względu  na
niepewność map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu.
Realizację projektu objętego opracowaniem należy zaliczyć do sytuacji stwarzających
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na:

• przysypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu,
• wpadnięcie  pracownika  do  wykopu  na  skutek  utraty  równowagi  (poślizgnięcie),

uderzenia (np. łyżką koparki),
• obsunięcie się naziomu z krawędzi wykopu,
• uderzenie  pracownika  w  wykopie  spadającą  bryłą  ziemi,  kamieniem  lub  innym

przedmiotem  (należy  stosować  odpowiednie  zabezpieczenia  i  umocnienia  ścian
wykopów),

• porażenie prądem podczas prowadzenia robót  w pobliżu linii  elektroenergetycznych,
słupów  elektrycznych,  podczas  pracy  z elektronarzędziami,  podczas  pracy  koparek
i podnośników (wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie
i pod nadzorem osób upoważnionych do prowadzenia takich robót, powinny być one
odpowiednio zabezpieczone po ukończeniu robót),

• wystąpienie  pożaru  w  czasie  wykonywania  prac  narzędziami  iskrzącymi
(elektronarzędzia),

• występowanie niebezpieczeństwa podczas montażu ciężkich elementów,
• występowanie  zagrożenia  spowodowanego  poruszającymi  się  na  placu  budowy

maszynami takimi jak koparki, dźwigi, samochody ciężarowe,
• występowanie niebezpieczeństwa podczas prac załadunkowych i rozładunkowych,

i innych niebezpieczeństw związanych z w.w. projektem.
• praca  na  wysokości  na  rusztowaniach  podczas  robót  dekarskich
i termomodernizacyjnych
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3.7.   Sposób prowadzenia instruktażu.
Przed  rozpoczęciem  robót  budowlano-montażowych  należy  z  pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzić szkolenie instruktażowe z zakresu
bhp i bioz na każdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  BHP  należy  powierzyć  osobie  posiadającej
niezbędne  uprawnienia.  Potwierdzenie  wykonanego  szkolenia  wraz  z  podpisami  osób
uczestniczących należy odnotować w dzienniku szkoleń BHP oraz w dzienniku budowy.
W  celu  zapobiegania  niebezpieczeństw  występujących  w  trakcie  wykonywania  robót
budowlano-montażowych  każdego  dnia  należy  dokonać  dokładnego  przeglądu  stanu
technicznego  sprzętu  oraz  wszelkich  urządzeń  pomocniczych,  składowania  materiałów
i mas  ziemnych,  zachowania  właściwej  komunikacji  umożliwiającej  ewakuację
na wypadek pożaru, awarii i innych potencjalnych zagrożeń.

Uwagi do kwalifikacji pracowników:
Przy  pracach  montażowych  może  być  zatrudniony  tylko  pracownik,  który  posiada
kwalifikacje  do  wykonywania  tego  rodzaju  prac.  Pracownik  obsługujący  dźwig  musi
posiadać wymagane uprawnienia. Każdy pracownik musi posiadać świadectwo lekarskie
uprawniające  do  pracy  przy  montażu  w  szczególności  do  pracy  na  wysokościach.
Montażyści  konstrukcji  i  elementów  szalunkowych  podlegają  majstrowi  kierującymi
pracami  montażowymi  oraz  kierownikowi  robót.  Przy  montażu  należy  posługiwać  się
wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy
winni przestrzegać szczegółowych instrukcji opracowanych przez kierownika robót.

3.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy
dostosować  do  używanych  środków  transportowych.  Na  drogach  i  ciągach  nie  wolno
składować  materiałów,  sprzętów  lub  innych  przedmiotów.  W  pomieszczeniach
i  miejscach,  w  których  znajdują  się  maszyny  i  urządzenia,  należy  umieścić  w sposób
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, w szczególności
o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpożarowej.
W czasie  prowadzenia  robót  budowlanych  dla  zbiornika  wody  napowietrzonej  należy
uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. 
Wszystkie zabezpieczenia należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw
pożarowe.  Dla  zapobieżenia  występowania  zagrożeń  i  niebezpieczeństw  należy
przedsięwziąć następujące środki:
− oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych,
− wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych  materiałów oraz  drogi dowozu
do strefy montażowej,
− zadbać  o  dobrą  komunikację  na  terenie  budowy,  dotyczącą:  dojścia
pracowników  do  stanowiska  pracy,  dostawy  materiałów  budowlanych,  zejścia  do
wykopów oraz  uwzględnić  możliwość  ewentualnej  ewakuacji  osób  zagrożonych  lub
poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń,
− wykonać umocnienie ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości,

rodzaju  gruntu,  czasu  utrzymania  wykopu,  obciążeń  transportem,  składowaniem
materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów,

− zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),

− przed  każdorazowym  rozpoczęciem  robót  w  wykopie  sprawdzić  stan  skarp
i  umocnień,  w miejscach  schodzenia  do  wykopów  należy  stosować  drabiny  lub
inne zejścia,
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− prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić
bez użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu,

− prace  przy skrzyżowaniu  z innymi  instalacjami należy prowadzić pod nadzorem
osób odpowiadających za dany rodzaj instalacji,

− w  razie  ujawnienia  podczas  wykonywania  robót  ziemnych  niewypałów  lub
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy przerwać wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne  ogrodzić  i  oznakować  napisami  ostrzegawczymi;  należy  także
niezwłocznie  o  tym  znalezisku  powiadomić  stosowne  organy:  urząd  gminy,
policję.

− przy  robotach  szczególnie  niebezpiecznych  tj.  przy  użyciu  maszyn  i innych
urządzeń  technicznych  mogą  pracować  osoby  wyłącznie  do tego  uprawnione
i odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP,
W przypadku powstania pożaru należy:
− ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,
− zaalarmować straż pożarną,
− powiadomić przełożonych o pożarze,
− podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,
− przystąpić  do  prowadzenia  akcji  gaśniczej  za  pomocą  podręcznego  sprzętu
gaśniczego.
Podczas  akcji  gaśniczej  obowiązuje  zasada  podporządkowania  się  poleceniom
kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:
− udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
− wezwać pomoc lekarską,
− powiadomić przełożonych.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykluczyć  pracę  personelu  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. 
Wykonawca  powinien  wyznaczyć  miejsce  ustawienia  prowizorycznych  pomieszczeń
socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania.
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz
odzież  wymaganą  dla  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Pomieszczenia
socjalne powinny odpowiadać ogólnym warunkom BHP, a w szczególności  powinny
one przewidywać: ustępy, sanitariaty, wyodrębnione pomieszczenie na szatnię.
-   Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  budowlane  07.07.1994  z  późn.  zmianami
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  przed
rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie
z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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5. Część rysunkowa………………………………………………………

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr 2 Rzut piwnic – inwentaryzacja skala 1:200
Rys. nr 3 Rzut parteru – inwentaryzacja skala 1:200
Rys. nr 4 Rzut I piętra – inwentaryzacja  skala 1:200
Rys. nr 5 Rzut II piętra – inwentaryzacja  skala 1:200
Rys. nr 6 Rzut dachu – inwentaryzacja   skala 1:200
Rys. nr 7 Przekroje – inwentaryzacja skala 1:100
Rys. nr 8 Elewacja północna i południowa – inwentaryzacja  skala 1:200
Rys. nr 9 Elewacja zachodnia i wschodnia – inwentaryzacja  skala 1:200
Rys. nr 10 Rzut piwnic – część A i B – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 11 Rzut piwnic – część C i D – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 12 Rzut parteru – część A i B – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 13 Rzut parteru – część C i D – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 14 Rzut I piętra – część A i B – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 15 Rzut I piętra – część C i D – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 16 Rzut II piętra – część A i B – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 17 Rzut II piętra – część C i D – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 18 Rzut dachu – stan projektowany skala 1:200
Rys. nr 19 Przekroje – stan projektowany skala 1:100
Rys. nr 20 Elewacja północna i południowa – stan projektowany  skala 1:200
Rys. nr 21 Elewacja zachodnia i wschodnia – stan projektowany skala 1:200
Rys. nr 22 Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100
Rys. nr 23 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100
Rys. nr 24 Detal – Doświetlacz piwniczny skala 1:20
Rys. nr 25 Warstwy systemu docieplenia. Naroże budynku
Rys. nr 26 Rozmieszczenie kołków w paśmie krawędziowym - widok elewacji
Rys. nr 27 Szczegół wzmocnienia siatką otworów okiennych
Rys. nr 28 Szczegół ocieplenia nadproża i podokiennika
Rys. nr 29 Szczegół ocieplenia węgarków
Rys. nr 30 Szczegół ocieplenia w strefie cokołu skala 1:10
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III.       AUDYT ENERGETYCZNY 
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IV.PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ


