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B-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot na zadaniu ,,Termomodernizacja budynkéw Zespolu Szkol Ogélnoksztalcacych w
Zatorze”.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
ogblnobudowlanych, drogowych oraz instalacyjnych na zadaniu opisanym z pkt. 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakresem specyfikacje obejmujg wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych
zwigzanych z poprawa sprawnosci energetycznej budynku.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.3.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz
co najmniej jeden egzemplarz pelnej dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostgpem o0sob trzecich.

1.3.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od zamawiajagcego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej 1 ST.
Dokumentacja ta begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy.

1.3.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu nalezy natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony

w dokumentacji projektowej i /lub w ST to nalezy przyjac¢ przecigtne tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 wptyneto to na niezadowalajaca jako$¢ budowli, to
takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania zabezpieczen wokot placu budowy w sposdb umozliwiajacy
bezpieczng eksploatacje terendw, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu.

W zaleznosci od potrzeb, projekt zabezpieczenia powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca powinien umiescic¢ tablice informacyjne w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne be¢dg utrzymywane przez wykonawce w dobrym




stanie przez caly kres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie
1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczenie dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwos$¢ powstania pozaru.
Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.
Wykonawca nie powinien stosowac¢ innej technologii robdt na wigkszym poziomie hatasu niz okreslona
przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.
1.3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzyci materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatéw do
powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegotowych kontraktu 1 zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.3.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong czynnych instalacji budynku i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable. Wykonawca zapewnia wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosSci publicznej i
prywatnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenie terenu,
przewodow, rurociggdw, kabli teletechnicznych, ktérych polozenie byto wskazane przez zamawiajacego
lub uzytkownika budynku.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiajgcego, dotyczacych istniejacych urzadzen
instalacyjnych, powinien przed rozpoczgciem robot zasiggng¢ od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli
urzadzen 1 Inzyniera o rozpoczeciu prac w ich poblizu. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen
budynku nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez
winy i1 zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajagcego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy obcigza Wykonawce.
1.3.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca zastosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyskana on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InzZyniera.
1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Przed przystgpieniem do roboét, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia(BIOZ) na podstawie informacji BIOZ zawartej w dokumentacji projektowej. Podczas
realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywa pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacy odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
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bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
inzyniera). Wykonawca musi utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.4.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstr. nawierzchni.
1.4.5. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dok. Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatk.
zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
Robot.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InZyniera.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.9. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
chodnika.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.11. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gl¢boko$ci przemarzania.
1.4.12. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.14. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.16. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.17. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.




1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegotowych Kontraktu przekaze Wykonawcy

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacj¢ punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa

egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego

Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ minimum nizej wymienione rysunki i dokumenty:

a/ Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

I. Cz¢$¢ opisowa

II. Specyfikacje techniczne

1. Czgs$¢ kosztorysowa - przedmiar robot

IV. Czg$¢ rysunkowa — zawiera minimum:

1. Plan sytuacyjny

2. Rzuty

3. Przekroje poprzeczne

4. Projekty Wykonawcze

b./ Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji technicznej dotyczace;j :

- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntow uzyskanych z wykopow

- miejsc pozysku materiatdéw miejscowych

- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe

- drogi objazdow tymczasowych oraz drog dla transportu technologicznego

- projektow organizacji ruchu na czas robot (zakres opracowan bgdzie wynikal ze sposobu prowadzenia
prac budowlanych)

- dokumentacji odbiorowej

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia ze wszystkimi

wlasciwymi Urzgdami oraz z wiascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub stalego

zajecia, a takze stosownymi instytucjami zajmujacymi si¢ ochrong srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacj¢ Projektowa Wykonawca sporzadzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi Inzynierowi

do akceptacji przed rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem.

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie:

- mieszanek betonowych do wykonania elementéw betonowych ,,na mokro”.

Jezeli w trakcie wykonywania Robodt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j

przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4

egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inzyniera Wykonawcy stanowiag czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6élnione w chocby jednym z

nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujagca kolejnosé

ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.




W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacijg Projektowg lub ST i
wplynie to na nie zadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy b¢da niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY.

2.1.  Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wykonywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inzyniera. Zatwierdzenia partii materiatow z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrddla uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2.  Material odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdow do innych robdt niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego skladania materiatdéw beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamierzeniu co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgodny Inzyniera.

3. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgony z oferta wykonawcy i
musi odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inzyniera. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany

w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej ST, i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
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w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie na biezaco na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zwigkszenie odleglosci transportu
ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej
zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogélne zasady wykonywania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

5.2.  Wspélpraca Inzyniera i Wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robot, oceng jakosci
materialdow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypeliania warunkow kontraktu przez
Wykonawece. Jest on upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w ST. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona
jakos¢ robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jako$¢ materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wlgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobrania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoSciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST,
normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier musi mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych , sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagnigcia beda tak powazne, ze mogg wplyng ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdbw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych



materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiekolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.3.  Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktore posiadaja:
1.Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych
2.Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng, w przypadku
wyrobow , dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.
1 i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materialow dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan
beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktore dokona zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zalaczone do
dziennika protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data 1 podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej
- terminy rozpoczgcia i1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecanie Inzyniera
- daty, zarzadzenia, wstrzymania robot, z podaniem powodow
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcym ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos$¢ rzeczywistego stanu konstrukeji i elementow wykonczenia z ich opisem
w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
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obliguje inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarow.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punkach nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania palcu budowy

¢) protokoly odbioru robot, protokoty z narad i ustalen

d) korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie odmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg. instrukcji
Inzyniera na pi$mie. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
Inzyniera.

7.2.  Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w (m3) jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci
ktére majg by¢ odmierzone wagowo, beda wazone w (Mg) lub w (kg) zgodnie z ST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot muszg by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera a zostang one dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda prowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Rodzaje odbiorow robét.
W zaleznosci  od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
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8.2.  Odbiér robét zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu  polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3-ch dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje¢ dokonania
potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dot. danej czgsci robot.

8.3.  Odbiér czeSciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenia ilosci i1 jakosci wykonywanych czeséci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.4.  Odbiér ostateczny robdét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika robot wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dok., o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajagcych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub uzupeiajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje
czynno$ci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze
jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]
dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacj¢ podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg , jezeli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

ST (podstawowe z dokumenty umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST .

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”

oUW
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9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg

ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST 1 dok. projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce¢ za dang pozycje w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne 00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST 00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

(b)Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

12



13

B-01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi i obejmuja:

demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

demontaz naswietlaczy okiennych,

- demontaz pokrycia dachu, obrobek blacharskich i orynnowania

posegregowanie i utozenie materiatéw z rozbiorki

- wywiezienie materiatldw z rozbiorki

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST Tom I , Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej w
Graboszycach” j i obejmuje roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot zwigzanych z rozbiorka
elementow wykonczenia, realizowanych w ramach robot przygotowawczych zwigzanych z realizacja
zadania okreslonego w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem schodéw betonowych moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- Wiertarka mechaniczna do betonu

- Pita do betonu

- Palniki gazowe

- reczny sprzet do robot wyburzeniowych.

- tadowarki

- mloty elektryczne

- samochody samowytadowcze

- zurawie samochodowe

- reezny sprzet do robdt rozbidrkowych

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dla transportu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce sktadowania do czasu ich zabezpieczenia
antykorozyjnego i ponownego uzycia. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ pocigte na
mniejsze elementy 1 wywiezione w miejsce wskazane Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

5.2.1. Rozebranie elementow konstrukcji $cian.

Nie wystepuja.
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5.2.2. Rozbidérka posadzek.

Roboty rozbiorkowe warstw posadzkowych mozna wykonywac¢ sprzetem r¢cznym poprzez nacinanie
fragmentow posadzki pitami do betonu Iub miotami elektrycznymi.

5.2.3. Usuwanie gruzu.

Usuwanie gruzu z terenu budynku nalezy wykonywaé rynnami do gruzu wykonanymi z drewna, lub
rynnami segmentowymi z rur PCV. Nie dopuszcza si¢ zrzucania gruzu z wysokosci poza teren budynku.
Teren budowy przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczyé. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy zgodnie z przepisami BHP obcigzajag Wykonawce.

5.2.4. Rozebranie elementéw stolarki drzwiowej i okiennej.

Przed przystapieniem do wykucia o$cieznic drzwiowych nalezy zdemontowa¢ skrzydla drzwiowe. Do
rozbiérki nalezy stosowaé narzedzia reczne. Decyzje o skladowaniu demontowanej stolarki podejmie
Inwestor. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w kosztach naklady na wywoz elementow z
rozbiorki na miejsce sktadowania. Okna mozna rozbiera¢ dowolnym sposobem. Stolarka okienna nie jest
przewidziana do ponownego wbudowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogoélne kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 "Wymagania og6lne"

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow jest :

a./ dla stolarki drzwiowej — szt
b./ dla posadzek —m’
c./ dla urzadzen instalacji sanitarnych - szt.
d./ dla orurowania -m
e./ dla elementéw pokryci dachu -m’
8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wyburzeniami elementow podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w SST 00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robot .

Cena jednostkowa robdt zwigzanych z rozbidrka tynkow obejmuje:

e wytyczenie elementow przeznaczonej do rozbiorki

zabezpieczenie przejsé

rozebranie elementow

przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek 1 wywiezienie nieprzydatnych materiatow z rozbiorki

wyroéwnanie wycietych otwordw i uporzadkowanie ter. rozbiorki.

14



15

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wykonanie wykop6éw w gruncie kat. [ -V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow dla robot
izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt ziemnych w gruntach nieskalistych (kat. I-
V), glownie kategorii I1.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=Pd /Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [Mg/m3]

Pds - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3 ]

1.4.2. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= deo/dio

gdzie:

dgo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]

do - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4.3. Pozostale okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Zakres robot przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w ST B-01.00.00.
“Roboty przygotowawcze”.

Zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Geologicznej wykopoéw nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym
a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Ponadto wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem oraz koszty zwigzane z zapewnieniem transportu
technologicznego po dnie wykopow ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji
w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz Geologicznej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Grunty pozyskane z wykopu nie sg przydatne do budowy nasypoéw i nalezy je w cato$ci wywiez¢ na
odktad.

3.SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce sprz¢tu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wlasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca powinien wykonywac roboty
ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien roOwniez
dysponowaé¢ sprawnym sprze¢tem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzegtu podstawowego.
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Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajagcy warunkom kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet sprawny technicznie i zaakceptowany przez inzyniera.

Do wykonania wykopow mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

— Koparki

— Sprzet reczny

— samochody samowytadowcze do transportu gruntu na odktad

— sprzet do zaggszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dla transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 4.

Do transportu gruntu na nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze, transport na miejscu moze
odbywac si¢ spycharkami lub taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa,
zardéwno w obrebie pasa robot drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach
poza pasem drogowym powinny spelia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczego6lnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Czystosci
pojazdéw Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw
obcigzajag Wykonawce.

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci wskazane nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie robét ziemnych

5.2.1. Odwodnienie wykopéw w robotach ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych ujetych w projekcie
przebudowy urzadzen, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania robdt, aby powierzchniom wykopow i
nasypow nada¢ w catym okresie trwania robot spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow 1 zastgpienie ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi wtadzami.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 3%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
termindw wykonania innych robdt na speinienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.

Zrédla wody odsloniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w dreny, lub odpompowaé.
Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ skalkulowania maszynogodzin na odpompowanie wody
z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1. Zasady prowadzenia robot

Wykopy nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w p. 5.3.4.
Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.
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5.3.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podane w ponizszej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ (Is)
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 0,95

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

Powierzchni korony robot ziemnych 0,90

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni i fundamentoéw nalezy je doges$ci¢ do wartosci Is, podanych
w tablicy j.w.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w powyzszej tablicy nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczenie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw
podtoza, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

5.3.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Ostatnie 0,2 m wykopu pod fundamentami
nalezy wykonac¢ recznie.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.3.4. Dokladno$¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projekt. nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm.
Szerokos¢ korpusu nie moze si¢ rozni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gl¢bokos¢ wklesnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3 metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce rownosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inzyniera.

5.4. Odklady

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inzyniera.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wlasciciela terenu.

Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony
od 2 do 5% albo powinny by¢ uksztaltowane tak aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakos$ci robét

Kontrola jako$ci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi pod. w ST 00.00.00.
Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania
robot pomiarowych 1 przygotowawczych.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac¢
kopie ich wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé w zakresie i z
czestotliwo$cig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci robot.

InZynier moze pobiera¢ probki gruntow oraz materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoéj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze wyniki badan Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢c Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ si¢ wyltgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci robot z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych

6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy

- dziennika budowy

- protokotow odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5.

Szczegblng uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych

- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkow wodnych

6.2.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania jakosSci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng
uwagg nalezy zwrdcic na:

a./ odspajanie gruntOw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b./ zapewnienie statecznosci skarp,

¢./ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich wykonaniu,

d./ doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e./ zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.

6.2.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w p.2.
oraz 5. Niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:

a./ prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu

b./ odpowiednie wbudowanie gruntu

c./ wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacj¢) odktadu

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cel i zakres badan

Badanie majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostalty wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz wskazéwkami Inzyniera. Sprawdzenia dokonuje Inzynier na
podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robdt ziemnych oraz
wyrywkowych badan wykonanych w wybranych losowo punktach po zakonczeniu budowy korpusu
ziemnego.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a./ dokumentow kontrolnych

b./ przekroju poprzecznego i szerokos$ci korony korpusu ziemnego

c¢./ spadkow podtuznych korpusu

d./ zageszczenia gruntow

e./ wykonania i umocnienia skarp

f./ odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a./ oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w stosunku do
dokumentacji projektowej,

b./ dziennikéw budowy,

¢./ dziennik laboratorium Wykonawcy,

d./ protokotow odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika
zageszczenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia oraz stosunek wtornego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz z warto§ciami Srednimi tych cech dla catego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobierania probek.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci wykopu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3 metréw i poziomicy. .
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Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekraczac
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych :

- pomiar szerokosci wykopu 10 cm

- pomiar szerokos$ci dna wykopow 5 cm

- pomiar glebokosci wykopow 5 cm

* pomiar rz¢dnych korony korpusu ziemnego +1 cmi -3 cm

- pomiar pochylenia skarp 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata

Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci plaszczyzn tatg nie mogg przekracza¢ okreslonych
ponizej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar rownosci korony korpusu 3cm

- pomiar rownosci skarp 10 cm

6.3.4. Sprawdzenie spadkéw podluznych

Kontrolg spadkow podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony korpusu.
Odchylenie rzednych od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz +1 cmi -3 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach dna
wykopu lub ziemnego do giebokosci okoto 1.0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko
w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Kontrole w zageszczenia gruntdow w gornej warstwie dna wykopu lub korpusu ziemnego przeprowadza
si¢ wg metod podanych w p.5.

Oceng wynikow zaggszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ w
nastepujgcy sposob :

a./ Oblicza si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia E,/E,,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli robdt ziemnych dla danego odcinka.
b./ Zaggszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione
beda warunki :

Is - $rednie nie mniej niz Is - wymagane

lub Ez/El < 22,

a takze 2/3 wynikow badan uzytych do obliczenia $redniej spelnia wymagania sformulowane w p. 5. oraz
pozostalte wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (E,/E;) od wartosci wymagane;j.
6.3.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochylen z dokumentacjg
projektowa. Dop. odchylenie od wymaganego pochylenia oraz rownosci skarp podano w p. 6.3.3.

6.3.7. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy,
oceny wizualnej oraz pomiaréw wedtug p. 6.3.3.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szescienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Poszczegolne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom robdt zanikajacych a
caty wykop odbiorom: czg¢$ciowemu i koncowemu wedlug zasad podanych w ST B-00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 8.

8.2. Odbior robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku
Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawic je
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.
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9.PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena 1 metra sze$ciennego [m’] wykonania wykopow obejmuje:
" odspojenie gruntu,
wykonanie rowkow pod dreny z PCV,
zatadowanie i wywiezienie czgsci odspojonego gruntu na odktad,
zatadunek 1 wywiezienie czg$ci pozostajacej gruntu na miejsce sktadowania
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu
- zageszczenie powierzchni wykopu do wielko$ci podanej w ST,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych,
- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z SST,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- koszty zwigzane z zapewnieniem transportu technologicznego po dnie wykopu,
- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wlasciwych
wskaznikow zageszczenia
- wykonanie drog dojazdowych (jesli okaze sig, iz sg one niezbedne), a nastepnie ich rozebranie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2./ PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4./ PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5./ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

7./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i
podtoza przez obcigzenie plyta.

8./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i
lotniskowych.

9./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

10./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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M.07.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji
betonowych i1 zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych
i stalowych, zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg i remontem obiektow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze¢$¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami InZzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czgs¢ G ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajagce warunki okre§lone w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbe-

towych 1 stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatdw zgodnych z dokumentacjg

projektowa i posiadajgcych aprobate techniczng IBDIM do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzen i ubytkdw betonu nalezy stosowaé materiaty zgodne z SST dotyczacg napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.2.2. Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych

materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.

2.2.2.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nast¢pujace materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do
tego typu zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na gorgco moga by¢ stosowane nastgpujace materialy:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-
92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,
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- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materialow i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do
tego typu zastosowan.

2.2.2.3. Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materiaty przewidziane w dokumentacji

projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materialow i

posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,

zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej

SST.

2.2.3. Materialy do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

- geowtokning o gramaturze 500 g/m2 odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- plytki betonowe o wymiarach 35%35x5 ¢cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na
zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych),

- warstwe betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalng siatkg o oczkach 10x10 ¢cm z pretow
@ 4,5 mm ze stali klasy A-I o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa (beton i zbrojenie
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji
betonowych i zelbetowych),

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych
stykajacych si¢ z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatow izolacyjnych.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetiac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne warunki wykonania robot:

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow, norma
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji.
Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych obiektow inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcg Podwykonawcy do
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektow inzynieryjnych podejmuje Inzynier.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany
przez Inzyniera — bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z normg
PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic¢ si¢ w granicach od +5°C do +35°C
1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$é wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.
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5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé

wszystkie luzne czg$ci i substancje zaklocajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, tluszcze, resztki srodkow

pielggnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrdéwnac, a

wieksze ubytki wypelié¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i

zelbetowych. Materialy do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z

zaleceniami Producenta materiatdow izolacyjnych. I odwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne

z zaleceniami Producenta materialow do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchaé spr¢zonym

powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom

podanym w kartach technicznych stosowanych materialdow i ich aprobatach technicznych IBDiM

odnosnie:

- wytrzymatosci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na pod-
loza o wigkszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkoéw gruntujacych, zalecanych przez

Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z

kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentacji

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez

IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatdéw izolacyjnych.

Przy nakladaniu poszczegolnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta

zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podioza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do

kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika

Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem

wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej

wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakoSci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jedno-
rodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ t¢ okresla si¢
jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢
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okresla si¢ metodami nieniszczgcymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobata techniczng
IBDiM,

- kontrolg poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronne;j,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegodlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes$¢ G ,,Wymagania ogolne”.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do kolej-
nych etapow robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy. Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w do-
kumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania og6lne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektows,
obmiarem roboét, atestem Producenta izolacji 1 oceng jako$ciowa na podstawie wynikow pomiarow
i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,
- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
- montaz i demontaz ewentualnych namiotow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,
- wykonanie warstwy gruntujacej,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,
- wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw w wykonaniu izolacji,
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przez
InZyniera,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,
- oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy:
1. PN-69/B-102601zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na

£0r3c0.

4. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

10. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

11. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

12. PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

13. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
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14.

15.

16.

18.

18.

19.
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PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby 1 lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Cz¢s$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz po catkowitym usunigciu natozonych powtok.

PN-ISO 8501-2:1998  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powlokami podtozy stalowych po miejscowym usuni¢ciu tych powltok.

PN-70/H-91051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.
PN-701H-91052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,

zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
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B 09.00.00. POKRYCIE DACHOWE ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obroébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny dachowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2. Papa termozgrzewalna. Do wykonawstwa stosowaé pape termozgrzewalng Zaprojektowano
wykonanie nowej warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcja wentylacji przeznaczonej
do renowacji pokry¢ dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS. Jest to papa z
funkcjg wentylacji podtoza, przeznaczona do uktadania na istniejgce podtoza bitumiczne. Osnowg tego
rodzaju papy stanowi wktadka kompozytowa poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niz
250g/m2 i wytrzymato$ci na zrywanie nie mniejszych niz 1000/800N. Grubo$¢ papy minimum 5,2 mm.
Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii innych producentéow, pod warunkiem spelnienia warunkéw
uzytkowych nie gorszych niz ujete w dokumentacji projektowej.

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Dla w/w rozwigzania zaleca si¢ stosowanie roztworéw gruntujagcych modyfikowanych kauczukiem SBS
np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych parametrach.

2.5. Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 SST B.00.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. Po wyczyszczeniu 1 naprawie, cate podtoze nalezy zagruntowac asfaltowym srodkiem gruntujacym,
zalecanym przez producenta systemu.

Wszelkie prace pokrywcze prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Do obrobki $cianek kolankowych, kominéw oraz attyk stosowaé ten sam material zgrzewany na
»ghucho”.

Wszelkie uszczelnienia $cian nalezy wykonczy¢ przy pomocy dekarskiej listwy dociskowej wypelnione;j
uszczelniaczem polimerowym.

Na potaci dachu nalezy zamontowac¢ systemowe kominki wentylacyjne, w ilo$ci 1 szt/200 m2
powierzchni.
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5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na
tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdow smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migedzy podkladem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem
siebie.

5.2. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Roboty blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny dachowe.

Rynny dachowe nalezy wykonaé¢ jako systemowe z PVC o $rednicach podanych w projekcie. Kazde
zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowac tacznikami mechanicznymi do gzymsow betonowych, okapow, lub
belek okapowych. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm. Uchwyty powinny by¢
wpuszczone w podtoze na glgbokos¢ rowng grubosci ptaskownika metalowego. Spadki rynien powinny
by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewngetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku
do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Potaczenie rynny z rurg spustowg (tzw. Wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob aby
swobodnie wchodzito rurg spustowg. Do wykonawstwa stosowaé rozwigzania systemowe.

5.4. Rury spustowe.

Do wykonania rur spustowych nalezy przyjac¢ rozwigzania systemowe z PVC, o $rednicach podanych w
projekcie.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm. Odchylenie rur spustowych
od linii prostej mierzone na dlugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajagcymi wyskoki i
gzymsy. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wkutych w $cianie betonowe;.

Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosc kielicha.

5.5. Podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajgce
brak przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczegélnosci nalezy zwroci¢ uwage na wyniki badan
psychotechnicznych w zakresie wystgpowania zawrotow gltowy, padaczki, leku przestrzeni itp. ktore
wykluczajg mozliwo$¢ zatrudnienia przy robotach pokrywczych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
wykonywanych czynnosci.

Przed rozpoczgciem robot izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne
oraz w zaleznos$ci od wykonywanych czynnosci — w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski,
okulary itp.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rz¢gdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktéorych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

) Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowsa robot jest:

- dla robot pokrywezych — m* pokrytej powierzchni,

- dla montazu rynien lub rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbior podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie réwno$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podzialkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior reboét pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze¢sciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow,

- protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacig¢cie i odrywanie paska papy
szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szeroko$ci zakltadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czg¢sciowych i koncowego
przez pomiar szeroko$ci zakltadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m’. Dokltadnosé
pomiaréw powinna wynosic¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:

sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelno$ci polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.
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9. Podstawa platnosci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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B 10-00-00 DOCIEPLENIA STROPODACHU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ociepleniem stropodachu dla zadania opisanego w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 SST 00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

- Docieplenie stropodachu

- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

- Montaz rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich

- Demontaz i montaz instalacji odgromowej /zwody poziome/.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Zaplanowano ocieplenie stropodachu przy uzyciu paneli warstwowych (tzw. Styropapy) .

Produkt ten sktada si¢ z styropianowych ptyt samogasngcych gr. 20 cm, odmiany EPS 100-038
(A< 0,038 W/mK) oklejanych jednostronnie papa asfaltowg na osnowie z welonu szklanego (o
gramaturze 100 g/m2). Po oczyszczeniu podloze nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym np.
Icopal Primer Classic (lub jemu odpowiadajacym),

Po zagruntowaniu podloza, nalezy przystgpi¢ do realizacji  warstwy skladajacej si¢ z paneli
styropapy. Podloze pod plyty powinno by¢ czyste i suche. Panele styropapy mocowa¢ za pomoca
odpowiedniego kleju do styropianu - bitumicznego np.: Icopal Siplast Klej Szybki Styk SBS lub
poliuretanowego Icopal Terokal TK 395 (lub im odpowiadajgcymi). Utozone pokrycie ze
styropapy wymaga dodatkowego zabezpieczenia papanawierzchniowg. Warstwe zewngtrzng
wykona¢ poprzez zgrzanie papy podkladowej na tkaninie szklanej Icopal Glasbit G200 S40 oraz
papy nawierzchniowej na wlokninie poliestrowej Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS (lub im
odpowiadajagcymi). W celu dodatkowego zabezpieczenia potaci dachu przed promieniowaniem
UV, obnizenia temperatury pokrycia papowego (w zwigzku z odbiciem 60 % promieniowania
podczerwonego), zaleca si¢ zabezpieczy¢ gotowe pokrycie papowe warstwa lakieru Icopal Silver
Primer Szybki Lakier SBS.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg specyfikacji ogdlnej

5. Wykonanie robot

5.1. Docieplenie styropapa

— przygotowanie podloza: oczyszczenie powierzchni, usunigcie elementéw luznych i pylacych,
czyszczenie poprzez mycie woda pod cisnieniem lub inng skuteczna metoda, nieréwnosci i
ubytki (rzgdu 5 - 15 mm) nalezy odtworzy¢ zaprawa wyréwnawczo - murarskg.

— Zagruntowanie podioza roztworem asfaltowym,

— Ulozenie warstwy paraizolacji z papy termozgrzewalnej z papy podktadowe;,

— Docieplenie stropodachu styropapa grub. 20 cm,

- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na styropapie.
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5.2. Obrébki blacharskie

Obrobki  blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci -szeroko$ci
podane w przedmiarze robot. Roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowej mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy z blachy tytanowo-cynkowej

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéow odpowiadajacych ditugosci arkusza blachy
i skladany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w zlgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci, rynny powinny by¢ mocowane
do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 80 cm, spadki rynien
regulowaé¢ na uchwytach, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

Rury spustowe — prefabrykaty powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy
lezacy, a w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ Iutowane na calej
dlugosci, rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 2 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajagce wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne

a)Wymagana jakoS¢ materialdow izolacyjnych powinna byC potwierdzona przez producenta
przez zaSwiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

b)Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbiér materiatéow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnoS$ci materiatu z za$wiadczeniem o jakoSci

wystawionym  przez  producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

d)Nie dopuszcza si€ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwoSci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e)Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest:

-m2 pokrytej powierzchni, docieplenia

-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. [loSC robot okreSla sieé na podstawie obmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

Badania podloza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnoSci powierzchni  podioza
nalezy przeprowadzaC za pomocg taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z
podziatkg milimetrowg. PrzeSwit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyC 5
mm.

8.2. Odbior roboét pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

—podtoza ,

—jakosci zastosowanych materiatow,

—doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
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—doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do
odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

—dokumentacja przetargowa,

—zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materialow,

—protokdty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy:

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacig¢cie i odrywanie paska papy
szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia
papy, sprawdzenie szerokos$ci zakltadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

—sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

—sprawdzenie mocowania elementow do $cian,

—sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

—sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogg by¢ montowane

po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnoSci

- Pokrycie z papy.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 pokrycia i docieplenia

- Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—przygotowanie,

—zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,
—uporzgdkowanie stanowiska pracy.

- Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—przygotowanie,

—zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

—uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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B-06.00.00. DosSwietlacze okien piwnicznych.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem prefabrykowanych naswietli piwnicznych dla zadania opisanego
w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu okreslonym w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
doswietlaczy prefabrykowanych, wykonanych z poliestru.

1.4.  OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00.00.00
,»Wymagania og6lne”.

2.2.  Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza SST, sa:

- elementy prefabrykowane do$wietlaczy betonowych, o wym. wewngtrznych 252x60 cm oraz
125x60 cm 1 gltebokosci 90 cm, z betonu C30/37.

- ocynkowany ruszt kratowy pokrywajacy 30/10 z zabezpieczeniem przed kradzieza,

- wpust odwadniajacy.

- ocynkowane kotwy stalowe dedykowane

- §ruby M16

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przystepujgcy do wykonania fundamentow powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— Wiertarki udarowe ,
— Drobny sprzet montazowy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Elementy do montazu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2.  Zasady montazu elementow

Elementy prefabrykowanych doswietlaczy nalezy montowaé zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
instrukcjami producenta systemu.

5.3. Wykopy

Wykopy maja by¢ wykonane rgcznie. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do niezbgdnego dla
wykonawstwa minimum.

W trakcie realizacji nalezy wykonywaé wykop zabezpieczony deskowaniem, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera. Sposob zabezpieczenia przedstawi Wykonawca po uzgodnieniu z Inzynierem i na swoj
koszt Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone;j.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

— rzedne dna wykopu £ 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.
Wykonawca odwozi nadmiar gruntu n wtasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z
Inzynierem. Do zasypania wykopu wykorzysta¢ nalezy grunt z ukopu. Zasypke wykonaé r¢cznie
zageszczajac 20 cm warstwy ubijakami. Wierzchnig warstwe zasypki wykona¢ kamieniem pozyskanym z
wykopu.
5.4.  Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczac:

— przy zaggszczaniu recznym - 20 cm,

— przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

— przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.
Zaggszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen powinno odbywac si¢ recznie do wysokosci okoto 30
cm powyzej urzadzenia.
5.5. Roboty odwodnieniowe
Wykop nalezy przez caly czas trwania prac chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi. Sposéb
zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem, na wlasny koszt i wlasnym
staraniem.
5.6.  Dopuszczalne tolerancje wykonania naswietla
Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;:

a) rzednych wierzchu naswietla + 10 mm,
b) rzgdnych spodu + 50 mm,
¢) w przekroju poprzecznym + 10 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 0,5 mm/m 1 nie wigcej niz
10 mm na catej dtugosci,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogélne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrolg robot ziemnych w wykopach nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w
punkcie 5.3.

6.3. Kontrola montazu naswietla

Sprawdzenie prawidtowosci montazu do$wietla polega na:

- sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

- sprawdzeniu zakotwienia doswietlacza w Scianie fundamentowe;j

- sprawdzeniu poziomu posadowienia do§wietlacza -

- sprawdzeniu sposobu oraz szczelno$ci montazu odwodnienia

- sprawdzeniu montazu kraty i jej zabezpieczenia

6.6.  Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu

Sprawdzenie prawidlowosci zasypania naswietla nalezy przeprowadzaé systematycznie w czasie
wykonywania robot.

6.7.  Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarows jest szt. wykonanego naswietla.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9.

Cena | m?

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

naswietla obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz nas§wietla

- montaz krat

- montaz rur odplywowych PCV

- wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowe;,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techn.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1  PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

2. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow
elementéw budowlanych z betonu

3. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

4.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

5 PN-B-06250 Beton zwykty

6 PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

7  PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

8 PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na Sciskanie za pomocag mtotka
Schmidta typu N

9 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

10 PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

11  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen
obcych

12 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych

13 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

14 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziaren

15 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

16 PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

17 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

18 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

19 PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

20 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

21 PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakoSci ogodlnego przeznaczenia.
Gatunki

22 PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

23 PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasow wigzania 1 stalosci objgtosci

24 PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

25 BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym

26 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro- fundamenty do§wietlaczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi ze stali A-0 1 A-L
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-11 1 A-III.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne stali: Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki
i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania
podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali | Srednica preta | Granica Wytrzymatos¢ | Wydluzenie Zginanie
plastyczno$ci | na rozcigganie |trzpienia a — $rednica
Mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)
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W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne golym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i1 chropowato$ci sg dopuszczalne:
jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gradkich,
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcodwki i1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pr¢téw o wigkszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:

-znak wytworcy,

-§rednic¢ nominalna,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrobki cieplne;j.

Przechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu. Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

-na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

-odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm
na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

-nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

-nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprze¢tu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkoéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbag olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wilasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
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Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rOwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami
normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub lgczyé
specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do
zbrojenia deskowan, pomostéOw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretOw oznaczonego w
projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci roéwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego zbrojenia, tj. ¥aczng dlugosé pretéw poszcezegdlnych Srednic pomnozong przez ich cigzar
jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbiéru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior koncowy — wg SST G.00

8.3. Odbior zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretdow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i
dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnoSci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpaddéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Projektowanie.
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B.04.00 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze¢$¢ G: ,,Wymagania ogdlne™:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pr¢tami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukeji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujgcymi
z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewngetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle shuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementéow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzgtu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementoéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Cze¢sé G ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych D2.
2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-
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EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
a) klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
b) klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 1 wyzszej,
c) klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 1 wyzszej.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz
warunkow technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nastepujgce dane:

d) oznaczenie,
e) nazwa wytworni i miejscowosci,
f) masa worka z cementem,
g) data wysylki,
h) termin trwalos$ci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni,
mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie
rozpadajgcych si¢ w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

1) dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow
przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

J) dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw
poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza
by¢ na placu budowy skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie
ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty si¢.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan
i testow 1 nie zaklocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spelniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
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79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
w przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnos$ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spelniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 1 PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywaé nalezy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.
Do betonow klasy B30 i B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczagcym si¢
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowigzuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan pelnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wynikdéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sig
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego zrodla nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.
2.2.1.4. Domieszki do betonow
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajagcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymalosci, zwickszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszek na zmniejszenie trwato$ci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uptynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajagcym wigzanie.
Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajgce tylko
Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszankg betonowa wykonywana w Wytworni (tzw.
,beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub
PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych D2.
Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowane;j
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przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiadaé
wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO
6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
Odbiér stali zbrojeniowej na budowie
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dolgczonego przez
wytworcg stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podzia-
fem wg wymiarow i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o Sred-
nicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
2.2.4. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie
oraz odpowiadajagce wymaganiom normy PN-91/M-69430.
2.2.5. Podktadki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.
Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania podkladek
dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.
2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999,
a ponadto:
— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,
— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
— do smarowania eclementéw deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac S$rodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé¢ si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.
2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprze¢tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstugs.
2) do wykonania deskowan:
— sprzgtem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami i innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu,
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— pompami do betonu,
— wibratorami wgtgbnymi o odpowiedniej $rednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— latami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielggnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach ci¢zarowych nalezy
umiesci¢ roéwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezgco i na whasny koszt.
4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢ samochodow
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu
W mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od wartosci podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250
lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych, uwzgledniajagc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan
przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacjg technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania powinny spetniaé warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie moga deformowacé si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetknigcia si¢ z masg betonows.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé
z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci
nie wigkszej niz 18 ¢m, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i
wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelnié
tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.
Szczegbdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace fakture $cian
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licowych i zapewniajgce niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukeji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 ¢cm na
stykach dwodch prostokatnych do siebie $cian, szczegoélnie w stykach wklgstych. Mozna takie fazowania
wykonywaé rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmian¢ rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkoéw
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami niepowodujagcymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywacé strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej
wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia prgtow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej, z rowno-
czesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgieé na ich strone zewngtrzng. Niedopuszczalne sg tam
pcknigcia powstale podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réownej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na
wysoko$ci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych
pier§cieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwajny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i normg PN-91/S-
10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
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betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow moga
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé
miekkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielko$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zaggszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
napre¢zen glownych.

Powierzchnia betonu w miegjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do po-
Taczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-
przednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt
i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzni¢ciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
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konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

6. Kontrola jakoS$ci
6.1. Wymagania ogolne
Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego migdzy innymi
podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwos$ci badan, sposobu i 1lo$¢ pobierania probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu przez
InZyniera.
Ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogodlne
wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robot podano w SST Cz¢s¢ G: ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwie-
rdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-
10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznos$ci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania Srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia géornego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.
6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwier-
dzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.
6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowe;j
Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszag SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inzynierowi.
Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakos$ci betonu uwzgledniajacy badanie skladnikow mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych materialdow, a wymagane
przez Inzyniera.
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W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.
6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszag SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych
materialow.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inzynierowi.
Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
»Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llo§¢ pobranych probek powinna
by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wilasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.8. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszag SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.
Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inzynierowi.
Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci
zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona
w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
SST.
6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.10. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkc;ji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;,

— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
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Jednostka obmiarowa jest m’ (metr sze$cienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych
zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbiér robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogolne”.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywolanych normach Iub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST Cz¢é¢ G ,,Wymagania og6lne”.
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m’ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej, zgodnie z do-
kumentacja projektows, obmiarem w terenie i oceng jakos$ci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

k) dostarczenie 1 sktadowanie niezbednych czynnikéw produke;i,

1) prace pomiarowe i przygotowawcze,

m) wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

n) wykonanie ,,Planu kontroli” materiatéw i robot,

0) wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania”,

p) oczyszczenie podioza,

q) wykonanie deskowania z rusztowaniem,

r) pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

s) oczyszczenie 1 wyprostowanie zbrojenia,

t) przyciecie, wygiecie i laczenie zbrojenia,

u) montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich
otulin,

V) oczyszczenie deskowan bezposrednio przed ulozeniem mieszanki betonowe;,

W) przygotowanie mieszanki betonowe;j,

X) utozenie mieszanki  betonowej, 2z wykonaniem projektowanych  otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

y) pielegnacje betonu,

Z) rozbiérke deskowania i rusztowan,

aa) usuni¢cie niedoskonatosci powierzchni,

bb) oczyszczenie terenu robot z odpadow i usunigcie ich poza teren robot,

cc) wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych

Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.
Cena zwiera roOwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkaiczne;j.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.
Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.
35.

PN-78/B-06714/12

PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-91/S-10042

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1995
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-63/B-06251

10.2. Inne dokumenty:

1.

2.
3.
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarne;j.

Materialty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i1 zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.
Projektowanie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w Kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Pregty zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 360, z p6zniejszymi zmianami).
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B.13.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.

W sktad tych robot wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwaltymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalows,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:

elementy drzwi,

powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania Srodkow
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé skladnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elemen-
tow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych — nie nalezy
stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka uzytego do
gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych
wg BN-71/6113-46

do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania wg BN-
76/6115-38.
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2.6. Szklo

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szklem zespolonym
zwyklym o wymiarach zgodnych z zatgczonym zestawieniem o wspotczynniku przenikania ciepta U, <
0,9 W/(m*-K), Rw 35 dB.

W pomieszczeniach ktore nie beda wyposazone w instalacje wentylacyjng mechaniczng, w gornej ramie
skrzydet okiennych zamontowa¢ nalezy nawiewniki higrosterowane o wspotczynniku infiltracji w
przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosowa¢ okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywlamaniowym, rozwieralno-uchylne.U,, < 0,9 W/(m*-K), Rw 35 dB

Na elewacji potnocnej jedno okno zaprojektowano jako p. pozarowe EI60.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i trans-
portowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg stateczno$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawié i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba  punktow | Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysoko$¢ szeroko$¢é zamocowan w nadprozu i progu | na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, os$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej
niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehlienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialtdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robot murowych wg SST
B.08.00.00. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypehic
materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢
ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie
zawiasOw kotwionych w o$ciezu. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Micjsca luzow Wartos$¢ luzu i odchytek

Okien drzwi
Luzy mi¢dzy skrzydtami |+2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
o$cieznicg

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powltok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do
B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w Swietle os$cieznic.
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8. Odbioér robot
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Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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B.14.00.00 SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej 1 okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry
wlazowe itp.)

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow Slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowaé nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
sruby.

Dopuszczalne btgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiadaé nastgpujagcym wymaganiom:
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twardo$¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

odpornos¢ na temperatur¢ od —30 do +80°C

palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

trwalo$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowg typu Al/Anl5u wg PN-80/H-
97023.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowaé nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne blgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie
2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢
przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem
oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowang
przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kolkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, s$ladow pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementoéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen

- konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania cz¢sci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.

6.3. Badanie jakoSci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
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- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot dla B.14.01.00 1 B.14.02.00 jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00

56



57

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci
ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatne;j,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujagcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnos$¢ — 610 m2/dm3,

- max. czas schnigcia — 24 h

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajno$¢ — 15—-16 m2/dm3,

- max. czas schnigcia — 8 h
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- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty do wygladzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyroboéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos$¢ — 610 m2/dm3,

- max. czas schnigcia — 24 h

- Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajno$¢ — 4,5-5 m2/dm3

- czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biala

- wydajno$¢ — 5—6 m2/dm3,

- max. czas schnigcia — 24 h

- Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos$¢ — 68 m2/dm3

- czas schnigcia — 24 h

- Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ — 1,2—-1,5 m2/dm3

- czas schnigcia — 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ — 68 m2/dm3

- czas schnigcia— 12 h

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajno$¢ — 610 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentdw: max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia -
- wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

-wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdéw,

- grubo$¢ — 100-120 [Im

- przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgkni¢é lub odstawania od
podtoza,

- twardo$¢ wzglgdna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac -
uszkodzenia powtoki

- odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatoéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypekienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypei¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementoéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydows.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow
pedzla.

5.3.3. Powtloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne
warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
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sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podloza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne. Spraw-
dzenie wsiagkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powltoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie 1
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScic.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
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malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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B.16.00.00 ocieplenie $cian zewnetrznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieplnej Scian zewnetrznych i stropow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie izolacji w obiekcie objetych przetargiem.

- Izolacja cieplna fundamentow budynkdéw i budowli.

- Izolacja cieplna stropu i stropodachu.

- Izolacja cieplna $cian

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji cieplnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.3. Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w §rodowisku, w ktoérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposOb
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji termicznych

2.2.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe o ggstosci min. 25
kg/m’.

a) Wymagania

2. plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

3. dopuszcza si¢ wystegpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm’, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10 cm’.

4. wymiary:

- dtugosé¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakladu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrodet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.
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2.2.3. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow 1 mat.

Wymagania:

- wilgotnos$¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz §cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spelniaé nastepujace
wymagania:

- $cisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

2.2.4. Kolki fasadowe

Stosowaé uniwersalne kotki fasadowe o zredukowanej punktowej przenikalno$ci termicznej o
wspotczynniku 0,001-0,002W/K np. TFIX-8S.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje termiczne

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

Przed przystgpieniem do robot podloze powinno by¢ wyczyszczone oraz uzupetnione w miejscach
ubytkow. Na tak przygotowane podloze nalezy natozy¢ warstwe styropianu grubosci 5 cm z plyt
uktadanych na zaklad, utozonych na kleju. Przy wykonywaniu ocieplenia, nalezy pamigta¢ o
przestrzeganiu szczegoétowych wymagan dotyczacych podloza, warunkéow atmosferycznych, materiatow
oraz technologii wykonania.

Przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpoczaé po wyschnigciu catej powierzchni. Prace nalezy
prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowe] oraz w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C. Plyty styropianowe przykleja¢ za pomoca masy klejacej naktadanej na obrzezu ptyty oraz w kilku
punktach w $rodku. Po natozeniu kleju plyty starannie przyklejac tak, aby spoiny si¢ mijaty, zwracajac
uwage na to aby klej nie dostal si¢ w spoiny mi¢dzy ptytami. Mocowanie plyt styropianowych wzmocnic¢
kotkami z tworzywa sztucznego, stosujac 6 kotkow/m2. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na zaktad.
Szczeliny wigksze niz 2mm uzupehié¢ nalezy klinami wycigtymi z materiatu izolacyjnego. Szczeliny
mniejsze niz 3mm mozna wypehic¢ piankg poliuretanowg o malym stopniu rozprezania (tylko dla phyt
styropianowych). Z uwagi na zakonczenie ocieplenia przy oknach i brak szpalet zaleca si¢ zabezpieczenie
krawedzi styropianu przy wszystkich narozach ksztaltkami stalowymi. Na tak wykonanej warstwie
styropianu natozy¢ nalezy pasami pionowymi klej szpachlowy, o grubosci naktadanej warstwy 3mm.
W swiezy klej nalezy wtopi¢ tkaning zbrojaca z widkna szklanego, wygltadzajac powierzchni¢ przy
pomocy nadmiaru wycisnigtego kleju. Pasy siatki zbrojacej musza zachodzi¢ na siebie przynajmniej
10cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ rowna i nie moze by¢ widoczna siatka z widkna
szklanego. Gdy klej doktadnie zwiaze (ok.2-3dni), nanosi¢ mozna masg¢ tynkarskg.

Na cokole oraz w dolnej czgsci $cian do wysokosci 2 m §ciany, nalezy zabezpieczy¢ warstwy styropianu
3 warstwami siatki zbrojacej.

5.1.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

5. Wymagana jako$¢ materialdow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

7. Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci materialu z za§wiadczeniem o jakoSci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

8. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatldw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatlow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 13163:2004 Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie. Specyfikacje

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

wykonywane fabrycznie. Zastosowanie.
Instrukcja ITB nr. 334/2002  ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku
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B-17-00-00 Ocieplenie stropodachow metoda nadmuchu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot termomodernizacyjnych polegajacych na ocieplaniu badz docieplaniu stropéw ostatnich
kondygnacji stropodachéw dwudzielnych (tzw. wentylowanych) w istniejgcych budynkach, metoda
kontrolowanego wypelniania materiatami izolacyjnymi trudnodostepnych, zamknigtych przestrzeni
poddachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej w stropodachach wentylowanych w obiektach objetych przetargiem.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odpty-
wowi ciepta zbudynku — w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie
zimowym. W okresie letnim w czasie upalow zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu si¢ pomieszczen
ostatnich kondygnacji, tworzgc okre$lony mikroklimat.

Izolacja akustyczma — warstwa materialtu  wduzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu.

Termomodernizacja stropodachéw — zespdt czynnos$ci polegajacych na doborze materiatdow i sprzetu
technicznego, zaprojektowanie otwordow techniczno-montazowych i wentylacji wywiewnej oraz utozenie
warstwy izolacji metoda pneumatyczng od strony pokrycia dachowego.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Kierownik robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wykonawcza, SST i1 poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Materiaty termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:
W szczegdlnosci powinny odznaczac sig:

- niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej (1),

- malg gesto$cia objetosciows (kg/m® ),

- mata wilgotno$cig zar6wno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzg trwalos$cig 1 niezmiennos$cig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odpornoscig ogniowa.
2.2. Wymagania szczegélowe
Dostarczanie i sktadowanie granulatu z welny mineralnej powinno odbywac si¢ zgodnie z trescig zapisow
w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie granulatu powinno
by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza,
ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie
Unii  Europejskiej, ocena zgodno$ci wykazata zgodno$¢ tego wyrobu (granulatu) znorma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Wyrob budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majgcy siedzibe¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci
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i wydal na swoja wylaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu
albo Aprobatg Techniczng (sposob deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobow budowlanych
1 ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materialy podstawowe

Do materiatdw podstawowych zaliczamy granulaty z welny mineralnej skalnej lub szklanej spetniajgce
wymagania zawarte w okreslonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania,
przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.4. Materialy pomocnicze

Do materiatow pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachow wentylowanych zalicza
si¢:

- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczno$ci wentylacji
nawiewnej istniejacej, taczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosi¢ 1/500
powierzchni stropodachu,

- ksztaltki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podloza kominkéw wentylacyjnych
owym. 0,5x0,5 m z otworem @ 80 mm posrodku ze $cigtymi naroznikami pod katem 45°
w celu zmniejszenia naprezen,

- ,korki” betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworéw montazowych izolacji z granulatu,

- klej mrozoodporny do klejenia ,,korkéw” betonowych,

- ksztaltki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,,korkow” betonowych o wymiarach 0,3x0,3 m
ze $cigtymi naroznikami pod katem 45°,

- elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy kominkiem
a krawedzig wycietego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi taczacej ksztaltke
z papy z istniejgcym pokryciem dachu,

- gaz propan-butan w butli do przyklejania do podioza ksztattek z papy termozgrz.

- Materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ rowniez jak materialy podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze
znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego
w budownictwie.

3. Maszyny wdmuchujace oraz sprzet techniczny i bhp

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujace

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do
rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji sktadajacej si¢ z ptyt dachowych
korytkowych oraz §cianek azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegly ceramicznej
badz wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej badz o okreslonej wydajnosci,
aby wdmuchiwana warstwa granulatu byla uktadana rownomiernie. Maszyny o duzej wydajnosci przy
braku doswiadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach mogg powodowac wigksze
zuzycie granulatu anizeli zaklada projekt, a jednoczes$nie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca si¢ stosowac
agregaty o wydajnosci od 4 m® /hdo 10 m’ /h.

Nalezy stosowa¢ maszyny zaprojektowane i wykonane zprzeznaczeniem do pracy ze wszystkimi
materialami pochodzenia mineralnego o konstrukcji zapewniajacej precyzyjne podawanie granulatu,
a jednoczesnie posiadajace system zabezpieczen chronigcych przed przedostawaniem si¢ do komory
nadmuchu ciat obcych lub zanieczyszczen oraz przed porazeniem pragdem. Kazde z urzadzen ma by¢
opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi. Pracownik obstugujacy maszyng¢ lub agregat musi
by¢ wczesniej przeszkolony przez kierownika robot.

3.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachoéw sprzezony z okularem
peryskopowej lunety obserwacyjnej w celu wykonania zdjegc tych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pr¢tow zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworow technologicznych 1inwentaryzacji $cianek
azurowych w przypadku dachu zptyt korytkowych lub S$cianek pelmych w przypadku ptyt
panwiowych, a takze do pomiaru wysokos$ci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej
wdmuchanego granulatu.

4. Woycinaki stalowe @ 80 mm oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.
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Wiertarka udarowa.

Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswictlana specjalng lampg stuzgca do Kkontroli
wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowe;.

8. Przewody elektryczne 230 V 1230/380 V.

9. Radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujace;.

10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz zosprzetem do klejenia arkuszy zpapy termozgrzewalnej na korkach
betonowych i kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pyloszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpylowe.

13. Kaski ochronne (hetmy BHP).

14. Pasy bezpieczenstwa zpoduszka przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci
minimum 20 mm.

15. Rekawice pyloszczelne.

oW

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania w zakresie bhp oraz przepisow o ruchu drogowym. Zaladunek, transport, roztadunek
i sktadowanie materialdw izolacyjnych (granulatow) powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowaé ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatow.

5. Wykonanie roboét
5.1. Szkolenie brygad wykonawczych
Kierownik robot termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo
budowlane w zwigzku zart. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujgca samodzielng funkcje techniczna,
awigc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami izasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo
ijakos$¢. W zwigzku z powyzszym do jego obowigzkow nalezy kazdorazowo przed przystapieniem do
robot dokonaé szkolenia pracownikdw na danym stanowisku pracy. Kazdy zpracownikéw winien
posiada¢ odpowiednig wiedz¢ w zakresie przestrzegania przepisow Bhp i Ppoz. oraz winien podpisaé
stosowne o$wiadczenie, iz zostat przeszkolony w danym zakresie. Kierownik roboét termoizolacyjnych
podejmujac si¢ nadzoru wykonywania robot specjalistycznych jakimi sg ocieplenia stropodachéw
wentylowanych, a wigc miejsc trudnodostgpnych, powinien si¢ wykaza¢ znajomos$cig technologii w tym
zakresie. Brak znajomosci zasad pracy z wiloknem mineralnym przez kierownika moze narazi¢
pracownikow na trwatg utrate zdrowia .
5.2. Roboty przygotowawcze

Do robot przygotowawczych zalicza sie:

1. Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostgpne do ustawienia maszyn lub agregatow
wdmuchujacych.
Ustawienie maszyn lub agregatow wdmuchujacych.
Woeciagniecie wezy elastycznych na dach.
Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.
Zabezpieczenie przed dostgpem 0sob trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.
Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania si¢
do pracy.
5.3. Wykonanie podstawowych robét
Czynnosci wstepne:
1. Nawiercenie otworow probnych @ 80 mm (2—4 szt.) w czgsci przykalenicowej (najwyzszej) stro-
podachu w celu okreslenia stanu istniejgcej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz uktadu Scianek
azurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujacych gorng ptyte dachu (uktad podiuzny,
poprzeczny lub mieszany) przy uzyciu detektora do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych
oraz pod$wietlanej lunety obserwacyjnej ,,peryskopu”. Czynno$¢ ta stanowi réwniez kontrole zgodnosci
projektu archiwalnego ze stanem faktycznym.

AN
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Czynnosci podstawowe

1. Wytrasowanie osi otwordw technologicznych zgodnie zopracowany wykonawczym projektem
techniczno-technologicznym. W tym celu nalezy poslugiwaé si¢ tasmg mierniczg i szkolng kredg oraz
detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

2. Wycigcie krazkow w pokryciu dachowym (papa) o $rednicy 80 mm za pomocg specjalnego wycinaka
i mlotka o wadze 1,5-2 kg. Po wycigciu krazka powinna si¢ pokaza¢ wylewka betonowa.

3. Wykucie wylewki betonowej w plycie dachowej iotworu w ptycie dachowej jak w pkt. 1 (plyty:
panwiowe lub korytkowe) o srednicy 80 mm. Do czynnosci tej stosujemy specjalne elektronarzedzia tzw.
LHinteligentne”.

4. W tak przygotowane otwory wktadamy lunet¢ obserwacyjng (peryskop) wraz z lampka oswietlajaca
ciemng przestrzen stropodachu, aby upewni¢ si¢ czy nie ma przeszkdd do wykonania nadmuchu
granulatu.

5. Nastepng czynnoscig jest czesciowe zaklejenie otwordw technologicznych arkuszami z papy termo-
zgrzewalnej o wymiarach 0,3%x0,3 m (po to, aby w czasie opadoéw deszczu woda nie spowodowata zalania
stropodachu, a w konsekwencji pomieszczen ostatniej kondygnacji budynku).

6. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezbednych robot przygotowawczych przez
monteréw izolacji cieplnej. Sposdb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem
polega na tym, ze w kazdym polu pomigdzy $ciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe sa wykonane co
najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncowki wdmuchiwany jest
granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng ,,peryskopu” pracownik, w tym celu
przeszkolony, okresla miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktore sterujacy uzupehlnia granulatem. W celu
rOwnomiernego ulozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypeklnione, za pomocg specjalnej
koncowki i przy sterowaniu lunetg — przedmuchuje si¢ samym powietrzem. £.gcznosé operatora maszyny
wdmuchujacej z operatorem koncowki obrotowej odbywa si¢ za pomoca specjalnego operatorskiego
sprzgtu (radiotelefony).

7. Sukcesywne wraz zpostgpem robot fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja
fotograficzna stanowi zatacznik do protokotu odbioru robét.

8. Koncowa czynnoscig jest zaklejenie czgsci otworéw technologicznych zgodnie z projektem przy
uzyciu odpowiednio przygotowanych korkow betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz
arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci projektowanej warstwy
izolacji 1 odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie
przewidziano w projekcie wentylacje wywiewna przykleja si¢ kominki wentylacyjne przy uzyciu
specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Materialy izolacyjne — granulaty

- Wymagana jako$¢ granulatow z welny mineralnej skalnej lub szklanej powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

- Materialy dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot termoizolacyjnych materialdéw pochodzenia organicznego,
ktorych wlasciwos$ci moga zagraza¢ elementom konstrukcyjnym stropow (dotyczy zasypek z celulozy
zawierajacych sol).

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie parametrow technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty
techniczne;.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m*>  powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za pomoca
kominkéw wentylacyjnych. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych
W naturze.
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8. Odbior robot

Podstawa do odbioru robot izolacji termicznej iakustycznej stropow stropodachow wentylowanych
powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Dla kazdego obiektu, w ktorym zastosowano izolacj¢ cieplng z granulowanej welny mineralnej skalne;j
lub szklanej, nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robdt, podajac nastepujgce informacje:

- nazwg inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj inazwe¢ handlowa materiatlu izolacyjnego zgodnie zPolska lub Europejska Aprobatg
Techniczna,

- adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchni¢ stropodachu (6w),

- nazwg¢ firmy wykonujacej ocieplenie,

~ charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajno$é w m® /h),

- $rednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

— $érednig gesto$é granulatu (kg/m® ),

- ilo$¢ wagowg granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

- ilo$¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

- ilo$¢ wbudowanych kominkdéw wentylacyjnych (szt.),

- ilo$¢ wbudowanych korkow betonowych (szt.),

~ ilo§¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m* ),

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

- os$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowal materiaty oznakowane zgodnie z wiedzg inzynierska,
sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” i obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami bhp i ppoz.,

- imiona inazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robot iinspektora
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilos¢ m* izolacji wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- zakup i dostawe materiatow,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,
- zaklejenie otwordéw technologicznych za pomoca ,.korkow” betonowych i ksztattek z papy termo-
zgrzewalnej,
- montaz kominkéw wentylacji wywiewne;j,
- uporzadkowanie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania
ciepta.

PN - EN 14064 Norma uzupetniajaca zwigzana z w/w uwzglgdniajaca
osiadanie granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych
i obliczeniowych wartos$ci cieplnych.

PN-EN 12524 Wiasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe materiatow —
stabelaryzowane warto$ci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.

PN-EN ISO 717 —2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
10.2. Aprobaty techniczne
1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 (granulat szklany GULULL 4201)
2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189/2003 (granulat skalny GRANROCK)
3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 (granulat szklany BLOWING WOOL L42)
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4. Aprobata Techniczna AT/2002-11-0227 (granulat szklany THERWOOLIN)
5. Aprobata Techniczna AT/99-11-0008 (granulat skalny PAROC GRAN)

6. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)

7. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)

8. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)

3. Inne dokumenty

L.

10.
1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropéw stropodachdéw
dwudzielnych tzw. wentylowanych metodag wdmuchiwania (blow-in) systemem ,,STROPTERM”,
wyd. REM-BUD.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz.U. Nr
119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93,
poz. 888).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
oraz rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360
Z pOzn. zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr
162, poz. 1121 z p6ézn. zm.).

»dztuczne  wlokna mineralne wystepujace w materialach  izolacyjnych  stosowanych
w budownictwie” — ocena zagrozen zdrowotnych i dzialania zapobiegawcze (wyd.: Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Lodzi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
»Stabe miejsca w budynkach — dachy ptaskie, tarasy, balkony” — wyd. Arkady.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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E-18.00.00. Instalacja fotowoltaiczna oraz wymiana o$wietlenia fluorescencyjnego na oswietlenie
typu LED.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie:

- Budowa instalacji fotowoltaicznej PV - mikroinstalacji

- Wymiana o$wietlenia fluorescencyjnego i zarowego na o§wietlenie typu LED.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z budowa
instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, oraz wymiang oswietlenia fluorescencyjnego i zarowego na
o$wietlenie typu LED w budynku, realizowanych w ramach robot przygotowawczych zwigzanych z
realizacja zadania okreslonego w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

Zakres robodt dla instalacji PV obejmuje:

- wykonanie instalacji systemowej konstrukcji nosnej dla paneli fotowoltaicznych,

- montazu ogniw fotowoltaicznych,

- instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych,

- srodkow dodatkowej ochrony od porazen,

- ochrony przepigciowej.

- ochrony odgromowe;j

- przygotowanie kpl. dokumentow do przytaczenia mikroinstalacji do sieci

Zakres robot dla wymiany o$wietlenia na LED:

- demontaz istniejacych opraw fluorescencyjnych

- demontaz istniejacych zarowych zrodet swiatta

- montaz opraw w technologii LED

- montaz zrodet swiatta w technologii LED

14. OKkreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

- Specyfikacja techniczna (ST) — dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.

- Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okre$lonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan
dla potwierdzenia tych wymagan.

- Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

- Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

- Cze$¢ przewodzaca czynna — przewod lub inny element przewodzacy, bedacy czgscig instalacji lub
urzadzenia elektrycznego, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej znajduje si¢ pod
napigciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego.

- Czg$¢ przewodzaca dostepna — przewodzaca cze$¢ instalacji lub urzgdzenia elektrycznego, bedaca w
zasiegu reki, ktora podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w
przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej - awarii.

- Cze$¢ przewodzaca obca — przewodzaca cze$¢ nie bedgca czeScig instalacji lub urzadzenia
elektrycznego, ktora moze si¢ znalezé pod okreslonym potencjatem, zazwyczaj potencjalem ziemi
lokalnej, np. metalowa konstrukcja budowlana, metalowy rurociag, przewodzaca podiloga lub $ciana.

71



72

Czgsci przewodzace obce, dla wyrdwnania potencjatu, taczy si¢ ze sobg, z czgsciami przewodzacymi
dostepnymi i z szyng wyrownawcza przewodami wyrownawczymi. Metalowe elementy konstrukcyjne
budynku same mogg réwniez petnié role przewoddéw wyréwnawczych.

- Napigcie dotykowe — napigcie pojawiajgce si¢ przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzaca czescia,
ktéra moze by¢ dotknigta przez czlowieka, a miejscem na ziemi, na ktorym znajdujg si¢ stopy. - Klasa
ochronnosci — umowne oznaczenie cechy urzadzen -elektrycznych, z punktu widzenia ochrony
przeciwporazeniowe;.

- Stopien ochrony IP — umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji oraz przed
przedostawaniem si¢ ciat statych i cieczy, ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

- Obwod instalacji elektrycznej — zesp6t elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodlem
energii elektrycznej, z wykorzystaniem zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego oraz odpowiednio
polaczonych przewodow elektrycznych. W sklad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

- Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub do przetwarzania w inng form¢ energii.

- Rozdzielnica elektryczna — zespdt aparatury odpowiednio dobranej i potagczonej w bloki funkcjonalne,
stuzacy do zasilania odbiornikow energii elektrycznej, zabezpieczania przewodow elektrycznych przed
przetezeniem, realizacji wyznaczonych zadan oraz kontroli obwodow instalacji elektryczne;j.

- Rozdzielnia - wyodrgbniona czg¢$¢ stacji elektroenergetycznej lub autonomiczny fragment sieci
elektroenergetycznej, w ktorym nastepuje rozdziat energii elektrycznej bez zmiany napigcia

- Uziemienie — zintegrowany zespot srodkow i urzadzen stuzacy do zapewnienia bezpieczenstwa z punktu
widzenia ochrony przeciwporazeniowej, odgromowej i przeciwprzepigciowe;.

- Uziom — przewodnik umieszczony bezposrednio w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia odpowiedniej rezystancji uziemienia.

- Przewodd uziemiajacy — przewodnik taczacy uziemiany element z uziemieniem, wystajacy ponad ziemig.
- Zwody — element instalacji odgromowej, stuzgcy bezposredniemu przyjeciu wytadowan piorunowych i
odprowadzeniu do ziemi pradu wyladowania o natezeniu rzedu kilkunastu tysiecy amperow. Zwody
umieszczane sg na dachach i §cianach budynkow lub na masztach obok chronionych obiektow. Zwody
laczy si¢ przewodami odprowadzajacymi z pozostatymi elementami instalacji odgromowe;j.

- Polgczenia wyrownawcze — elektryczne polgczenie czesci przewodzacych dostepnych i czesci
przewodzacych obcych, w celu wyréwnania réznicy potencjatow.

- Ogranicznik przepig¢ - urzadzenie do ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed
wytadowaniami atmosferycznymi i przepigciami w sieci elektroenergetyczne;j.

- Przewody elektryczne — urzadzenia stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow i impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

- Kabel elektroenergetyczny — przewdd elektryczny przystosowany do umieszczenia w ziemi, o izolacji
0,6/1kV.

- Zyla robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium w kablu elektrycznym, stuzy do
przesytania energii elektryczne;j.

- Zyla neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytlowych
peini rolg przewodu ochronno-neutralnego.

- Zyta ochronna — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-zotta,
bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowe.

- Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome roznych linii kablowych pokrywaja si¢
lub przecinaja.

- Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktorym odleglto$¢ pomigdzy roznymi liniami kablowymi,
urzadzeniami sieci podziemnych jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych oraz nie wystepuje skrzyzowanie.

- Rura ochronna — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla lub przewodu przed uszkodzeniem
mechanicznym, spowodowanym czynnikami zewnetrznymi.

- Panel fotowoltaiczny — zestaw elementow potprzewodnikowych tzw. ogniw fotowoltaicznych,
przykrytych szktem hartowanym lub innym materialem (np. tworzywem sztucznym), zabudowanych w
ramie aluminiowej, w ktorych nastepuje konwersja energii promieniowania stonecznego w energi¢
elektryczna, w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.
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- Konstrukcja nosna ,,stot” — system montazowy nosny dla instalacji paneli fotowoltaicznych.

- Inwertery DC/AC — urzadzenie elektryczne pozwalajace na przetworzenie napigcia statego DC
(wytwarzanego przez panele) na napigcie przemienne AC (wprowadzanego do  sieci
elektroenergetyczne;j).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacjg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i1 materiatdow pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne - nie gorsze niz podane w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z projektantem.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych oraz przebudowy / wymiany
o$wietlenia na LED powinny odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji
projektowej 1 wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
2.1. Odbiér materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczaé na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletno$ci 1 zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozoér techniczny robot.

2.1. Skladowanie materialow na budowie.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
2.3. Instalacja fotowoltaiczna.

2.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na modutach polikrystalicznych np. SP370-
120M lub réwnowazne. Moduly fotowoltaiczne sa obudowane szklem hartowanym, a pojedyncze cele
znajdujg si¢ pomigdzy dwoma warstwami z tworzywa sztucznego, w obramowaniu z anodowanego
aluminium w kolorze srebrnym. Szklane pokrycie i folia elektroizolacyjna znajdujaca si¢ na tylnej $cianie
sg razem laminowane, co gwarantuje ochron¢ przed szkodliwym wptywem czynnikow zewnetrznych.
Dane techniczne: Parametr Jednostka Warto$¢ Moc nominalna modutu P max 370 Wp.

Parametry ogniw majg by¢ zgodne z zawartymi w dokumentacji projektowe;.

2.3.2. Przemiennik czestotliwosci.

Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staly natomiast przemiennik czestotliwosci przeksztalca prad
staly na zgodny z siecig prad przemienny - z mozliwie wysoka wydajnoscig. Przemiennik czgstotliwo$ci
stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujagc w ten sposob instalacje do
dynamicznych warunkow pogodowych i nastonecznienia. Przemiennik czgstotliwosci wyposazony jest w
funkcje, ktora odpowiada za polaczenie bezpiecznie oddzielajaca instalacje fotowoltaiczng od sieci w
przypadku awarii sieci lub pracach przy niej. Ochronniki przepigciowe w przemienniku czestotliwosci
chronia moduly i elektronik¢ przed szkodliwym przepigciem. Jako przemiennik czgstotliwosci
przewidziano falownik SE15K lub réwnowazny Parametry falownika majg by¢ zgodne z zawartymi w
dokumentacji projektowe;.

2.3.3. Konstrukcja no$na.

Elementy konstrukcji no$nej dla paneli PV:

- Konstrukcja oparta na systemowym rozwigzaniu.

- Komponenty wykonane z aluminium 1 stali nierdzewnej

- System do zastosowan na dachach ptaskich o wysokosci do 25m ¢ Do zastosowania przy obcigzeniu
ci$nieniem do 4,0 kN/m2

- System przeznaczony do pokry¢ z blachy trapezowe;j
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przed przystapieniem do montazu konstrukcji wsporczej nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
stropodachu, dokona¢ niezbednych napraw. Wszelkie przejécia przez ptaszczyzne dachu uszczelni¢ za
pomoca odpowiednich srodkow uszczelniajgcych

2.4. Wymiana o$wietlenia.

Istniejgce zrodla oswietlenia fluorescencyjnego i1 zarowego w budynku zostang wymienione na
oswietlenie typu LED. Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia i materialy o charakterystykach nie
gorszych niz podane w zestawieniu zatgczonym do dokumentacji projektowej. Oprawy instalowac
zgodnie z instrukcjami producenta. Zakres obejmuje dostawe opraw oswietleniowych ze zrodlami swiatta
1 wszystkimi niezb¢dnymi elementami mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczenie miejsca montazu oprawy,
przygotowanie podioza do zamocowania oprawy, rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcigcie i
zarobienie koncow przewodow.

3. SPRZET.

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy 5 t,

- zuraw samochodowy 5 t,

- wozek widlowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda
- rgczny sprze¢t montazowy

4. TRANSPORT.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zwracad
szczegblng uwage na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowaé si¢ do wskazan na
opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogoéw instalacji PV. Kabel odpory na promienie UV
oraz wysokg temperature. Przekroj kabla — 6mm?2 . Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ w korytach. Trasy
kablowe wewnatrz budynkow prowadzi¢ w rurkach ostonowych. Do taczenia szeregowego modulow
nalezy stosowac kable jednozylowe gictkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach
fotowoltaicznych. Do przewodow stosowac systemowe akcesoria tgczeniowe - dlawiki, zlgcza, wtyki, itp.
Stosowane przewody muszg spelnia¢ nastgpujagce wymagania: - napigcie robocze systemu
fotowoltaicznego do 1 kV DC - temperatura pracy od -40°C do+120°C - odporno$¢ na promieniowanie
UV i ozon - odpornos¢ na srodowisko kwasne 1 warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz). Po stronie AC
stosowa¢ przewody wielozytowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i ostonie polwinitowej 450/750V.
Przekroje przewodow dobra¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Catos¢ urzadzen sktadajacych si¢ na
generator nalezy umieSci¢ w szafie rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy
wykonana musi by¢ w II klasie izolacji, IP65. Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen i wentylacje w
szafie z uwzglednieniem nagrzewania si¢ urzadzen. Opcjonalnie dopuszcza si¢ w miejscach chronionych
przed dostgpem 0sOb niepowotanych montaz urzadzen bezposrednio na §cianie . Jako rozdzielnice RPV-
AC stosowa¢ obudowy natynkowe modutowe w II klasie izolacji z drzwiczkami przezroczystymi i
zamkiem patentowym. Szczegodtly systemu, zabezpieczen, urzadzen i rozdzielnic zawiera dokumentacja
projektowa.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowej i instrukcja montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz Iaczniki
zgodnie z dokumentacjg projektows. Polgczenia elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na
promienie UV. Do polgczen wykorzysta¢ taczniki wtykowe. Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacj¢ strony DC
czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.

5.2.2. Przemiennik czestotliwosci.

Potgczenie od falownika do rozdzielni gltownej wykona¢ zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowe;j.
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5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

- zachowanie odleglo$ci izolacyjnych,

- izolacja robocza,

- szybkie samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S

5.2.4. Ochrona przeciwprzepigciowa.

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowac system ochrony przeciwprzepigciowej
zaréwno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja no$na.

Do montazu paneli fotowoltaicznych nalezy uzy¢ typowego rozwigzania montazowego dedykowanego
dla dachu o spadku 10° z pokryciem z blachy trapezowej. System montazowy wykona¢ w taki sposob aby
nie narusza¢ konstrukcji dachu. Rozwigzanie szczegdélowe montazu uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowos¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

- wlasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzadzen,

- wykonanie wymaganych pomiarow z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektryczne;j.

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana
szczegblowym ogledzinom i probom, obejmujgcym niezbgdny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy
spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze
powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwoch osob, dobrze znajacych wymagania
stawiane instalacjom elektrycznym, w tym instalacjom PV. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
mogg wykonywa¢ wylgcznie osoby posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca
pomiary moze korzystaé z pomocy osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod
warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzglgdem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres
badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

- proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoty z badan (pomiarow i prob), sprawdzen
i odbiorow czgsciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednoczesnie
wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i prob powinny by¢ sporzadzone oddzielne
protokoty. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokot koncowy z badan
odbiorczych. Protokot ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego. Protokoét ten powinien zawiera¢ co
najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos$¢ i date sporzadzenia,

- nazwg¢ 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkdéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- dat¢ wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

- decyzje¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.
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8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych. Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po
odlgczeniu zasilania instalacji. Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub
urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadaja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodow do obcigzalnosci pragdowe;j i spadku napigcia,

- wykonania polaczen obwodow,

- doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikow, tacznikdow, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.
8.1.3. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujgce czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzgtu elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzgtu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytow,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowos$ci mocowania,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementoéw urzadzen i instalacji narazonych na wplyw
czynnikoéw atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ dobrania srodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych oraz
ich zgodno$¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwpozarowe] nalezy sprawdzi¢é pomiarami
powykonawczymi. Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz
PN-IEC60364-4-47. 8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi. Nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materialow lub podlozy, na
ktorych (w poblizu ktorych) sg zainstalowane,

- urzadzenia moggce powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- urzadzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem si¢ tych
cieczy,

- dostepne czgsci urzadzen i aparatow nie zagrazaja poparzeniem,

- urzadzenia wytwarzajagce promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystgpieniem niebezpiecznych
temperatur.

Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482.
8.1.6. Potaczenia przewodow.

Nalezy sprawdzié, czy:

- potaczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- nie jest wywierany przez izolacj¢ nacisk na potgczenia,

- zaciski nie sg narazone na napr¢zenia spowodowane przez podtgczone przewody.

Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowe;.

- Warunki BHP wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanomontazowych tom III -
Konstrukcje stalowe” pkt. 2.11., oraz innych przepisow, obowigzujacych przy prowadzeniu robot
budowlano-montazowych,
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- Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu i odbiorze wg PN-
B-06200:2002, oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom III —
Konstrukcje stalowe”,

- Po dokreceniu nakretek mocujacych konstrukcje stalowa do fundamentu, nakretki zabezpieczy¢ przed
odkreceniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych zakonczonych
podpisanym protokotem zakonczenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

- PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z zalgcznikiem i
aktualizacjami(wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgsé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom III. Konstrukcje
stalowe.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
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