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1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.
Gmina Zator, Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

1.2. Uzytkownik - zarzadca
Zespol Szkot Ogolnoksztalcacych im. Mikolaja Kopernika w Zatorze
ul. Kongresowa 11, 32-640 Zator

1.3. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wigcim

1.4. Podstawa formalno-prawna.
- Umowa nr DI.7031.1.2021
- Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane

1.5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt termomodernizacji budynkéow Zespo-
tu Szkot Ogodlnoksztatcacych im. Mikotaja Kopernika w Zatorze, w oparciu o dostar-
czony przez Inwestora audyt energetyczny budynku. Zakres termomodernizacji obejmu-
je:

- ocieplenie dachow i stropodachoéw budynkow

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkow

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkoéw

- wymiang stolarki okienne;j

- wymiana stolarki drzwiowej

- montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

1.6. Materialy wyjsciowe — podstawa sporzadzenia projektu.
- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500
-Wizje lokalne oraz pomiary przeprowadzone w terenie
- Audyt energetyczny dla przedsigwzigcia termomodernizacyjnego sporzadzony
dla Budynku Zespotu Szkoét Ogolnoksztalcacych im. Mikotaja Kopernika w Zatorze,
dostarczony przez Inwestora
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Projekt termomodernizacji budynku

1. Cze$¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych
im. Mikotaja Kopernika w Zatorze.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Inwestycja w calo$ci bedzie zlokalizowana na dziatce nr Dz. 258 obr. 0004 Zator, 121309 4
Zator — miasto, ktora jest wtasnoscig Gminy Zator.

1.2.1. Charakterystyka ogélna budynku.

Kompleks budynkéw Zespotu Szkot Ogodlnoksztalcacych w Zatorze, sktada sie z dwoch
segmentow, potaczonych ze sobg funkcjonalnie w poziomie 1-go pi¢tra przewigzka. W sktad
zespotu wchodza: budynek trzykondygnacyjny z czes$ciag administracyjno — dydaktyczna
(segm. ,,A”),” oraz budynek dydaktyczny, dwukondygnacyjny z weztem zywieniowym
(segm. ,,C”) oraz salg gimnastyczng (segm. ,,D”). Oba segmenty szkolne potaczone sa
w poziomie 1-go pigtra przewiazka, taczaca segment ,,A” z segmentem ,,C”.

W sktad zespotu wchodza:

- budynek administracyjno—dydaktyczny ,,A” - Jest to budynek trzykondygnacyjny,
podpiwniczony (w cze$ci podziemne] mieszczg si¢ szatnie dla uczniow), przykryty
stropodachem dwuspadowym uskokowym, wentylowanym, pokrytym papa. W budynku
zastosowano stropy zelbetowe prefabrykowane. Sciany zewnetrzne budynku sa ocieplone
metodg lekkg mokra, ptytami styropianowymi o grubosci 8 cm.

- przewiazka ,,B” — W poziomie 1-go pi¢tra budynku szkolnego, wykonana jest przewigzka
taczaca komunikacyjnie budynki segmentéw ,,A” 1 ,,C” przykryta dachem jednospadowym
pokrytym blachg trapezowa. W budynku zastosowano dach drewniany, krokwiowy. Strop
nadwieszany pod przewigzka, wykonany jest jako monolityczny, zelbetowy, wsparty na
konstrukcyjnych stupach zelbetowych.

- budynek dydaktyczny ,C” - z zapleczem zywieniowym. Jest to budynek
dwukondygnacyjny, czg¢sciowo podpiwniczony, przykryty stropodachem dwuspadowym
uskokowym, wentylowanym, pokrytym blachg trapezowa. Sciany zewnetrzne budynku sa
ocieplone metoda lekka mokrg, ptytami styropianowymi o grubosci 8 cm.

- sala gimnastyczna ,,D” - Jest to budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty
stropodachem pelnym wykonanym z ptyt zelbetowych prefabrykowanych, pokrytym blacha
trapezowa powlekana. Sciany zewnetrzne budynku sg ocieplone metoda lekka mokra, ptytami
styropianowymi o grubos$ci 8 cm.

Wszystkie budynki wybudowane zostaly w technologii tradycyjnej, murowanej, przykryte
dachami o zr6znicowanej konstrukc;ji.

Budynek ,,A” polaczony jest funkcjonalnie z budynkiem ,,C” nadwieszong i zadaszong
przewiazka ,,.B”.

Przewody kominowe wykonane sg czgsciowo z cegly ceramicznej pelnej (segment ,,A”),
a czgsciowo jako wywiewki wentylacyjne stalowe wypuszczone ponad dach (segment ,,C”).
Rynny i rury spustowe wykonane cze$ciowo jako stalowe (segment ,,A”’) a czgsciowo z PVC
@ 150/120 mm. Obrobki blacharskie wykonane sg z blachy ocynkowane;.

Stolarka okienna - typowa, PCV o konstrukcji zespolonej, szklone szktem zespolonym.
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Stolarka drzwiowa zewng¢trzna — drzwi o konstrukcji aluminiowej. Do pomieszczen kottowni
zastosowano drzwi stalowe.

Parametry techniczne budynkow:
- Laczna powierzchnia zabudowy P,=1831,00 m?
- Laczna kubatura V = 16943,00 m’

1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania
Na dzialce nr 258; obr. 0004 Zator objetej projektem termomodernizacji usytuowany jest
kompleks budynkéw Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych wraz z infrastrukturg, obejmujaca:
- zespot boisk o nawierzchni poliuretanowej 1 naturalne;j
- dojscia 1 place utwardzone,
- plac zabaw dla dzieci
- plac postojowy dla samochodéw osobowych
- rzutnia do pchnigcia kulg
- instalacje wewngtrzne o$wietlenia terenu i kanalizacyjne.
Teren jest uporzadkowany i ogrodzony.

Dziatka potozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Zatorze NR
XLIX/412/18 z dnia 11 lipca 2018r., w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem
SUP — teren ushug publicznych.

2. Opis zamierzenia projektowego.

W ramach zadania zaprojektowano termomodernizacj¢ budynku Zespotu Szkot

Ogolnoksztatcacych w Zatorze, obejmujaca wykonanie ocieplenia przegréd zewnetrznych

budynku, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej oraz montaz instalacji

fotowoltaicznej w budynku.

Podstawe zakresu projektu stanowi ,,Audyt energetyczny dla przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego”, sporzadzony przez DOEKOGROUP Sp. z o.o.
ul. Bociana 4a lik. 49 31-231 Krakéw, dla Budynku Zespotu Szkoét
Ogolnoksztatcagcych im. Mikotaja Kopernika w Zatorze, dostarczony przez
Inwestora.

Zakres termomodernizacji obejmuje:

- ocieplenie dachow i stropodachow budynkow

- ocieplenie $cian fundamentowych budynkow

- ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow

- ocieplenie stropu podwieszanego przewigzki

- wymiang stolarki okiennej

- wymiana stolarki drzwiowej

- montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

2.1. Opinia dotyczaca stanu technicznego przegréd zewnetrznych obiektu.

Przedmiotem dokumentacji jest projekt ocieplenia $cian zewngtrznych Budynku Zespotu
Szkét Ogolnoksztalcacych im. Mikotaja Kopernika w Zatorze. Elewacje tworza $ciany
z otworami okiennymi i drzwiowymi. Sciany te wykonane sa w technologii tradycyjnej,
murowane z cegly pelnej ceramicznej oraz zuzlobetonu. Sciany budynkéw Szkoly sa
ocieplone plytami styropianowymi grub. 5-8 cm metoda lekka mokra.

Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora audytem energetycznym, warunki cieplne przegrod
zewngtrznych wynosza:
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Warunki cieplne $cian stan istniejacy:

- Sciany zewnetrzne budynku szkoty segm. A, U = 0,634 W/m’xK
- Sciany zewnetrzne budynku przewiazki segm. B, U = 0,634 W/m’xK
- Sciany zewnetrzne budynku szkoty segm. C, U = 0,614 W/m’xK
- Sciany zewnetrzne budynku Sali gimnastycznej segm. D, U=0,614 W/m’xK
- Sciany piwnic ponizej gruntu segm. A U = 0,863 W/m’xK
- Sciany piwnic powyzej gruntu segm. A U = 0,837 W/m’xK
- Sciany piwnic ponizej gruntu segm. C U =1,218 W/m’xK
- Sciany piwnic powyzej gruntu segm. C i D U=1,179 W/m’xK
- Stropodach budynku szkoty segm. A, U = 0,436 W/m’xK
- Dach nad przewigzka segm. B, U = 0,548 W/m’xK
- Strop nadwieszany pod przewiazka segm. B, U = 0,464 W/m*xK
- Stropodach budynku szkoty segm. C, U =0,375 W/m’xK
- Stropodach budynku sali gimnastycznej segm. D, U = 1,416 W/m*xK
- Okna U=18 W/m’xK
- Drzwi U=2,5 W/mxK

Obrobki blacharskie parapetow z uwagi na planowane ocieplenie - zostang rozebrane
1 wymienione.

Rury spustowe nalezy wymieni¢ na stalowe ocynkowane @ 120mm

Rynny nalezy wymieni¢ na stalowe ocynkowane @ 150mm

Na $cianach fundamentowych oraz w czesci nadziemnej budynku brak znaczacych pekniec,
wskazujacych na nieprawidlowg prace konstrukcji fundamentow.

Miejscami na elewacjach nadziemia starej szkoty (segm. ,,C” 1 ,,D”) widoczne sa odspojenia
wyprawy tynkarskiej, oraz $lady po zaciekach z dachu.

Przed przystapieniem do wykonania ocieplenia obiektu, nalezy zdemontowac uszkodzone
warstwy ocieplenia i uzupeti¢ ubytki wyprawy termicznej plytami styropianowymi. Ocenia
si¢, ze uszkodzone jest ok. 25% wyprawy termicznej $cian Sali gimnastycznej i ,,Starej
szkoty”.

Stan techniczny $cian zewngtrznych konstrukcyjnych obiektu nalezy uzna¢ za zadowalajacy.
Stan techniczny warstw ociepleniowych nowej szkoty oraz przewiagzki jest dobry. Stan
techniczny warstw ociepleniowych starej szkoty oraz sali gimnastycznej oceniam na Sredni.
Prawidlowe ocieplenie przegréd zewngtrznych ($cian) obiektu wplynie na poprawe bilansu
energetycznego w obiekcie oraz spowoduje wyeliminowanie efektu przemarzania §cian.

2.2. Przewidywany zakres robot

2.2.1. Ocieplenie Scian.
Przed przystgpieniem do prac termorenowacyjnych $cian, nalezy zdemontowac istniejace
parapety okienne, rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej oraz inne urzadzenia
(monitoring, oprawy oswietleniowe itp.). Wszystkie kable elektryczne i zwody pionowe
instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ wktadajac do peszli i schowaé pod uktadany
styropian.
W dalszej kolejnosci nalezy rozebra¢ opaski chodnikowe wokot budynku

Po wykonaniu robot przygotowawczych, mozna przystapi¢ do wykonania witasciwego
zakresu robot, ktory obejmuje:
Demontaz uszkodzonych fragmentéw wyprawy termiczne;,
uzupehienie zdemontowanej wyprawy termiczne;j
ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS — 14 cm (A< 0,033
W/m’K)
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ocieplenie $cian fundamentowych z cokotem budynku ptytami XPS gr. 14cm do
glebokosci 100cm ponizej poziomu przylegltego terenu
ocieplenie $cian piwnicznych z cokotem budynku ptytami XPS gr. 14cm do pelne;j
glebokosci piwnic ponizej poziomu przylegtego terenu
wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ocieplonych $cianach
wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku
montaz rynien i rur spustowych
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
montaz obrdbek blacharskich i parapetow
odtworzenie opasek chodnikowych wokoét budynku po wykonanych robotach
termorenowacyjnych
roboty malarskie na elewacjach budynku

. odwiezienie materialu z rozbiorki na miejsce sktadowania

Sciany zewnetrzne budynkow zostana doocieplone ptytami styropianowymi EPS 033
grubosci 14 cm, metoda lekka mokrg. Do robot termorenowacyjnych mozna przystapi¢ po
wykonaniu zakresu robot, zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i1 drzwiowej zewngetrznej,
oraz po ociepleniu stropodachoéw segmentéw ,,A”, ,,B”, ,,C"1,,D”.

Po wykonaniu robot zabezpieczajacych i demontazy nalezy, w przypadku stwierdzenia ztego
stanu istniejacego ocieplenia, istniejace ptyty styropianowe nalezy rozebra¢ i uzupetnié ptyta
o rownowaznej grubosci. Szczegolng uwage nalezy zwroci€ na ocieplenie Sali gimnastyczne;.
Prace zwigzane z wykonaniem warstwy ocieplajacej nalezy rozpocza¢ od montazu nad
cokotem listwy startowej z ksztattownika stalowego, o profilu dobranym do grubosci warstwy
styropianu.

Na tak przygotowanej listwie startowej nalezy natozy¢ warstwe styropianu grubosci 14cm
z plyt styropianowych EPS 033, montowanych na kleju oraz tacznikach mechanicznych.
Stosowac taczniki o zredukowanej punktowej przenikalnosci termicznej o wspotczynniku
0,001-0,002W/K  np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, nalezy pamigtaé
o przestrzeganiu szczegotowych wymagan dotyczacych podioza, warunkéw atmosferycznych,
materiatdéw oraz technologii wykonania. Przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpoczaé¢
po wyschnigciu calej powierzchni naprawianego tynku. Prace nalezy prowadzi¢ przy
pogodzie bezdeszczowej oraz w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie wyzszej niz +25°C.
Plyty styropianowe przykleja¢ za pomocg masy klejacej naktadanej na obrzezu ptyty oraz w
kilku punktach w $rodku. Po nalozeniu kleju ptyty starannie przyklejac tak, aby spoiny si¢
mijaty, zwracajac uwage na to, aby klej nie dostat si¢ w spoiny miedzy ptytami. Mocowanie
ptyt styropianowych wzmocni¢ kotkami z tworzywa sztucznego np. TFIX-8S, stosujac
5 kotkow/m? oraz 8 kolkow/m? w dwumetrowym pasmie krawedziowym. Plyty styropianowe
nalezy uktada¢ na zaktad. Szczeliny wigksze niz 3 mm uzupeti¢ nalezy klinami wycigtymi
z materiatu izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niz 3mm mozna wypehi¢ piankg poliuretanowa
o matym stopniu rozprezania (tylko dla plyt styropianowych). Przy wykonczeniu warstw
ocieplenia, nalezy zabezpieczy¢ naroza budynku i szpalet ksztaltkami stalowymi zalecanymi
przez producenta systemu.

Na tak wykonanej warstwie styropianu natozy¢ nalezy pasami pionowymi klej szpachlowy
o grubosci nakladanej warstwy min. 3mm. W $wiezy klej nalezy wtopi¢ tkaning zbrojaca
z wtokna szklanego, wygtadzajac powierzchni¢ przy pomocy nadmiaru wycisnigtego kleju.
Pasy siatki zbrojacej musza zachodzi¢ na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy
szpachlowej powinna by¢ réwna i nie moze by¢ widoczna siatka z widkna szklanego. Gdy
klej doktadnie zwiaze (ok.2-3dni), nanosi¢ mozna mas¢ tynkarska.

Kolorystyke elewacji nalezy dobra¢ na etapie wykonania termomodernizacji budynku.
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Projektowane warunki cieplne $cian zewnetrznych budynku:

. Stan istniejacy W/ | Stan projektowany
Rodzaj przegrody (m**K) W/(m**K)
Sciany zewnetrzne budynku segm. A, 0,634 0,172
Sciany zewnetrzne budynku segm. B, 0,634 0,172
Sciany zewnetrzne budynku segm. C, 0,614 0,170
Sciany zewnetrzne budynku segm. D, 0,614 0,170

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych budynku zatgczone
sa do audytu energetycznego sporzadzonego dla budynku.

2.2.2. Ocieplenie fundamentow budynku.
Po rozebraniu opasek chodnikowych oraz betonowych naswietli okien piwnicznych wokot
budynku, mozna przystapi¢ do wykonania wlasciwego zakresu robot, ktory obejmuje:
o Wykopy waskoprzestrzenne przy fundamentach
e wyczyszczenie $cian fundamentowych
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
e ocieplenie §cian fundamentowych z cokotem budynku ptytami XPS gr. 14cm do
glebokosci 100 cm ponizej poziomu przylegtego terenu
e ocieplenie $cian piwnicznych z cokotem budynku pilytami XPS gr. 14cm do pelnej
glebokosci piwnic ponizej poziomu przylegtego terenu
e wykonanie tynku cienkowarstwowego lub mozaikowego na cokotach budynku
e odtworzenie opasek chodnikowych wokot budynku po wykonanych robotach

2.2.2.1. Roboty rozbiorkowe.
Celem wykonania izolacji §cian piwnicznych pod budynkiem szkoty (segm. ,,A”), nalezy
rozebra¢ istniejace naswietla okien piwnicznych. Naswietla wykonane s3 w konstrukcji
betonowej, przykryte rusztem stalowym.
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych, teren wokét budynku nalezy ogrodzi¢ przed
dostepem dla 0so6b postronnych i oznakowa¢ tablicami informacyjnymi.
Usuwane fragmenty $cian naswietli mozna wyburza¢ sposobem mechanicznym, bez uzycia
cigzkiego sprzetu pneumatycznego, ktory moglby uszkodzi¢ $ciany fundamentowe budynku.
Podczas kucia nie mozna dopusci¢ do pgkania pozostawionych czesci $cian piwnic.
Zakresem roboty rozbidorkowe obejmuja demontaz istniejacego pokrycia na dachach budynku
starej szkoty (segm. ,,C” ) oraz Sali gimnastycznej (segm. ,,D”). Zakres rozbiorki obejmuje:

- Demontaz istniejacego pokrycia dachu z blachy trapezowej wraz z otaceniem,

- Demontaz obrobek blacharskich dachu wykonanych z blachy stalowej malowanej

- Demontaz i ponowny montaz rynien dachowych

- demontaz (wycigcie) konstrukcji stalowej naczynia wzbiorczego starej instalacji

centralnego ogrzewania.
Wszelkie roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia, pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzadzeniem
MBiPMB zawartym w dzienniku ustaw nr 13 poz. 93 z dn. 28.03.1972 1.
Gruz i materiat z rozbidrki nalezy wywiez¢ poza teren objety budowa.

2.2.2.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania wykopow waskoprzestrzennych wokot $cian
fundamentowych budynku. Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw, w miejscu
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przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz przylaczy kanalizacji opadowej i1 sanitarnej, nalezy
wykona¢ recznie wykopy kontrolne, celem ich dokladnej lokalizacji. Wykopy wokot
fundamentow budynku nalezy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne, odcinkami nie
dhuzszymi niz 3,0 m i po wykonanych robotach izolacyjnych zasypa¢ gruntem zasypowym
zageszezanym warstwami co 20 cm do uzyskania wspodtczynnika 1D=0,98.

Do wykonania kolejnego odcinka wykopéw mozna przystapi¢ po zasypaniu i zagg¢szczeniu
odcinka wykonywanego.

Roboty ziemne przy wykopach wykonywa¢ nalezy zgodnie z normg PN-83/883603 oraz BN-
72/8932-01.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wodami
opadowymi.

NIE DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSCI ODKOPANIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH NA
CALEJ DLUGOSCI BUDYNKU.

2.2.2.2. Izolacja Scian fundamentowych

Zakres prac remontowych izolacji obejmuje izolacj¢ $cian fundamentowych wokot budynkéw
szkoty oraz sali gimnastycznej.

Do wykonania izolacji przeciwwodne] $cian fundamentowych mozna przystapi¢ po
doktadnym wyczyszczeniu fundamentow z resztek starej izolacji. W przypadku
wystepowania izolacji z lepiku asfaltowego, nalezy starg izolacje wyczysci¢ w calosci.

Jako rozwigzania projektowe przyjeto technologie polegajaca na nalozeniu na $cianach
fundamentowych izolacji przeciwwodnej z grubowarstwowej dwuskladnikowej masy
polimerowo-bitumicznej] w dwoch warstwach. Grubo$¢ warstw izolacji po wyschnieciu
powinna wynosi¢ min. 4 mm. W dokumentacji przyjeto jako przyktadowe rozwigzanie system
izolacji WEBER Superflex. Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii innych dostawcéw
o parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie.

Zakres prac izolacyjnych obejmuje:

- odkopanie $cian fundamentéw do petnej glebokosci odcinkami co 3 m.,

- czyszczenie $cian fundamentowych z uzupetlnieniem brakéw i1 ubytkéw zaprawg Weber
Superflex 10.

- gruntowanie $cian piwnicznych emulsja gruntujaca Weber Eurolan 3K

- wykonanie izolacji przeciwwodnej S$cian masg bitumiczng Weber Superflex 10
w 2 warstwach

- wykonanie ocieplenia §cian fundamentowych warstwa ptyt styropianu XPS grubosci 14 cm,
uktadanych na kleju.

- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentow

- uszczelnienie przejs¢ rurowych przylaczy

- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zaggszczeniem plyta wibracyjna
do wspotczynnika ID=0,98

- odtworzenie chodnikow, terendw zielonych oraz nawierzchni utwardzonych wokot
budynku.

Sciany fundamentowe budynku ponizej poziomu terenu nalezy ociepli¢ warstwa ptyt XPS
grubosci 14 cm, montowanych na $cianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju.

Na cokole budynku oraz w dolnej czes$ci Scian do wysoko$ci 2 m, nalezy zabezpieczy¢
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojacej, zatopionej niezaleznie
w dodatkowej warstwie kleju.

2.2.3. Izolacja stropow i stropodachow.
Zaprojektowano izolacje termiczng stropodachow i dachu w segmentach ,,A”, ,,B”, ,,.C”1,,D”.
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Nad segmentem ,,A” (szkota nowa z czeS$cig administracyjng) zaprojektowano izolacje

stropodachu metoda nadmuchu granulatu wetny mineralnej o A=0,039 o grubosci warstwy

18cm.

*  Wykonanie otwordow technicznych w $cianie do nadmuchu izolacji (czg¢$ciowo

mozna wykorzystac istniejace otwory wentylacyjne w $cianach szczytowych)

. ocieplenie stropu metodg nadmuchu granulatem welny mineralnej A< 0,039 W/m°’K
— 18 cm

« zamurowanie otworéw technicznych (montaz kratek wentylacyjnych w otworach)

Izolacj¢ termiczng dachu nad przewiazka ,,B” nalezy wykona¢ z welny mineralnej A=0,036
o grubosci warstwy 0,20 cm, ktora zostanie wbudowana w konstrukcje dachu. Przed
przystapieniem do wykonania izolacji, nalezy rozebra¢ istniejace plyty G-K stropu
podwieszanego. Plyty welny mineralnej nalezy zabezpieczy¢ folig paroszczelng PE oraz
ptytami G-K ognioodpornymi, utozonymi na ruszcie stalowym.

e Demontaz istniejagcych warstw sufitu podwieszanego pod stropodachem ora opraw
o$wietleniowych

e ocieplenie dachu ptytami welny mineralnej A< 0,036 W/m’K w budowanymi
w konstrukcje dachu

e Montaz paroizolacji z folii PE 0.4 mm

« Montaz konstrukcji pod oktadzing z ptyt G-Kf ognioodpornych

« Montaz ptyt g-kf na ruszcie stalowym

« Wykonanie tynku z gtadzi gipsowej na ptytach G-Kf

« Malowanie stropu, montaz opraw o$wietleniowych

. odwiezienie materialu z rozbiorki na miejsce sktadowania.

Nad segmentem ,,C” — zaprojektowano docieplenie stropodachu ptytami styropapy A=0,036
grubosci 20 cm. Po zdemontowaniu warstwy pokrywczej dachu wykonanej z ptyt blachy
trapezowej, plyty nalezy utozy¢ na istniejacej konstrukcji dachu. Przewody wentylacyjne na
dachu nalezy przemurowaé¢ 50cm powyzej kalenicy i1 wykonczy¢ czapa betonowa.
Lokalizacje istniejgcych przewodow wentylacyjnych z uwagi na brak mozliwosci ich
poprawnego zinwentaryzowania podano orientacyjnie. Doktadng liczbe 1 usytuowanie
projektowanych kominéw nalezy ustali¢ na budowie po wykonaniu odkrywek. Z powodu
braku dokumentacji oraz jakichkolwiek otworéw rewizyjnych projektant nie jest w stanie
okresli¢ rodzaju konstrukcji stropodachu oraz warstw istniejagcych. Do projektu przyjeto
zatozenie, ze jest to strop zelbetowy prefabrykowany. W przypadku odkrycia istniejacych
warstw dachowych i stwierdzeniu znaczacych rozbieznosci ze stanem projektowanym, nalezy
wezwac projektanta w celu doboru prawidtowego rozwigzania ocieplenia stropodachu.

*  Demontaz pokrycia z blachy trapezowej wraz z obrobkami blacharskimi
Demontaz konstrukcji drewnianej pod blachg trapezowa
Demontaz oraz ponowny montaz odgromienia
Przemurowanie kominéw
ocieplenie stropu ptytami styropapy — 20 cm (A< 0,036 W/m’°K) na istniejgcych
warstwach konstrukcji stropu
Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjne;j
*  Montaz obrobek blacharskich
Montaz instalacji odwodnienia dachu
« odwiezienie materiatu z rozbidrki na miejsce sktadowania.
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Segment Sali gimnastycznej ,,D” - zaprojektowano docieplenie stropodachu plytami
styropapy A=0,036 grubosci 25 cm. Po zdemontowaniu warstwy pokrywczej dachu
wykonanej z ptyt blachy trapezowej, ptyty nalezy utozy¢ na istniejacej konstrukcji dachu.

Demontaz pokrycia z blachy trapezowej wraz z obrobkami blacharskimi

Demontaz konstrukcji drewnianej pod blachg trapezowa

Demontaz istniejacej konstrukcji stalowej naczynia wzbiorczego instalacji C.O.

Demontaz oraz ponowny montaz instalacji odgromowej

ocieplenie stropu ptytami styropapy — 25 cm (A< 0,036 W/m’K) na istniejacych

warstwach konstrukcji stropu

Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacyjne;j

Montaz obrobek blacharskich

Montaz instalacji odwodnienia dachu

. odwiezienie materiatu z rozbiorki na miejsce sktadowania.

Projektowane warunki cieplne stropow i stropodachéw budynku:

. Stan istniejacy W/ | Stan projektowany
Rodzaj przegrody (m**K) W/(m**K)
- Stropodach budynku segm. A, 0,436 0,145
- Dach budynku segm. B, 0,548 0,145
- Stropodach budynku segm. C, 0,375 0,122
- Stropodach budynku segm. D, 1,416 0,131

2.2.4. Pokrycie stropodachu.

Jako warstwe¢ wierzchnig pokrycia stropodachu segmentu dydaktycznego ,,C” oraz sali
gimnastycznej ,,segment ,,D”, zaprojektowano wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z papy
termozgrzewalnej z funkcja wentylacji, przeznaczonej do renowacji pokry¢ dachowych:
Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS. Jest to papa z funkcjg wentylacji
podtoza. Osnowe tego rodzaju papy stanowi wkladka kompozytowa poliestrowo szklana
0 gramaturze nie mniejszej niz 250g/m2 1 wytrzymatos$ci na zrywanie nie mniejszych niz
1000/800N. Grubos¢ papy minimum 5,2 mm. Dla w/w rozwigzania zaleca si¢ stosowanie
roztwordéw gruntujgcych modyfikowanych kauczukiem SBS np.: Siplast Primer Szybki Grunt
SBS lub innym o nie gorszych parametrach. Pod wierzchnig warstwe¢ nalezy zastosowac papg
podktadowg Baze¢ 3 Szybki Syntan SBS. Jako wykonczenie zaleca si¢ zastosowac lakier
asfaltowy zabezpieczajacy Silver Primer Szybki Lakier SBS.

Wszelkie prace pokrywcze prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Do obrobki $cianek kolankowych, komindéw oraz attyk stosowaé ten sam materiat co pokrycie
dachu, zgrzewany na ,,glucho”.

Wszelkie uszczelnienia $cian nalezy wykonczy¢ przy pomocy dekarskiej listwy dociskowe;j
wypetnionej uszczelniaczem polimerowym.

Na potaci dachu nalezy zamontowaé systemowe kominki wentylacyjne, z godnie z kartg
techniczng systemu.

2.2.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie na stropodachu sali gimnastycznej oraz starej szkoly nalezy wykonac
z blachy stalowej o grub. 0,55 mm, ocynkowanej i1 powlekanej farbami poliestrowymi
w kolorze brazowym.

Rynny 1 rury spustowe nalezy wymieni¢. Nalezy zastosowa¢ rynny PVC @150, a rury
spustowe O110.
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2.2.6. Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szktem
zespolonym zwyklym o wymiarach zgodnych z zalgczonym zestawieniem o wspdtczynniku
przenikania ciepta Uy, < 0,9 W/(m*-K), Rw 35 dB.

W pomieszczeniach ktére nie beda wyposazone w instalacje wentylacyjng mechaniczna,
w gornej ramie skrzydet okiennych zamontowa¢ nalezy nawiewniki higrosterowane
o wspolczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m?*/mhdaPa. Zastosowa¢ okucia obwiedniowe
z mikrouchylaniem i zaczepem antywlamaniowym, rozwieralno-uchylne.

Okna mocowa¢ przy pomocy dybli stalowych w ilosciach podanych w SST 1 uszczelni¢
piankg poliuretanowa. Sposob otwierania okien zgodnie z zatagczonym rysunkiem zestawienia.

2.2.7. Parapety

Parapety wewnetrzne w budynku nalezy wykona¢ z PVC komorowego.

Parapety zewngtrzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekanej farbami
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku.

2.2.8. Wymiana tynkow w pomieszczeniu piwnicy.

W piwnicy budynku dydaktycznego segmentu ,,C” (pomieszczenie zaznaczone na rysunku
12) po wykonaniu izolacji fundamentoéw, przewidziano skucie odspojonych tynkow,
osuszenie zawilgoconych $cian, a nastgpnie wykonanie tynkow cementowych
1 przemalowanie pomieszczenia.

2.2.9. Instalacja sanitarna

Przewiduje si¢ wymiang instalacji sanitarnej oraz armatury we wszystkich toaletach budynku
szkoty. Ilosci potrzebne do wymiany instalacji podano orientacyjnie, takze szczegdtowa
inwentaryzacje instalacji oraz armatury nalezy wykona¢ na etapie budowy.

2.2.10. Przemalowanie konstrukcji stalowej oraz wymiana pokrycia dachu wejscia do
segmentu ,,A”.

Istniejaca konstrukcje stalowa zadaszenia wej$cia do segmentu ,,A” nalezy wyczysci¢ do
II-go stopnia czysto$ci, a nastepnie przemalowa¢ podktadem gruntujacym 1 farbg
antykorozyjna. Istniejagce zadaszenie z plyt poliwgglanu nalezy rozebra¢ i wymienié
na zadaszenie z plyt poliwgglanowych komorowych bezbarwnych.

2.2.11. Naswietlacze okien piwnicznych.

W zwiazku z ociepleniem $cian piwnic segmentu ,,A”, przewiduje si¢ wymiang istniejacych
naswietli okiennych w piwnicach. Istniejgce naswietla wykonane sg w konstrukcji zelbetowe;.
W zwigzku z wykonaniem izolacji, istniejagce naswietla zostang wyburzone w catosci. W ich
miejsce zaprojektowano naswietla z prefabrykowanych doswietlaczy wykonanych
w technologii prefabrykatéw zelbetowych o wymiarach dobranych do wymiaréw okien
piwnicznych. Dobrano doswietlacze betonowe, prefabrykowane, o wym. wewngtrznych
252x60 cm oraz 125x60 cm i glgbokosci 90 cm, MEAVEKTOR. Doswietlacze wykonane
s3 jako wyréb gotowy, prefabrykowany z betonu C30/37, montowane do S$ciany piwnic
na miejscu przy pomocy co najmniej 4 szt. dedykowanych kotew stalowych, ocynkowanych,
srubami stalowymi M16. Pod S$ciang zewnegtrzng doswietlacza, nalezy zamontowac
prefabrykowane belki fundamentowe zelbetowe o wym. 3,05x30x30 cm posadowione na 30
cm warstwie zageszczonego kruszywa kamiennego. Doswietlacze wyposazone zostang
w ocynkowany ruszt kratowy pokrywajacy 30/10 z zabezpieczeniem przed kradzieza, oraz
we wpust odwadniajacy, ktory nalezy wilaczy¢ poprzez rure PVCA150 poprowadzonej pod
doswietlaczami i potaczonej z instalacja odwadniajacg dachu.
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Odprowadzenie nalezy wykona¢ z rury PVC ¢150. Na potaczeniach z przykanalikiem rury
spustowej, nalezy zastosowac typowe studzienki drenarskie 3315.

Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbidrkowe istniejagcych naswietli wykonanych z cegly ceramicznej petnej, wraz
z kratami stalowymi.

- montaz nowych naswietli prefabrykowanych.

- wymian¢ przykanalikow odwadniajagcych naswietla okienne. Przykanaliki wykona¢ z rur
PCV ¢150.

Dopuszcza si¢ zastosowanie doswietlaczy prefabrykowanych innych producentow,
o wlasciwos$ciach i1 parametrach nie mniejszych niz przyjete w projekcie.

2.2.13 Remont instalacji oSwietlenia szkoly

W ramach termomodernizacji wymienione zostang oprawy S$wietlne 1 zrodla $wiatla
w pomieszczeniach szkolnych. Istniejace lampy $wietlowkowe zastapione zostang oprawami
z o$wietleniem LED, a tam gdzie oprawy §wietlne sg wystarczajace, nalezy wymieni¢ zrédto
$wiatla na LED.

2.3.  Warunki ochrony pozarowej.

Budynki segmentéw ,,B”, ,,C”, oraz ,,D” zalicza si¢ do budynkéw niskich.

Budynek segmentu ,,A”, zalicza si¢ do budynkéw Sredniowysokich.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.

Planowane roboty budowlane zwigzane z ociepleniem $cian zewng¢trznych budynku
nie wptywaja na sposob ewakuacji, ani na bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Drzwi do kotlowni zamontowane sg jako p. pozarowe EI30.

Do ocieplenia budynku nalezy przyja¢ rozwigzanie systemowe, posiadajace certyfikat
o klasyfikacji jako wyrob nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy dziataniu ognia od strony
elewacji.
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3. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W ZATORZE
Dz. 258 obr. 0004 Zator, 121309 4 Zator — miasto

Inwestor:

GMINA ZATOR;

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640ZATOR

OPRACOWAL.:

mgr inz. Michal Obstarczyk
upr. w spec konstr. bud. SLK/7038/PWBKb/17
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3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Michat Obstarczyk, 32-600 Oswigcim, ul. Obozowa 13/3

Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 1.3.
projektu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- zespot boisk o nawierzchni poliuretanowe;j i naturalne;j
- doj$cia 1 place utwardzone,
- plac zabaw dla dzieci
- plac postojowy dla samochodéw osobowych
- rzutnia do pchnigcia kula
- instalacje wewngtrzne o$wietlenia terenu 1 kanalizacyjne.

Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystgpuja

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Ryzyko powstania zagrozenia bioz wystepuje podczas prowadzenia robdt ziemnych
1 montazowych na catym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji.
Nalezy zachowaé szczegdélng ostroznos¢ przy prowadzeniu robdt ze wzgledu na
niepewno$¢ map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu.
Realizacje projektu objetego opracowaniem nalezy zaliczy¢ do sytuacji stwarzajacych
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:
przysypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ scian wykopu,
wpadni¢cie pracownika do wykopu na skutek utraty rownowagi (poslizgniecie),
uderzenia (np. tyzka koparki),
obsunigcie si¢ naziomu z krawedzi wykopu,
uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryla ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem (nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia 1 umocnienia $cian
wykopow),
porazenie pradem podczas prowadzenia robdt w poblizu linii elektroenergetycznych,
stupéw elektrycznych, podczas pracy z elektronarzgdziami, podczas pracy koparek
1 podno$nikow (wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie
1 pod nadzorem oséb upowaznionych do prowadzenia takich robot, powinny by¢ one
odpowiednio zabezpieczone po ukonczeniu robot),
wystgpienie pozaru w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzacymi
(elektronarzedzia),
wystgpowanie niebezpieczenstwa podczas montazu cigzkich elementow,
wystepowanie zagrozenia spowodowanego poruszajacymi si¢ na placu budowy
maszynami takimi jak koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe,
wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zatadunkowych i roztadunkowych,
1 innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem.
praca na  wysokosci na  rusztowaniach  podczas  robot  dekarskich

1 termomodernizacyjnych



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSO W ZATORZE

3.7. Sposob prowadzenia instruktazu.
Przed rozpoczgciem robot budowlano-montazowych nalezy =z  pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu
bhp 1 bioz na kazdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajace]
niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0sob
uczestniczacych nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen BHP oraz w dzienniku budowy.
W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystepujacych w trakcie wykonywania robot
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
technicznego sprzetu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, sktadowania materiatéw
imas ziemnych, zachowania wtasciwej komunikacji umozliwiajacej ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikow:

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obslugujacy dzwig musi
posiada¢ wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ swiadectwo lekarskie
uprawniajagce do pracy przy montazu w szczego6lnosci do pracy na wysokosciach.
Montazysci konstrukcji 1 elementow szalunkowych podlegaja majstrowi kierujacymi
pracami montazowymi oraz kierownikowi robot. Przy montazu nalezy poshugiwaé si¢
wylacznie sprzetem bezpiecznym i wyprobowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy
winni przestrzegac¢ szczegdtowych instrukcji opracowanych przez kierownika robot.

3.8.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom:

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢

miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy

dostosowa¢ do uzywanych $rodkow transportowych. Na drogach i ciaggach nie wolno
sktadowa¢ materialow, sprzetow lub innych przedmiotow. W pomieszczeniach

1 miejscach, w ktorych znajduja si¢ maszyny i urzadzenia, nalezy umie$ci¢ w sposob

widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i1 urzadzen, w szczegdlnosci

o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i1 o ochronie przeciwpozarowe;.

W czasie prowadzenia robdt budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej nalezy

uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci.

Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP 1 przeciw

pozarowe. Dla zapobiezenia wystgpowania zagrozen 1 niebezpieczenstw nalezy

przedsigwzia¢ nastepujace srodki:

— oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem o0sob postronnych,

— wyznaczy¢ miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu

do strefy montazowej,

— zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca: dojscia

pracownikéw do stanowiska pracy, dostawy materiatow budowlanych, zejscia do

wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

— wykona¢ umocnienie $cian wykopow. Typ konstrukcji dostosowac do gltebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skladowaniem
materialéw 1 innych obcigzen w sasiedztwie wykopow,

— zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ wykopow od innych budowli i obiektow (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),

— przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp
1 umocnien, w miejscach schodzenia do wykopoéw nalezy stosowaé drabiny lub
inne zejscia,
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— prace w poblizu stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢
bez uzycia sprzetu mechanicznego o wysokim zasiegu,

— prace przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s0b odpowiadajacych za dany rodzaj instalacji,

— W razie ujawnienia podczas wykonywania robdt ziemnych niewypatow lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy przerwac¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i1 oznakowaé napisami ostrzegawczymi; nalezy takze
niezwlocznie o tym znalezisku powiadomi¢ stosowne organy: urzad gminy,
policje.

— przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn iinnych

urzadzen technicznych moga pracowaé osoby wylacznie do tego uprawnione

1 odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

— ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia,

— zaalarmowa¢ straz pozarna,

powiadomi¢ przelozonych o pozarze,

— podjac¢ decyzje o ewakuacji ludzi,
— przystagpi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomocag podrgcznego sprzetu
gasniczego.
Podczas akcji gasniczej obowigzuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom
kierujgcego akcjg ratowniczo - gasniczg.

W przypadku zaistnienia wypadku:

— udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

— wezwac¢ pomoc lekarska,

— powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen

socjalnych, magazynowych i biurowych dla 0séb bioracych udzial w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budowe¢ i1 bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz

odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia
socjalne powinny odpowiada¢ ogdélnym warunkom BHP, a w szczegdélnosci powinny
one przewidywac: ustepy, sanitariaty, wyodrgbnione pomieszczenie na szatni¢.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z pdzn. zmianami

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie

z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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Plan sytuacyjny

Rzut piwnic — inwentaryzacja

Rzut parteru — inwentaryzacja

Rzut I pietra — inwentaryzacja

Rzut II pigtra — inwentaryzacja

Rzut dachu — inwentaryzacja

Przekroje — inwentaryzacja

Elewacja péinocna i potudniowa — inwentaryzacja
Elewacja zachodnia i wschodnia — inwentaryzacja
Rzut piwnic — czgs¢ A 1 B — stan projektowany
Rzut piwnic — cze$¢ C i D — stan projektowany
Rzut parteru — cze¢$¢ A i B — stan projektowany
Rzut parteru — czes$¢ C i D — stan projektowany
Rzut I pigtra — cze$¢ A 1 B — stan projektowany
Rzut I pietra — cze¢$¢ C 1 D — stan projektowany
Rzut II pigtra — czgs$¢ A i B — stan projektowany
Rzut II pigtra — czgs¢ C i D — stan projektowany
Rzut dachu — stan projektowany

Przekroje — stan projektowany

Elewacja potnocna i potudniowa — stan projektowany
Elewacja zachodnia i wschodnia — stan projektowany
Zestawienie stolarki drzwiowej

Zestawienie stolarki okiennej

Detal — Doswietlacz piwniczny

Warstwy systemu docieplenia. Naroze budynku
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Rozmieszczenie kotkow w pasmie krawgdziowym - widok elewacji

Szczegol wzmocnienia siatkg otwordow okiennych
Szczegodt ocieplenia nadproza i podokiennika
Szczegodt ocieplenia wegarkow

Szczegot ocieplenia w strefie cokotu
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I11. AUDYT ENERGETYCZNY
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IV.PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ



