? PUMPTRACKS / BIKEPARKS
ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznan
NIP 7822511954

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

01 WYMAGANIA OGOLNE

Inwestor: Gmina Zator, Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa asfaltowego toru pumptrack oraz trasy skillspark wraz
z infrastrukturg towarzyszgcg w ramach zadania pn. ,Budowa
pumptracka przy Orliku w Palczowicach”

Adres obiektu: Palczowice, woj. matopolskie, teren przy ul. Henryka Sienkiewicza,
jedn. ewid. 121309 _5 Zator — obszar wiejski, obreb 0005 Palczowice,
dziatki nrew. 5/10i 5/15

Kategoria obiektu: VIII — inne obiekty

Zator, grudzien 2021 r.



SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

STWIORB - 01 Wymagania ogdlne

STWIORB - 02 Roboty pomiarowe

STWIORB - 03 Roboty ziemne — wykopy

STWIORB - 04 Nawierzchnie z brukowe] kostki betonowej

STWIORB - 05 Mata architektura

STWIORB - 06 Nasypy torow rowerowych

STWIORB - 07 Podbudowa

STWIORB - 08 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH KODOW KLASYFIKACJI CPV DLA ROBOT BUDOWLANYCH:

45000000-7

45100000-8

45111200-0

45111230-9

45111240-2

45111291-4

45112000-5

45112700-2

45112710-5

45112711-2
45113000-2

45200000-9

45212140-9

45220000-5

45223000-6

45223200-8

45223210-1

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Obiekty rekreacyjne

Roboty inzynieryjne i budowlane

Konstrukcje

Roboty konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ ikonstrukcji dachowych iinne podobne roboty

specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukgji
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45422000-1 Roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
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1. WSTEP

1.1. Podstawy formalno-prawne

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

e Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 zdnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien /CPV/.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB)

Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlinych wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w tytule opracowania.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajow robdt. Specyfikacje Techniczne STWIORB zgodne sg z zasadami “Wytycznych, zlecania roboét, ustug
i dostaw w drodze przetargu" iuwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje oraz przepisy stosujgce sie do

poszczegdlnych robot.

STWIiORB Wymagania ogdlne — zawiera ogdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych. Doktadny zakres robot

obejmuja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robét objetych STWIORB zostat przedstawiony w nastepujgcych opracowaniach:
a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacjg BIOZ,
b) Projekt wykonawczy,

c) Specyfikacja Techniczna STWiORB — 01 Wymagania ogdlne,

d) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

e) Przedmiary robot.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
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budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera/ Kierownika projektu.

Wszelkie odwotania (odestania) do przepisow prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisdw prawa miejscowego, ktére maja

zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktorych czes¢ wymieniono w pkt. 10 STWiORB.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, lokalizacje reperéw ipunktéw
poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik budowy, Ksiege obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety STWiIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na swdj koszt.
Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem. w przypadku
istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce
wygrywajgcego przetarg. Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej. Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne

zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i STWiORB na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy

je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i STWiIORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. w przypadku rozbieznosci w ustaleniach

poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgc kolejnosc ich waznosci:
- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uchybien w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosSci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane

roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i STWiORB.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcy jakosé¢ elementu budowli to takie

materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektéw dotyczgcych zabezpieczenia terenu robdét budowlanych, ogrodzenia budowy,

bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajgcemu - projektu zagospodarowania placu budowy lub

szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji;
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;
- wtasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkdow bezpiecznej pracy ipobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane zbudowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, atakze zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb

nieupowaznionych;

- przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. w zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji

ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco;

- fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
Funduszu, zktdérego inwestycja bedzie wspodftfinansowana. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu
wspotfinansujgcego, Zamawiajgcy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac

tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot;

- w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, tj.: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb

bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzief i w nocy tych zapér iznakdw, dla ktdérych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;
- Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi iorganem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. w zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposéb

bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien iw nocy tych zapér iznakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory iinne urzadzenia zabezpieczajgce beda

akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie

inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zInzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy iwyjazdy zterenu budowy
przeznaczone dla pojazddéw imaszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje

w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caty okres realizacji robot.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas przekraczajgcy poziom

dozwolony dla pory nocnej.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych imagazynach oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robdt albo personel Wykonawcy
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu iwtfadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete zterenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inzyniera/Kierownika projektu.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zapfacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie , Planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” tzw. ,Planu BIOZ”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdlnych opracowaniach dokumentacji projektowej. Plan BIOZ nalezy

opracowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 STWiORB.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoniczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacd
roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest

do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod iw sposéb ciggty bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenr i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z /lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm iprzepiséw oile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. w przypadku gdy powotane normy iprzepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami aich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce iprzedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu ipostepowaé zgodnie zjego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania

robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.6. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Zestawienie szczegétowe kodow klasyfikacyjnych CPV dla rob6t budowlanych

Wspdlny Stownik Zamodwien /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym
na potrzeby zaméwien publicznych. Prawo Zaméwien Publicznych przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji

CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE.

Stosownie do Wspdlnego Stownika Zamédwien /CPV/ cyfry kodow klasyfikacyjnych oznaczajg: pierwsze dwie cyfry-
dziaty, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych pie¢ cyfr- kategorie robét. Kolejne cyfry
oznaczajg rodzaje obiektow i rodzaje robét. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do weryfikacji

prawidtowosci poprzednich cyfr.
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1.7. Okreslenia podstawowe

- STWIORB i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania

w budownictwie,
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Ilub postoju pojazdéw, jednosladowych
i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki iopisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu

- takze dziennik montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdét zgodnie
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i koriczacy o pdtnocy,

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami ido

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania

robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, projektem budowlanym i STWiORB,

- Ksiega obmiaru — akceptowany przez zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy dokument
budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robdt. Wpisy w ksiedze obmiaréw

podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosc

techniczno-uzytkowg, wraz z instalacjami i urzgdzeniami badz obiekt matej architektury,

- Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nieobjetych

przedmiarem,

- Odbidr - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim dokumentem,
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- Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbior

koncowy”,

- Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym”,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakornczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem iuporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez

niego dokumentacji powykonawczej,

- Odpowiednia (bliska ) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymizwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych,

- Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy,

- Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego,
- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym,

- Podioze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespot warstw, ktére powstaty w sposdb naturalny lub pod

wptywem réznych proceséw geologicznych,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robdt lub kazda inna
osoba, ktérej czes¢ robdt zostata podzlecona za zgoda Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osob,

ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby,

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie iprowadzenie budowy lub

wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji budowlane;j

i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji,

- Przedmiar robot (Slepy kosztorys) — czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe

wyliczenie przewidzianych do wykonania robét,

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie iprzywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakoriczenia
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realizacji inwestycji,

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem

ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

- Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robat.

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we

wzajemnym potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa,

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji

robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie,
- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy,

- Plan BIOZ — Plan bezpieczenstwa i ochrona zdrowia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo

budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i SST.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawié Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o Zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wtasciwe oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenistwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg,

a takze prawnie inne okreslone dokumenty.
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac wto zrédta wskazane przez Zamawiajgcego ijest zobowigzany

dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robodt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe

warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan

umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robaét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéow robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogdlne zwiqzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem
i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow
Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét, byty

zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
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przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone materiaty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na
szkodliwy wptyw czynnikéw zewnetrznych, to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposdb
odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny byé doprowadzane do stanu

pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbidrki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

srodowiska i miejsca sktadowania.
Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegélnymi rzedami sktadowanych
prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty
nalezy sktadowac w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow
réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny
by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm. w zaleznosci od
uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny by¢ one ustawione na podktadach o przekroju
prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg
by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone iodpowiednio
zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatéw nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.
Rury kanatowe z PVCiinne

Rury na czas budowy mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni iostrych
przedmiotow oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. Rury powinny by¢
sktadowane jak dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny byé podparte na catej dtugosci.
Wigzki rur lub rury luzem nalezy sktadowac na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy stosowa¢ boczne wsporniki, drewniane lub wytozone drewnem
w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm. Wysokos¢ podktadéw powinna
uwzglednia¢ maksymalng Srednice kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy
niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. w stercie nie powinna sie
znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy uktadaé naprzemiennie tak, zeby kielichy
rur byty wysuniete i tak, aby korfice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury,
ktérych okres sktadowania moze przekroczy¢ 12 miesiecy powinny byé zabezpieczone przed wptywem
promieniowania stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy

przewietrzanie.
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Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa iinne materiaty sypkie nalezy sktadowaé na utwardzanym iodwodnionym podtozu w sposdb

zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
Inspektora nadzoru bedg niezwfocznie usunigte z placu budowy. w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu
z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub

elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji projektowej i SST.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajace brak, szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosc¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na 'uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy. Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac atesty, certyfikaty.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane inie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdow iilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej, SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. w przypadku braku ustalen w takich

dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba iwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony srodowiska iprzepisani dotyczacymi jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zastang

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.
3.2. Sprzet i maszyny, ktory mogq by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét zawierajg poszczegdlne SST.
3.3. Pozostafy sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktdéry bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego/Wykonawczego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot w sposdb
zgodny z projektem iw sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi isrodowiska. Nie dopuszcza sie do
wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mégtby spowodowaé powstanie
dodatkowych uciazliwosci dla ludzi isrodowiska. Jezeli technologia wykonania robdét przewiduje uzycie
konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez

nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzer na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace

warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem
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przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej
zgody Zarzadu Drog. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich sSrodkéw transportu poziomego, jakie nie powoduja

uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.

Liczba irodzaje $rodkéw transportu nalezy okreslié w projekcie organizacji robét. Powinny one zapewnié

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. w razie braku takich ustalen Wykonawca ustala srodki transportu pionowego z Inspektorem

Nadzoru inwestorskiego.
Wybér srodkow transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robdt w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktaddw.

4.2. Transport materiatow

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej
w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby
wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za

pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:
- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki

uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pdézniej niz:
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
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- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprdznienia oraz by¢

tatwe do czyszczenia i przeptukania,
- przewozenie mieszanki w pudtach samochoddw ciezarowych jest niedopuszczalne.
Transport elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporow iklinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie iopuszczanie nalezy

wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscia
zachwiania réwnowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym
Srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu isktadowania
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni ioddzielone od siebie
w sposob zabezpieczajgcy wykoniczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na
srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi. Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do

ksztattu tej powierzchni.
Rury, ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub taricuchdw.
Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed

roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury, wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacd recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem

podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dtugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli

dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.
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Rury o mniejszych srednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosié recznie.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chronic rure przed kontaktem z ostrymi

krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
gabarytow przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczony przed uszkodzeniem

i przemieszczeniem.
Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie

Kruszywa, piasek iinne materiaty sypkie mogg by¢ przewozione dowolnymi $rodkami transportu w sposdb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Stal i elementy stalowe

Stal ielementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze srodka transportu oraz przed

przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u osdb trzecich.
Transport pozostatych materiatéw

Sposdb transportu pozostatych materiatow zawierajg poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ zdokumentacja projektowa, przedmiarem robét,

wymaganiami STWIORB i SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na

pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastang,

jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw STWIORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia itrwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkédw osiowych, kotkdéw swiadkow i kotkdw krawedziowych. w przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuiby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej przez wtasciwy
organ. Roboty rozbidérkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych obiektow budowlanych nalezy prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji projektowe] i projektu organizacji robét, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodnic

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada sie z czeSci opisowej i graficzne;j.
Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np.

wzdtuz trasy itp.,

b) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

c) sposdb dostarczania materiatéw, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,
d) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;j,

e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

f) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

g) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

h) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpaddw

z placu budowy,

i) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czesc graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

b) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby

— zaplecza technicznego budowy,
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c) drogi dojazdowe,

d) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru, a takze

odprowadzenia $ciekow,

e) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
a) szczegotowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng,

b) metody i systemy wykonania robd6t z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia

pomocnicze, zatrudnienie i inne,

c) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

d) plany zatrudnienia,

e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
f) instrukcje montazowe i BHP,

g) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
5.6. Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektdw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien

prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjy Projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektoéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy

kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonaweca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rowniez pomoca Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperéw i sieci punktow odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostate

Sposdb wykonywania robdt zawierajg poszczegdlne SST.
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5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztéw objazddw, przejazdow, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania roboét, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem

dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania ioswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) rozbiorki istniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, przedmiarem

robot, STWIORB i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw ikontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, atakze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi nadzoru;
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatédw, wytwarzania mieszanek iwykonywania

poszczegodlnych elementéw robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
- zasady i sposdb gospodarowania odpadami.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢

robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, STWiORB

i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w normach, wytycznych i STWiORB.
w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych

procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ zjednakowym prawdopodobieristwem

wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru

lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci izatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
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pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodnos$é materiatdow irobot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowg
i ST. w takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa Budowlanego

oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 STWiORB, w szczegdlnosci materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniana zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw

technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie s objete

certyfikacja okreslong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi dokumentacji projektowej i STWiORB.

wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan

podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spefniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone

do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatdw, dla ktdrych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatdw dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiadac¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg

jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan beda

odrzucane.
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Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdow robdét,

- przebieg robot, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

i dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem,
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kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odno$nie dziennika prowadzenia budowy s3 zamieszczone

w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.
b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw
roboét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie

i wpisuje sie do rejestru obmiaréw.
c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane
prawem i STWIORB dokumenty beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (a-c) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw i urzgdzen.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami

sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z odpowiednig

czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub

betonu,

- badanie odlegtosci od sasiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

- kontrola posadowienia obiektéw w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
przedmiarem i STWIORB w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt iterminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru termin

powiadomienia moze by¢ krétszy.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w slepym kosztorysie, nie zwalniajg

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji
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Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii

osiowej. Jednostki ilosci robot i materiatdw powinny by¢ zgodne z kosztorysem slepym (przedmiarem).
7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa

wymaganych badan.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg

wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestracji obmiaréw. w razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robaét:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbidér pogwarancyjny
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8.2. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz

w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowg, STWiIORB i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposdb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda

gruntowg i z opadow atmosferycznych,
b) przydatnosci podfoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiORB oraz

atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikéw, kabli,

f) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentow,

h) wykonanie izolacji,

i) szczelnosci przewodéw i studzienek na infiltracje;

j) przygotowanie i wykonanie podtoza

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopodw,

I) oznaczenie trasy podlegajgce zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejgcych obiektéw;
n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
0) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,
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q) dtugosci i Srednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;
r) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

s) pozostate roboty budowlane wyszczegdlnione w SST.

8.3. Odbiory instalacji i urzqdzen technicznych

Préby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych muszg obejmowac w szczegdlnosci:
- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej, w tym:
- Kanalizacyjne, wodociggowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne ioswietleniowe,
sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazow technicznych i sprezonego powietrza, instalacje technologiczne
itp.
- urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych itp.
- urzadzenia dZzwigowe, przenosnikowe i inne,
- urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki cisnieniowe itp.
Przy dokonywaniu badan, préb i odbiorow nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot”.
8.4. Odbidr czesciowy i odbior etapowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catos¢ technicznga. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania

organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia
W umowie.

W obiekcie mozna przystgpi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz
dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych zobiektem budowlanym, jak tez urzadzen

technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do eksploatacji, moze dojs¢ po

dokonaniu odbioru korncowego gotowego obiektu.
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8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzqdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonaweczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie

na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

c) oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktdre zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
d) dziennik montazu (rozbidrki), jezeli byt prowadzony,

e) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

f) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

g) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych oraz

przewoddw kominowych,
h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy

i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownik budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét

wtascicielom urzadzen,
I) oswiadczenie Kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz

przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej

nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona

od ich odpowiedniego zagospodarowania,

m) aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw

i urzadzen,

n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),
o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
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r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz

oraz innych opinii lub dokumentdw, to nalezy je wtaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy, przed zakoniczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji

i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

- Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu),

- Spis tresci,

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,

- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy,

- Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu,

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia,

- Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacji,
- Instrukcje postepowania awaryjnego,

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci
zamiennych, nazwami smardow iinnych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowe] eksploatacji

i trwatosci urzadzen,
- Adres kontaktowy do serwisu producenta,

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji
obstugi, eksploatacji ikonserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny byé podane w projekcie

technologicznym.

8.7. Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja

projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajagcych iulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych irobodt

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robot

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce elementy:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jezeli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ioznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIORB, SST

i ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB, SST
i ewentualnie PZJ) oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzytych materiatéw

w budownictwie,

f) opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robdt wtascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

j) wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
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) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
8.8. Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wtasciciel obiektu zorganizujg odbidr ,po okresie rekojmi”. Do
odbioru tego nalezy przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- umowe o wykonaniu robét budowlanych,
- protokot odbioru koricowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu, jezeli byty

zgtoszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.9. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.7. ,0dbidr ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegdtowe zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. /Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisdw zwigzanych z poszczegdlnymi

rodzajami robdt zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).
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10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290),

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z pdin.zm.,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.),
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r.),

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622
2 20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U. nr62 poz. 628z 20.06.2001 r. z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016r., poz.672 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. nr 15 poz. 179 z 2000 .
z pdzn. zm).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r., poz. 520, 831, 1137),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016r., poz.191),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca 2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobdéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu istosowane wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. z 1998 r.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pdzn. zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. wsprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198
poz. 2041z 2004 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p&zn. zmianami).
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