SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

* Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSalwymagania techniczne
dotyczice wykonania i odbioru robétatych w SST dla zadani&rogram
Funkcjonalno-Uzytkowy dla Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej

* Zakres stosowania OST.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowyrkontraktowym przy zleceniu

i realizacji zadania okéenego w przedmiocie i zakresie robot.

1. Czes¢ ogolna.
1.1. Dane ogélne ewidencyjne.
e Inwestor: Urzgd Gminy Zator
Obiekt:  Budowa Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej

e Dataopracowania: czerwiec 2012.

1.2. Przedmiot i zakres roboét.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest przed&tai® wymaga technicznych jakie mugdy¢ spetnione
przy wykonawstwie i odbiorze rob6t zyganych z realizagjzadania inwestycyjnego .pBudowa
Kompleksu szkolnego na dz. nr 791/10 w migjscowosci Morawica gm. Liszki

1.3. Nazwa grupy robot, klas robét i kategorii robot.

« CPV 45111000-8 Roboty ziemne.

» CPV 45262500-6 Roboty murarskie

* CPV 45324000-4 Roboty tynkarskie wykonanie tynkavylzych
 CPV 45432121-8 Roboty w zakresie podtog

» CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podotimglementow
e CPV 45442100-8 Roboty malarskie.
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1.5 Okreslenia podstawowe w OST.

» Aprobata techniczna -

o Atest -

* Budowa -

* Certyfikat -

« Dokumentacja budowy -

* Dziennik budowy -

* Inspektor nadzoru

pozytywna ocena techniczna materialu lub  wyrobu
dopuszczajca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN. Tryb udziedaaprobat
technicznych przez upowsaione jednostki wydage okrélony
zostat w drodze rozpogdzenia whaciwych ministrow.
swiadectwo oceny materiatu lub wyrobu pod weziim jego
jakosci i bezpieczéstwa wytkowania wyrobu, przez
upowanione instytucje p@stwowe i specjalistyczne placowki.
wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa,
modernizacja obiektu budowlanego w akoaym miejscu.

znak bezpieczstwa wyrobu lub materiatlu, wydany przez
Urzad Pastwowy lub upowaniona jednostlk naukowo-
badawca, wskazujcy, ze zapewniona jest zgoditowyrobu

z kryteriami technicznymi, oké®nymi przez Polskie Normy,
aprobaty techniczne.

komplet dokumentow formalno-prawnych i technicznych
niezkednych do prowadzenia budowy obejaug;:

- pozwolenie na budogv

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw

- ksigzki obmiarow

- operaty geodezyjne

- projekty wykonawcze.

dokument  urgdowy dokumentujcy przebieg roboét
budowlanych oraz okoliczioi, ktére zachodg w toku
wykonywania prac. Dziennik Budowy jest wymaganym
dokumentem prawnym oboszujacym Zamawigcego |
wykonaweg w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnpa
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na wykonawcy
Kierowniku Budowy.
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budowlanego -

* Kierownik budowy -

* Kontrola techniczna -

» Kosztorys -

* Nadzor autorski -

* Nadzo6r inwestorski -

¢ Obmiar -

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie azana
z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, petniona przez osplposiadajca odpowiednie
uprawnienia budowlane i cztonkostwo w lIzbie Samduwz
Zawodowego.

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, azana
z kierowaniem procesem robét budowlanych i orgamjza
budowy, ktoa sprawuje osoba posiadaep odpowiednie
uprawnienia budowlane i czionkostwo w Izbie Samodwz
Zawodowego

ocena procesu technologicznego lub wyrobu peigrk jego
zgodndci z Polskimi Normami, przydatdoia

| przeznaczeniem.

dokumenty okréajace ilos¢ i wartas¢ robo6t budowlanych,
sporzdzone w oparciu o dokumentaqyrojektows, przedmiar
robot, ceny jednostkowe robocizny, materiatu, narzkosztow
posrednich i zysku

- ofertowe

- Slepe

- powykonawcze (sposglzone przez Wykonawc robot
W oparciu o zestawienia Hoiowe i wartdciowe zadania,
uwzgkdniafac zmiany wprowadzone w trakcie realizacji)
kontrola dokonywana przez autorow projektu budoetsm
w trakcie realizacji rob6t polegaja na kontroli zgodrici
realizacji prac na budowie z projektem, azmkakceptacji
w zakresie ewentualnych rozwen zamiennych podczas
prowadzenia prac budowlanych

kontrola sprawowana przez Inwestora w zakresies@akaraz
kosztow realizowanej inwestycji.

obliczeniailosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej,

badZz z natury, w celu ich kosztorysowania.

» Roboty zabezpieczajce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia ju

zrealizowanych robot lub ¢dacych w trakcie realizaciji,
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wynikajace z projektu organizacji planu budowy, jak rownie
roboty niezledne dla zapobiegetia awarii, wptywu warunkow

atmosferycznych lub wypadkowi.

* Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efektya szakrywane w trakcie

realizacji kolejnych etapow prac.

* Wady techniczne - efekt niezachowania przez Wykonawc rezimu

technologicznego prowaglzego do ograniczenia lub
uniemaliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego

przeznaczeniem.

* Znak bezpieczéstwa - prawnie okrélone oznakowanie nadawane towarom

I wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

Przyjte skroty:

1.6

1.7

ST - specyfikacja techniczna

OST- ogo6lna specyfikacja techniczna

SST - szczegbdtowa specyfikacja techniczna

PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy
NI - nadzor inwestorski, NA - nadzor autorski

PN - Polska Norma

BN - brarrowa norma

Wymagania ogolne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodid
z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczm i poleceniami Nadzoru

Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach umowy przeka protokolarnie
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyrgodnieniami prawnymi i
techniczno- administracyjnymi.

Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji gktmjevej i dwa komplety ST oraz

wytyczne realizacji wraz z zapewnieniem nadzoruentarskiego.
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1.8 Zgodnos¢é robdét z dokumentacp projektowa i specyfikacjami technicznymi

1.9

budowy.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczrezonne dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanavazes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nichsobowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Nadzér Inwestorski,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub iptetacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentag;j
projektowa i ST. Dane okrdone wdokumentaciji projektowej i w STeHa uwazane za
wartasci docelowe, od ktorych dopuszczalneosichylenia w ramach okil®nego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementiwdowli musz by¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac;j
projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalaj jakasé elementu budowli, to takie
materiaty lgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozbiérkowe wykonane na

koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéste&a terenu

budowy oraz robo6t poza placem budowy w okresiernaveealizacji kontraktuzado

zakaczenia i odbioru kiccowego robot, a w szczegoko

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdionupcych czynnéci
zwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia staacego do pracy a tak
zabezpieczy teren budowy przed @psim oséb nieupowaionych.

(b) Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskiaz przez
umieszczenie w miejscach islwach okrélonych przez Nadzor Inwestorski,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez Nadzor. Tablice
informacyjne leda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty

okres realizacji robot.
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(c) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t pozeeptabudowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczonyw cerg umowy.

1.100chrona srodowiska.
Podczas realizacji zadania Wykonawedzie przestrzegat norm i przepisow
dotyczcych ochronyrodowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej
sasiedztwie. Wykonawca zapewni ocheatia 0s6b oraz wtasko publicznej i
prywatnej zapewniag unikanie ucizliwosci, skaeniasrodowiska, hatasu lub
uszkodzé bedacych wynikiem prowadzenia rob6t i sposobu dziatania
W sposob szczegolny zapewni takignwanie sprztu budowlanego na budowie, ktore
nie spowoduje zniszcaeav srodowisku naturalnym.
Za przekroczenie norm okilenych w przepisach o ochronieodowiska Wykonawca
bedzie ponosit petn odpowiedzialnét oraz pokrywa bedzie ewentualne optaty i kary
z tego tytutu.

1.11Zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich.

« Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia ochrony wiasco publicznej
i prywatnej przed magymi wyshpi¢c uszkodzeniami i zniszczeniem. zég
w zwiazku z niewldciwym prowadzeniem prac przez Wykonawoadz brakiem
niezlednych dziatd z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzeudzej
wilasnagci Wykonawca na swoj koszt dokona naprawy lub odrevia stanu
pierwotnego przy czym stan wlasieo po odtworzeniu nie powinien Bygorsz ni
przed powstaniem szkody.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za petrochror infrastruktury instalacyjnej
podziemnej i urgdzen nadziemnych. Zobowrany jest take zapewrd jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami wazwi z prowadzonymi robotami przez
uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizagraz zastosowania oznaéze
miejsc jej przebiegu i usytuowania.

* Przed rozpocxiem robét budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzead
stosownych wtadz dalacych wigcicielami instalacji i urgdzea w zakresie informacji
podanych w planie zagospodarowania terenu. W pdigpazaistnienia potrzeby
przeniesienia istniggych uradzen Ilub instalacji podziemnych w granicach
prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzér ktemeski i Zamawiajcego.
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Jezeli nastpi przypadkowe uszkodzenie gdzen lub instalacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje Zadzapcego, udzieli wszelkiej pomocy ictizie
wspoOtpracowat przy naprawie zaistniatej awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziataskautkupce uszkodzeniem
infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnioneq iplanie zagospodarowania

terenu.

1.13 Warunki bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pzarowa

na terenie budowy.

Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie nidmbgo wyposaenia budowy dla

zapewnienia bezpiecastwa ludzi przy prowadzonych pracach.

Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania obamjacych przepisow

dotycacych BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacjizdad Inwestorskiego

Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Wykonawca ma szczegolny obawek zadbania, aby podlegly mu personel nie

wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i szikogtth dla zdrowia.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywatl niezédne uradzenia socjalne

I zabezpieczare i niezlgdne jak sprat, wiasciwa odzier i srodki stuzace ochronie

zdrowia izycia zatrudnionych os6b przy realizacji robot.

W/w wymagania i koszty z nimi zazane cizace na Wykonawcy niecola podlegaty

odrebnej zaptacie.

Wykonawca kdzie wypetniat i stosowat wszystkie obazujace przepisy w zakresie

dotycacym bezpieczestwa paarowego. Dotyczy to w szczegokuo:

- utrzymania kompletnego wyposmia w sprgzt przeciwpagarowy na placu
budowy, w pomieszczeniach magazynowych, wadzeniach i maszynach
budowlanych w stanie gotowa zgodnie z obowizujacymi przepisami;

- przechowywania materiatéw tatwopalnych w bezpiegamdlegtasci od sktadu
materiatéw i innych obiektéw oraz miejscach niedpsych dla oséb trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem, ktory
wywotany zostat przez zatrudnianych przez WykonavpracownikOw podczas
realizacji robo6t, hdz przez osoby trzecie w wyniku ztego zabezpieczdostpu na

budowe jak i do materiatow tatwopalnych i niebezpiecznych
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e Uzycie podczas realizacji robot materialow wplyaggjch trwale na zmiany

w $rodowisku naturalnym oraz emitgych promieniowanie w ikziach

przekraczajcych dopuszczalne normy nie uzyska akceptacji Nadirovestorskiego.

Materiaty pochodzce z odzysku 40z z recyklingu mog zost& dopuszczone iayte

do wbudowania wycznie po uzyskaniu pwiadczér wihasciwych wiladz

i urzedéw o ich nieszkodliwéci dla ludzi i srodowiska oraz aprobacie Nadzoru

Inwestorskiego.

Materiaty ktérych wiaciwosci sa niebezpiecznewytacznie w trakcie robdt np.

materiaty pyhce lub emitujce czasowo szkodliwe substancje mdy¢ dozwolone

pod warunkiem spetnienia wymagaechnicznych ich wbudowania i frdiejszego
uzytkowania.

Wykonawca kdzie stosowat si w trakcie realizacji robot do wszystkich
obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieggtva i ochrony zdrowia. W ramach prac
przygotowawczych do realizacji zadania wykonawcaaopje i przedstawi do akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego plan bezpiegzteva i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan terdzie
zapewniat osobom zatrudnionym na budowie warunidreknie lkeda zagraac ich zdrowiu

I zyciu, przy spetnieniu wymagaodnagnie przepisOw higieniczno-sanitarnych i pozarowych.

1.14 Wymagania odnénie wiasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych.

Wszystkie materiaty i wyroby wykorzystywane do Zisavania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego aipggo niniejsz specyfikacp technicza musz speinid
wymagania przepiséw dotygzych ich widciwosci i byé dopuszczone przez wvikEwe
urzedy i instytucje do zastosowania w budownictwie.

Dotyczy to wyrobdw dla ktérych zostaty wydane rpsface dopuszczenia:

e Certyfikat dotyczcy znaku bezpiechstwa wskazujcy na zapewnienie zgodwd
wyrobu z kryteriami technicznymi podanymi na poudséa Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych dokumentow dla wyrobow wymienionych w Dz.kt92
poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

» Certyfikat zgodnéci z P.N lub aprobattechniczi dla wyrobdéw stiaacych do ochrony
p.paarowej wymienionych w Rozpogdzeniu Ministra Spraw Wewirznych
i Administracji z 22.04.1998 r ,ktére mody¢ wprowadzone do stosowania na podstawie
certyfikatu zgodnéci lub wyrobow dla ktorych. Wymaganie takich zawietokument

odniesienia w ktérym dokonano oceny zgoan®z.U. nr55 poz. 362 z 1998 r
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» Certyfikat lub deklaracja zgodéc z PN ldz aprobai techniczna dla materiatdow
okreslanych w Rozporgdzeniu MSWIA z dn.31.07 1998 nie okie@nych powyej
w sprawie systeméw oceny zgodob wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu
znakowania wyroboéw dopuszczonych do obrotu i powalszego stosowania wg Dz.U.
nrll3 poz. 728 z 1998kr.
Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia w trakcie realizacji zadania ma$n/¢
zgodne z wymaganiami okitenymi w przepisach szczegétowych.
Wykonawca robot w czasie przynajmniej na 3 tygogmieed zastosowaniem danego wyrobu
i materiatu przedty informacg Nadzorowi Inwestorskiemu zrodle pozyskania materiatu,
miejscu jego produkcji dulz zakupu, a take wynikach bada laboratoryjnych, atestach itp.
Dotyczy to w szczegdlrioi materiatdbw wbudowywanych i wdzei instalowanych.

1.15 Wymagania szczegotowe dotygze materiatow i wyrobow.

* Nadzor Inwestorskich udzielmy akceptacji dla danego wyrobu, materiatgdi
urzadzenia pochodgego od danego wytworcy niecdzie akceptowat wszystkich
kolejnych dostaw z tegdrédita bez dostarczenia atestéwdb prob i bada przez
Wykonawe dla kadorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiatu. Kdhawca jest
zobowhzany udokumentowakazda dostawe celem stwierdzeniae wyroby te spetniaj
nadal wymagania techniczne oilome w ST.

 Wykonawca stosag materialy pozyskiwane lokalnie ma obemeék dostarczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych do&notow pozwalacych na
ocerg przydatndci materiatu, wyrobu i prawidtowsai eksploatacji. Wykonawca ponési
bedzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczaniabo@ow i udokumentowania
materiatéw lokalnych. Za ich jaké odpowiada kadorazowo Wykonawca.

e Z uwagi na maliwosci realizacji przedmiotowych robét przy pozyskiwarfunduszy
w ramach programu Unii Europejskiej niedbe kgdzie udokumentowanie stosownym
dokumentemze uzyte materiaty i urgdzenia pochodgz Krajow Wspdlnoty.

* Przechowywanie i sktadowanie materiatbw w okresee atasu gdy dma uzyte do
wbudowania naley do obowiazkéw Wykonawcy, ktéry zabezpieczy je przed
zniszczeniem i utrat wiasciwosci i jakosci jak réwniez zapewni dosp dla
przeprowadzenia kontroli przez NI.

* Materiaty dostarczone przez Wykonawktdre nie hda odpowiadaty wymaganiom i nie

akceptowane przez NI naleniezwtocznie wywie¢ z terenu budowy.

Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej 9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

« Jeeli ST mdz projekt przewiduje wariantoyv opcg zastosowania materiatowego
w trakcie realizacji robot Wykonawca idorazowo zgtaszabedzie do NI zamiar
zastosowania wariantowego materialu w terminie zpragdzeniem przynajmniej
2 tygodniowym. Jeeli zastosowanie zamiennego wariantowego razaiia wymaga
bedzie dodatkowych czynsoi NI badz przeprowadzenia bafldermin ten powinien hy
wydtuzony stosownie do okoliczAaoi.

e Skiadowanie materiatow i wdzen przed ich wbudowaniem ¢tizie zlokalizowane
w obrbie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI W pragku skiadowania
i magazynowania tymczasowego materialow hdem poza terenem budowy w miejscu
zapewnionym przez Wykonawcwykona on ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami

i uzgodni miejsce sktadowania z NI uptiwviajac takze jego kontraj.

1.16 Wymagania dotycgce sprztu i maszyn.

 Wykonawca jest zobowtany do wuywania wyhcznie takiego spetu ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét jak i stasrodowiska
naturalnego.

* Sprzt uzywany przez Wykonawgc powinien odpowiada ztozonej ofercie tak pod
wzgledem ilcci jak i jego jakéci a jego wydajn& powinna zagwarantowa
wykonywanie rob6t zgodnie z warunkami ST, terminamiownymi i harmonogramem
prac.

e Sprzt stanowacy wilasndé Wykonawcy lhdz przez niego wynajmowany musi &y
utrzymany w stanie technicznym gwaraatym gotowd¢ do realizacji zadania,
bezpieczéstwo pracy, oraz normy ochrongrodowiska przy spetnieniu przepisow
odnanie jego uytkowania.

* Przed rozpocgiem robét prowadzonych za pomosprztu i maszyn Wykonawca
przedstawi kopie dokumentow potwierdgajch dopuszczenie sptm | maszyn do
uzytkowania, jeeli tego wymagaj stosowne przepisy.

e Sprzt i maszyny nie spetnigge warunkOw umowy i nie gwaranige zachowania
przepisbw w tym zakresie zostanie zdyskwalifikowanyie dopuszczony do robot
przez NI.

1.17 Wymagania dotycgce srodkdw transportu.
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* Wykonawca zapewni liczbsrodkéw transportu gwarantiga prowadzenie robot zgodnie
z dokumentagj projektows i ST oraz zaleceniami NI.

*  Wykonawca jest zobowzany do wykorzystania takickrodkéw transportu, ktére nie
spowoduj niekorzystnego oddziatywania na jakaobdt i wiaciwosci transportowanych
wyrobow i materiatow .

« Wykonawca na wilasny kosztedizie usuwat wszelkie szkody i zanieczyszczenia
spowodowane poruszaniene §ego pojazdow po drogach publicznych i dojazdaeh n
teren budowy .

* Pojazdy musz spelnig wszystkie wymagania przepisow o ruchu drogowym,
a w szczegoln@i o dopuszczalnym olgieniu na osie.

« Srodki transportu nie odpowiadae warunkom umowydala nie dopuszczone przez NI.

1.18 Wymagania dotycgce wiaciwosci wykonania robét.

Wymagania ogolne wykonania robot.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z zawagt umows,
dokumentagj projektowy (PB i PW), specyfikagj techniczrm (ST) oraz projektem
organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zape wymaganej programem
jakaosci.

 Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobow i matévia budowlanych
odpowiadajcych wymaganiom Polskich Norm, I1ISO, BN, jakwiadectwami jakéci
I Swiadectwami ITB.

* Wykonawca ponosi petnodpowiedzialnéé za doktadne wyznaczenie, usytuowanie
i stosowanie wszystkich elementéw prac wg wymiarbwzednych okrélonych
w Projekcie Budowlanym i w Projekcie Wykonawczymagdb nakazanym przez NI.
W przypadkach wymagajych dodatkowych wyznac#ei odniesi@ Wykonawca
postpowa bedzie zgodnie z obowrujacymi przepisami w porozumieniu
z projektantem.

e Btedy spowodowane przez Wykonawyow zakresie wyznaczenia, wytyczenia
I przyjetego wymiarowania korygowaneds wg wymaga NI na koszt Wykonawcy.

* W przypadku stwierdzonych zaniedb& obowhzkach wykonywania ok&onego
zakresu prac, Inwestor zastrzega sobie prawo ppene ich dalszej realizacji
innemu  Wykonawcy, obgtajac kosztem ich realizacji dotychczasowego

Wykonawe, zgodnie z zawagtumowa.
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* Wykonawca w razie wykrycia &dléw adz niedopracowd w przedmiarach robot
I ST powinien niezwitocznie powiadotNI (Inspektora Nadzoru), nie dopuszczaj
do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacji.

» Jaka¢ robdt budowlanych musi byzapewniona w wysokim standardzie zgodnie
z okrglonym umows charakterem prac remontowych rewaloryzacyjno-

konserwatorskich.

1.19 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalikacje:

Kierownik budowy musi posiadawvtasciwe uprawnienia do petnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie na stanowiskuerawnika budowy i robat,
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniazeoraz przygotowanie do
prowadzenia prac przy zabytkach  nieruchomych pkaktco najmniej 2-letni
potwierdzone zaviadczeniem wigciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
Ponadto kierownik budowy musi &gztonkiem wiaciwej izby samorzdu zawodowego
(Izba Inzynieréw Budownictwa).

Kierownicy robot bramowych musz wykaza sie uprawnieniami do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej, wymaganymi nanet@isku kierownika budowy i robot
w odpowiedniej specjalioi, jak rowniez cztonkostwem we wkziwej Izbie Samorgzdu
Zawodowego.

Kadra techniczna Wykonawcy zobawana jest prowadi staty dozér nad

prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi.

1.20 Decyzje i zalecenia N.I. i projektanta (gtowrgd projektanta).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanciupowanieni do kontroli
budowy i wykonywania prac w kdym czasie, jak réwnie kontroli wszystkich
dostarczonych 4wz produkowanych przez Wykonawc materiatdbw i wyrobow
budowlanych. Decyzje NI dotygze akceptacji 40z odrzucenia materiatdw, wyrobow
i elementoéw rob6t oparteetla na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN
I aprobatach technicznych.

1.21 Kontrola jakosci robot (badania i odbiory).

Zapewnienie jakaci.
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Do zakresu obowzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedienie do akceptacii
NI programu zapewnienia jakd robot zawierajcego sposob wykonania robot,
mozliwosci kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawd@rd gwarantowa beda
realizac¢ zgodry z dokumentagjprojektows, ST oraz zaleceniami NI.
Program zapewnienia jagx robét obejmowabedzie:
e Cze$¢ 0g0lm zawierajca:
- organizag, terminy i sposob wykonania robat;
- organizag} ruchu dla celéw budowy, oznakowanie miejsc robot;
- zapewnienie bezpiecastwa pracy;
- wykaz pracownikéw, ich kwalifikacje i przygotowanigo robot okréonych
umowa;
- sposoby zapewnienia bezpieigeva pracy na budowie;
- wykaz osOb odpowiedzialnych za j@koi terminy okrélone harmonogramem;
- procedury kontrolne;
- procedury wykonywania pomiarow i baga
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia staace do pomiaréw i kontroli;
- zasady pospowania w zakresie roboOt i materiatbw nie odpowjaciach
wymaganiom ogolnym i wymaganiom NI.
*  Cze$¢ szczegOtow zawierag:
- wykazsrodkow transportu, maszyn i wdzer uzywanych na budowie, ich rodzaj,
ilos¢ oraz parametry techniczne;
- sposob i procedura pomiaréw i bagda
- sposoby zabezpieczenia materiatow i wyrobéw w frarge i skiadowanie

chrongce przed utratich wiasciwosci.

1.22 Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli jakéci robot lzdzie take ich przygotowanie oraz wykonanie, ktore

pozwoli na osigniccie zataonej jakaci.

* Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dopetreenbowazku kontroli robot
i jakosci materiatéw, jak réwniesposobu ich wykonania.

* Wykonawca zobowdazany jest prowadzi badania materiatow i robot oraz pomiary
Z czstotliwaoscia pozwalajca na stwierdzenieze prace wykonane zostaty zgodnie
z wymaganiami projektu i ST.
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* Wymagania, co do zakresu iestotliwosci bada okreslone zostaje w ST, normach
brarvowych i zaleceniach. Przy braku takiego dlemia NI ustali i poda Wykonawcy
zakres i sposob w/w/ wymaga

* Wykonawca zobowzany jest uzyskai dostarcz¢ NI dokumenty na wszystkie
sprzty i urzadzenia o wanaosci legitymacji iswiadectw dozorowych.

* Dla przeprowadzenia w/w batlanateriatdw i wyrobdéw, probki do baflgpobrane
zostan losowo. NI lzdzie miat zapewnianmazliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

* NI bedzie miat zapewniony dogi do pomieszcZe magazynowania materiatow dla
budowy, w celu kontroli tych, materiatow przed wbudowaniem.

» Organizowanie badamateriatdw oraz koszty z tym zyziane nalga do Wykonawcy.
Dodatkowe badania materiatdow, co do jakoktérych NI zglasza wtpliwosci
przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzidoszty tych bada
poniesie Wykonawca, wytznie w przypadku stwierdzenia usterek i ziej fako
materiatdw, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zariegacy.

* Przed podjciem bada Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru inforgouj
0 miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzeraapo przeprowadzeniu bada

przediay NI ich wyniki do akceptacii.

1.23 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem prawnym budowy,
prowadzonym przez kierownictwo budowy na Amo, zaréwno dla potrzeb
Zamawiajcego, jak i Wykonawcy w okresie od momentu przekaz&Vykonawcy
placu budowy, ado zak@czenia robot.

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie
Z obownzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dziemnbudowy
wykonywane hda na bigaco odzwierciedlajc postp roboét, stan techniczny,
bezpieczéstwo ludzi i budowli oraz zagadnienia zw@ne z zamdzaniem
prowadzorn budows. Kazdy wpis do Dziennika budowy musi zawiérdat wpisu,
nazwisko i funkaj oraz podpis osoby dokumenicgj. Zapisy powinny hy czytelne

I prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsprzerw, aby uniemdiwi¢
wprowadzanie pfiejszych uzupetniei dopiséw. Zaiczone do Dziennika budowy
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protokoty i inne dokumenty powinny Byhnumerowane, oznaczone i datowane przez

Wykonawe oraz NI.

W Dzienniku Budowy powinny kiyzapisywane wyszczegdlnione informacje:

- data przejcia przez Wykonawgplacu budowy;

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przen&aiapcego;

- zatwierdzenie przez NI dokumentéw, ktérych opraacdeaspoczywa na
Wykonawcy, w tym programu zapewnienia j&kio wykonania robot oraz
harmonogramu robat;

- terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat;

- przebieg robot, ich pagt, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzedaty,
przyczyny, okresy trwania przerw w pracach i agénia;

- uwagi i wydane polecenia NI;

- daty zaradzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn;

- daty odbioréw i zgtoszenia robét zanik@jch czsciowych oraz odbioréw
koncowych;

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy roboét (kierokaibudowy);

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia, acegmi€ wplyw na przebieg
realizacji prac, ich ograniczenia lub spetnieniezeg6inych wymaga

- dane dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie;

- podanie danych dotygzych materiatow, ich jaki, pobranych probek do bada
wyniki z podaniem kto przeprowadzat badania or&eja ich wyniki;

- dane dotycgce prac geodezyjnych (pomiarowych) na poszczegblimgtapach
robét w szczegolnmi dotyczce wytyczenia robot 1 obiektow w terenie,
dokonywane przed i w trakcie wykonywania robot.

- Dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.

- Dane dotycace jakdci materiatdbw policzonych probek oraz czynniki
przeprowadzonych bafa

- Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowili.

Wpisy do Dziennika budowy zawiesgp uwagi | zapisy wyjaiajace
Wykonawcy, lda przestawiane NI do zgjia stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika budowy obliguje do zgja stanowiska NI. Decyzje NI wpisane do
Dziennika budowy zostajpodpisane przez Wykonawcco potwierdza bedzie ich

przyjecie z zagciem stanowiska.
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Ksiazka obmiaru robot.

Ksiazka obmiaru robot stanowi dokument, w ktdrym rejgstrst rozliczenia
faktycznego posgpu kazdego elementu robot. Szczegotowe obmiary wykonywiany
robét przeprowadza Wykonawca w sposoéhkiglsi, w jednostkach przgfych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do kgki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, na ktore sktagaje dzienniki laboratoryjne, atesty
materialtdbw, orzeczenia, recepty robocze, wyniki dadbeda gromadzone
I przechowywane w formie ustalonej z NI. Dokumelatiyoratoryjne g zahcznikami
do procedury odbioru robot i powinny bydostpnione na kade zyczenia NI.
Pozostate dokumenty budowy stanowi
- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budewaz z P.B. stanowtym zahcznik

do decyzji;
- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbiorow cgsciowych i kaacowych;
- protokoty z narad dot. budowy;
- korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy &da stale przechowywane na terenie budowy w miejscu
i w sposOb zapewniajy ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub keaglzi
Dokumenty budowy &la na kade zyczenie NI udospniane NI lub Zamawiagemu.
Dokumenty budowy zagubione zosiamatychmiast odtworzone w sposéb ckvay

odnagnymi przepisami.

1.24 Wymagania dotycgce obmiaru robot.
1.24.1 Zasady ogolne.
Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczne zaawansowanie prac w sposob dhimng
w niniejszych OST w odniesieniu do przedmiaru rolugirzyjetych jednostkach. Obmiar
robdt stanowd maze podstaw do czsciowych rozliczé o ile keda takie przewidziane

w zawartej umowie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3gzied terminem jego wykonania.
Wyniki obmiaru leda wpisane do kgiki obmiaru i lzda podleg& akceptacji NI.

Jezeli stwierdzone zostamprzeoczenia lub by w przedmiarze rob6t lub ST niedzie
to zwalnid Wykonawcy z obowizku wykonania wszystkich rob6t zgodnie z unmapw
zasadami sztuki budowlanej i przepisami, &dbeé lub opuszczone dane zosgtan

poprawione wg pisemnego polecenia NI.

1.24.2 Zasady okrélenia ilosci robot.
e dlugdsci i odlegtaci pomikdzy okréglonymi punktami skrajnymi da mierzone
poziomo, wzdta linii osiowe;j.
 objetosci beda mierzone w [r], a powierzchnie w [f);
» ilosci, ktdre mag by¢ mierzone wagowo dala wyrazone w tonach lub kilogramach,

zgodnie z wymaganiami ST.

1.24.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy.
» Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robgdab
podlegaty zaakceptowaniu przez NI.
 Jeeli urzadzenia lub sprd wymagaj bada atestujcych Ilub Kkalibracji to
Wykonawca przestawi wae swiadectwa kwalifikacyjne tych uggzen i sprztu
* Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy musg by¢ utrzymywane przez Wykonawc

w dobrym stanie w catym okresie trwania robat.

1.24.4 Czas przeprowadzania obmiaréw.

Obmiary rob6t gotowych i zaawansowanychdd przeprowadzone w terminach
uzgodnionych z Inwestorem zgodnie z warunkami umawgelu dokonania oké®nych
umowg ptatnaci czesciowych na rzecz Wykonawcy, a takw przypadkach diszych
przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykoage leda w sposob jednoznaczny
i zrozumialy. Skomplikowane obmiary dotyce obgtosci, badz powierzchni

uzupetnione &da odpowiednimi szkicami i schematami w dgie obmiardw.

1.25 Odbiér robot.
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1.25.1 Rodzaje odbiorow.

Przedmiotowe robotydala podlegaty nagpujacym rodzajom odbiorow.:

odbiory czsciowe dla robot, ktére ulegajzakryciu oraz robdt zanikgych
w dalszych fazach realizacji;

odbiory czsciowe dla czsci robdt stanowicych zamknita catas¢, ktéra mae by
przedmiotem odbioru;

odbidr kaxcowy po zakéczeniu catéci realizacji lzdacej przedmiotem umowy;

odbiér ostateczny - pogwarancyjny paaany z terminem udzielonych gwarancji.

1.25.2 Odbidr robét ulegajacych zakryciu i robot zanikajacych:

stanowi finalra ocer ilosci i jakosci robot, ktére w procesie dalszej realizacji niedp
widoczne;

odbidr czsciowy bedzie s¢ odbywat w czasie, ktory umtiwi dokonanie poprawek
i korekt oraz nie zahamuje prztggo harmonogramu pegu robot;

odbiory czsciowe keda dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zgtoszenie gotowdmi czesci robot przez Wykonawcdo odbioru dokonanecghzie
wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomieniu NHb@@r czsciowy bedzie
przeprowadzony niezwiocznie tzn. niezpiej niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
wpisu zgtoszenia do Dziennika budowy;

ilos¢ i jakos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenta bedzie Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentacji projektowej, bada przeprowadzonych pomiaréw

i w konfrontacji ze specyfikagjtechnicza.

1.25.3 Odbiér koncowy.

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie $ i jakosci wykonanych robot
z odniesieniem do zakresu @to i wartcéci) zawartego kontraktu.

Wykonawca powiadamia Zamawiaggo w formie pisemnej o gotows do odbioru
koncowego najpéniej w ostatnim dniu zakazenia rob6t okidonych w umowie.
Fakt ten zostanie stwierdzony przez Wykonawegpisem do Dziennika budowy
I powiadomieniem réwnocZeie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior kaxcowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
Odbiér kacowy dokonany zostanie przez komisjdbioru, ktérej skiad wyznaczy

Zamawiajcy. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jé&iowej na podstawie
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przediazonych dokumentéw bada pomiaréw, a take zgodnéci wykonania robot
ze ST oraz dokumentagprojektows.

* Podczas odbioru Kk@mowego komisja zapoznagsiz realizacj ustalé przyjetych
podczas odbiorow robdét zanikaych, ulegacych zakryciu oraz robét

uzupetniagcych i poprawkowych.

1.25.4 Odbiér ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rgodégagcych na usurciu
stwierdzonych uchybiei wad przy odbiorze kicowym, jak i w okresie obowtujacej
umowy gwarancyjnej.

Odbior ostateczny dokonanyedrie w oparciu 0 zasady obawujace przy odbiorze

koncowym.

1.25.5 Dokumenty odbioru koncowego.

Zasadniczym dokumentem uuntiviajacym przysipienie do odbioru k@cowego
bedzie protokét odbioru roboét spaidzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez
Zamawiajcego. Wykonawca robot zobaygany jest do przygotowania ngstijacych
dokumentow:

* dziennika budowy;

» Kksiagzki obmiaréw (oryginaty);

» kosztorys kacowy i dokumenty ustalage kalkulacg koncowa;

» dokumentag projektows podstawow i powykonawcz, z naniesionymi zmianami
dokonanymi podczas realizacj;

e szczegobtowe specyfikacje techniczne podstawowe wgowy i uzupetniajce
zamienne z okresu realizaciji;

» certyfikaty znaku bezpiecastwa, deklaracje zgodéa z PN lub aprobaty techniczne

» protokoty robot zanikagych;

» protokoty bada i prob oraz oznacadaboratoryjnych zgodnie z ST;

* geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz uzbrojenia podziemnego;

* instrukcje obstugi i przepisy dotygze uradzen i instalacji zamontowanych

w obiekcie w ramach realizacji;

» rozliczenia rob6t demontawych i rozbiorek;

Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej 19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

» oswiadczenia 0sOb peltych samodzielne funkcje techniczne na budowiedago
z obowgzujacymi przepisami Prawa Budowlanego;
* wymagane przez Zamawigpgo dokumenty.
Jeceli powotana komisja odbioru stwierdzi braki w pgpyowanych dokumentach
robét zgtoszonych do odbioru koowego, po ustaleniu dalszego pestvania

z Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin odbioru koowego.

1.26 Rozliczenie robo6t, podstawy ptatnéci.
Zasady rozliczenia rob6t oraz ptagnbokreslaja ustalenia zawarte w umowie.
Przy robotach wycenionych ryczaltowo za podstglatnaci przyjmuje s¢ wartas¢ robot
w kwocie podanej przez Wykonawav ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia
czesciowe mog by¢ dokonywane jeeli zostato to przewidziane w zawartej umowie. Przy
rozliczeniu czsciowym naley kazdorazowo okrdi¢ procentowo stan zaawansowania robot
na podstawie obmiaréw i przedmiardow.
Wynagrodzenie ryczattowe uwzghiat bedzie wszystkie czynrioi okreslone do wykonania
w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz Specydjkd echnicznej. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuije:
* robocizrg z kosztami towarzyszymi;
* wartas¢ materiatow aytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytkdransportu na
budowe oraz koszt ich sktadowania;
e wartas¢ pracy sprztu, transport sprzu na budow, jego monta i demonta na budowie;
* Kkoszty pdrednie;
» zysk kalkulacyjny zawieragy ryzyko Wykonawcy;
» podatki wg obowgzujacych przepisow podatkowych.

1.27 Przepisy zwizane.

Wykonawca jest zobowzany zné i stosow& wszystkie obowizujace przepisy prawne
wydawane przez wiadze fEtwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawnejazane
z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w peini adjgdzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepiséw podczas realizacji:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tgddstolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.

2016 z péniejszymi zmianami;
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04sprawie okrdenia metod

i postaw sporzdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania padstaych kosztow
robot budowlanych okéonych w programie funkcjonalnazytkowym Dz.U. nr.202 poz
2072;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknea 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prografimikcjonalno-aytkowego Dz.U.

z dnia 16 wrzénia 2004r .

Ustawa o0 badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietri@93r. Dz.U. nr55 poz.250
z p&niejszymi zmianami;

Ustawa 0 systemie zgodiwd z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nrl66 poz.1360
z p&niejszymi zmianami;

Ustawa 0 ogolnym bezpieamdwie produktow z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U.5rl
poz.179;

Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw avdpowiedzialnéci za szkod
wyrzadzory przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2dDOJ. nr22 poz.271;
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo ZaméwRublicznych Dz.U. 04.19.177
Z p&niejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.1162,2Dz.U. 04.145.1537,
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie zakresu
uzgadniania projektu budowlanego pod wmdgm ochrony przeciwgarowe] Dz.U.
nrl21 poz.1137;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw i innych obiektow budowlanych
Ministra terenéw Dz.U. nr121 poz.1138;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690
Z p&niejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizagjdn. 27.05.2004r.;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow Dz.U. z dnia 11 maja 2006r. Dz.U. 06.83;5

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20 w sprawie informacji
dotyczcej zdrowia oraz planu bezpieéséwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r. Dz.U. 03.120.1126;
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdanipz.U. nr47 poz.401;
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwp@arowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych Dz.U. z dnia
11 lipca 2003r., Dz.U. 03.121.1139;

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 zZpiéjszymi
zmianami Dz.U. nr 169 poz.1650;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcadD20 w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtosiarzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.9&3zmianami
Dz.U. 04.198.2042;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniaD02r. w sprawie
szczegotowego zakresu robot budowlanych staguywh zagraenie bezpieczestwa

i zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256;

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieageva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montaowych Dz.U. nr 13 poz.93;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w prawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jesthowego stosowania wyrobdéw
budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998r. zni@szymi zmianami;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r.
w sprawie obowizku stosowania niektorych Polskich Norm, Dz.U. Brpdz. 209;
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemow oceny zgodoiowzoru deklaracji zgodrici ora sposobu znakowani
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebmnego stosowania wg zasad
sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow
oceny zgodnéci wyrobéw budowlanych dopuszczonych oraz sposabudznaczania
znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.

w sprawie aprobat i kryteribw technicznych orazngstkowego stosowania wyrobow
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budowlanych Dz.U. z dnia 20 sierpnia 1998r. Dzrlyl07 poz.679 z piejszymi
zmianami;

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. pwasvie wykazu wyrobdw
podlegagcych obowizkowi certyfikacji na znak bezpiear#wa i oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobow podlegaych obowizkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodngci DzU. Nr5 poz.53.

Normy europejskie - oznacaapormy przygte prze Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elekdahnicznej (CENELEC) jako
~Standardy europejskie (EN) ” Ilub dokumenty ,harnzacyjne (HD)” zgodnie
Z 0golnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Wspdlny Stownik Zamowie - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug ibdd
budowlanych. Skilada i ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupelgapo.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgad z postanowieniami
Rozporadzenia 251/2003 do stosowania kodéw CPV w celu stdmé&a przedmiotu
zamowienia przez Zamawigjych z éwczesnych patw czionkowskich UE stato ei
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zam®wPublicznych
przewidzialo obowizek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski
do UE dn. 1maja 2004r.
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