Zbhiorcze Zestawienie Kosztow
dla budowy:

Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowe]

Wycene sporzadzono w oparciu o:

- metody i podstawy obliczenia kosztow prac projekych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych zgodnieRozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztd
robét budowlanych okéonych w programie funkcjonalnazytkowym

- wydawnictwa ,,Sekocenbud” pn. Warto §¢ kosztorysowa Inwestycji”, ,Biuletyn Cen
Obiektéw Budowlanych — obiekty kubaturowe i obiekty inzynieryjne”

- wydawnictwa ,,Bistyp-Consulting”— Katalog Cen Jednostkowych Robét i Obiektow
Inwestycyjnych”

- analiz rynkow g cen i kosztow budowy

- aktualne cennikii katalogi do kosztorysowania

Poziom cenl kwartat 2012

Wyliczenia nie obejmujkosztéw wyposzenia oraz prac projektowych

KOSZTORYS SZACUNKOWY /na bazie projektu koncepcyné

I/. Budynek Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej

POW. UZYTKOWA: 1935.4 m2




1. Budynek kubaturowy

_ ] udziat % w wartosé netto Iw
Rodzaj robot cenie zaokragleniu do 1
tys. ztotych/
Roboty ziemn 9,4 54(512,3¢
Fundamenty sciany podziemi 12,3 70€996,1’
Izolacje przeciwwilgociow 1,4 80 628,9.
RAZEM STAN ZEROWY 132€137,3¢
Sciany nadziemi 17,€ 1025 539,2¢
Stropy, schod 7,5 431513,9¢
Scianki dziatows 1,3 74 656,4(
Dach- konstrukcj: 2,1 12C943,3:
Dach- pokrycie 4,4 252085, 2(
Izolacje cieplne i p.wilgociow 1,8 102 772,4(
Okna i drzvi zewretrzne 8,2 471828,4¢
Drzwi wewretrzne 1,3 74 656,4(
RAZEM STAN SUROWY 2 553 995,44
Tynki i oblicowani: 5,1 29: 399,6¢
Roboty malarski 1,C 57 485,4:
Podtcza 2,3 132141,8:
Podtogi i posadz| 4,7 27( 256,17
Elementyslusarskit 15 86 601,4:
STAN WYKO NCZENIOWY 839884,5
ELEWACJE 3,9 201572,2¢
INSTALACJE WEWN ETRZNE 14,4 827938,9¢
L ACZNY KOSZT
INETTO/ 10 S 751 528,583
2. Zagospodarowanie terenu
Rodzaj robot llo §¢ robot Cena Warto$¢ netto
jednostkowe Iw
zaokragleniu
do 1 tys. zt
Drogi, parkingi, chodnil 2555 m: 142,24/m2 362z 083,5¢
Teren zielony /biol. czynn 1349 m: 52,21m2 70 177,0.
Ogrodzenie terer 190 mk 189,3(mb 35835,0:
Elementy matej architektu 1 kpl 93 622,50/kpl 93 320,5
/w tym patio, fontanni
RAZEM NETTO: 561416,1:




3. Przylacza

Opis robot Jednost | llosé¢ Cena Warto$¢
Symbol klasyfikaciji ka robot jednostkowa | netto /w
miary zaokr. do 1
tys. zt/
Przylacz wody mb 30,C 349,6/mb 10451,9(
Przylagcz kanalizac mb 180,( 253,9Ymb 45 540,4(
sanitarne
Przylacz kanalizac mb 290,( 343,64mhb 99293,0:
opadowe
Przylacz elektryczn mb 80, 93,6¢/mb 7 465,6¢
Oswietlenie zewetrzne pkt 10 2847,34pkt 28369,4:
/parkowe
RAZEM NETTO: 191 120,8

t aczny koszt inwestycji /netto/ szacuje & kwocie:

t aczny koszt inwestycji /brutto/ szacuje giw kwocie:

6.504.065,04 ztotych

8.000.000,00 zt

Nalezy podkréli¢, ze z uwagi na wzrost cen w ostatnim okresie czaam wieznany
doktadnie termin realizacji zadania prgg we wszystkich przypadkach wgkeki

powyzej podanej w publikacjaciredniej.

Jest rzeczoczywist, ze ponisza wycena /ze swej natury oraz nieznanych
szczegOtdéw przysziych rozgdan projektowych/ ma charaktgedynie przyblizony.

Krakéw, czerwiec 2012



