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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)  

 

• Przedmiot OST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w SST dla zadania: Program 
Funkcjonalno-UŜytkowy dla Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej 

 

 

• Zakres stosowania OST. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  

i realizacji zadania określonego w przedmiocie i zakresie robót. 

 

1. Część ogólna. 

1.1. Dane ogólne ewidencyjne. 

• Inwestor:  Urząd Gminy Zator 

Obiekt: Budowa Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej  
 

• Data opracowania:  czerwiec 2012. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest przedstawienie wymagań technicznych jakie muszą być spełnione 

przy wykonawstwie i odbiorze robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pt. Budowa 
Kompleksu szkolnego na dz. nr 791/10 w miejscowości Morawica gm. Liszki 
 

 

 

1.3. Nazwa grupy robót, klas robót i kategorii robót. 

 

• CPV 45111000-8  Roboty ziemne. 

• CPV 45262500-6 Roboty murarskie  

• CPV 45324000-4 Roboty tynkarskie wykonanie tynków zwykłych 

• CPV 45432121-8 Roboty w zakresie podłóg  

• CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

• CPV 45442100-8 Roboty malarskie. 
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1.5 Określenia podstawowe w OST. 

• Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla 

wyrobów, dla których nie ustalono PN. Tryb udzielania aprobat 

technicznych przez upowaŜnione jednostki wydające określony 

został w drodze rozporządzenia właściwych ministrów. 

• Atest - świadectwo oceny materiału lub wyrobu pod względem jego 

jakości i bezpieczeństwa uŜytkowania wyrobu, przez 

upowaŜnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki. 

• Budowa - wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, 

modernizacja obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

• Certyfikat - znak bezpieczeństwa wyrobu lub materiału, wydany przez 

Urząd Państwowy lub upowaŜnioną jednostkę naukowo-

badawczą, wskazujący, Ŝe zapewniona jest zgodność wyrobu  

z kryteriami technicznymi, określonymi przez Polskie Normy, 

aprobaty techniczne. 

• Dokumentacja budowy - komplet dokumentów formalno-prawnych i technicznych, 

niezbędnych do prowadzenia budowy obejmującej: 

- pozwolenie na budowę 

- dziennik budowy 

- protokoły odbiorów 

- ksiąŜki obmiarów 

- operaty geodezyjne 

- projekty wykonawcze. 

• Dziennik budowy - dokument urzędowy dokumentujący przebieg robót 

budowlanych oraz okoliczności, które zachodzą w toku 

wykonywania prac. Dziennik Budowy jest wymaganym 

dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na wykonawcy – 

Kierowniku Budowy. 

• Inspektor nadzoru  
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budowlanego -  samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana  

z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami 

budowlanymi, pełniona przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu 

Zawodowego. 

• Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, związana  

z kierowaniem procesem robót budowlanych i organizacją 

budowy, którą sprawuje osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu 

Zawodowego 

• Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przydatnością  

i przeznaczeniem. 

• Kosztorys -  dokumenty określające ilość i wartość robót budowlanych, 

sporządzone w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar 

robót, ceny jednostkowe robocizny, materiału, narzutu, kosztów 

pośrednich i zysku 

- ofertowe 

- ślepe 

- powykonawcze (sporządzone przez Wykonawcę robót  

w oparciu o zestawienia ilościowe i wartościowe zadania, 

uwzględniając zmiany wprowadzone w trakcie realizacji) 

• Nadzór autorski -  kontrola dokonywana przez autorów projektu budowlanego  

w trakcie realizacji robót polegająca na kontroli zgodności 

realizacji prac na budowie z projektem, a takŜe akceptacji  

w zakresie ewentualnych rozwiązań zamiennych podczas 

prowadzenia prac budowlanych  

• Nadzór inwestorski - kontrola sprawowana przez Inwestora w zakresie jakości oraz 

kosztów realizowanej inwestycji. 

• Obmiar -  obliczenia ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

bądź z natury, w celu ich kosztorysowania. 

• Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ 

zrealizowanych robót lub będących w trakcie realizacji, 
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wynikające z projektu organizacji planu budowy, jak równieŜ 

roboty niezbędne dla zapobiegnięcia awarii, wpływu warunków 

atmosferycznych lub wypadkowi. 

• Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

realizacji kolejnych etapów prac. 

• Wady techniczne -  efekt niezachowania przez Wykonawcę reŜimu 

technologicznego prowadzącego do ograniczenia lub 

uniemoŜliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

• Znak bezpieczeństwa -  prawnie określone oznakowanie nadawane towarom  

i wyrobom, które uzyskały certyfikat. 

Przyjęte skróty: 

• ST - specyfikacja techniczna 

• OST- ogólna specyfikacja techniczna 

• SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 

• PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy 

• NI - nadzór inwestorski, NA - nadzór autorski 

• PN - Polska Norma 

• BN - branŜowa norma 

 

1.6 Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

1.7 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaŜe protokolarnie 

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

techniczno- administracyjnymi. 

 Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz 

wytyczne realizacji wraz z zapewnieniem nadzoru inwentarskiego. 
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1.8 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

budowy. 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe wykonane na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.9   Zabezpieczenie terenu budowy.  

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu  

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 

zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe 

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz przez 

umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Nadzór Inwestorski, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Nadzór. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 
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(c) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowy. 

 

1.10 Ochrona środowiska. 

Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegał norm i przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej 

sąsiedztwie. Wykonawca zapewni ochronę dla osób oraz własności publicznej i 

prywatnej zapewniając unikanie uciąŜliwości, skaŜenia środowiska, hałasu lub 

uszkodzeń będących wynikiem prowadzenia robót i sposobu działania. 

W sposób szczególny zapewni takie uŜywanie sprzętu budowlanego na budowie, które 

nie spowoduje zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Za przekroczenie norm określonych w przepisach o ochronie środowiska Wykonawca 

będzie ponosił pełną odpowiedzialność oraz pokrywać będzie ewentualne opłaty i kary 

z tego tytułu. 

 
 
1.11 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony własności publicznej  

i prywatnej przed mogącymi wystąpić uszkodzeniami i zniszczeniem. JeŜeli  

w związku z niewłaściwym prowadzeniem prac przez Wykonawcę bądź brakiem 

niezbędnych działań z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej 

własności Wykonawca na swój koszt dokona naprawy lub odtworzenia stanu 

pierwotnego przy czym stan własności po odtworzeniu nie powinien być gorsz niŜ 

przed powstaniem szkody. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną ochronę infrastruktury instalacyjnej 

podziemnej i urządzeń nadziemnych. Zobowiązany jest takŜe zapewnić jej 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami w związku z prowadzonymi robotami przez 

uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczeń 

miejsc jej przebiegu i usytuowania. 

• Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od 

stosownych władz będących właścicielami instalacji i urządzeń w zakresie informacji 

podanych w planie zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby 

przeniesienia istniejących urządzeń lub instalacji podziemnych w granicach 

prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. 
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• JeŜeli nastąpi przypadkowe uszkodzenie urządzeń lub instalacji Wykonawca w trybie 

natychmiastowym poinformuje Zarządzającego, udzieli wszelkiej pomocy i będzie 

współpracował przy naprawie zaistniałej awarii. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania skutkujące uszkodzeniem 

infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania 

terenu. 

 

 

1.13   Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw poŜarowa 

na terenie budowy. 

• Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbędnego wyposaŜenia budowy dla  

zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przy prowadzonych pracach. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów 

dotyczących BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacji Nadzoru Inwestorskiego 

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony  Zdrowia (BIOZ) 

Wykonawca ma szczególny obowiązek zadbania, aby podległy mu personel nie 

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał niezbędne urządzenia socjalne  

i zabezpieczające i niezbędne jak sprzęt, właściwą odzieŜ i środki słuŜące ochronie 

zdrowia i Ŝycia zatrudnionych osób przy realizacji robót. 

W/w wymagania i koszty z nimi związane ciąŜące na Wykonawcy nie będą podlegały  

odrębnej zapłacie. 

• Wykonawca będzie wypełniał i stosował wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie  

           dotyczącym bezpieczeństwa poŜarowego. Dotyczy to w szczególności : 

- utrzymania kompletnego wyposaŜenia w sprzęt przeciwpoŜarowy na placu 

budowy, w pomieszczeniach magazynowych, w urządzeniach i maszynach 

budowlanych w stanie gotowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- przechowywania materiałów łatwopalnych w bezpiecznej odległości od składu 

materiałów i innych obiektów oraz miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem,   który 

wywołany został przez zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników podczas 

realizacji robót, bądź przez osoby trzecie w wyniku złego zabezpieczenia dostępu na 

budowę jak i do materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych. 
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• UŜycie podczas realizacji robót materiałów wpływających trwale na zmiany  

w środowisku naturalnym oraz emitujących promieniowanie w ilościach  

przekraczających dopuszczalne normy nie uzyska akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały pochodzące z odzysku bądź z recyklingu mogą zostać dopuszczone i uŜyte 

do wbudowania wyłącznie po uzyskaniu poświadczeń właściwych władz  

i urzędów o ich nieszkodliwości dla ludzi i środowiska oraz aprobacie Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Materiały których właściwości są niebezpieczne wyłącznie w trakcie robót np. 

materiały pylące lub emitujące czasowo szkodliwe substancje mogą być dozwolone 

pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych ich wbudowania i późniejszego 

uŜytkowania. 

Wykonawca będzie stosował się w trakcie realizacji robót do wszystkich    

obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac 

przygotowawczych do realizacji zadania wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji 

Nadzoru Inwestorskiego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten będzie 

zapewniał osobom zatrudnionym na budowie warunki, które nie będą zagraŜać ich zdrowiu  

i Ŝyciu, przy spełnieniu wymagań odnośnie przepisów higieniczno-sanitarnych i pozarowych. 

 

1.14 Wymagania odnośnie właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

Wszystkie materiały i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego objętego niniejszą specyfikacją techniczną muszą spełniać  

wymagania przepisów dotyczących ich właściwości i być dopuszczone przez właściwe 

urzędy i instytucje do zastosowania w budownictwie. 

Dotyczy to wyrobów dla których zostały wydane następujące dopuszczenia: 

• Certyfikat dotyczący znaku bezpieczeństwa wskazujący na zapewnienie zgodności 

wyrobu z kryteriami technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych dokumentów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr92 

poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r. 

• Certyfikat zgodności z P.N lub aprobatą techniczną dla wyrobów słuŜących do ochrony 

p.poŜarowej wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z 22.04.1998 r ,które mogą być wprowadzone do stosowania na podstawie 

certyfikatu zgodności lub wyrobów dla których. Wymaganie takich zawiera dokument 

odniesienia w którym dokonano oceny zgodności Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r 
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• Certyfikat lub deklaracja zgodności  z PN bądź aprobatą techniczna dla materiałów 

określanych w Rozporządzeniu MSWiA z dn.31.07 1998 nie określanych powyŜej  

w sprawie systemów oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg Dz.U. 

nr113 poz. 728 z 1998r. 

 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia w trakcie realizacji zadania muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach szczegółowych. 

Wykonawca robót w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu 

i materiału przedłoŜy informację Nadzorowi Inwestorskiemu o źródle pozyskania materiału, 

miejscu jego produkcji bądź zakupu, a takŜe wynikach badań laboratoryjnych, atestach itp. 

Dotyczy to w szczególności materiałów wbudowywanych i urządzeń instalowanych. 

 

1.15 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów i wyrobów. 

• Nadzór Inwestorskich udzielający akceptacji dla danego wyrobu, materiału bądź 

urządzenia pochodzącego od danego wytwórcy nie będzie akceptował  wszystkich 

kolejnych dostaw z tego źródła bez dostarczenia atestów bądź prób i badań przez 

Wykonawcę dla kaŜdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiału. Wykonawca jest 

zobowiązany udokumentować kaŜdą dostawę celem stwierdzenia, Ŝe wyroby te spełniają 

nadal wymagania techniczne określone w ST. 

• Wykonawca stosując materiały pozyskiwane lokalnie ma obowiązek dostarczenia 

Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 

ocenę przydatności materiału, wyrobu i prawidłowości eksploatacji. Wykonawca ponosić 

będzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budowę i udokumentowania 

materiałów lokalnych. Za ich jakość odpowiada kaŜdorazowo Wykonawca. 

• Z uwagi na moŜliwości realizacji przedmiotowych robót przy pozyskiwaniu funduszy  

w ramach programu Unii Europejskiej niezbędne będzie udokumentowanie stosownym 

dokumentem ,Ŝe uŜyte materiały i urządzenia pochodzą z Krajów Wspólnoty.  

• Przechowywanie i składowanie materiałów w okresie do czasu gdy będą uŜyte do 

wbudowania naleŜy do obowiązków Wykonawcy, który zabezpieczy je przed 

zniszczeniem i utratą właściwości i jakości jak równieŜ zapewni dostęp dla 

przeprowadzenia kontroli przez NI. 

• Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie będą odpowiadały wymaganiom i nie 

akceptowane przez NI naleŜy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy. 
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• JeŜeli ST bądź projekt przewiduje wariantową opcję zastosowania materiałowego  

w trakcie realizacji robót Wykonawca kaŜdorazowo zgłaszać będzie do NI zamiar 

zastosowania wariantowego materiału w terminie z wyprzedzeniem przynajmniej  

2 tygodniowym. JeŜeli zastosowanie zamiennego wariantowego rozwiązania wymagać 

będzie dodatkowych czynności NI bądź przeprowadzenia badań termin ten powinien być 

wydłuŜony stosownie  do okoliczności.      

• Składowanie materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem będzie zlokalizowane  

w obrębie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku składowania  

i magazynowania tymczasowego materiałów i urządzeń poza terenem budowy w miejscu 

zapewnionym przez Wykonawcę, wykona on ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami  

i uzgodni miejsce składowania z NI umoŜliwiając takŜe jego kontrolę. 

 

1.16 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  

• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania wyłącznie takiego sprzętu który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót jak i stan środowiska 

naturalnego. 

• Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien odpowiadać złoŜonej ofercie tak pod 

względem ilości jak i jego jakości  a jego wydajność powinna zagwarantować 

wykonywanie robót zgodnie z warunkami ST, terminami umownymi i harmonogramem 

prac. 

• Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy bądź przez niego wynajmowany musi być 

utrzymany w stanie technicznym gwarantującym gotowość do realizacji zadania, 

bezpieczeństwo pracy, oraz normy ochrony środowiska przy spełnieniu przepisów 

odnośnie jego uŜytkowania. 

• Przed rozpoczęciem robót prowadzonych za pomocą sprzętu i maszyn Wykonawca 

przedstawi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do 

uŜytkowania, jeŜeli tego wymagają stosowne przepisy. 

• Sprzęt i maszyny nie spełniające warunków umowy i nie gwarantujące zachowania 

przepisów w tym zakresie zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót  

przez NI. 

 

1.17 Wymagania dotyczące środków transportu. 
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• Wykonawca zapewni liczbę środków transportu gwarantującą prowadzenie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST oraz zaleceniami NI. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania takich środków transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego oddziaływania na jakość robót i właściwości transportowanych 

wyrobów i materiałów . 

• Wykonawca na własny koszt będzie usuwał wszelkie szkody i zanieczyszczenia 

spowodowane poruszaniem się jego pojazdów po drogach publicznych i dojazdach na 

teren budowy . 

• Pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów o ruchu drogowym,  

a w szczególności o dopuszczalnym obciąŜeniu na osie. 

• Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą nie dopuszczone przez NI. 

 

1.18 Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót.  

Wymagania ogólne wykonania robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 

dokumentacją projektową (PB i PW), specyfikacją techniczną (ST) oraz projektem 

organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej programem 

jakości. 

• Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobów i materiałów budowlanych 

odpowiadających wymaganiom Polskich Norm, ISO, BN, jak i świadectwami jakości  

i świadectwami ITB. 

• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie, usytuowanie  

i stosowanie wszystkich elementów prac wg wymiarów i rzędnych określonych  

w Projekcie Budowlanym i w Projekcie Wykonawczym, bądź nakazanym przez NI.  

W przypadkach wymagających dodatkowych wyznaczeń i odniesień Wykonawca 

postępować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w porozumieniu  

z projektantem. 

• Błędy spowodowane przez Wykonawcę w zakresie wyznaczenia, wytyczenia  

i przyjętego wymiarowania korygowane będą wg wymagań NI na koszt Wykonawcy. 

• W przypadku stwierdzonych zaniedbań w obowiązkach wykonywania określonego 

zakresu prac, Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji 

innemu Wykonawcy, obciąŜając kosztem ich  realizacji dotychczasowego 

Wykonawcę, zgodnie z zawartą umową. 
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• Wykonawca w razie wykrycia błędów bądź niedopracowań w przedmiarach robót  

i ST powinien niezwłocznie powiadomić NI (Inspektora Nadzoru), nie dopuszczając 

do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacji. 

• Jakość robót budowlanych musi być zapewniona w wysokim standardzie zgodnie  

z określonym umową charakterem prac remontowych rewaloryzacyjno- 

konserwatorskich. 

 

1.19 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje: 

Kierownik budowy musi posiadać właściwe uprawnienia do pełnienia samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy i robót,  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przygotowanie do 

prowadzenia prac przy zabytkach  nieruchomych praktyką co najmniej 2-letnią 

potwierdzone zaświadczeniem właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Ponadto kierownik budowy musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego 

(Izba InŜynierów Budownictwa). 

Kierownicy robót branŜowych muszą wykazać się uprawnieniami do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej, wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i robót  

w odpowiedniej specjalności, jak równieŜ członkostwem we właściwej Izbie Samorządu 

Zawodowego. 

Kadra techniczna Wykonawcy zobowiązana jest prowadzić stały dozór nad 

prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi. 

 

1.20 Decyzje i zalecenia N.I. i projektanta (głównego projektanta). 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci są upowaŜnieni do kontroli 

budowy i wykonywania prac w kaŜdym czasie, jak równieŜ kontroli wszystkich 

dostarczonych bądź produkowanych przez Wykonawcę materiałów i wyrobów 

budowlanych. Decyzje NI dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów, wyrobów  

i elementów robót oparte będą na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN  

i aprobatach technicznych. 

 

1.21 Kontrola jakości robót (badania i odbiory). 

Zapewnienie jakości. 
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Do zakresu obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedłoŜenie do akceptacji 

NI programu zapewnienia jakości robót zawierającego sposób wykonania robót, 

moŜliwości kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawcy, które gwarantować będą 

realizację zgodną z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami NI. 

Program zapewnienia jakości robót obejmować będzie: 

• część ogólną zawierającą: 

- organizację, terminy i sposób wykonania robót; 

- organizację ruchu dla celów budowy, oznakowanie miejsc robót; 

- zapewnienie bezpieczeństwa pracy; 

- wykaz pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie do robót określonych 

umową; 

- sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie; 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakości i terminy określone harmonogramem; 

- procedury kontrolne; 

- procedury wykonywania pomiarów i badań; 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia słuŜące do pomiarów i kontroli; 

- zasady postępowania w zakresie robót i materiałów nie odpowiadających 

wymaganiom ogólnym i wymaganiom NI. 

• część szczegółową zawierają: 

- wykaz środków transportu, maszyn i urządzeń uŜywanych na budowie, ich rodzaj, 

ilość oraz parametry techniczne; 

- sposób i procedura pomiarów i badań; 

- sposoby zabezpieczenia materiałów i wyrobów w transporcie i składowanie 

chroniące przed utratą ich właściwości. 

 

1.22 Kontrola jakości robót. 

Celem kontroli jakości robót będzie takŜe ich przygotowanie oraz wykonanie, które 

pozwoli na osiągnięcie załoŜonej jakości. 

• Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za dopełnienie obowiązku kontroli robót  

i jakości materiałów, jak równieŜ sposobu ich wykonania. 

• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić badania materiałów i robót oraz pomiary  

z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, Ŝe prace wykonane zostały zgodnie  

z wymaganiami projektu i ST. 
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• Wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone zostaje w ST, normach 

branŜowych i zaleceniach. Przy braku takiego określenia NI ustali i poda Wykonawcy 

zakres i sposób w/w/ wymagań.   

• Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć NI dokumenty na wszystkie 

sprzęty i urządzenia o waŜności legitymacji i świadectw dozorowych. 

• Dla przeprowadzenia w/w badań materiałów i wyrobów, próbki do badań pobrane 

zostaną losowo. NI będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

• NI będzie miał zapewniony dostęp do pomieszczeń magazynowania materiałów dla 

budowy, w celu kontroli tych, materiałów przed ich wbudowaniem. 

• Organizowanie badań materiałów oraz koszty z tym związane naleŜą do Wykonawcy. 

Dodatkowe badania materiałów, co do jakości których NI zgłasza wątpliwości 

przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badań 

poniesie Wykonawca, wyłącznie w przypadku stwierdzenia usterek i złej jakości 

materiałów, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiający. 

• Przed podjęciem badań Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informując  

o miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badań 

przedłoŜy NI ich wyniki do akceptacji. 

 

1.23 Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem prawnym budowy, 

prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb 

Zamawiającego, jak i Wykonawcy w okresie od momentu przekazania Wykonawcy 

placu budowy, aŜ do zakończenia robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy 

wykonywane będą na bieŜąco odzwierciedlając postęp robót, stan techniczny, 

bezpieczeństwo ludzi i budowli oraz zagadnienia związane z zarządzaniem 

prowadzoną budową. KaŜdy wpis do Dziennika budowy musi zawierać datę wpisu, 

nazwisko i funkcję oraz podpis osoby dokumentującej. Zapisy powinny być czytelne  

i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby uniemoŜliwi ć 

wprowadzanie późniejszych uzupełnień i dopisów. Załączone  do Dziennika budowy 
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protokoły i inne dokumenty powinny być numerowane, oznaczone i datowane przez 

Wykonawcę oraz NI. 

W Dzienniku Budowy powinny być zapisywane wyszczególnione informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez NI dokumentów, których opracowanie spoczywa na 

Wykonawcy, w tym programu zapewnienia jakości wykonania robót oraz 

harmonogramu robót; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

- przebieg robót, ich postęp, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia, daty, 

przyczyny, okresy trwania przerw w pracach i opóźnienia; 

- uwagi i wydane polecenia NI; 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn; 

- daty odbiorów i zgłoszenia robót zanikających częściowych oraz odbiorów 

końcowych; 

- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy robót (kierownika budowy); 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia, mogące mieć wpływ na przebieg 

realizacji prac, ich ograniczenia lub spełnienie szczególnych wymagań; 

- dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- podanie danych dotyczących materiałów, ich jakości, pobranych próbek do badań, 

wyniki z podaniem kto przeprowadzał badania oraz jakie są ich wyniki; 

- dane dotyczące prac geodezyjnych (pomiarowych) na poszczególnych etapach 

robót w szczególności dotyczące wytyczenia robót i obiektów w terenie, 

dokonywane przed i w trakcie wykonywania robót. 

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 

- Dane dotyczące jakości materiałów policzonych próbek oraz czynniki 

przeprowadzonych badań. 

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli. 

Wpisy do Dziennika budowy zawierające uwagi i zapisy wyjaśniające 

Wykonawcy, będą przestawiane NI do zajęcia stanowiska. Wpis Projektanta do 

Dziennika budowy obliguje do zajęcia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane do 

Dziennika budowy zostają podpisane przez Wykonawcę, co potwierdzać będzie ich 

przyjęcie z zajęciem stanowiska. 
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KsiąŜka obmiaru robót. 

KsiąŜka obmiaru robót stanowi dokument, w którym rejestruje się rozliczenia 

faktycznego postępu kaŜdego elementu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych 

robót przeprowadza Wykonawca w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych  

w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiąŜki obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dokumenty laboratoryjne, na które składają się dzienniki laboratoryjne, atesty 

materiałów, orzeczenia, recepty robocze, wyniki badań, będą gromadzone  

i przechowywane w formie ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne są załącznikami 

do procedury odbioru robót i powinny być udostępnione na kaŜde  Ŝyczenia NI. 

Pozostałe dokumenty budowy stanowią: 

- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z P.B. stanowiącym załącznik 

do decyzji; 

- protokoły przekazania terenu budowy; 

- umowy cywilno-prawne; 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 

- protokoły z narad dot. budowy; 

- korespondencja budowy. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą stale przechowywane na terenie budowy w miejscu  

i w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieŜą. 

Dokumenty budowy będą na kaŜde Ŝyczenie NI udostępniane NI lub Zamawiającemu. 

Dokumenty budowy zagubione zostaną natychmiast odtworzone w sposób określony 

odnośnymi przepisami. 

 

1.24 Wymagania dotyczące obmiaru robót. 

1.24.1 Zasady ogólne. 

Obmiar robót będzie określać faktyczne zaawansowanie prac w sposób określony  

w niniejszych OST w odniesieniu do przedmiaru robót w przyjętych jednostkach. Obmiar 

robót stanowić moŜe podstawę do częściowych rozliczeń o ile będą takie przewidziane  

w zawartej umowie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  

o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem jego wykonania. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiaru i będą podlegać akceptacji NI. 

JeŜeli stwierdzone zostaną przeoczenia lub błędy w przedmiarze robót lub ST nie będzie 

to zwalniać Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z umową, 

zasadami sztuki budowlanej i przepisami, a błędne lub opuszczone dane zostaną 

poprawione wg pisemnego polecenia NI. 

 

1.24.2 Zasady określenia ilości robót. 

• długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo, wzdłuŜ linii osiowej.  

• objętości będą mierzone w [m3],  a powierzchnie w [m2]; 

• ilości, które mają być mierzone wagowo będą wyraŜone w tonach lub kilogramach, 

zgodnie z wymaganiami ST. 

 

1.24.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

podlegały zaakceptowaniu przez NI. 

• JeŜeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to 

Wykonawca przestawi waŜne świadectwa kwalifikacyjne tych urządzeń i sprzętu 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę  

w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

 

1.24.4 Czas przeprowadzania obmiarów. 

Obmiary robót gotowych i zaawansowanych będą przeprowadzone w terminach 

uzgodnionych z Inwestorem zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania określonych 

umową płatności częściowych na rzecz Wykonawcy, a takŜe w przypadkach dłuŜszych 

przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane będą w sposób jednoznaczny 

i zrozumiały. Skomplikowane obmiary dotyczące objętości, bądź powierzchni 

uzupełnione będą odpowiednimi szkicami i schematami w ksiąŜce obmiarów. 

 

1.25  Odbiór robót. 
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1.25.1 Rodzaje odbiorów. 

Przedmiotowe roboty będą podlegały następującym rodzajom odbiorów.: 

• odbiory częściowe dla robót, które ulegają zakryciu oraz robót zanikających  

w dalszych fazach realizacji; 

• odbiory częściowe dla części robót stanowiących zamkniętą całość, która moŜe być 

przedmiotem odbioru; 

• odbiór końcowy po zakończeniu całości realizacji będącej przedmiotem umowy; 

• odbiór ostateczny - pogwarancyjny powiązany z terminem udzielonych gwarancji.  

 

1.25.2 Odbiór robót ulegających zakryciu i robót zanikających: 

• stanowi finalną ocenę ilości i jakości robót, które w procesie dalszej realizacji nie będą 

widoczne; 

• odbiór częściowy będzie się odbywał w czasie, który umoŜliwi dokonanie poprawek  

i korekt oraz nie zahamuje przyjętego harmonogramu postępu robót; 

• odbiory częściowe będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

• zgłoszenie gotowości części robót przez Wykonawcę do odbioru dokonane będzie 

wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomieniu NI. Odbiór częściowy będzie 

przeprowadzony niezwłocznie tzn. nie później niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty 

wpisu zgłoszenia do Dziennika budowy; 

• ilość i jakość robót ulegających zakryciu oceniać będzie Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentacji projektowej, badań, przeprowadzonych pomiarów  

i w konfrontacji ze specyfikacją techniczną. 

 

1.25.3 Odbiór końcowy. 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót  

z odniesieniem do zakresu (ilości i wartości) zawartego kontraktu. 

• Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru 

końcowego najpóźniej w ostatnim dniu zakończenia robót określonych w umowie. 

Fakt ten zostanie stwierdzony przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy  

i powiadomieniem równocześnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

• Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 

• Odbiór końcowy dokonany zostanie przez komisję odbioru, której skład wyznaczy 

Zamawiający. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jakościowej na podstawie 
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przedłoŜonych dokumentów badań i pomiarów, a takŜe zgodności wykonania robót  

ze ST oraz dokumentacją projektową. 

• Podczas odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

podczas odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz robót 

uzupełniających i poprawkowych. 

 

1.25.4 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegających na usunięciu 

stwierdzonych uchybień i wad przy odbiorze końcowym, jak i w okresie obowiązującej 

umowy gwarancyjnej.  

Odbiór ostateczny dokonany będzie w oparciu o zasady obowiązujące przy odbiorze 

końcowym. 

 

1.25.5 Dokumenty odbioru końcowego. 

Zasadniczym dokumentem umoŜliwiającym przystąpienie do odbioru końcowego 

będzie protokół odbioru robót sporządzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez 

Zamawiającego. Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania następujących 

dokumentów:  

• dziennika budowy; 

• ksiąŜki obmiarów (oryginały); 

• kosztorys końcowy i dokumenty ustalające kalkulację końcową; 

• dokumentację projektową podstawową i powykonawczą, z naniesionymi zmianami 

dokonanymi podczas realizacji; 

• szczegółowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy i uzupełniające 

zamienne z okresu realizacji; 

• certyfikaty znaku bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne 

• protokoły robót zanikających; 

• protokoły badań i prób oraz oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą uzbrojenia podziemnego; 

• instrukcje obsługi i przepisy dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych  

w obiekcie w ramach realizacji; 

• rozliczenia robót demontaŜowych i rozbiórek; 
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• oświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego; 

• wymagane przez Zamawiającego dokumenty.  

  JeŜeli powołana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach 

robót zgłoszonych do odbioru końcowego, po ustaleniu dalszego postępowania  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

 

1.26 Rozliczenie robót, podstawy płatności. 

Zasady rozliczenia robót oraz płatności określają ustalenia zawarte w umowie.  

Przy robotach wycenionych ryczałtowo za podstawę płatności przyjmuje się wartość robót  

w kwocie podanej przez Wykonawcę w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia 

częściowe mogą być dokonywane jeŜeli zostało to przewidziane w zawartej umowie. Przy 

rozliczeniu częściowym naleŜy kaŜdorazowo określić procentowo stan zaawansowania robót 

na podstawie obmiarów i przedmiarów. 

Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniać będzie wszystkie czynności określone do wykonania 

w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie 

ryczałtowe obejmuje:  

• robociznę z kosztami towarzyszącymi; 

• wartość materiałów uŜytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytków, transportu na 

budowę oraz koszt ich składowania; 

• wartość pracy sprzętu, transport sprzętu na budowę, jego montaŜ i demontaŜ na budowie; 

• koszty pośrednie; 

• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy; 

• podatki wg obowiązujących przepisów podatkowych. 

 

1.27  Przepisy związane. 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy prawne 

wydawane przez władze państwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, związane  

z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

obowiązujących przepisów podczas realizacji: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 

2016 z późniejszymi zmianami; 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i postaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym Dz.U. nr.202 poz 

2072; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego Dz.U. 

z dnia 16 września 2004r.; 

• Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. Dz.U. nr55 poz.250  

z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa o systemie zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nr166 poz.1360  

z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U. nr15 

poz.179; 

• Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. nr22 poz.271; 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. 04.19.177  

z późniejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej Dz.U. 

nr121 poz.1137; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 

w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków i innych obiektów budowlanych 

Ministra terenów Dz.U. nr121 poz.1138; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690 

z późniejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004r.; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. 

w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów Dz.U. z dnia 11 maja 2006r. Dz.U. 06.80.563; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 

2003r. Dz.U. 03.120.1126; 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 

w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych Dz.U. z dnia 

11 lipca 2003r., Dz.U. 03.121.1139; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z późniejszymi 

zmianami Dz.U. nr 169 poz.1650; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami 

Dz.U. 04.198.2042; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 

szczegółowego zakresu robót budowlanych stanowiących zagroŜenie bezpieczeństwa  

i  zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256; 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montaŜowych Dz.U. nr 13 poz.93; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.  

w prawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998r. z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r.  

w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.  

w sprawie systemów oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności ora sposobu znakowani 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg zasad 

sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania 

znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
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budowlanych Dz.U. z dnia  20 sierpnia 1998r. Dz.U. nr107 poz.679 z późniejszymi 

zmianami; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 

podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 

znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta 

deklaracji zgodności DzU. Nr5 poz.53. 

• Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„Standardy europejskie (EN) ” lub dokumenty „harmonizacyjne (HD)” zgodnie  

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

• Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia 251/2003 do stosowania kodów CPV w celu określania przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych państw członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 

do UE dn. 1maja 2004r. 

 

 
 


