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1.0  CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1 Przedmiot ST. 

 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące sposobu wykonania 

instalacji wentylacyjnej w wybranych pomieszczeniach obejmujące w szczególności 

wymagania właściwości urządzeń i materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 

oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które 

powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

1.2 Zakres stosowania ST. 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych  ST. 

 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji w zakresie objętym projektem. 

NiezaleŜnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującą usługę do wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego. Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, 

Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem przed złoŜeniem oferty, który 

jako jedyny jest upowaŜniony do wprowadzania zmian.  

 

 przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez 

InŜyniera robót.  

 

2.0  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. 

 

1 .   I N S T A L A C J A  W E N T Y L A C J I  I  K L I M A T Y Z A C J I  

1.1.  WYMAGANIA OGÓLNE  

Przyjmuje się, Ŝe cały budynek będzie wentylowany mechanicznie. Wszystkie instalacje 

wentylacyjne będą wyposaŜone w wymienniki odzysku ciepła, wyjątek stanowić będą 

instalacje dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
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Instalacje wentylacyjne bazować winny na centralach wentylacyjnych nawiewno–

wywiewnych. 

Instalacje naleŜy podzielić uwzględniając zróŜnicowane funkcje poszczególnych 

pomieszczeń, róŜne wymagania w zakresie klimatu wewnętrznego, róŜne pory pracy oraz 

róŜnych uŜytkowników. 

 

Pompa ciepła zastosowana w obiekcie moŜe dostarczyć ok 150 kW mocy chłodniczej. 

Pozostałe zapotrzebowanie na chłód naleŜy uzupełnić poprzez zastosowanie agregatu 

wody lodowej dobranego na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego naleŜy równieŜ opracować szczegółowe 

bilanse zysków i strat ciepła oraz bilans zapotrzebowania czynników energetycznych. 

Przewiduje się lokalizację central wentylacyjnych na dachu budynku, w pomieszczeniach 

technicznych oraz zapleczu kawiarni. 

W przypadku wewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych zastosowane zostaną 

klimakonwektory 4 rurowe. 

 

resach nocnych). 

2 . 1  W Y M A G A N I A  W  Z A K R E S I E  S T O S O W A N Y C H  M A T E R I A Ł Ó W  I  

U R Z ĄD Z E Ń  

Ogólne wymagania dotyczące urządzeń i materiałów. 

Wszystkie materiały zastosowane w projekcie budowlanym i wykonawczym powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady 

określone w załącznikach do tych dokumentów.  

 

Centrale klimatyzacyjne 

Centrale wentylacyjne powinny zostać zaprojektowane jako zewnętrzne oraz wewnętrzne. 

Obudowa powinna składać się z profili aluminiowych do których przymocowane będą panele 

typu „sandwich” wykonane z dwóch warstw blachy stalowej ocynkowanej i izolacji z 

niepalnej wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej pomiędzy nimi. Zewnętrzna warstwa 

blachy powinna być pokryta powłoką antykorozyjną. Do wszystkich sekcji powinien być 

zapewniony dostęp poprzez rewizje lub drzwi inspekcyjne szczelnie przymocowane do 

konstrukcji zapewniające dostęp celem czynności serwisowych lub okresowego czyszczenia. 
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Tłumiki akustyczne 

Tłumiki akustyczne powinny składać się z obudowy zewnętrznej tworzącej kanał prostokątny, 

wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz kulis umieszczonych wewnątrz tłumika. W 

zaleŜności od częstotliwości w których wymagane jest tłumienie stosować naleŜy kulisy 

absorpcyjne (płyty z wełny mineralnej) lub kulisy absorpcyjno-rezonatorowe (płyta z wełny 

mineralnej obustronnie przysłonięta blachą stalową ocynkowaną na połowie powierzchni). 

Płyty z wełny mineralnej powinny być dodatkowo pokryte specjalną tkaniną zabezpieczającą 

kulisę przed odrywaniem cząstek wełny mineralnej. 

 

 

 

Nawiewniki i wywiewniki 

Do dystrybucji powietrza zastosować naleŜy kratki, anemostaty lub zawory nawiewne i 

wywiewne. Elementy wykonane powinny być z blachy stalowej, malowane proszkowo, 

przystosowane do montaŜu bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych lub w suficie 

podwieszonym. Kolorystyka wg projektu wystroju wnetrz. 

 

Klapy, zawory i izolacje przeciwpoŜarowe 

Zastosować naleŜy klapy przeciwpoŜarowe odcinające o klasie odporności ogniowej 

wynikającej z operatu poŜarowego. Klapy powinny zapewniać moŜliwość zdalnego 

zamknięcia, zdalnego otwarcia oraz sygnalizację stanu połoŜenia. W przypadku montaŜu 

klapy przeciwpoŜarowej z dala od przegrody budowlanej odcinek kanału od klapy do 

przegrody naleŜy izolować izolacją poŜarową o odporności ogniowej przegrody. Zarówno 

klapy jak i izolacje p.poŜ. powinny posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez ITB. 

 

Regulatory VAV i CAV 

Regulatory zmiennego przepływu powietrza VAV naleŜy stosować w pomieszczeniach w 

których ilość powietrza nawiewanego i wywiewnego regulowane będą w funkcji stęŜenia 

CO2. Jako uzupełnienie instalacji wyposaŜonej w regulatory VAV naleŜy stosować regulatory 

CAV dla pomieszczeń w których wymagany jest stały wydatek powietrza (regulator zapewni 

utrzymanie stałego wydatku niezaleŜnie od zmian ciśnienia w instalacji). 

 

Kanały wentylacyjne 

Stosować naleŜy kanały i kształtki przeznaczone do stosowania w nisko i średnio 

ciśnieniowych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej w oparciu o PN-EN 1507:2006 w klasie szczelności A. Kanały naleŜy 

wyposaŜyć w elementy rewizyjne umoŜliwiające okresowe czyszczenie instalacji. 
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Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych 

Wszystkie kanały wentylacyjne podlegają izolacji cieplnej. Grubość izolacji winna być 

zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r. z 

późniejszymi zmianami). Izolacje powinny być wykonane w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia. 

 

Agregat wody lodowej 

Przewiduje się agregat lub agregaty chłodzone powietrzem do montaŜu na zewnątrz lub 

wewnątrz (pom techniczne) ze zdalnym skraplaczem. Wybór agregatu i opcji wykonania 

naleŜy dokonać na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

Urządzenia klimatyzacyjne 

Do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń naleŜy przewidzieć urządzenia klimatyzacyjne 

gwarantujące utrzymanie w pomieszczeniach parametrów komfortu zgodnych z PN-EN 

15251, tj. odpowiednich temperatur, poziomu hałasu i prędkości w strefie przebywania ludzi. 

Urządzenia te winny dawać równieŜ moŜliwość indywidualnej regulacji parametrów w 

kaŜdym pomieszczeniu. 

 

Rurociąg 

Instalację wody i glikolu chłodniczego zaleca się wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu 

odpowiadających wymaganiom PN-80/H-74219. Połączenia gwintowe lub spawane. W 

przypadku większych średnic połączenia kołnierzowe. Rozstaw podpór pod rurociągi zgodny 

z PN-71/B-10420. Połączenia za pomocą spawania lub lutowania twardego zgodnie z PN-EN 

378-2, rozstaw podpór zgodnie z PN-EN 378-2. 

Instalację odprowadzenia skroplin zaleca się wykonać z rur z tworzyw sztucznych. 

W przypadku prowadzenia rur poprzez elementy budowlane o odporności ogniowej (stropy, 

ściany szachtów), konieczne będzie zastosowanie elementów ochrony poŜarowej na 

rurociągach. 

 

Izolacje termiczne rurociągów 

Wszystkie rurociągi chłodnicze i grzewcze w obiekcie podlegają obowiązkowi zaizolowania 

termicznego. Grubość izolacji winna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami (Dz. 

U. nr 75 poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami). 

Izolacje powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
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2.2 Sprzęt. 

Do wykonania robót naleŜy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, 

przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z 

katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem załoŜeń ogólnych i szczegółowych. 

2.3. Transport. 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 

przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 

2.4. Wykonywanie robót.  

         Szczegółowy opis robót  

Wszystkie proponowane urządzenia powinny być dobrane wg poniŜej zamieszczonych 

wytycznych oraz wytycznych w przedmiarze robót z załącznikami. Urządzenia powinny być 

wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie 

wykonane i zamontowane. Winny posiadać komplet dopuszczeń, aprobat i atestów. 

W przypadku elementów widocznych takich jak nawiewniki i wywiewniki, izolacja kanałów, 

naleŜy przed zakupem przedstawić prototyp oraz kolorystykę do akceptacji przez 

Zamawiającego. 

W niniejszym projekcie podano konkretnych dostawców oraz typy urządzeń. PowyŜsze 

naleŜy traktować jako propozycje Biura Projektów. W przypadku zastosowania zamienników 

w stosunku do urządzeń wyszczególnionych w projekcie, naleŜy uwzględnić wszystkie 

parametry urządzeń wykazane w wykazie urządzeń oraz w załączonych kartach doboru tych 

urządzeń.  

W przypadku złoŜenia oferty przygotowanej w oparciu o zamienniki, w ofercie naleŜy 

wykazać proponowanych producentów oraz typy. 

Przed zakupem wszystkich urządzeń naleŜy przedstawić listę proponowanych urządzeń do 

akceptacji przez Zamawiającego i Projektanta. 

Przed zamówieniem naleŜy sprawdzić wszystkie dobory urządzeń na podstawie wykazu 

urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego. 

W przypadku rozbieŜności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek 

z  części dokumentacji, naleŜy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do 

pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 
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3. KONTROLA I BADANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 

Projektową, oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomić InŜyniera o rodzaju i 

terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 

InŜyniera. 

Wykonawca powiadomi pisemnie InŜyniera, o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą 

moŜe kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez InŜyniera. 

 

3.1.Badanie zgodności z  Dokumentacją Projektową. 

 

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacja Projektową następuje przez: 

- Sprawdzenie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 

do Dokumentacji Projektowej  

- Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane  

- Sprawdzenie, czy zostały przedłoŜone wszystkie dokumenty 

- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 

 

3.2. Badanie materiałów. 

 

Sprawdzenie uŜytych do wykonania przewodu  materiałów następuje przez  porównanie 

ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, oraz posiadania przez 

dostawcę aktualnych i kompletnych dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi. 

 

3.3.Warunki przystąpienia do badań. 

 

Badanie urządzeń naleŜy przeprowadzać w następujących fazach: 

przed zakryciem kanałów przez stropy podwieszane 

przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałoŜeniem otuliny, 

w okresie gwarancyjnym 
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4. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

Wykonawca ( kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w 

dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora 

nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru 

w dacie wpisu do dziennika budowy. 

Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 

jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe 

odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 

usunięciu wad, oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych. 

Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 

gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po 

upływie okresu rękojmi. 

Zamawiający moŜe podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeŜeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem – aŜ do czasu usunięcia tych wad. 

 

 

4.1  Badania odbiorcze. 

4.1.1 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac. 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, Ŝe w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności wykonania z 

projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.  

W ramach tego etapu prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
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właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i zasadami 

technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 

W szczególności naleŜy wykonać następujące badania: 

 

4.1.1.1 Badanie ogólne. 

a) Dostępność dla obsługi; 

b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

d) Kompletności znakowania; 

e) Rozmieszczenia zgodne z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 

f) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montaŜowych i wsporczych; 

g) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. W sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 

h) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 

4.1.1.2 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e) Sprawdzenie zamocowania silników; 

f) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

g) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych; 

h) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

i) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

j) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 

k) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na 

tabliczce znamionowej; 
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4.1.1.3 Badanie sieci przewodów. 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i 

kontrolę dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

 

4.1.1.4 Badanie nawiewników i wywiewników. 

Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z danymi projektowymi. 

 

4.2 Kontrola działania. 

 Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie moŜliwości 

działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy 

instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, nawilŜacze itp. zostały prawidłowo 

zamontowane i działają efektywnie. 

 

4.2.1  Prace wstępne .      

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji naleŜy wykonać następujące prace 

wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach róŜnych obciąŜeń (72 godziny); 

b) Nastawienie i sprawdzenie klap poŜarowych; 

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem 

specjalnych warunków eksploatacyjnych; 

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

e) Określenie strumienia powietrza na kaŜdym nawiewniku i  wywiewniku; jeśli 

to konieczne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamroŜeniowego; 

h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

i) Nastawienie elementów dławiących umiejscowionych w instalacjach  

ogrzewczej,  z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 

projektowymi; 

k) PrzedłoŜenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie 

regulacji wstępnej; 

l) Przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
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4.2.2  Procedura prac.  

4.2.2.1 Wymagania ogólne. 

 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 

składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilŜania itp.) 

do całych instalacji. 

 Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do 

określonych warunków pracy (np. grzanie/chłodzenie, uŜytkowanie/nieuŜytkowanie 

pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp..). PowyŜsze powinno 

uwzględniać blokady i współdziałanie róŜnych układów regulacji, jak równieŜ sekwencje 

regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ 

regulacji lub występuje określona odpowiedź  układu regulacji. 

 NaleŜy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych 

instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych 

pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń 

regulacyjnych naleŜy równieŜ obserwować zaleŜność między sygnałem wymuszającym a 

działaniem tych urządzeń. 

 Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu 

kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli 

badanie to wykaŜe usterkę, naleŜy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. 

NaleŜy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 

W czasie kontroli działania instalacji naleŜy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych 

badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 

 

4.2.2.2  Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń 

wentylacyjnych. 

 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 

e) Działanie systemu przeciwzamroŜeniowego; 

f) Kierunek ruchu przepustnic; 

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
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4.2.2.3   Kontrola działania wymienników ciepła. 

a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 

c) Doprowadzenie czynnika do wymienników; 

 

4.2.2.4  Kontrola działania filtrów powietrza. 

Wskazania róŜnicy ciśnienia i monitorowanie. 

 

4.2.2.5  Kontrola działania klap poŜarowych. 

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego 

b) Kontrola kierunku i połoŜeń granicznych klap i wskaźnika. 

 

4.2.2.6  Kontrola działania sieci przewodów . 

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, 

chłodzenia i nawilŜania powietrza; 

b) Dostępność do sieci przewodów 

 

4.2.2.7  Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu 

powietrza w pomieszczeniu. 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak 

równieŜ cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 

 

4.2.2.8  Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych. 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w róŜnych warunkach 

eksploatacyjnych przy róŜnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

Działania włącznika rozruchowego; 

Działania klap poŜarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 

Działania regulacji strumienia powietrza; 

Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpoŜarowej. 

 



:  

Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej 14 

4.3  Pomiary kontrolne. 

  

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, Ŝe instalacja osiąga parametry 

projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

 

4.3.1  Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych. 

 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zaleŜności od funkcji spełnianych przez instalację 

obejmuje: 

- pobór prądu silnika; 

- strumień objętości powietrza; 

- temperatura powietrza; 

- opór przepływu na filtrze; 

- strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 

- temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu; 

- wilgotność powietrza; 

- poziom dźwięku A; 

- prędkość powietrza w pomieszczeniu. 

  

4.3.2  Procedura pomiarów  

 

 Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią 

wiedzę i doświadczenie. 

 Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych naleŜy określić połoŜenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 

podać w dokumentach odbiorowych. 

 W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niŜ 20m2 naleŜy przyjąć co najmniej 

jeden punkt pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. 

Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w 

których oczekuje się występowania najgorszych warunków. 

 Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości 

powietrza , charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne 

i inne wielkości projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości, 

strumienia objętości powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być 

uwzględniane w czasie doboru przyrządów pomiarowych. 
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4.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie umowy 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne) 

3. recepty i ustalenia technologiczne 

4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew. PZJ 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST i Ew. PZJ 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

9. dokumentacje powykonawczą zawierającą: 

� rysunki zgodne ze stanem wykonanych robót, przedstawione na 

papierze i w postaci pliku AUTOCAD V14/2000,  

� dokumentację techniczną instalacji przedstawioną w postaci 

segregatora, zawierającą nazewnictwo (nomenklaturę) materiałów, 

produktów, urządzeń, wykaz dostawców, dystrybutorów, informacje 

na temat serwisu gwarancyjnego, szczegółowe opisy techniczne oraz 

objaśniające do instalacji,  

� dokumentację techniczną obsługi i konserwacji urządzeń,  

PowyŜszą dokumentację naleŜy dostarczyć języku polskim.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

5.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
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obmiarową ustaloną dla danej pozycji tabeli elementów rozliczeniowych. Dla pozycji 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

w danej pozycji. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 

 

6.0 DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

Wszystkie prace budowlane naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

polskimi.  

Roboty naleŜy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych, a w szczególności:  

− Ochrona Środowiska  :P.I.O.Ś. 

− Przepisy pracy   :B.H.P. 

− Przepisy higieny  :SANEPID 

− Przepisy przeciwpoŜarowe :PPOś. 

 

6.1 Certyfikaty i deklaracje. 

 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

              - Polską Normą 

             - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie       

               ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją  na znak       

              bezpieczeństwa  i które spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty, są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2 Rejestr obmiarów. 

 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

6.3 Pozostałe dokumenty budowy. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3 następujące 

dokumenty: 

b) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

c) protokoły przekazania terenu budowy, 

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) protokoły z narad i ustaleń, 

g) korespondencję na budowie. 

 

7.0 ZESTAWIENIE OBOWI ĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW. 

Rozporządzenia. 
• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
•  „Wytyczne do projektowania szpitali ogólnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt 5 - 

klimatyzacja i wentylacja.” – Biuro Studiów i Projektów SłuŜy Zdrowia, 1984r.  
• Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 169, poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z późniejszymi zmianami. 
• Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
• Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych. 
• Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami – w tym zmiany 

wprowadzone w dniu 11.07.2003) – Prawo budowlane. 
• Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 107 poz. 679 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
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oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.  
• Ustawa Kodeks Cywilny 
• Ustawa Prawo o zamówieniach publicznych 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999r w 

sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w 

sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego 

  
 

Normy 
• PN-83/B-03430 wraz ze zmianą Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania. 
• PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
• PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
• PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
• PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach. 
• PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

• PN-B-76002:1996 – Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 

• ENV 12097:1997 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 

• PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. 

• PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju kołowym. Wymiary. 

• PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 

• PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
• PN-EN 1822:2001 - Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). 
• PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne. 
• PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach. 

• PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 
• PN-EN 12599:2002(U) - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

• PN-B-03434 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania. 
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• PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne. 

• PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

• PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

• PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania 

aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i 

zmiennym strumieniu powietrza.  

• PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i 

wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych. 

• PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do 

pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.  

• PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny – zasady 

wykonywania i oznaczenia. 

• PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości. 

• PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne 

metody badań. 
 


