SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT GEOLO-
GICZNYCH

Przedmiot zamdwienia: Wykonanie ugcia wod podziemnych z utworéw
czwartorzedowych na terenie gminy Zator
| etap - wykonanie otworow poszukiwawczych /studennych/ oznaczo-
nych numerami Z-1, Z-2 i P-1
Il etap - wykonanie otworow poszukiwawczych /studiennych/ oznaczo-
nych roboczo numerami D-1, D-2 i D-3

Miejscowasé : ZATOR - PODOLSZE
Gmina ; Zator

Powiat ) a&wiecimski
Wojewodztwo matopolskie

Planowany okres realizacji: 2013 r.

Inwestor: Gmina Zator
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 ZATOR



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonaniecig wod podziemnych z utworow czwarto-

rzedowych na terenie gminy Zator, ktére podzielonawna etapy realizaciji:

| etap - wykonanie otworéw poszukiwawczych /studmgch/ oznaczonych numerami
Z-1,Z-2iP-1

Il etap - wykonanie otworow poszukiwawczych /stediych/ oznaczonych roboczo
numerami D-1, D-2 i D-3

Wykonane otwory poszukiwawcze po przystosowaniyeéimienia funkcji urzdzenia

wodnego jako studzien wierconych stanowda wielootworowe ugcie wod podziem-

nych dla zaopatrzenia w wo&omunalnego wodoggu grupowego ,Zator - Graboszy-

ce — Grodzisko”.

1.2. Rodzaj i zakres prac

Zamowienie dotyczy robot geologicznych przedstawobnw opracowanym juprojek-
cie prac geologicznych (maj 2011 r.) i zatwierdaonyecyzj Marszatka Wojewodztwa
Matopolskiego — geologa Wojewoddzkiego z dnia 8.062r. (znak: SR-1X.7430.14.
2011.MR) — | etap
oraz w sporgzdzonym na bazie wynikdw uzyskanych z | etapu rojpgdlogicznych
aneksie do w.w. projektu prac geologicznych, ki@wyniez bedzie zatwierdzony przez
Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego — Geologa Wajdekiego — Il etap.
Ogodlny zakres robot geologicznych etych przedmiotem zamowienia to:
| etap
» roboty wiertnicze, w sktad ktorych wchodzi:
— odwiercenie dwoch otworow poszukiwawczych /studayem/ Z-1 i Z-2 do
gtebokasci 11,0 m w miejscowiei Zator,
— odwiercenie jednego otworu poszukiwawczego /stuniago/ P-1 do gboko-
$ci 12,0 m w miejscowsei Podolsze,
- zafiltrowanie kadego z w.w. otwordw poszukiwawczych (studziennych)
» roboty pompownicze, ktére sktadagic z (jednakowo dla wszystkich otworéw po-

szukiwawczych Z-1, Z-2 i P-1):



— pompowania oczyszczgego (dla uzyskania wody klarownej)
— pompowania pomiarowego pojedynczego (dlagpstgo okréenia wydajno-
sci eksploatacyjnej poszczegolnych otworéw).
Il etap
 roboty wiertnicze, w sktad ktérych wchodzi:
- odwiercenie trzech otworéw poszukiwawczych /studaieh/ D-1, D-2 i D-3
do gkbokasci ok. 12,0 m (w miejscowai Zator lub Podolsze),
—  zafiltrowanie kadego z w.w. otworéw poszukiwawczych
» roboty pompownicze, ktére odnasgie jednakowo do wszystkich otworow poszuki-
wawczych D-1, D-2 i D-3, a mianowicie:
— pompowanie oczyszczge (dla uzyskania wody klarownej)
— pompowanie pomiarowe pojedyncze (dla epsego okrélenia wydajnéci
eksploatacyjnej poszczegolnych otworéw)
- pompowanie zespotowe otworéw D-1, D-2 i D-3 oraz&niej wykonanych
otworow poszukiwawczych (max dwa otwory), ktore naacelu ustalenie za-

sobow eksploatacyjnych wielootworowegeaipa wod podziemnych.

1.3. Informacje o terenie budowy

Teren przeznaczony do realizacji rob6t geologichnyetapu poteony jest w potnocnej
cze$ci miejscowdci Zator (rejon A) — otwory poszukiwawcze /studziehZ-1 i Z-2,
pomidzy rzely Skaws a poeksploatacyjnym, zawodnionym wyrobiskiem, kzdéa
w zachodniej cogci miejscowdci Podolsze (rejon B) — otwér poszukiwawczy
/studzienny/ P-1. $£to tereny niezabudowanegit, nieuzytki). Wstkepng lokalizacg
przedmiotowych otworow Z-1, Z-2 i P-1 przedstawiogi@ficznie na mapie w skali
1: 10 000 (zat. 5 projektu prac geologicznych)onaast szczegotogvlokalizacg od-
wiertow w terenie przeprowadzigskomisyjnie z udzialem przedstawicieli Inwestora,
wykonawcy wiercenia, nadzoru geologicznego orazlggo Dojazd na miejsce wierce-
nia: drogami wojewddzkimi, drogami powiatowymi odakalnymi utwardzonymi dro-
gami gminnymi.

» Teren przeznaczony do realizacji robot geologichniic etapu okrélony bedzie

szczegb6towo w aneksie do projektu prac geologidarsporadzonym na bazie wyni-



kow uzyskanych z realizacji robot | etapu. Ogolprgewiduje s kontynuacg robot
w rejonie A — potnocna ¢ miejscowdci Zator, lub w rejonie B — zachodniagéz
miejscowdci Podolsze (kdzie to wic rozbudowa wicia w stosunku do wykonanych
juz odwiertéw Z-1, Z-2 lub P-1).

1.4. Organizacja robo6t, przekazanie placu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikrestonym

w umowie 0 wykonanie robot.

Wykonywanie robot geologicznych w ramach zaprojeloych rob6t geologicznych
I bada hydrogeologicznych podlega stosownym przepisonawgtz dnia 9 czerwca
2011 r.Prawo geologiczne i gornic®z.U. nr 163, poz. 981) oraz Rozpguizen wy-
konawczych do tej Ustawy.

Przewidywany termin rozpogeia robot geologicznych: 2 tygodnie od dnia zgtosae
na pémie przez Inwestora zamiaru rozpecia tych robot wiéciwemu organowi admi-
nistracji geologicznej tj. Ugdowi Marszatkowskiemu Wojewodztwa Matopolskiego
w Krakowie oraz Burmistrzowi Zatora (art. 81 usti 2 UstawyPrawo geologiczne

i gornicze.

1.5. Zabezpieczenie interesdéw 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania ob@ailjgcych przepiséw w sposéb
zapewniajcy ochrog wilasndci publicznej 1 prywatne). Za ewentualne wytzone

szkody w trakcie realizacji rob6t odpowiedzialngtj@Vykonawca.

1.6. Wymagania dotyczce ochronysrodowiska

Wykonawca bdzie podejmowat dziatania, aby stoséwsk do przepisow i normaty-
wow z zakresu ochron§rodowiska na placu budowy i poza jego tereneguzi2 unikat
szkodliwych dziata, szczegolnie w zakresie zanieczysicp®wietrza, wod grunto-
wych i powierzchniowych, gruntéw, nadmiernego hataganych szkodliwych dldro-
dowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziadéni przy wykonywaniu robot
wiertniczych. Do cgsci bezpdrednich dziata ochronnych odnogzsie zalecenia poda-

ne w rozdz. 7 projektu prac geologicznych.



1.7. Warunki bezpieczeastwa pracy i ochrona przeciwpa@arowa na budowie

Zgodnie z Ustaw Prawo geologiczne i gérnicawboty geologiczne powinny Bypro-
wadzone przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje oraz pod kierownictwem
I dozorem 0s6b posiadajych uprawnienia.

Roboty geologiczne zwzane z wykonaniem otworu poszukiwawczego /studagoh
powinny by wykonywane zgodnie z przepisami Rozpolzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpiésizea i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciamoovego w zaktadach gorniczych wy-

dobywapcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. nr 1089z. 961).

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowdzany jest do:

— ogrodzenia t&ma zabezpieczafs i oznakowania odpowiednimi tablicami informa-
cyjno-zakazowymi placu budowy,

— ochrony placu budowy we wlasnym zakresie,

— utrzymania porgzdku na placu budowy,

- wilasciwego sktadowania materiatdw przed ich wykorzystan (zaktada s ze
przew0z materiatdw odbywasie bedzie bezpérednio przed ich xyciem lub zabu-
dowg).

Roboty lzda prowadzone poza ruchem drogowym i nigldostanowity zagreenia dla

0sOb trzecich.

1.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze techniczne Wykonawca adzi we wlasnym zakresie na placu budowy lub

W jego gsiedztwie.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i drog dojazdowych

W trakcie wykonawstwa robot Wykonawca tak zorgaj@zwboty, aby nie uszkodzi
nawierzchni drog gminnych, ktérymethzie prowadzony dojazd na plac budowy w wy-

typowanych rejonach miejscowm Zator i Podolsze.



1.11.Nazwy i kody grup robo6t, klas i kateqorii robot

Klasyfikacja wedlug Wspdlnego Stownika ZamowiePVv

Grupa: 45.2 - roboty budowlane w zakresie wznasziompletnych obiektow budow-
lanych lub ich cgsci oraz w zakresie wznoszenia kompletnych obiekbdstowlanych
lub ich czsci oraz w zakresie iynierii lgdowej i wodnej koc CPV — 452 00000-9
Klasa 45.262 - specjalne roboty budowlane — CP\62 8220-9 wiercenie studni wod-
nych.

2. WYKONAWSTWO

2.1. Wiercenie i zamykanie horyzontow wodongénych, zafiltrowanie

| etap

¢ Projektowane otwory poszukiwawcze /studzienne/ Z-P, i P-1 w Zatorze — Po-
dolszu odwiercone dala urzadzeniem do wierde mechaniczno-udarowych lub me-
chanicznych okitnychswidrem mimagrodowym lub spiralnym oraz #ka wiertnicz.
Planowana gbokas¢ otworow:
- otwory Z-1iZ-2 — ok. 11,0 m, zawiergajok. 3,0 m w starsze podmilaste
- otwér P-1 —ok. 12,0 m, zawiergajok. 3,0 m w starsze podmilaste.
Stosowne kolumny rur oktadzinowych: od powierzctiaigkbokasci kocowej rury @
16" (406 mm). Nie przewiduje szamykania horyzontow wodofmych, bowiem uj-
mowany ledzie jedyny horyzont (poziom) wodosry wysepujacy na danym terenie.

¢ Do kazdego otworu zapuszczongdzie filtr kolumnowy z rur PVC-u szereg SBF-
KP DN 250 @ 280 mm, ¢Zcig czynry perforowal szczelinami poziomym# 3 mm
| owinigtg siatky filtracyjng z tworzywa sztucznego o oczkach 2 mm (podwajnie)
na podktadzie z siatki technicznej o oczkach %D mm. Wokét filtra wykonanagh
dzie osypkazwirowa doprowadzona do g@dokasci 3,0 m, powyej wykonane bdzie
uszczelnienie itowo-cementowe. Rury @ 16" po zafltaniu zostam wyciagnicte
catkowicie z otworu.
Przewidywana konstrukcje otworéw poszukiwawczydhdgiennych/ Z-1, Z-2 i P-1

podane zostata w opracowanym jieatwierdzonym projekcie prac geologicznych.



Il etap

Obecnie brak jest danych do podania szczegoétowyfthimaciji dotycacych wiercenia
kolejnych trzech otworow poszukiwawczych /studzigsid D-1, D-2 i D-3 w miejsco-
wosci Zator — Podolsze, bowiengdzie przedstawione w spadzonym aneksie do pro-
jektu prac geologicznych — po zrealizowaniu zakreshot | etapu. Obecnie do celéw
przetargowych przyjmuje ize otwory te wykonanechla w takiej samej technologii
I przy takiej samej konstrukcji jak otwory poszulwcze /studzienne/ Z-1, Z-2 i P-1.
Przewidywana gbokas¢ otworow: ok. 12 m (po zawierceniu ok. 3,0 m w sza&r pod-
loze ilaste). Uwagi: ostateczny sposéb zafiltrowartimoodw etapu | i [l podanydulzie
w dostosowaniu do stwierdzonych warunkow hydroggictmych (zmiany powinny

by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru).

2.2. Prébne pompowanie

| etap

Zaprojektowane roboty pompownicze (jednakowe dlaystkich otworow poszuki-

wawczych — studziennych Z-1, Z-2 i P-1), ktére dila si¢ z:

e pompowania oczyszczmego majcego na celu uzyskanie wody czystej, wolnej od
zawiesin mechanicznych, w czasie minimum 36 godzin,

e pompowania pomiarowego pojedynczego dlagprsego okrélenia wydajndci eks-
ploatacyjnej otworu, w czasie ogélnym ok. 40 godzin

Pomedzy pompowaniem oczyszczaym a pompowaniem pomiarowym przewidziane

jest zachlorowanie otworu poszukiwawczego roztwopadchlorynu sodu lub chlora-

miny i zargdzenie 24. godzinnej przerwy w robotach na dezygjéedtworu.

Il etap

Zgodnie z informacjami podanymi w gzi ogolnej, obecnie do celéw przetargowych
przyjmuje s¢, ze zakres pompowania 0Czyszez&go i pomiarowego pojedynczego
bedzie taki sam jak podany w projekcie prac geolagych — etap |, ale powkszony
bedzie o pompowanie zespolowe maksymalniecipi otworow poszukiwawczych

/studziennych/ w wymiarze ogélnym ok. 120 godzin.



2.3. Pobieranie probek skat i wody

I i 1l etap /wszystkie otwory poszukiwawcze —d#ienne/
W trakcie wiercenia naty pobier& do skrzynek prébki przewierconych skat z urobku
z kazdej odmiennie litologicznie wyksztalconej warstwng rzadziej jednak nico 2 m,
a z warstwy wodorimej co 1 m.
Pod koniec prébnych pompowg@ojedynczych pomiarowego przy Il depresji orad po
koniec pompowania zespolowego mglepobr& préby wody do bada fizyczno-
chemicznych i bakteriologicznych wykonanych w laiorium WSSE lub innym po-

siadagcym stosowne certyfikaty.

2.4. Pomiary | badania hydrogeologiczne

I i 1l etap /wszystkie otwory poszukiwawcze —d#ienne/
W czasie wiercenia natg dokladnie ustadi glebokas¢ nawierconego i ustabilizowane-
go zwierciadta wody, ponadto w przypadku przerwolatach naley pomierzy gle-
bokai¢ ustabilizowanego zwierciadta wody w otworze posaakvczym /studziennym/.
Podczas probnego pompowania nglerykonywa pomiary zwierciadta wody (depre-
sji) w otworze pompowanym oraz wydaico pompowania, z estotliwoscig co 1 — 2
godziny. Wyniki pomiarow zapisywaw dzienniku budowy oraz w dzienniku probnego

pompowania.

2.5. Nadzoér inwestorski i geologiczny

I i Il etap /wszystkie otwory poszukiwawcze —d#ienne/
Zgtoszony nadzor geologiczny posiagyj stosowne uprawnienia hydrogeologiczne
I pelnigcy zarazem funkej nadzoru inwestorskiegoetizie na biegco opisywa prze-
wiercone utwory, nadzorowazynndci zwigzane z podaniem konstrukcji i zafiltrowa-
niem otworu poszukiwawczego a taknad prébnymi pompowniami (pojedynczym i
zespotowym). NadzoOrelzie tez na biegaco korygowa prowadzenie robot w dostoso-

waniu do uzyskanych wynikow wiente bada.



2.6. Dokumentacja ruchowa budowy

I i 1l etap /wszystkie otwory poszukiwawcze —d#ienne/

Wykonawca jest zobowzany do posiadania i prowadzenia dokumentacji rwefdu-

dowy, przechowywania jej we wdawie zabezpieczonym miejscu oraz ugpsiania

jej do wghdu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumgatauchows budo-

Wy stanowi:

* projekt prac geologicznych wraz z decyzptwierdzajca ten projekt oraz aneks do
tego projektu wraz z decyzratwierdzajca aneks

» protokét kolaudacii,

« dokumentacja techniczna gdzen stosowanych przy robotach wiertniczych,

» Swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczenia do pracy okéow obstugi, zéwiadczenia
przegcia odpowiednich szkoteBHP,

* raporty wiertnicze,

» zbiorcze zestawienie wynikdw wiercenia studziennegaktualnym profilem geolo-
gicznym i konstrukcja otworu,

» protokoty nafiltrowania, lokalizacji

2.7. QOdbiory robot
| i Il etap /wszystkie otwory poszukiwawcze —d#ienne/

a/ Sprawdzenie i odbiory ¢zciowe
W czasie wykonywania otworu poszukiwawczego /stewizego/ naley przeprowadzi
odbiory czsciowe, w tym:

—  sprawdzenie zgodioi lokalizacji z podaaw projekcie pracgeologicznych,

—  kontrola gkbokasci wykonywanego odwiertu,

— sprawdzenie wydajrici prObnego pompowania otworu poszukiwawczego

/studziennego/ oraz patenia statycznego i dynamicznego zwierciadta wody

b/ Odbior kaicowy
Odbiér kaaicowy polega bedzie na:

—  sprawdzeniu protokotow i dokumentow z odbiorowscrowych

— stwierdzeniu,ze odwiert zostat wykonany prawidtowo, zgodnie zj@ktem

prac geologicznych,



10

—  pomierzeniu gibokasci koncowej odwiertu,

—  stwierdzeniu zabezpieczenia odwiertu (zelua kaptura Zepiajgcego/

-  przekazaniu Zamawiggemu kopii dziennikow budowy, kopii zakupéw mate-
rialdbw zwigzanych z wierceniem i zafiltrowaniem otworu posmuekivczego
/studziennego/

- przekazaniu Zamawiggemu probek skat z wiercenia otworu poszukiwawcze-
go /studziennego/.

c/ Odbiér pogwarancyjny
Wykonywany jest po uptywie okresu gwaranciji.

2.8. Rozliczenie robot

I i Il etap /wszystkie otwory poszukiwawcze —d#ienne/
Rozliczenie za wykonanie rob6t zwmanych z wykonaniem robét geologicznych @db
dzie s¢ w systemie jednostkowo-ryczattowym tzn. w oferagalona bdzie zarowno
cena catéciowa robot obliczona wedtug zakresu robét geologych jak te i cena jed-
nostkowa 1 mb odwiertu.

3. Wymagania dotyczce wiasciwosci materiatow, wyrobow budowlanych

I i Il etap /wszystkie otwory poszukiwawcze —d#ienne/
Wszystkie ayte na budowie materiaty powinny dydopuszczone w budownictwie
zgodnie z obowzujgcym Prawem budowlanymMateriaty stosowane do wykonania
otworu poszukiwawczego /studziennego/ - docelovadrs wierconej — powinny ldy
tak dobrane, aby ich skfad a tekwzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorsze-
nia jakaci wody oraz zmian skutkggych obnkeniem parametrow technicznych i trwa-
losci studni. Szczegolnie dotyczy to rur studziennifdtrowych/, ktére powinny spet-
nia¢c wymogi normy PN-68/H-74 229 — rury wiertnicze oqaawinny posiadawyma-

gane atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stos@van
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4. Sprzet

4.1. Sprzet do wiercenia /wszystkie otwory poszukiwawcze — studzienne/

Wykonawca winien dysponowdub posiada mazliwo$¢ wynagcia urzdzenia wiertni-
czego wraz z ospgem pozwalajcego na odwiercenie otworu poszukiwawczego
/studziennego/ do e¢pbokasci przekraczajcej 20% zakladane] ¢bokasci odwiertu
(max 12 m), zamierzonéjednicy i w skatach ltnych piaszczystawirowych kategorii
V.

4.2. Sprzet do probnego pompowania /wszystkie otwory poszukiwawcze — stu-

dzienne/
Do prébnego pompowania otworu poszukiwawczego zstmthego/ stosowanadizie
pompa gtbinowa typu GBA.2.03 o0 wydajsoi 9 — 21 m3/h, zasilana eneg@lektrycz-
na pobierana z przesnego agregatu pdotworczego.
Odprowadzenie wody: ruragjiem spinalnym @ 100 mm lubggami straackimi na
odlegtas¢ do 100 m.

5. Podstawa merytoryczna i prawna wykonania robot geogicznych

a/ ,Projekt prac geologicznych dlagaja wod podziemnych z utworOw czwartedn-
wych na terenie gminy Zator (I etap — wykonanieatiw poszukiwawczych - stu-
dziennych Z-1, Z-2 i P-1), miejscos® Zator — Podolsze, gmina Zator, powiat
oswiecimski, woj. matopolskie” opracowany w maju 2011 zatwierdzony przez
Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego — Geologa Wajdekiego w dniu
8.06.2011 r. (decyzja znakR.-1X.7430.14.2011.MR) wraz z aneksem do tego pro-
jektu (docelowo jako Il etap)

b/ UstawaPrawo geologiczne i goérnicze dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 163,
poz. 981) i Rozpordzenia wykonawcze do tej Ustawy

c/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlan€Dz.U. nr 106 z 2000 r. z poiej-
Szymi zmianami)

d/ Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 200® sprawie bezpie-

czenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz spstyaznego zabezpieczenia
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przeciwpaarowego w zakladach gorniczych wydobyyegch kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz.U. nr 109, poz. 961)

e/ Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® vrzenia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpietzisva i higieny pracy (Dz.U. z dnia 2003 r.
Nr 169 poz. 1650 — tekst jednolity),

f/ Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w speajakasci wody prze-
znaczonej do spycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417) zpiejszymi zmianami

g/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmwyth (Dz. U. nr 92, poz. 881).

Opracowat
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