
AA8 - AA43,5*110,0385,0*0,04ST. BET. DN1000 - 385.00385.00385.00*0,15*1,7385.00*0,25*1,7261.81385.00385.00385.00385.00385.00385.00385.00385.00385.00*0,04*2,5385.00*0,15*1,7385.00*0,25*1,7AA8-AA40,11AA4-AA1B0,0845AA1d-AAA10,0225AA1B-AAA1b.1-AAA1b.20,0366AA1b-AA4.1a - AA1b- AA1c0,054AA4-AA1B84,5*3,0AA1d-AAA122,5*3,0AA1B-AAA1b.1-AAA1b.236,6*3,0AA1b-AA4.1a - AA1b- AA1c54,0*3,0PVC Fi200, SN8 - AA1b-AA1c1,0*(16,80-2,1)*((1,52+2,20)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - AA1c2,1^2*(2,20+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - AA1c-AA1d1,0*(5,80-2,1)*((2,20+2,36)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - AA1d2,1^2*(2,36+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - AA1d-AA1e1,0*(18,90-2,1)*((1,61+1,70)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - AA1e2,1^2*(1,70+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - AA1e-AA21,0*(20,30-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - AA22,1^2*(1,70+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - AA2-AA31,0*(12,60-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - AA32,1^2*(1,70+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - AA3-AA41,0*(10,00-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - AA42,1^2*(1,70+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - AA4-AA51,0*(25,90-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - AA52,1^2*(1,70+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - AA5-AA61,0*(28,00-2,1)*((1,70+2,05)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - AA62,1^2*(2,05+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - AA6-AA71,0*(22,40-2,1)*((2,05+2,32)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - AA72,1^2*(2,32+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - AA7-AA81,0*(22,50-2,1)*((2,32+1,98)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - AA82,1^2*(1,98+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - AA8-AA91,0*(20,80-2,1)*((1,58+1,80)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - AA92,1^2*(1,80+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - AA1d-AAA11,0*(23,00-2,1)*((2,36+1,80)/2+0,10)ST. BET. DN1000 - AAA12,1^2*(1,80+0,15+0,10)PVC Fi160, SN8 - AAb-AAb1.10,9*(12,5-1,05-0,45)*((1,50+1,50)/2+0,10)ST. PP425 - AAb1.10,9^2*(1,50+0,10)PVC Fi160, SN8 - AAb.1-AA1b.20,9*(24,5-1,05-0,45)*((1,70+1,50)/2+0,10)ST. PP425 - AA1b.20,9^2*(1,50+0,10)PVC Fi160, SN8 - AA1b-AA1a0,9*(14,5-1,05-0,45)*((1,70+1,60)/2+0,10)ST. PP425 - AA1a0,9^2*(1,60+0,10)PVC Fi160, SN8 - AA1.a-AA1.b0,9*(43,0-0,9)*((1,60+2,8)/2+0,10)ST. PP425 - AA1.b0,9^2*(2,8+0,10)PVC Fi160, SN8 - AA1.b-AA1.c0,9*(12,0-0,9)*((2,8+2,8)/2+0,10)ST. PP425 - AA1.c0,9^2*(2,80+0,10)709.29PVC Fi200, SN8 - AA1b-AA1c2,0*(16,80*((1,52+2,20)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - AA1c-AA1d2*(5,80*((2,20+2,36)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - AA1d-AA1e2*(18,90*((1,61+1,70)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - AA1e-AA22*(20,30*((1,70+1,70)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - AA2-AA32*(12,60*((1,70+1,70)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - AA3-AA42*(10,00*((1,70+1,70)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - AA4-AA52*(25,90*((1,70+1,70)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - AA5-AA62*(28,00*((1,70+2,05)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - AA6-AA72*(22,40*((2,05+2,32)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - AA7-AA82*(22,50*((2,32+1,98)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - AA8-AA92*(20,80*((1,58+1,80)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - AA1d-AAA12*(23,00*((2,36+1,80)/2+0,10))PVC Fi160, SN8 - AAb-AAb1.12*(12,5*((2,36+1,80)/2+0,10))PVC Fi160, SN8 - AAb.1-AA1b.22*(24,3*((2,36+1,80)/2+0,10))PVC Fi160, SN8 - AA1b-AA1a2*(14,5*((2,6+1,80)/2+0,10))PVC Fi160, SN8 - AA1.a-AA1.b2*(43,0*((2,36+2,80)/2+0,10))PVC Fi160, SN8 - AA1.b-AA1.c2*(12,00*((2,36+2,80)/2+0,10))AA1c-AA1d3,0AA4-AA53,0AA8-AA94,50STAL 323,9x10,00mm - AA1b -AA1c pod kanałem 13,0wodnym Młynówka  (przewiert L=13,0m)AA1b -AA1c pod kanałem wodnym Młynówka  (przewiert 13,0L=13,0m)PVC Fi200, SN8 - 1,0*204.50ST. BET. DN1000 - 2,1^2*18.00ST. PP425 - 0,9^2*3.00ST. BET. DN1000 - AA1c(2,20-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA1d(2,36-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA1e(1,70-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA2(1,70-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA3(1,70-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA4(1,70-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA5(1,70-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA6(2,05-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA7(2,32-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA8(1,98-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA9(1,80-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AAA1(1,80-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA1b(2,05-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA1.b2(2,32-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA1a(1,98-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AA1b'(2,80-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - AAA1c(2,80-3,00)/0,5ST. PP425 - 3PVC Fi200, SN8 - AA1b-AA1c16,80-1,0PVC Fi200, SN8 - AA1c-AA1d5,80-1,0PVC Fi200, SN8 - AA1d-AA1e18,90-1,0PVC Fi200, SN8 - AA1e-AA220,30-1,0PVC Fi200, SN8 - AA2-AA312,60-1,0PVC Fi200, SN8 - AA3-AA410,00-1,0PVC Fi200, SN8 - AA4-AA525,90-1,0PVC Fi200, SN8 - AA5-AA628,00-1,0PVC Fi200, SN8 - AA6-AA722,40-1,0PVC Fi200, SN8 - AA7-AA822,50-1,0PVC Fi200, SN8 - AA8-AA920,80-1,0PVC Fi200, SN8 - AA1d-AAA123,00-1,0rury ochronne-10.50AA1d3PVC Fi200, SN8 - 1,0*204.50*(0,1+0,3)-3,14*0,2^2/4*204.50PVC Fi160, SN8 - 0,9*0*(0,16+0,3)-3,14*0,16^2/4*0PVC Fi200, SN8 - AA1b-AA1c1,0*(16,80-2,1)*((1,52+2,20)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. BET. DN1000 - AA1c2,1^2*(2,20+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,20+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - AA1c-AA1d1,0*(5,80-2,1)*((2,20+2,36)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. BET. DN1000 - AA1d2,1^2*(2,36+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,36+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - AA1d-AA1e1,0*(18,90-2,1)*((1,61+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. BET. DN1000 - AA1e2,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,70+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - AA1e-AA21,0*(20,30-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. BET. DN1000 - AA22,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,70+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - AA2-AA31,0*(12,60-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. BET. DN1000 - AA32,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,70+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - AA3-AA41,0*(10,00-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. BET. DN1000 - AA42,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,70+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - AA4-AA51,0*(25,90-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. BET. DN1000 - AA52,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,70+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - AA5-AA61,0*(28,00-2,1)*((1,70+2,05)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. BET. DN1000 - AA62,1^2*(2,05+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,05+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - AA6-AA71,0*(22,40-2,1)*((2,05+2,32)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. BET. DN1000 - AA72,1^2*(2,32+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,32+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - AA7-AA81,0*(22,50-2,1)*((2,32+1,98)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. BET. DN1000 - AA82,1^2*(1,98+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,98+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - AA8-AA91,0*(20,80-2,1)*((1,58+1,80)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. BET. DN1000 - AA92,1^2*(1,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,80+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - AA1d-AAA11,0*(23,00-2,1)*((2,36+1,80)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. BET. DN1000 - AAA12,1^2*(1,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,80+0,15+0,10-0,10)PVC Fi160, SN8 - AAb-AAb1.11,0*(12,500-2,1)*((2,36+1,80)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. PP425 - AAb1.12,1^2*(1,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,80+0,15+0,10-0,10)PVC Fi160, SN8 - AAb.1-AA1b.21,0*(23,30-2,1)*((2,36+1,80)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. PP425 - AA1b.22,1^2*(1,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,80+0,15+0,10-0,10)PVC Fi160, SN8 - AA1b-AA1a1,0*(14,50-2,1)*((2,36+1,80)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. PP425 - AA1a2,1^2*(1,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(1,80+0,15+0,10-0,10)PVC Fi160, SN8 - AA1.a-AA1.b1,0*(43,00-2,1)*((2,8+1,80)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. PP425 - AA1.b2,1^2*(2,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,80+0,15+0,10-0,10)PVC Fi160, SN8 - AA1.b-AA1.c1,0*(12,00-2,1)*((2,36+2,80)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)ST. PP425 - AA1.c2,1^2*(2,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,80+0,15+0,10-0,10)Zasyp - roboty reczne553.65Zasyp553.65Wykop709.29Zasyp gruntem rodzymym-553.65155.64155.64*1,7592.80SISTN.-D3592.805*3,0204.50204.50Pompownia+ST. BET. DN1200 - Pomp.P12*4,0+2*6,020.00Pompownia+ST. BET. DN1200 - Pomp.P1+B14,0*6,0*(4,00+0,15+0,10)102.00PVC Fi200, SN8 - 1,0*0.70ST. BET. DN1200 - 2,3^2*1.00Zbiornik tłoczni - 2,5^2*1.00ST. BET. DN1200 - 1ST. BET. DN1200 - (4,20-3,00)/0,5ST. BET. DN1200 - E11PVC Fi200, SN8 - Pomp P1-B12,20-0,9-0,6PVC Fi200, SN8 - 1,0*0.70*(0,2+0,3)-3,14*0,2^2/4*0.70Pompownia+ST. BET. DN1200 - Pomp.P1+B14,0*6,0*(5,50+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,8^2*(5,50+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,5^2*(4,20+0,15+0,10-0,10)47.39Wykop102.00102.004,90*9,603,60*4,8064.3264.3264.320,3*0,2*23.602*4,30+2*9,00-3,04,30*9,003,00*4,202*3,0+2*4,202*3,0+2*4,20-3,0

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-12-20 mgr inż. Aneta Wójcik, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych - inwestycyjnych
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Adres obiektu budowlanego: Miejscowości Grodzisko, Laskowa gm. Zator
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zator

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-12-20
Nazwa obiektu lub robót: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nazwa jednostki opracowującej: A&M PROJEKT SP. Z O.O.
ul. Kadłuek 23/2
32 -500 Chrzanów
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Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych -
inwestycyjnych

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Rozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych
1.1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem matetialu x rozbiórki na odległosc do 1 km, nawierzchnia gr. 4˙cm
1.2 Nakłady uzupełniające  za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 

utwardzonych, materiał z rozbiórki, samochód 10-15˙t
1.3 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm
1.4 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy
1.5 Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, załadunek mechaniczny, kruszywo z robiórki - transport 

na odl. 15 km
1.6 Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5˙km ponad 0,5˙km, do tablicy 1510, samochód 5-10˙t
1.7 Analogia. Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25˙kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30˙cm, z gruntofrezarką, stabilizacja na miejscu
1.8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
1.9 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
1.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm
1.11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 

warstwy
1.12 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1.13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm
1.14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 

warstwy
1.15 Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiałow z rozbiórki
2 Sieć kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
2.2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z przerzutem, humus z darnią
2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - 80% robót ziemnych
2.4 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 

ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% robót ziemnych
2.5 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, 

głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV
2.6 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn˙400˙mm - montaż rury ochronnej wraz z przeciągnieciem rury 

przewodowej,zamknięcie manszeta uszczelniającą
2.7 Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙300˙mm, grunt kategorii III-IV
2.8 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn˙300˙mm - przeciąganie rury przewodowej przez rurę przewiertową
2.9 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, piasek
2.10 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie niezbrojonym, otwór o średnicy 220˙mm
2.11 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20˙cm, otwór Fi˙210˙mm
2.12 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, głębokość 3˙m
2.13 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości
2.14 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 mm zwieńczenie teleskopowe
2.15 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm
2.16 Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo Fi 200 mm
2.17 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
2.18 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasyp gruntem 

rodzimym, 80% robot mechanicznych
2.19 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu I-III - 20% robót ręcznych
2.20 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
2.21 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej 

w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t - wywóz nadmiaru gruntu na odl. 15 km
2.22 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
2.23 Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiałow
2.24 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
2.25 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm
2.26 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokość 1.5˙m, słupki z rur Fi 76/3.5˙mm - odtworzenie 

ogrodzenia
2.27 Kalkulacja indywidualna. Odtworzenie istniejących cokołow betonowych pod ogrodzeniem
2.28 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
2.29 Kalkulacja indywidualna. Inspekcja kanałów kamerą.
3 Przepompownia ścieków sanitarnych
3.1 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB, głębokość wbicia ścianki do 8˙m, grunt kategorii III
3.2 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB, głębokość wbicia ścianki do 8˙m, grunt kategorii III
3.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - 80% robót ziemnych
3.4 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 

ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% robót ziemnych
3.5 Igłofiltry o średnicy do Fi˙50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 4˙m
3.6 Montaż/demontaż agregatu pompowego instalacji igłofiltrowej   0,0 km
3.7 Odwodnienie wykopu - praca agregatu pompowego instalacji igłofiltrowej
3.8 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, piasek
3.9 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m
3.10 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości
3.11 Kraty koszowe, masa 1,30˙t
3.12 Kalkulacja indywidualna. Kompletna przepompownia ścieków wraz z zasilaniem,  sterowaniem zgodnie z projektem
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Nr Nazwa działu robót
3.13 Suwnica z  elektryczną  wyciagarką  pomp
3.14 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm
3.15 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
3.16 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasyp piaskiem
3.17 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
3.18 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej 

w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t - wywóz nadmiaru gruntu
3.19 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
3.20 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
3.21 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
3.22 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
3.23 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
3.24 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
3.25 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
3.26 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
3.27 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m
3.28 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokość 1.5˙m, słupki z rur Fi 76/3.5˙mm
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych - inwestycyjnych
1 Element Rozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych

1.1 AT 3/101/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem matetialu x 
rozbiórki na odległosc do 1 km, nawierzchnia gr. 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

AA8 - AA4 3,5*110,0 385,00

RAZEM: 385,00 m 385,00

1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Nakłady uzupełniające  za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, materiał 
z rozbiórki, samochód 10-15˙t

Wyliczenie ilości robót:

385,0*0,04 15,40

RAZEM: 15,40 m3 15,40 28

1.3 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1000 - 385.00 385,00

RAZEM: 385,00 m2 385,00

1.4 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

385.00 385,00

RAZEM: 385,00 m2 385,00 25

1.5 KNR 231/1510/4
(3)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 
0,5˙km, załadunek mechaniczny, kruszywo z robiórki - transport na odl. 15 km

Wyliczenie ilości robót:

385.00*0,15*1,7 98,18

385.00*0,25*1,7 163,63

RAZEM: 261,81 t 261,81

1.6 KNR 231/1511/2
(3)

Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na 
dalsze 0,5˙km ponad 0,5˙km, do tablicy 1510, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

261.81 261,81

RAZEM: 261,81 t 261,81 29,5

1.7 KSNR 6/111/2 
(2)

Analogia. Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25˙kg/m2, warstwa po 
zagęszczeniu 30˙cm, z gruntofrezarką, stabilizacja na miejscu

Wyliczenie ilości robót:

385.00 385,00

RAZEM: 385,00 m2 385,00 2

1.8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

385.00 385,00

RAZEM: 385,00 m2 385,00

1.9 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości

Wyliczenie ilości robót:

385.00 385,00

RAZEM: 385,00 m2 385,00 12

1.10 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa 
asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

385.00 385,00

RAZEM: 385,00 m2 385,00

1.11 KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa 
asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

385.00 385,00

RAZEM: 385,00 m2 385,00 2
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

1.12 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

385.00 385,00

RAZEM: 385,00 m2 385,00

1.13 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa 
asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

385.00 385,00

RAZEM: 385,00 m2 385,00

1.14 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa 
asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

385.00 385,00

RAZEM: 385,00 m2 385,00

1.15 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiałow z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

385.00*0,04*2,5 38,50

385.00*0,15*1,7 98,18

385.00*0,25*1,7 163,63

RAZEM: 300,31 t 300,31

2 Element Sieć kanalizacji sanitarnej

2.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

AA8-AA4 0,11 0,11

AA4-AA1B 0,0845 0,08

AA1d-AAA1 0,0225 0,02

AA1B-AAA1b.1-AAA1b.2 0,0366 0,04

AA1b-AA4.1a - AA1b- AA1c 0,054 0,05

RAZEM: 0,30 km 0,30

2.2 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z 
przerzutem, humus z darnią

Wyliczenie ilości robót:

AA4-AA1B 84,5*3,0 253,50

AA1d-AAA1 22,5*3,0 67,50

AA1B-AAA1b.1-AAA1b.2 36,6*3,0 109,80

AA1b-AA4.1a - AA1b- AA1c 54,0*3,0 162,00

RAZEM: 592,80 m2 592,80
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->
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<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

2.3 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii III - 80% robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - AA1b-AA1c 1,0*(16,80-2,1)*((1,52+2,20)/2+0,10) 28,81

ST. BET. DN1000 - AA1c 2,1^2*(2,20+0,15+0,10) 10,80

PVC Fi200, SN8 - AA1c-AA1d 1,0*(5,80-2,1)*((2,20+2,36)/2+0,10) 8,81

ST. BET. DN1000 - AA1d 2,1^2*(2,36+0,15+0,10) 11,51

PVC Fi200, SN8 - AA1d-AA1e 1,0*(18,90-2,1)*((1,61+1,70)/2+0,10) 29,48

ST. BET. DN1000 - AA1e 2,1^2*(1,70+0,15+0,10) 8,60

PVC Fi200, SN8 - AA1e-AA2 1,0*(20,30-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10) 32,76

ST. BET. DN1000 - AA2 2,1^2*(1,70+0,15+0,10) 8,60

PVC Fi200, SN8 - AA2-AA3 1,0*(12,60-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10) 18,90

ST. BET. DN1000 - AA3 2,1^2*(1,70+0,15+0,10) 8,60

PVC Fi200, SN8 - AA3-AA4 1,0*(10,00-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10) 14,22

ST. BET. DN1000 - AA4 2,1^2*(1,70+0,15+0,10) 8,60

PVC Fi200, SN8 - AA4-AA5 1,0*(25,90-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10) 42,84

ST. BET. DN1000 - AA5 2,1^2*(1,70+0,15+0,10) 8,60

PVC Fi200, SN8 - AA5-AA6 1,0*(28,00-2,1)*((1,70+2,05)/2+0,10) 51,15

ST. BET. DN1000 - AA6 2,1^2*(2,05+0,15+0,10) 10,14

PVC Fi200, SN8 - AA6-AA7 1,0*(22,40-2,1)*((2,05+2,32)/2+0,10) 46,39

ST. BET. DN1000 - AA7 2,1^2*(2,32+0,15+0,10) 11,33

PVC Fi200, SN8 - AA7-AA8 1,0*(22,50-2,1)*((2,32+1,98)/2+0,10) 45,90

ST. BET. DN1000 - AA8 2,1^2*(1,98+0,15+0,10) 9,83

PVC Fi200, SN8 - AA8-AA9 1,0*(20,80-2,1)*((1,58+1,80)/2+0,10) 33,47

ST. BET. DN1000 - AA9 2,1^2*(1,80+0,15+0,10) 9,04

PVC Fi200, SN8 - AA1d-AAA1 1,0*(23,00-2,1)*((2,36+1,80)/2+0,10) 45,56

ST. BET. DN1000 - AAA1 2,1^2*(1,80+0,15+0,10) 9,04

PVC Fi160, SN8 - AAb-AAb1.1 0,9*(12,5-1,05-0,45)*((1,50+1,50)/2+0,10) 15,84

ST. PP425 - AAb1.1 0,9^2*(1,50+0,10) 1,30

PVC Fi160, SN8 - AAb.1-AA1b.2 0,9*(24,5-1,05-0,45)*((1,70+1,50)/2+0,10) 35,19

ST. PP425 - AA1b.2 0,9^2*(1,50+0,10) 1,30

PVC Fi160, SN8 - AA1b-AA1a 0,9*(14,5-1,05-0,45)*((1,70+1,60)/2+0,10) 20,48

ST. PP425 - AA1a 0,9^2*(1,60+0,10) 1,38

PVC Fi160, SN8 - AA1.a-AA1.b 0,9*(43,0-0,9)*((1,60+2,8)/2+0,10) 87,15

ST. PP425 - AA1.b 0,9^2*(2,8+0,10) 2,35

PVC Fi160, SN8 - AA1.b-AA1.c 0,9*(12,0-0,9)*((2,8+2,8)/2+0,10) 28,97

ST. PP425 - AA1.c 0,9^2*(2,80+0,10) 2,35

RAZEM: 709,29 m3 709,29 0,8

2.4 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

709.29 709,29

RAZEM: 709,29 m3 709,29 0,2

2.5 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - AA1b-AA1c 2,0*(16,80*((1,52+2,20)/2+0,10)) 65,86

PVC Fi200, SN8 - AA1c-AA1d 2*(5,80*((2,20+2,36)/2+0,10)) 27,61

PVC Fi200, SN8 - AA1d-AA1e 2*(18,90*((1,61+1,70)/2+0,10)) 66,34

PVC Fi200, SN8 - AA1e-AA2 2*(20,30*((1,70+1,70)/2+0,10)) 73,08

PVC Fi200, SN8 - AA2-AA3 2*(12,60*((1,70+1,70)/2+0,10)) 45,36

PVC Fi200, SN8 - AA3-AA4 2*(10,00*((1,70+1,70)/2+0,10)) 36,00

PVC Fi200, SN8 - AA4-AA5 2*(25,90*((1,70+1,70)/2+0,10)) 93,24

PVC Fi200, SN8 - AA5-AA6 2*(28,00*((1,70+2,05)/2+0,10)) 110,60

PVC Fi200, SN8 - AA6-AA7 2*(22,40*((2,05+2,32)/2+0,10)) 102,37

PVC Fi200, SN8 - AA7-AA8 2*(22,50*((2,32+1,98)/2+0,10)) 101,25

PVC Fi200, SN8 - AA8-AA9 2*(20,80*((1,58+1,80)/2+0,10)) 74,46

PVC Fi200, SN8 - AA1d-AAA1 2*(23,00*((2,36+1,80)/2+0,10)) 100,28

PVC Fi160, SN8 - AAb-AAb1.1 2*(12,5*((2,36+1,80)/2+0,10)) 54,50

PVC Fi160, SN8 - AAb.1-AA1b.2 2*(24,3*((2,36+1,80)/2+0,10)) 105,95

PVC Fi160, SN8 - AA1b-AA1a 2*(14,5*((2,6+1,80)/2+0,10)) 66,70

PVC Fi160, SN8 - AA1.a-AA1.b 2*(43,0*((2,36+2,80)/2+0,10)) 230,48

PVC Fi160, SN8 - AA1.b-AA1.c 2*(12,00*((2,36+2,80)/2+0,10)) 64,32

RAZEM: 1 418,40 m2 1 418,40



ETAP III AKTUALIZACJA GRUDZIEŃ 
2022_rewizja 01.02.2023

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E7BC)
strona nr: 7

Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych -
inwestycyjnych

Nr
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<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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<-ILOSC->
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.

Krot.

<-KROTN->

2.6 KNR 218/412/2 
(1)

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn˙400˙mm 
- montaż rury ochronnej wraz z przeciągnieciem rury przewodowej,zamknięcie 
manszeta uszczelniającą

Wyliczenie ilości robót:

AA1c-AA1d 3,0 3,00

AA4-AA5 3,0 3,00

AA8-AA9 4,50 4,50

RAZEM: 10,50 m 10,50

2.7 KNRW 
218/307/2 (1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙300˙mm, 
grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

STAL 323,9x10,00mm - AA1b -AA1c pod kanałem 13,0

wodnym Młynówka  (przewiert L=13,0m) 13,00

RAZEM: 13,00 m 13,00

2.8 KNR 218/412/1 
(3) analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn˙300˙mm 
- przeciąganie rury przewodowej przez rurę przewiertową

Wyliczenie ilości robót:

AA1b -AA1c pod kanałem wodnym Młynówka  (przewiert 13,0

L=13,0m) 13,00

RAZEM: 13,00 m 13,00

2.9 KNR 228/501/4 
(1)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - 1,0*204.50 204,50

ST. BET. DN1000 - 2,1^2*18.00 79,38

ST. PP425 - 0,9^2*3.00 2,43

RAZEM: 286,31 m2 286,31

2.10 AT 17/102/4 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie 
niezbrojonym, otwór o średnicy 220˙mm cm 20,00 2

2.11 KNRW 
218/527/1

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20˙cm, 
otwór Fi˙210˙mm szt 2,00

2.12 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, 
głębokość 3˙m szt 18,00

2.13 KNRW 
218/513/2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, za 
każde 0,5˙m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1000 - AA1c (2,20-3,00)/0,5 -1,60

ST. BET. DN1000 - AA1d (2,36-3,00)/0,5 -1,28

ST. BET. DN1000 - AA1e (1,70-3,00)/0,5 -2,60

ST. BET. DN1000 - AA2 (1,70-3,00)/0,5 -2,60

ST. BET. DN1000 - AA3 (1,70-3,00)/0,5 -2,60

ST. BET. DN1000 - AA4 (1,70-3,00)/0,5 -2,60

ST. BET. DN1000 - AA5 (1,70-3,00)/0,5 -2,60

ST. BET. DN1000 - AA6 (2,05-3,00)/0,5 -1,90

ST. BET. DN1000 - AA7 (2,32-3,00)/0,5 -1,36

ST. BET. DN1000 - AA8 (1,98-3,00)/0,5 -2,04

ST. BET. DN1000 - AA9 (1,80-3,00)/0,5 -2,40

ST. BET. DN1000 - AAA1 (1,80-3,00)/0,5 -2,40

ST. BET. DN1000 - AA1b (2,05-3,00)/0,5 -1,90

ST. BET. DN1000 - AA1.b2 (2,32-3,00)/0,5 -1,36

ST. BET. DN1000 - AA1a (1,98-3,00)/0,5 -2,04

ST. BET. DN1000 - AA1b' (2,80-3,00)/0,5 -0,40

ST. BET. DN1000 - AAA1c (2,80-3,00)/0,5 -0,40

RAZEM: -32,08 0.5 m -32,08

2.14 KNR 920/305/1 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana 
(karbowana) 425 mm zwieńczenie teleskopowe

Wyliczenie ilości robót:

ST. PP425 - 3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00
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2.15 KNR 920/101/3 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 200 
mm

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - AA1b-AA1c 16,80-1,0 15,80

PVC Fi200, SN8 - AA1c-AA1d 5,80-1,0 4,80

PVC Fi200, SN8 - AA1d-AA1e 18,90-1,0 17,90

PVC Fi200, SN8 - AA1e-AA2 20,30-1,0 19,30

PVC Fi200, SN8 - AA2-AA3 12,60-1,0 11,60

PVC Fi200, SN8 - AA3-AA4 10,00-1,0 9,00

PVC Fi200, SN8 - AA4-AA5 25,90-1,0 24,90

PVC Fi200, SN8 - AA5-AA6 28,00-1,0 27,00

PVC Fi200, SN8 - AA6-AA7 22,40-1,0 21,40

PVC Fi200, SN8 - AA7-AA8 22,50-1,0 21,50

PVC Fi200, SN8 - AA8-AA9 20,80-1,0 19,80

PVC Fi200, SN8 - AA1d-AAA1 23,00-1,0 22,00

rury ochronne -10.50 -10,50

RAZEM: 204,50 m 204,50

2.16 KNR 920/201/3 Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo Fi 
200 mm

Wyliczenie ilości robót:

AA1d 3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

2.17 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - 1,0*204.50*(0,1+0,3)-3,14*0,2^2/4*204.50 75,38

PVC Fi160, SN8 - 0,9*0*(0,16+0,3)-3,14*0,16^2/4*0

RAZEM: 75,38 m3 75,38
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2.18 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasyp gruntem rodzimym, 80% robot 
mechanicznych

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - AA1b-AA1c 1,0*(16,80-2,1)*((1,52+2,20)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 19,99

ST. BET. DN1000 - AA1c 2,1^2*(2,20+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(2,20+0,15+0,10-0,10) 7,25

PVC Fi200, SN8 - AA1c-AA1d 1,0*(5,80-2,1)*((2,20+2,36)/2+0,10-0,10-0,

20-0,3) 6,59

ST. BET. DN1000 - AA1d 2,1^2*(2,36+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(2,36+0,15+0,10-0,10) 7,74

PVC Fi200, SN8 - AA1d-AA1e 1,0*(18,90-2,1)*((1,61+1,70)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 19,40

ST. BET. DN1000 - AA1e 2,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(1,70+0,15+0,10-0,10) 5,70

PVC Fi200, SN8 - AA1e-AA2 1,0*(20,30-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 21,84

ST. BET. DN1000 - AA2 2,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(1,70+0,15+0,10-0,10) 5,70

PVC Fi200, SN8 - AA2-AA3 1,0*(12,60-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 12,60

ST. BET. DN1000 - AA3 2,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(1,70+0,15+0,10-0,10) 5,70

PVC Fi200, SN8 - AA3-AA4 1,0*(10,00-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 9,48

ST. BET. DN1000 - AA4 2,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(1,70+0,15+0,10-0,10) 5,70

PVC Fi200, SN8 - AA4-AA5 1,0*(25,90-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 28,56

ST. BET. DN1000 - AA5 2,1^2*(1,70+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(1,70+0,15+0,10-0,10) 5,70

PVC Fi200, SN8 - AA5-AA6 1,0*(28,00-2,1)*((1,70+2,05)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 35,61

ST. BET. DN1000 - AA6 2,1^2*(2,05+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(2,05+0,15+0,10-0,10) 6,78

PVC Fi200, SN8 - AA6-AA7 1,0*(22,40-2,1)*((2,05+2,32)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 34,21

ST. BET. DN1000 - AA7 2,1^2*(2,32+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(2,32+0,15+0,10-0,10) 7,62

PVC Fi200, SN8 - AA7-AA8 1,0*(22,50-2,1)*((2,32+1,98)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 33,66

ST. BET. DN1000 - AA8 2,1^2*(1,98+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(1,98+0,15+0,10-0,10) 6,57

PVC Fi200, SN8 - AA8-AA9 1,0*(20,80-2,1)*((1,58+1,80)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 22,25

ST. BET. DN1000 - AA9 2,1^2*(1,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(1,80+0,15+0,10-0,10) 6,01

PVC Fi200, SN8 - AA1d-AAA1 1,0*(23,00-2,1)*((2,36+1,80)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 33,02

ST. BET. DN1000 - AAA1 2,1^2*(1,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(1,80+0,15+0,10-0,10) 6,01

PVC Fi160, SN8 - AAb-AAb1.1 1,0*(12,500-2,1)*((2,36+1,80)/2+0,10-0,10

-0,20-0,3) 16,43

ST. PP425 - AAb1.1 2,1^2*(1,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(1,80+0,15+0,10-0,10) 6,01

PVC Fi160, SN8 - AAb.1-AA1b.2 1,0*(23,30-2,1)*((2,36+1,80)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 33,50

ST. PP425 - AA1b.2 2,1^2*(1,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(1,80+0,15+0,10-0,10) 6,01

PVC Fi160, SN8 - AA1b-AA1a 1,0*(14,50-2,1)*((2,36+1,80)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 19,59

ST. PP425 - AA1a 2,1^2*(1,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(1,80+0,15+0,10-0,10) 6,01

PVC Fi160, SN8 - AA1.a-AA1.b 1,0*(43,00-2,1)*((2,8+1,80)/2+0,10-0,10-0,

20-0,3) 73,62
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ST. PP425 - AA1.b 2,1^2*(2,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(2,80+0,15+0,10-0,10) 9,10

PVC Fi160, SN8 - AA1.b-AA1.c 1,0*(12,00-2,1)*((2,36+2,80)/2+0,10-0,10-

0,20-0,3) 20,59

ST. PP425 - AA1.c 2,1^2*(2,80+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3^2/4

*(2,80+0,15+0,10-0,10) 9,10

RAZEM: 553,65 m3 553,65 0,8

2.19 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, 
kategoria gruntu I-III - 20% robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

Zasyp - roboty reczne 553.65 553,65

RAZEM: 553,65 m3 553,65 0,2

2.20 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasyp 553.65 553,65

RAZEM: 553,65 m3 553,65

2.21 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t - wywóz 
nadmiaru gruntu na odl. 15 km

Wyliczenie ilości robót:

Wykop 709.29 709,29

Zasyp gruntem rodzymym -553.65 -553,65

RAZEM: 155,64 m3 155,64

2.22 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

155.64 155,64

RAZEM: 155,64 m3 155,64 28

2.23 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiałow

Wyliczenie ilości robót:

155.64*1,7 264,59

RAZEM: 264,59 t 264,59

2.24 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

592.80 592,80

RAZEM: 592,80 m2 592,80

2.25 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

SISTN.-D3 592.80 592,80

RAZEM: 592,80 m2 592,80

2.26 KNRW 
202/1803/2

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), 
wysokość 1.5˙m, słupki z rur Fi 76/3.5˙mm - odtworzenie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

5*3,0 15,00

RAZEM: 15,00 m 15,00

2.27 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna. Odtworzenie istniejących cokołow betonowych pod 
ogrodzeniem kpl 1,00

2.28 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

204.50 204,50

RAZEM: 204,50 m 204,50

2.29 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna. Inspekcja kanałów kamerą.

Wyliczenie ilości robót:

204.50 204,50

RAZEM: 204,50 m 204,50

3 Element Przepompownia ścieków sanitarnych

3.1 KNR 906/101/5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB, głębokość
wbicia ścianki do 8˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Pompownia+ST. BET. DN1200 - Pomp.P1 2*4,0+2*6,0 20,00

RAZEM: 20,00 m 20,00
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3.2 KNR 906/102/5 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB, 
głębokość wbicia ścianki do 8˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

20.00 20,00

RAZEM: 20,00 m 20,00

3.3 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii III - 80% robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

Pompownia+ST. BET. DN1200 - Pomp.P1+B1 4,0*6,0*(4,00+0,15+0,10) 102,00

RAZEM: 102,00 m3 102,00 0,8

3.4 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

102.00 102,00

RAZEM: 102,00 m3 102,00 0,2

3.5 KNR 201/607/1 Igłofiltry o średnicy do Fi˙50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do 
głębokości 4˙m szt 10,00

3.6 Koszty 
jednorazowe 
sprzętu

Montaż/demontaż agregatu pompowego instalacji igłofiltrowej   0,0 km

Il.dow. 1,00

3.7 Kalkulacja 
indywidualna

Odwodnienie wykopu - praca agregatu pompowego instalacji igłofiltrowej
doba 10,00

3.8 KNR 228/501/4 
(1)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - 1,0*0.70 0,70

ST. BET. DN1200 - 2,3^2*1.00 5,29

Zbiornik tłoczni - 2,5^2*1.00 6,25

RAZEM: 12,24 m2 12,24

3.9 KNRW 
218/513/3 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, 
głębokość 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1200 - 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.10 KNRW 
218/513/4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 
0,5˙m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1200 - (4,20-3,00)/0,5 2,40

RAZEM: 2,40 0.5 m 2,40

3.11 KNR 228/602/4 Kraty koszowe, masa 1,30˙t

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1200 - E1 1 1,00

RAZEM: 1,00 t 1,00

3.12 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna. Kompletna przepompownia ścieków wraz z zasilaniem,  
sterowaniem zgodnie z projektem kpl 1,00

3.13 Kalkulacja 
indywidualna

Suwnica z  elektryczną  wyciagarką  pomp
kpl 1,00

3.14 KNR 920/101/3 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 200 
mm

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - Pomp P1-B1 2,20-0,9-0,6 0,70

RAZEM: 0,70 m 0,70

3.15 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - 1,0*0.70*(0,2+0,3)-3,14*0,2^2/4*0.70 0,33

RAZEM: 0,33 m3 0,33

3.16 Kalkulacja 
indywidualna

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasyp piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

Pompownia+ST. BET. DN1200 - Pomp.P1+B1 4,0*6,0*(5,50+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,8^2

*(5,50+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,5^2*(4,20+

0,15+0,10-0,10) 47,39

RAZEM: 47,39 m3 47,39
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3.17 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

47.39 47,39

RAZEM: 47,39 m3 47,39

3.18 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t - wywóz 
nadmiaru gruntu

Wyliczenie ilości robót:

Wykop 102.00 102,00

RAZEM: 102,00 m3 102,00

3.19 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

102.00 102,00

RAZEM: 102,00 m3 102,00 10

3.20 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,90*9,60 47,04

3,60*4,80 17,28

RAZEM: 64,32 m2 64,32

3.21 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości

Wyliczenie ilości robót:

64.32 64,32

RAZEM: 64,32 m2 64,32 15

3.22 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

64.32 64,32

RAZEM: 64,32 m2 64,32

3.23 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości

Wyliczenie ilości robót:

64.32 64,32

RAZEM: 64,32 m2 64,32 2

3.24 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,2*23.60 1,42

RAZEM: 1,42 m3 1,42

3.25 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

2*4,30+2*9,00-3,0 23,60

RAZEM: 23,60 m 23,60

3.26 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

4,30*9,00 38,70

3,00*4,20 12,60

RAZEM: 51,30 m2 51,30

3.27 KNRW 
202/1801/2

Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m

Wyliczenie ilości robót:

2*3,0+2*4,20 14,40

RAZEM: 14,40 m 14,40

3.28 KNRW 
202/1803/2

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), 
wysokość 1.5˙m, słupki z rur Fi 76/3.5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,0+2*4,20-3,0 11,40

RAZEM: 11,40 m 11,40


