
S4-S53,0*30,0S5-S63,0*31,5SA-SB3,0*4,0196.50196.50*0,15*1,7196.50*0,15*1,7100.22196.50196.50196.50196.50196.50*0,15*1,7196.50*0,15*1,7SA-SB0,004S1-S60,1095S1-S337,5*3,0PVC Fi200, SN8 - SA-SB1,0*(4,0-2,1)*((1,66+1,66)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S1 DN 10002,1^2*(2,0+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S1-S21,0*(21,0-2,1)*((1,61+0,81)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S2 DN 10002,1^2*(0,81+0,10)PVC Fi200, SN8 - S2-S31,0*(16,5-2,1)*((0,81+1,06)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S3 DN 10002,1^2*(1,06+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S3-S41,0*(8,5-2,1)*((1,06+1,20)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S4 DN 10002,1^2*(1,20+0,10)PVC Fi200, SN8 - S4-S51,0*(30,0-0,9)*((1,20+1,60)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S5 DN 10000,9^2*(1,60+0,15+0,10)PVC Fi200, SN8 - S5-S61,0*(33,5-2,1)*((1,60+1,60)/2+0,10)ST. BET. DN1200 - S6 DN 4252,1^2*(1,60+0,10)182.34PVC Fi200, SN8 - SA-SB2,0*(4,0*((1,66+1,66)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - S1-S22,0*(21,0*((1,61+0,81)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - S2-S32,0*(16,5*((0,81+1,06)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - S3-S42,0*(8,5*((1,06+1,20)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - S4-S52,0*(30,0*((1,20+1,60)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - S5-S62,0*(33,5*((1,60+1,60)/2+0,10))PVC Fi200, SN8 - 1,0*108.00ST. BET. DN1000 - 2,1^2*5.00ST. PP425 - 0,9^2*1.00ST. BET. DN1000 - SB1ST. BET. DN1000 - S21ST. BET. DN1000 - S31ST. BET. DN1000 - S41ST. BET. DN1000 - S61ST. BET. DN1000 - SB(1,66-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - S2(0,81-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - S3(1,06-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - S4(1,20-3,00)/0,5ST. BET. DN1000 - S6(1,60-3,00)/0,5ST. PP425 - S51SA-SB4,0-1,0S1-S221,0-1,0S2-S316,5-1,0S3-S48,5-1,0S4-S530,0-0,5S5-S633,5-1,0PVC Fi200, SN8 - 1,0*108.00*(0,1+0,3)-3,14*0,2^2/4*108.00PVC Fi200, SN8 - na odc. o dł. 20,0 mb pomiędzy 1,0*20,0*0,3studniami S1-S3 PVC Fi200, SN8 - SA-SB1,0*(4,0-2,1)*((1,66+1,66)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1200 - S1 DN 10002,1^2*(2,0+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - S1-S21,0*(21,0-2,1)*((1,61+0,81)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1200 - S2 DN 10002,1^2*(0,81+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - S2-S31,0*(16,5-2,1)*((0,81+1,06)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1200 - S3 DN 10002,1^2*(1,06+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - S3-S41,0*(8,5-2,1)*((1,06+1,20)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1200 - S4 DN 10002,1^2*(1,20+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0,10-0,10)PVC Fi200, SN8 - S4-S51,0*(30,0-0,9)*((1,20+1,60)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)PVC Fi200, SN8 - S5-S61,0*(33,5-2,1)*((1,60+1,60)/2+0,10-0,10-0,20-0,30)ST. BET. DN1200 - S1 DN 10002,1^2*(1,6+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0,10-0,10)Zasyp - roboty reczne105.98Zasyp105.98Wykop182.34Zasyp gruntem rodzymym-105.9876.3676.36*1,7S1-S337,5*3,0S1-S337,5*3,06*3,02,0108.00108.00

Strona tytułowaSpis działów przedmiaru robótPrzedmiar robótRozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni drogowychSieć kanalizacji sanitarnejSpis treści

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-12-20 mgr inż. Aneta Wójcik, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych - inwestycyjnych
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Adres obiektu budowlanego: Miejscowości Grodzisko w Widokowej, ul. Leśnej gm. Zator
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zator

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-12-20
Nazwa obiektu lub robót: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nazwa jednostki opracowującej: A&M PROJEKT SP. Z O.O. 32-500 CHRZANÓW UL. KAŁUBEK 23/2
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Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych -
inwestycyjnych

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Rozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych
1.1 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm
1.2 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
1.3 Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, załadunek mechaniczny, kruszywo z rozbiórki
1.4 Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5˙km ponad 0,5˙km, do tablicy 1510, samochód 5-10˙t
1.5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm
1.6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
1.7 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm
1.8 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
1.9 Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiałow z rozbiórki
2 Sieć kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
2.2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z przerzutem, humus z darnią
2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - 80% robót ziemnych
2.4 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 

ręcznym, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% robót ziemnych
2.5 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, 

głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV
2.6 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, piasek
2.7 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, głębokość 3˙m
2.8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości
2.9 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 mm zwieńczenie teleskopowe
2.10 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm
2.11 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
2.12 Wykonanie izolacji ciepłochronnej z keramzytu w wykopie, z zagęszczeniem
2.13 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasyp gruntem 

rodzimym 80% robót ziemnych
2.14 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu I-III - 20% robót ziemnych
2.15 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
2.16 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej 

w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t - wywóz nadmiaru gruntu na odl. 15 km
2.17 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
2.18 Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiałow z rozbiórki
2.19 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
2.20 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm
2.21 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokość 1.5˙m, słupki z rur Fi 76/3.5˙mm - odtworzenie 

ogrodzenia
2.22 Kalkulacja indywidualna. Odtworzenie istniejących cokołow betonowych pod ogrodzeniem
2.23 Ułożenie rur osłonowych AROT DN 110
2.24 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
2.25 Kalkulacja indywidualna. Inspekcja kanałów kamerą.
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Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych -
inwestycyjnych

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych - inwestycyjnych
1 Element Rozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych

1.1 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

S4-S5 3,0*30,0 90,00

S5-S6 3,0*31,5 94,50

SA-SB 3,0*4,0 12,00

RAZEM: 196,50 m2 196,50

1.2 KNR 231/804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości

Wyliczenie ilości robót:

196.50 196,50

RAZEM: 196,50 m2 196,50 15

1.3 KNR 231/1510/4
(3)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 
0,5˙km, załadunek mechaniczny, kruszywo z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

196.50*0,15*1,7 50,11

196.50*0,15*1,7 50,11

RAZEM: 100,22 t 100,22

1.4 KNR 231/1511/2
(3)

Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 
0,5˙km ponad 0,5˙km, do tablicy 1510, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

100.22 100,22

RAZEM: 100,22 t 100,22 29,5

1.5 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

196.50 196,50

RAZEM: 196,50 m2 196,50

1.6 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

196.50 196,50

RAZEM: 196,50 m2 196,50 10

1.7 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

196.50 196,50

RAZEM: 196,50 m2 196,50

1.8 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

196.50 196,50

RAZEM: 196,50 m2 196,50 3

1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiałow z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

196.50*0,15*1,7 50,11

196.50*0,15*1,7 50,11

RAZEM: 100,22 t 100,22

2 Element Sieć kanalizacji sanitarnej

2.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

SA-SB 0,004

S1-S6 0,1095 0,11

RAZEM: 0,11 km 0,11
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Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych -
inwestycyjnych

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

2.2 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z 
przerzutem, humus z darnią

Wyliczenie ilości robót:

S1-S3 37,5*3,0 112,50

RAZEM: 112,50 m2 112,50

2.3 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii III - 80% robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - SA-SB 1,0*(4,0-2,1)*((1,66+1,66)/2+0,10) 3,34

ST. BET. DN1200 - S1 DN 1000 2,1^2*(2,0+0,15+0,10) 9,92

PVC Fi200, SN8 - S1-S2 1,0*(21,0-2,1)*((1,61+0,81)/2+0,10) 24,76

ST. BET. DN1200 - S2 DN 1000 2,1^2*(0,81+0,10) 4,01

PVC Fi200, SN8 - S2-S3 1,0*(16,5-2,1)*((0,81+1,06)/2+0,10) 14,90

ST. BET. DN1200 - S3 DN 1000 2,1^2*(1,06+0,15+0,10) 5,78

PVC Fi200, SN8 - S3-S4 1,0*(8,5-2,1)*((1,06+1,20)/2+0,10) 7,87

ST. BET. DN1200 - S4 DN 1000 2,1^2*(1,20+0,10) 5,73

PVC Fi200, SN8 - S4-S5 1,0*(30,0-0,9)*((1,20+1,60)/2+0,10) 43,65

ST. BET. DN1200 - S5 DN 1000 0,9^2*(1,60+0,15+0,10) 1,50

PVC Fi200, SN8 - S5-S6 1,0*(33,5-2,1)*((1,60+1,60)/2+0,10) 53,38

ST. BET. DN1200 - S6 DN 425 2,1^2*(1,60+0,10) 7,50

RAZEM: 182,34 m3 182,34 0,8

2.4 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 
3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

182.34 182,34

RAZEM: 182,34 m3 182,34 0,2

2.5 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0˙m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - SA-SB 2,0*(4,0*((1,66+1,66)/2+0,10)) 14,08

PVC Fi200, SN8 - S1-S2 2,0*(21,0*((1,61+0,81)/2+0,10)) 55,02

PVC Fi200, SN8 - S2-S3 2,0*(16,5*((0,81+1,06)/2+0,10)) 34,16

PVC Fi200, SN8 - S3-S4 2,0*(8,5*((1,06+1,20)/2+0,10)) 20,91

PVC Fi200, SN8 - S4-S5 2,0*(30,0*((1,20+1,60)/2+0,10)) 90,00

PVC Fi200, SN8 - S5-S6 2,0*(33,5*((1,60+1,60)/2+0,10)) 113,90

RAZEM: 328,07 m2 328,07

2.6 KNR 228/501/4 
(1)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - 1,0*108.00 108,00

ST. BET. DN1000 - 2,1^2*5.00 22,05

ST. PP425 - 0,9^2*1.00 0,81

RAZEM: 130,86 m2 130,86

2.7 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, głębokość
3˙m

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1000 - SB 1 1,00

ST. BET. DN1000 - S2 1 1,00

ST. BET. DN1000 - S3 1 1,00

ST. BET. DN1000 - S4 1 1,00

ST. BET. DN1000 - S6 1 1,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00

2.8 KNRW 
218/513/2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, DN˙1000˙mm, za każde 
0,5˙m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

ST. BET. DN1000 - SB (1,66-3,00)/0,5 -2,68

ST. BET. DN1000 - S2 (0,81-3,00)/0,5 -4,38

ST. BET. DN1000 - S3 (1,06-3,00)/0,5 -3,88

ST. BET. DN1000 - S4 (1,20-3,00)/0,5 -3,60

ST. BET. DN1000 - S6 (1,60-3,00)/0,5 -2,80

RAZEM: -17,34 0.5 m -17,34



GRODZISKO UL. WIDOKOWA_rewizja 
01.02.2023

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E7BC)
strona nr: 5

Kalkulacja robót budowlanych/inżynieryjnyjnych -
inwestycyjnych

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->
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<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

2.9 KNR 920/305/1 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana 
(karbowana) 425 mm zwieńczenie teleskopowe

Wyliczenie ilości robót:

ST. PP425 - S5 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.10 KNR 920/101/3 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

SA-SB 4,0-1,0 3,00

S1-S2 21,0-1,0 20,00

S2-S3 16,5-1,0 15,50

S3-S4 8,5-1,0 7,50

S4-S5 30,0-0,5 29,50

S5-S6 33,5-1,0 32,50

RAZEM: 108,00 m 108,00

2.11 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - 1,0*108.00*(0,1+0,3)-3,14*0,2^2/4*108.00 39,81

RAZEM: 39,81 m3 39,81

2.12 KNR 907/104/2 Wykonanie izolacji ciepłochronnej z keramzytu w wykopie, z zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - na odc. o dł. 20,0 mb pomiędzy 1,0*20,0*0,3

studniami S1-S3 6,00

RAZEM: 6,00 m3 6,00

2.13 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) - zasyp gruntem rodzimym 80% robót 
ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

PVC Fi200, SN8 - SA-SB 1,0*(4,0-2,1)*((1,66+1,66)/2+0,10-0,10-0,20-

0,30) 2,20

ST. BET. DN1200 - S1 DN 1000 2,1^2*(2,0+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,

15+0,10-0,10) 7,07

PVC Fi200, SN8 - S1-S2 1,0*(21,0-2,1)*((1,61+0,81)/2+0,10-0,10-0,2

0-0,30) 13,42

ST. BET. DN1200 - S2 DN 1000 2,1^2*(0,81+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0

,10-0,10) 1,16

PVC Fi200, SN8 - S2-S3 1,0*(16,5-2,1)*((0,81+1,06)/2+0,10-0,10-0,2

0-0,30) 6,26

ST. BET. DN1200 - S3 DN 1000 2,1^2*(1,06+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0

,15+0,10-0,10) 2,92

PVC Fi200, SN8 - S3-S4 1,0*(8,5-2,1)*((1,06+1,20)/2+0,10-0,10-0,20-

0,30) 4,03

ST. BET. DN1200 - S4 DN 1000 2,1^2*(1,20+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,15+0

,10-0,10) 2,88

PVC Fi200, SN8 - S4-S5 1,0*(30,0-0,9)*((1,20+1,60)/2+0,10-0,10-0,2

0-0,30) 26,19

PVC Fi200, SN8 - S5-S6 1,0*(33,5-2,1)*((1,60+1,60)/2+0,10-0,10-0,2

0-0,30) 34,54

ST. BET. DN1200 - S1 DN 1000 2,1^2*(1,6+0,15+0,10)-3,14*1,3^2/4*(2,0+0,

15+0,10-0,10) 5,31

RAZEM: 105,98 m3 105,98 0,8

2.14 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, 
kategoria gruntu I-III - 20% robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

Zasyp - roboty reczne 105.98 105,98

RAZEM: 105,98 m3 105,98 0,2

2.15 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasyp 105.98 105,98

RAZEM: 105,98 m3 105,98
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

2.16 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t - wywóz nadmiaru 
gruntu na odl. 15 km

Wyliczenie ilości robót:

Wykop 182.34 182,34

Zasyp gruntem rodzymym -105.98 -105,98

RAZEM: 76,36 m3 76,36

2.17 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

76.36 76,36

RAZEM: 76,36 m3 76,36 28

2.18 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiałow z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

76.36*1,7 129,81

RAZEM: 129,81 t 129,81

2.19 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

S1-S3 37,5*3,0 112,50

RAZEM: 112,50 m2 112,50

2.20 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

S1-S3 37,5*3,0 112,50

RAZEM: 112,50 m2 112,50

2.21 KNRW 
202/1803/2

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), 
wysokość 1.5˙m, słupki z rur Fi 76/3.5˙mm - odtworzenie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

6*3,0 18,00

RAZEM: 18,00 m 18,00

2.22 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna. Odtworzenie istniejących cokołow betonowych pod 
ogrodzeniem kpl 1,00

2.23 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych AROT DN 110

Wyliczenie ilości robót:

2,0 2,00

RAZEM: 2,00 m 2,00

2.24 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

108.00 108,00

RAZEM: 108,00 m 108,00

2.25 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna. Inspekcja kanałów kamerą.

Wyliczenie ilości robót:

108.00 108,00

RAZEM: 108,00 m 108,00
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