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1.0PIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne przebudowy wydane przez Tauron Dystrybucja
- mapa geodezyjna do celéow projektowych,

- projekt zagospodarowania dziatki pod inwestycje

- aktualne przepisy i normy.

1.2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje przebudowe linii kablowych niskiego napiecia, usytuowanych przy
ul. Parkowej w Zatorze, w celu usuniecia kolizji z projektowang inwestycjg rozbudowy
drogi gminne;j.

Zakres przebudowy obejmuje zmiane trasy linii kablowych na w/w dziatkach zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu relacji:

- Istniejgcy kablem typu YAKY 4x185 relacji: stacja transformatorowa Zator Parkowa
— ZK-893(Hotel River Park) przebudowac poza pas rozbudowywanej drogi, stosujgc
kabel tego samego typu. W miejscu skrzyzowania z drogq (skrzyzowanie 1)
zabudowac 3szt. rur ochronnych typu SRS 110.

-Istniejacy kabel typu YAKY 4x185 relacji: stacja transformatorowa Zator Parkowa —
ZK-892 przebudowac poza pas rozbudowywanej drogi, stosujgc kabel tego samego
typu.

-Istniejgcy kabel typu YAKY 4x185 relacji: ZK-893 (Hotel River Park) — ZK-901 oraz
kabel typu YAKY 4x185 relacji ZK-892 przebudowac¢ poza pas rozbudowywanej
drogi, stosujac kabel tego samego typu. W miejscu skrzyzowan z drogami
(skrzyzowania 2 i 3) zabudowac po 5szt. rur ochronnych typu SRS 110.

-Istniejgcy kabel typu YAKY 3x120+70 relacji ZK-901 — Osrodek domkow
letniskowych przebudowac poza pas rozbudowywanej drogi, stosujac kabel tego
samego typu. W miejscu skrzyzowania z drogq (skrzyzowanie 4) zabudowac 2szt. rur
ochronnych typu SRS110

-Istniejgce kable typu YAKY 4x185 oraz YAKY 4x95 relacji: stacja transformatorowa
Zator Parkowa — ZK-3458 (Karczma River Park) na odcinku A-D przebudowac poza
pas rozbudowywanej drogi, stosujgc kabel tego samego typu, oraz wykorzystujac
opracowane powyzej skrzyzowania 2 i 3.

-Istniejacy kabel typu YAKXS 4x35 relacji: ZK-901 — ZK-6419 przebudowa¢ poza pas
rozbudowywanej drogi, stosujgc kabel tego samego typu.



1.3 Stan istniejacy.

W stanie obecnym linie kablowe wykonane sg kablami ziemnymi typu YAKY
4x185mm2. , 3x120+70, YAKY 4x95, YAKXS 4x35, utozonymi bezposrednio w
gruncie na gtebokosci 0,9m pod powierzchnig gruntu.

1.4 Projektowana przebudowa linii nN

Przebudowa podlegac bedzie na likwidacji kolizji z projektowang inwestycjg
rozbudowy drogi gminnej ulicy Parkowej w Zatorze, ktéra ma na celu utatwienie
eksploataciji linii kablowych w przysziosci.

W zwigzku z powyzszym istniejgce linie kablowe nalezy odkopac i dokona¢ zmiany
trasy. Projektowang trase nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania.
Wszystkie skrzyzowania kabli z obcg infrastrukturg podziemng nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng. W przypadku przetozenia linii kablowych bez koniecznosci wykonania
rozciecia nalezy zabezpieczyc¢ rurg dwudzielng, natomiast w przypadku rozciecia
oraz mufowania nalezy utozy¢ nowe kable typu YAKXS dla niskiego napiecia i
zabezpieczyc je rurg DVK, SRS.

Do potaczenia projektowanych odcinkéw kablowych z istniejacymi kablami nalezy
zastosowacé mufy kablowe. Miejsce mufowania nalezy oznaczy¢ stupkami.
Wszystkie przejscia pod drogami nalezy wykonaé w rurze ochronnej typu SRS 110,
natomiast wszystkie skrzyzowania projektowane;j linii kablowej z infrastrukturg
podziemng nalezy zabezpieczy¢ rurg DVK 110. Ochrona przeciwporazeniowa
realizowana jest za pomocg samoczynnego wytgczania zasilania.

1.5 Wytyczne budowy linii kablowych nN

Kable linii nN ukfadaé w rowie kablowym w warstwie piasku o grubosci co najmniej10
cm. Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Nastepnie
przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Gtebokosc¢ kabli w ziemi
mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabli gérnej warstwy
powinna wynosi¢ 70 cm. Zachowac odlegto$¢ miedzy kablami 25 cm. Jezeli
gtebokos¢ ta nie moze by¢ zachowana, dopuszczalne jest utozenie kabli na mniejszej
gtebokosci lecz kable na tym odcinku muszg by¢ chronione odpowiednig rurg. Kable
powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do kompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy
skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad
rurociggami. Jezeli kable sg utozone pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania
nalezy oznaczy¢ np. przez utozenie nieprzerwanego ciggu cegiet nad rurociggiem lub
ochronnej folii z tworzywa sztucznego na dtugosci 50 cm w obie strony od miejsca
utozenia. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Tres¢ oznacznika
winna zawiera¢ numer linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok utozenia kabla.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych, trase kabla nalezy wytyczy¢ w terenie
przez uprawnionego geodete.



W miejscu trasy projektowanego kabla przechodzacej pod drogami dojazdowymi ,
oraz skrzyzowan z kanalizacja, wodociggiem oraz teletechnikg zastosowac rury
ostonowe SRS @ 110 oraz AROT & 110. Diugos¢ oraz rodzaj zastosowanej rury
zaznaczono na projekcie.

2. Uwagi koncowe

- wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem PN-76/E-
05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa"
- kabel powinien posiadac¢ atest

- przed przystgpieniem do robot nalezy zlecic firmie geodezyjnej wytyczenie trasy
kabla

- przed zasypaniem kabla w rowie nalezy dokona¢ odbioru robot zanikowych, nalezy
dokonac inwentaryzacji kabla z przedstawicielem Tauron Dystrybucja S.A. oraz
spisac protokét.

- przed zasypaniem kabla w rowie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej pomiar
powykonawczy kabla.

- szczegotowy plan rewizyjny utozonego kabla powinien by¢ sporzadzony

przez wykonawce robot i dostarczony przed odbiorem do Tauron Dystrybucja S.A.

- wszystkie prace przy czynnej sieci elektroenergetycznej lub w jej poblizu nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych.

Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE, PN/E i

pod odpowiednim nadzorem. W szczegodlnosci nalezy zachowac ostroznosé¢ pod
wzgledem b.h.p.

Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powinny posiadac¢ atesty,

Swiadectwa badz deklaracje zgodnosci.



3. Informacja BIOZ

CZESC OPISOWA

I. Zakres i kolejnos¢ robét obejmuje:

1.Wykonanie linii kablowej

2. Wykonanie muf kablowych

Il. Wykaz istniejagcych obiektow:

1.Linie kablowa niskiego napiecia, linia kablowe Sredniego napiecia

lll. Elementy zagospodarowania ktére moga stwarza¢ zagrozenia:
Brak.

IV. Przewidywane zagrozenia:

Z uwagi na zakres robot skala zagrozen bedzie niewielka.

Przewidywane zagrozenia:

1.Porazenie pradem elektrycznym.

V. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robét :

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz, stosownie do
swoich obowigzkdéw.

Przy prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot,
nalezy zapoznac¢ ich z instrukcjg BHP na stanowiskach pracy, sprawdzi¢
aktualnosc¢ zaswiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV).

Do podstawowych obowigzkow kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i
kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

3a) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen
planowanych robét budowlanych lub ich poszczegdinych etapéw, ktore
majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych
lub ich poszczegodlnych etapow,

3b) koordynowanie dziatah zapewniajacych przestrzeganie podczas
wykonywania robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3c) wprowadzanie niezbednych zmian w informacji oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu

wykonywanych robét budowlanych,

3d) podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym,



4) wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego
organu,

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym
wstrzymania robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z
projektem,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét
ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji przed
zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

9) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia, o
ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma prawo:

1) wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli
sg one uzasadnione koniecznos$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizaciji
robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2. ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

VI. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

Przy realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego nie wystgpig strefy
szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej —
kierownika budowy, przestrzegajac przepisow Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401
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. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

. Rura ochronna DVK 110 - 150m
. Rura ochronna SRS 110 - 350m
. Mufa kablowa - 9szt

. Folia niebieska - 450m

. Piasek - 50m3

. YAKXS 4x185mm2 - 400m

. YAKXS 4x95mm2 - 78m
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