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wraz z odwodnieniem
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1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR

Gmina Zator
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

1.2. BIURO PROJEKTOWE

Pracownia Inzynierska S1 Marcin Hajost
ul. Barlickiego 15/6
43-300 Bielsko - Biata

1.3. PODSTWAWA FORMALNO PRAWNA

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i pracowniq projektowg;

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2019
Poz. 1186);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2019 poz. 1065);

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (na podst. Dz.U. z 2019 poz. 1643);

- Ustawa z dnia 21marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 Poz. 470);

- Polskie normy, zasady wiedzy technicznej.

1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi od km 0+4+015,10 do km 0+106,75
w zakresie budowy chodnika, kanatu technologicznego, odwodnienia (sie¢ kanalizacji
deszczowej), ogrodzenia; przebudowy zjazddw, pobocza; remontu jezdni; rozbiorki
ogrodzenia oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej od km 0+106,75 do km 0+149,00
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa odcinka chodnika przy ul. Sw. Andrzeja
w Graboszycach wraz z odwodnieniem".

Dodatkowo w ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostanie zabezpieczenie
infrastruktury technicznej oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej i uzgodnien
dla uzyskania mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami
projektowymi.
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1.5. MATERIALY WYJSCIOWE

- mapa zasadnicza wraz z ewidencyjng w skali 1:500;

- uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem;

- ogledziny nieruchomosci;

- informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;

- inwentaryzacja i pomiary w terenie;

- dane ewidencyjne;

- uzgodnienia branzowe uzyskane od wifascicieli sieci uzbrojenia terenu.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem stanowi odcinek drogi gminnej - ul. Sw. Andrzeja
w miejscowoséci Graboszyce. Ul. Sw. Andrzeja jest drogg publiczna, o klasie technicznej
~L” (lokalna) oraz kategorii ruchu KR2. Ulica Sw. Andrzeja w zakresie opracowania
krzyzuje sie z drogami gminnymi ulicami Nadziei (strona prawa, skrzyzowanie zwykte
typu ,,T”) oraz tgczna (strona lewa, skrzyzowanie zwykte typu ,T”).

Poczatek opracowania - poczatek przebudowy drogi - przyjeto w ciggu drogi
gminnej ul. Sw. Andrzeja, w rejonie skrzyzowania z ul. Nadziei, gdzie przyjeto kilometraz
lokalny km 0+4015,10. Koniec przebudowy drogi znajduje sie w ciggu drogi gminnej
ul. Sw. Andrzeja, w rejonie skrzyzowania z ul. taczna, gdzie przyjeto kilometraz lokalny
0+106,75 - jest to réowniez poczatek budowy sieci kanalizacji deszczowej. Natomiast
koniec zakresu opracowania a zarazem koniec budowy sieci kanalizacji deszczowej
znajduje sie w kilometrazu lokalnym 0+149,00.

Ulica Sw. Andrzeja posiada przekréj drogowy. Droga posiada nawierzchnie
asfaltowg szerokosci 4,1-5,5m. Nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym. Po obu
stronach opracowania znajdujg sie istniejgce pobocza gruntowe. Od punktu B po stronie
lewej znajduje sie istniejgcy chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Woda <z jezdni odprowadzana jest za pomoca spadkéw podtuznych oraz
poprzecznych do istniejacego rowu przydroznego. Po stronie lewej wystepuje row
trawiasty o przekroju trapezowym. Opracowywany odcinek znajduje sie w terenie
zabudowanym. W sgsiedztwie jezdni zlokalizowane sg budynki mieszkalne.

Dojazd do dziatek prywatnych realizowany jest poprzez istniejgce zjazdy.

W terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujgce sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu:

- sie¢ elektryczna;

« sie¢ kanalizacji sanitarnej;
« sie¢ wodociggowa;

« sie¢ teletechniczna.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb, z powiadomieniem
przed przystapieniem do robot, zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w uzgodnieniach branzowych.
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2.2. DANE EWIDENCYJNE

Dziatki inwestycyjne nr: 796, 795, 707/4, 167/7, 167/6, 167/4, 167/5, 168/13,
168/12, 707/2, 168/10, 168/11, 707/1, 709/3, 141/7, 4/4,
4/3, 141/5, 140/7, 139/3, 139/5, 14, 709/4, 141/8

Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: osSwiecimski

Gmina: Zator

Jednostka ewidencyjna: 121309 _5 Zator-obszar wiejski
Obreb: 0001 Graboszyce

Inwestor posiada prawa dysponowania terenem dla dziatek objetych inwestycja.
Inwestycja zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych (objetych wnioskiem) bez
naruszania dziatek sgsiednich.

2.3. WARUNKI GRUNTOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 463 oraz zgodnie z dokumentacjg
geotechniczng opracowang przez firme ,APLAN STUDIO” z Andrychowa, na omawianym
terenie w odwiertach pod warstwami nawierzchni asfaltowej stwierdzono wystepowanie
Zwiréw, pospotki, nasypow z kruszywa. Ponizej znajduja sie pyty, barwy brazowej, szarej
Z materig organiczng.

Na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowany uktad
drogowy zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi od km 0+015,10
do km 0+106,75 w zakresie budowy chodnika, kanatu technologicznego, odwodnienia
(sie¢ kanalizacji deszczowej), ogrodzenia; przebudowy zjazddéw, pobocza; remontu
jezdni; rozbidrki ogrodzenia oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej od km 0+106,75
do km 0+149,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa odcinka chodnika przy
ul. Sw. Andrzeja w Graboszycach wraz z odwodnieniem” przewiduje sie od km 0+015,10
do km 0+106,75 (pkt. A-B) budowe chodnika, kanatu technologicznego, odwodnienia
(sie¢ kanalizacji deszczowej), ogrodzenia; przebudowe zjazdéw, pobocza; remont jezdni;
rozbidrke ogrodzenia oraz od km 0+106,75 do km 0+149,00 (pkt. B-C) budowe sieci
kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo zostanie wykonane zabezpieczenie sieci teletechnicznej oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci balustrad z poreczami.
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ELEMENTY ROZBIERANE:

OGRODZENIE

W projekcie uwzgledniono rozbiorke ogrodzenia zlokalizowanego na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 709/3, 7007/1, 168/10 z drewnianych sztachet, stupkow
stalowych oraz podmurdéwki betonowej, natomiast brama wjazdowa wykonana jest
z elementéw metalowych.

Demontaz istniejgcego ogrodzenia polegat bedzie na zdemontowaniu drewnianych
elementéw ogrodzenia, nastepnie usunieciu stupkéw oraz murkéw. Prace beda
prowadzone recznie (drewniane elementy) oraz przy uzyciu koparki (stupki, murki
ogrodzenia).

ROW PRZYDROZNY

W zwigzku z inwestycjg likwiduje sie row przydrozny, ktory petnit funkcje
odwodnienie drogi. Likwiduje sie otwarty row przydrozny od km 0+016,00
do km 0+097,00 (strona lewa) oraz od km 0+103,00 do km 0+149,00 (strona prawa)
wraz z rozbidrkg szesciu przepustow pod zjazdami indywidualnymi, znajdujacymi
sie w ciggu likwidowanego rowu. Rozbidrka/likwidacja wyzej wymienionych elementdéw
zostata ujeta w  Decyzji wodnoprawnej  z  dnia 01.06.2020r. (znak:
KR.ZUZ.5.4210.3.7.2020.JR).

ODCINEK OD KM 0+015,10 DO KM 0+106,75 (PKT. A-B)

ELEMENTY BUDOWANE:

CHODNIK

Wzdtuz lewej krawedzi zaprojektowano chodnik z betonowej kostki brukowej typ
prostokat gr. 6cm w kolorze szarym. Spadki poprzeczne zaprojektowano o wartosci 2%.
Chodnik nalezy oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem betonowym wibroprasowanym o wymiarach
15x30x100cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3cm opartym na
tawie betonowej z oporem - beton C12/15. Odkrycie kraweznika w stosunku do nawierzchni
jezdni winno wynosi¢ 12cm. Od strony posesji, chodnik nalezy obramowaé obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100cm ufozonym na fawie betonowej z oporem - beton
C12/15. Szerokos¢ projektowanego chodnika w ,$wietle” wynosi 2,0m. Na odcinku chodnika
gdzie spadek podtuzny przekracza 6% (od Km 0+090,00 do km 0+098,00) zaprojektowano
balustrady - urzadzenia bezpieczeristwa ruchu.

KANAt TECHNOLOGICZNY

W projekcie przewidziano budowe kanatu technologicznego oraz studni
technologicznych SKR1. Kanat technologiczny nalezy zlokalizowaé w pasie drogowym, na
gtebokosci nie mniejszej niz 50 cm od dolnej granicy konstrukcji nawierzchni chodnika.
Zaprojektowano budowe studni dla kanatu technologicznego o wymiarach 116x71 cm.

ODOWODNIENIE (SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]J)

W ramach przebudowy drogi projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej
od km 04+016,00 do km 0+106,75. Projektowang kanalizacje poprowadzono w jedni oraz
czesciowo w poboczu projektowanego uktadu drogowego. Wody z jezdni do kanalizacji
deszczowej odprowadzanej bedq poprzez projektowany wpust czotowo-boczny. Wilot
do kanalizacji zaprojektowano jako betonowg $cianke czofowa.

Szczegoty odwodnienia przedstawiono w projekcie branzy sanitarnej.
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OGRODZENIE

W rejonie posesji nr 8 (dziatki o nr ewid. 709/3, 7007/1, 168/10) po uprzednim
rozebraniu istniejgcego ogrodzenia oraz bramy zostanie zabudowane nowe ogrodzenie
panelowe na dtugosci okoto 27,50m wraz z bramg wjazdowq i furtkg, ktdére zostang
ponownie zabetonowane w nowej lokalizacji (elementy istniejgce - elementy metalowe).

ELEMENTY PRZEBUDOWYWANE:

ZIAZDY

Zakres projektu obejmuje przebudowe zjazdéw do posesji. Zjazdy w ciggu
chodnika nalezy wykonac z betonowej kostki brukowej typ ,2xT” koloru czerwonego gr.
8cm. Obramowanie zjazdu z kostki brukowej stanowi kraweznik betonowy najazdowy
wibroprasowany o wymiarach 15x22x100cm utozony na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 o grubosci 3cm oparty na tawie betonowej z oporem - beton C12/15. Odkrycie
kraweznika na zjazdach zaprojektowano na wysokos$¢ 2cm wzgledem nawierzchni jezdni.
Spadek zjazdow nalezy dostosowac do projektowanej jezdni oraz terenu istniejgcego na
posesjach.

POBOCZE

Wzdtuz krawedzi jezdni (na wlocie ul. tacznej), nalezy wykonaé pobocze
o szerokosci 0,75m z destruktu asfaltowego skropionego emulsjq asfaltowg
z grysem. Spadek poprzeczny pobocza zaprojektowano o wartosci 8%.

ELEMENTY REMONTOWANE:

JEZDNIA

Pas przebudowywanej jezdni ul. Sw. Andrzeja posiada szeroko$¢ 2,75m.
Zaprojektowano wymiane warstw konstrukcyjnych. Na tukach poziomych zaprojektowano
spadki poprzeczne jednostronne do krawedzi wewnetrznej tuku. Nawierzchnie jezdni
nalezy wykonac z betonu asfaltowego 0/11.

ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W projekcie uwzgledniono zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami ochronnymi
grubosciennymi.

ODCINEK OD KM 0+106,75 DO KM 0+149,00 (PKT. B-C)

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej od
km 0+106,75 do km 0+149,00. Projektowang kanalizacje poprowadzono w poboczu
uktadu drogowego. Wody z korytka betonowego typu ,mulda” odprowadzane beda
do kanalizacji deszczowej za pomocg wpustu ulicznego. Wylot (wyll) z kanalizacji
zaprojektowano jako betonowg Scianke czofowg. Na wykonanie wylotu oraz
odprowadzenie wodd uzyskano Decyzje wodnoprawng z dnia 01.06.2020r. (znak:
KR.ZUZ.5.4210.3.7.2020.JR).

Szczegdty odwodnienia przedstawiono w projekcie branzy sanitarnej.
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Zakres prac bedzie polegat na:

- rozbidrce istniejgcych nawierzchni;

- rozbidrce istniejgcych przepustéw pod zjazdami;

- rozbidrce istniejgcego ogrodzenia wraz z brama i furtka;

- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne;

- budowie kanatu technologicznego wraz ze studniami;

- budowie sieci kanalizacji deszczowej;

- budowie $cianek czotowych;

- budowie korytek ,,muldowych”;

- budowie ogrodzenia;

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych chodnika, zjazdoéw, jezdni, pobocza;
- wykonaniu nawierzchni chodnika, zjazdéw z betonowej kostki brukowej;
- wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

- wykonaniu poboczy;

- wykonaniu balustrady z poreczami.

2.5. DANE LICZBOWE, CHRAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na istniejgcym uktadzie
drogowym przyjeto klase drogi ,L” (droga lokalna) oraz docelowe obcigzenie ruchem
kategorii KR2.

Podstawowe dane liczbowe:
-dtugosé¢ odcinka objetego opracowaniem

dtugos¢ przebudowy drogi (pkt. A-B) 91,65 m
dtugos¢ budowy sieci kanalizacji
deszczowej (pkt. B-C) 42,25 m
- szeroko$¢ remontowanej jezdni (lewy pas) 2,75 m
- szerokos$¢ chodnika (w Swietle) 2,00 m
- szerokos¢ pobocza (pkt. A-B) 0,75 m
- dtugosc¢ rozbieranego ogrodzenia (pkt. A-B) ok. 27,6 m
- dftugos¢ budowanego ogrodzenia (pkt. A-B) ok. 27,5 m
- ilos¢ budowanych wpustéw deszczowych
odcinek pkt. A-B 1 szt.
odcinek pkt. B-C 1 szt.
- ilos¢ budowanych studni deszczowych
odcinek pkt. A-B 5 szt
odcinek pkt. B-C 1 szt.
- dtugos¢ kanalizacji deszczowej
odcinek pkt. A-B 400 89,40 m
odcinek pkt. B-C g400 40,10 m
- ilo$¢ Scianek czotowych
odcinek pkt. A-B 1 szt.
odcinek pkt. B-C 1 szt.
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- dtugosc¢ korytka ,muldowego” (pkt. B-C) 4,0 m
- dtugosc¢ budowanego kanatu
technologicznego (pkt. A-B) 101,50 m
- ilos¢ budowanych studni kanatu
technologicznego (pkt. A-B) 5 szt.
- dtugosc¢ budowanej balustrady (pkt. A-B) 7,5m

2.6. DROGA W PLANIE

Poczatek opracowania - poczatek przebudowy drogi - przyjeto w ciggu drogi
gminnej ul. Sw. Andrzeja, w rejonie skrzyzowania z ul. Nadziei, gdzie przyjeto kilometraz
lokalny km 0+4015,10. Koniec przebudowy drogi znajduje sie w ciggu drogi gminnej
ul. Sw. Andrzeja, w rejonie skrzyzowania z ul. tgczng, gdzie przyjeto kilometraz lokalny
0+106,75 - jest to rowniez poczatek budowy sieci kanalizacji deszczowej. Natomiast
koniec zakresu opracowania a zarazem koniec budowy sieci kanalizacji deszczowej
znajduje sie w kilometrazu lokalnym 0+149,00.

Doktadny przebieg przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 1.

2.7. DROGA W PROFILU

Niwelete przebudowanej drogi utrzymano w osi bez zmian. Zaprojektowano nowgq
niwelete projektowanego kraweznika (chodnika).
Doktadng niwelete przedstawiono na rys. 2.

2.8. DROGA W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH

Spadki poprzeczne przebudowywanej drogi zaprojektowano jako jednostronne
w kierunku Srodka tuku drogi. Spadki poprzeczne chodnika zaprojektowano o wartosSci
2%.

Doktadne pochylenia przedstawiono na rys. 4.1-4.2.

2.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca
1999 oraz KTKNPIP z 2012 przyjeto nastepujacq konstrukcje :
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Chodnik:

—-warstwa Scieralna bet. kostka brukowa
typ prostokat szara

—-zaprawa cementowo-piaskowa

—-podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

—-podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/63

Zjazd z kostki brukowej:

—-warstwa Scieralna bet. kostka brukowa typ ,2xT”
kolor czerwony

—-zaprawa cementowo-piaskowa

—-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

—-podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/63

Pobocze:

—-skropienie emulsjq asfaltowg + grys

—-nawierzchnia z destruktu asfaltowego

—-skropienie emulsjg asfaltowg

—-podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/63

Jezdnia asfaltowa:
-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11
-w-wa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16

—-goérna podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

—dolna podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/63
-w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/63

6 cm
3cm

5cm

tacznie 39 cm

8 cm
3cm

5cm

tacznie 25 cm

4 cm
8cm

5cm

15cm

tacznie 77 cm

10



Budowa odcinka chodnika przy ul. Sw. Andrzeja w Graboszycach
wraz z odwodnieniem

2.10. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni chodnika, zjazdéw oraz jezdni
odprowadzane beda za pomocg spadkoéw poprzecznych | podtuznych, poprzez
projektowane korytka betonowe i wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Stosunki wodno - prawne nie ulegng zmianie. Przyjete rozwigzanie nie bedzie
naruszac interesow wiascicieli dziatek sasiednich.

2.11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany uktad
komunikacyjny nie bedzie wprowadza¢ zadnych zaktdcen do Srodowiska.

Prowadzone roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na glebe. Roboty ziemne
beda polegaty na wykonaniu warstw konstrukcyjnych, a powstate ubytki, nalezy zasypac
gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi zostanie czeSciowo rozplantowany, a czesciowo
wywieziony.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopow projektowany uktad nie wptynie negatywnie na
wody gruntowe.

2.12. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Lokalizacja inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu kulturowego

Przedmiotowa nieruchomos$¢ nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie
znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w normatywnych odlegtosciach od okien
budynkow mieszkalnych i granic dziatek. Odlegtosci te spetniajqg warunki Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod Ilub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014,
poz. 1800) szczegdétowo okresla warunki wprowadzania wdd opadowych do wod
lub do ziemi.

Zgodnie §21 ust.2 w/w rozporzadzenia wody opadowe klasy dréog gminnych
i powiatowych nie muszg by¢ oczyszczane.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane znajduje sie poza terenem obszaru
Natura 2000. Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

Projektowana inwestycja nie powoduje  koniecznosci  wycinki  drzew
ani krzewow.
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2.13. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zakres robot rozbiérkowych:

Roboty rozbidrkowe obejmujg:

- frezowanie istniejgcych nawierzchni oraz pozostatych warstw konstrukcyjnych
i jezdni wykonanych z betonu asfaltowego,

mechaniczne rozebranie istniejgcych nawierzchni zjazddéw z betonowych,

mechaniczne rozebranie istniejgcych nawierzchni zjazdow z kruszywa tamanego

- mechaniczne rozebranie istniejgcych warstw konstrukcyjnych (podbudowa)
z kruszywa tamanego jezdni, zjazddéw i pobocza

mechaniczne rozebranie istniejacych elementéw prefabrykowanych- przepusty,
Scianki czotowe.

Sposob prowadzenia robdt rozbidrkowych:

Podczas realizacji robot budowlanych wystepuje zagrozenie w postaci pracy
ciezkiego sprzetu mechanicznego. Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka
elementéw zagospodarowania terenu, moze by¢ wykorzystany sprzet: spycharki,
tadowarki, samochody ciezarowe, zrywarki, mioty pneumatyczne, pity mechaniczne,
koparki, itp.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone przez Inwestora.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie witasnosciq Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw zagospodarowania terenu,
znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane
wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac
zasade starannego wykonania robot.

Wykonawca robot w trakcie prac jest zobowiazany wykonaé wszelkie
niezbedne pomiary w celu spetnienia zatozen niniejszej dokumentacji
projektowej oraz uzyskania prawidlowego odwodnienia drogi (spadki
poprzeczne, podtuzne, skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu).

W przypadku przeciecia sie lub zblizenia elementéw projektowanych do
sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykona¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz gtebokosci posadowienia.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych
od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest
do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy
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sprawdzié¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢
obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub
pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomi¢ Projektanta.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne i czes¢ opisowa
sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zglosi¢ to Projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong
tymczasowa organizacje ruchu. Projekt stanowi catosc¢ razem
z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczna, projektem organizacji
ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntéow ponizej posadowienia
obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce do
wymiany gruntu).

2.14. DANE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zator
dla obszaru Graboszyce i Grodzisko Uchwata XLV/385/18 z dnia 2018-04-12, teren objety
opracowaniem znajduje sie w jednostkach planu oznaczonych symbolami:

KD D3 - tereny drég publicznych klasy dojazdowej;

1KD-L3- tereny drég publicznych klasy lokalnej;

1MU-29- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej (w zakresie
istniejacych zjazdow).

Inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568).

2.15. SIECI I URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Przed przystapieniem do robot budowlanych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne,
celem doktadnej lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego.

Sie¢ teletechniczna (uzgodnienie wydane przez Orange Polska S.A. z dnia
10.12.2019r. znak: TTISIKU-54729/57800/19/JB): Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do
Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. Na 14 dni przed
przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Wykonywanie prac
na sieci Orange Polska S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci Orange Polska S.A. i
bedzie zgtaszane organom Scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe | adres
wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci
telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i przepisami obowigzujagcymi w
budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela Orange Polska
S.A. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowal sie elementy
infrastruktury  telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) bedace pod napieciem
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niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sq przewieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi
informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. Informujemy, ze na trasie/w relacji
projektowanego zasobu istnieje mozliwos$¢ wystepowania elementéw infrastruktury z
napieciami niebezpiecznymi. Nalezy zachowal szczegdlne sSrodki ostroznosci podczas pracy
na/w zblizeniu z elementami infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi. Osoby
przystepujagce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w
ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SER € oraz
zobowigzane sg do przestrzegania instrukcji BHP. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocaq przekopow kontrolnych, a w
przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru. W miejscach skrzyzowan
planowanych utwardzen z doziemngq sieciq telekomunikacyjng zabezpieczyé —siec
telekomunikacyjng poprzez zastosowanie rur ochronnych grubosciennych w konstrukcji
projektowanych elementdéw ukfadu drogowego. W miejscach zblizen i skrzyzowan planowanej
kanalizacji deszczowej z doziemnag siecia telekomunikacyjng zabezpieczy¢é  siel
telekomunikacyjng rurami ochronnymi zblizeniowymi (odlegtos¢ w zblizeniu nie mniejsza niz
1,0m, w miejscu skrzyZzowania nie mniejsza niz 0,3m). Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy
zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczanie terenu. Jesli przewiduje
sie uzycie takiego sprzetu, wowczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej
kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywacé recznie. Dodatkowe szczegdty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié
regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej w stosunku do
projektowanej niwelety. Zachowal normatywne przykrycie sieci teletechnicznej. Miejsca
zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi tj. Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury w Krakowie. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego
zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem wykonane zadanie do odbioru technicznego w
zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w
formie protokotu odbioru Ilub notatki stuzbowej. W przypadku uszkodzenia infrastruktury
teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych
w niniejszym dokumencie, Orange Polska S.A., obciqzy sprawce petnymi kosztami naprawy
oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez Orange Polska S.A. umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi. tgczna wysoko$¢ roszczern Orange Polska S.A. w stosunku do sprawcy
uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Sie¢ elektroenergetyczna (uzgodnienie wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
z dnia 20.11.2019r. znak: TD/OBB/OMD/2019-11-20/0000018): przed przystapieniem do
prac w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdétka Tauron Dystrybucja S.A. w Wadowicach.
Odlegtosci powyzsze dla linii napowietrznych dotyczg uzycia dzwignic liczac od najdalej
wysunietej czesci maszyny wraz z fadunkiem do skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac
wykonywanych w poblizu naszych urzadzen. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby nie naruszy c ustrojow stupéw linii. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod
pracy przy realizacji inwestycyjni, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzeri ponosi
kierujagcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robdt elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy Ilub wiasciciel obiektu. Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ 1m
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projektowanych sieci podziemnych od istniejacych stupéw linii energetycznych linii nN.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami. Ponadto informujemy, ze
na danym terenie moga znajdowal sie urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wtasnoscig Tauron Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Sie¢ gazowa (uzgodnienie wydane przez Polska Spodtke Gazownictwa, Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Wadowicach z dnia 26.11.2019r. znak: PSG-
KR.0068/763): informujemy, ze projektowana lokalizacja nie koliduje z siecia gazowa
stanowigcq wtasnos$¢ PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

Sie¢ wodociggowa (uzgodnienie wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Zatorze z dnia 21.11.2019r.): uzgodniono pozytywnie.

W rejonie wpustu deszczowego Wp2 znajduje sie niezinwentaryzowana siec
wodociggowa, w trakcie wykonywania prac nalezy dokonac odkrywki i zinwentaryzowac
we wifasnym zakresie.

Wszystkie warunki okreslone w uzgodnieniach branzowych zostaty spetnione.
2.16. ZGODNOSC PROJEKTU Z ODPISEM PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJINE

Zgodnie z Odpisem Protokotu Narady Koordynacyjnej wydanym przez Staroste
Oswiecimskiego z dnia 20.05.2020r. (znak: SGG.6630.73.2020) projekt zostat wykonany
w oparciu o Stanowiska Uczestnikéw Narady:

- Gmina Zator Urzgad Miejski Zator — nieobecny;

- Operator Gazociggow Przemystowych Gaz-System - uzgodniono pozytywnie;

- Orange Polska S.A. — nieobecny;

- Przedsiebiorstwo Ustug Wodociggowych HKW - nieobecny;

- Polska Spétka Gazownictwa - uzgodniono pozytywnie;

- Starostwo Powiatowe w O$wiecimiu - nieobecny;

- Tauron Dystrybucja S.A.- uzgodniono pozytywnie, bez uwag;

- TK Telekom - uzgodniono pozytywnie;

- Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zatorze — nieobecny;

- Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie — nie dotyczy ZDW;

- Zwigzek Spoétek Wodnych w Oswiecimiu — uzgodniono pozytywnie, inwestycje
nalezy dodatkowo uzgodni¢ z biurem ZSW w OSwiecimiu - dokonano
stosownego uzgodnienia.

Warunki wynikajace z powyzszych uzgodnienn, warunkéw zostaty spetnione

w Projekcie.

2.17. INFORMACJA BIOZ

Inwestor

Gmina Zator, Urzad Miejski w Zatorze
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator
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Autor informacji BIOZ
Marcin Hajost, ul. Bohaterow Warszawy 16/13, 43-300 Bielsko — Biata

Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie

~Przebudowa drogi od km 0+015,10 do km 0+106,75 w zakresie budowy
chodnika, kanatu technologicznego, odwodnienia (sie¢ kanalizacji deszczowej),
ogrodzenia; przebudowy zjazddéw, pobocza; remontu jezdni; rozbidrki ogrodzenia
oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej od km 0+106,75 do km 0+149,00
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa odcinka chodnika przy
ul. Sw. Andrzeja w Graboszycach wraz z odwodnieniem".

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Droga gminna publiczna ul. Sw. Andrzeja, Graboszyce

uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna,; sie¢ wodociggowa; siec teletechniczna; siec
kanalizacji sanitarnej.

Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty realizowane bedg w rejonie istniejgcej ulicy o matym obcigzeniu ruchem
samochodowym.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
Podczas realizacji robot budowlanych moggq wystepowaé nastepujace zagrozenia:
praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robot  ziemnych
oraz nawierzchniowych, transport technologiczny na terenie budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do prac budowlanych przy realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych, nalezy  przeprowadzi¢ instruktaz ustny  pracownikom
przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP
nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Przed przystgpieniem do robot nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robdt.

Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sprzetu na budowe oraz miejsce ich
sktadowania.

16



Budowa odcinka chodnika przy ul. Sw. Andrzeja w Graboszycach

wraz z odwodnieniem

3. CZESC RYSUNKOWA
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wraz z odwodnieniem

UZGODNIENIA BRANZOWE

Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Orange Polska S. A.

z dnia 10.12.2019r. (znak: TTISIKU-54729/57800/19/1B)

Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.,
Oddziat w Bielsku-Biatej z dnia 20.11.2019r.

(znak: TD/OBB/OMD/UB/ZP/4711/2019)

Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polskga Spotke Gazownictwa,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Wadowicach z dnia
26.11.2019r. (znak: PSG-KR.0068/763)

Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Zatorze z dnia 21.11.20109r.

Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Urzad Miejski w Zatorze z dnia
17.06.2020r. (znak: DI.7011.2.15.4.2019)

Uzgodnienie projektu branzy drogowej wydane przez Urzad Miejski w Zatorze
z dnia 09.01.2020r. (znak: DI.7011.2.15.2.2019)

Uzgodnienie projektu branzy sanitarnej wydane przez Urzad Miejski

w Zatorze z dnia 16.03.2020r. (znak: DI.7011.2.15.3.2019)

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej wydany przez Staroste
Oswiecimskiego z dnia 20.05.2020r. (znak: SGG.6630.73.2020)

Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Zwigzek Spotek Wodnych

w OsSwiecimiu z dnia 15.06.2020r. (znak: ZSW-GWM-524-3/141/20/SM)
Decyzja wodnoprawna wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zywcu z dnia 01.06.2020r. (znak:
KR.ZUZ.5.4210.3.7.2020.JR)
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OPINIA GEOTECHNICZNA
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