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CZ. 1 OST.00.00.00    SPECYFIKACJA OGÓLNA. 

Kod CPV 45000000 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot OST. 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grodzisko, Graboszyce i Laskowa w gm. 
Zator.” 
W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Kontraktu (ogólnymi 
lub szczegółowymi), znaczenie przeważające będą miały Warunki Kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania OST.  

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawę do opracowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST), które łącznie stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
SST.01.01.00.    WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. 
SST.01.02.00.    ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE. 
SST.01.03.00.    ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA SANITARNA. 
SST.01.04.00.    OBIEKTY SIECIOWE. 
SST.01.04.00.    ZASILANIE ELEKTRYCZNE POMPOWNI. 
 

1.3.1. Nazwy i kody CPV robót obj ętych przedmiotem zamówienia. 
 

KOD CPV NAZWA WSZ NR ST 

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud owlanych, 
roboty ziemne  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01 

45200000-9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ĘŚCI ORAZ ROBOTY W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, linii 
komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei 

 

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

ST-01 
 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli ST-01 

45236000-0 Wyrównanie terenu ST-01 

1.4. Określenia podstawowe OST. 

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 
stosowania w budownictwie. 
Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
Eksfiltracja – jest to przenikanie (ubytek) wody lub ścieków z przewodu do gruntu. 
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Infiltracja – jest to przenikanie wód gruntowych lub przesiąkowych z opadów deszczowych, z gruntu do 
przewodu 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót, koordynowania 
działań między Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem oraz występowania w imieniu Inwestora w 
sprawach realizacji kontraktu. 
Kanalizacja ogólnospławna – jest to sieć zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wspólnymi 
przewodami ścieków bytowo gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
Kanalizacja sanitarna – jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
bytowo-gospodarczych i przemysłowych z zabudowań oraz innych obiektów kubaturowych 
Kanalizacja deszczowa - jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
opadowych 
Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy, np. B20 klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG. 
Linia napowietrzna z przewodami izolowanymi – urządzenie napowietrzne, przesyłania energii 
elektrycznej, składające się z przewodów konstrukcji wsporczych i osprzętu. 
Linia kablowa – kabel ułożony w ziemi i tunelu instalacyjnym łącznie z osprzętem, łączący zaciski dwu 
urządzeń elektrycznych. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlano-montażowych. 
Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres 
robót ziemnych i fundamentowych lub kanalizacyjnych. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
(Projektu Budowlanego). 
Przewiert - jest to bezkolizyjne skrzyżowanie z przeszkodą (ciekiem, drogą), wykonywane rurą 
przewiertową, w której układany jest rurociąg kanalizacyjny. 
Szafka kablowa – urządzenie elektryczne napowietrzne służące do rozdziału i zabezpieczenia sieci 
kablowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Uziemienie – urządzenie uziemiające obejmujące uziom, przewód uziemiający.  
Użytkownik – jest to Przedsiębiorstwo lub Firma, jako przyszła jednostka eksploatująca kanalizację 
sanitarną. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość zapewniona z 95 % 
prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250. 

 
Skróty używane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 
 OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
 PN -  Polska Norma. 
 BN -  Branżowa Norma. 
 KB -  Katalog Budownictwa. 

PB + PW - Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy opracowany przez Projektanta 
 PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

1.5. Zestawienie zada ń. 

Zestawienie długości projektowanych rurociągów: 
Sieć kanalizacji sanitarnej: 

� Rurociągi tłoczne PE 110mm; L= ok. 835  mb 
� Rurociągi grawitacyjne PVC-U 200mm; L = ok. 5351 mb 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej: 
� Rurociągi grawitacyjne PVC-U 160mm; L = ok. 1077 mb 

 



Projekt budowlany. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisko, Graboszyce, Laskowa gm.Zator”. 

     

 
MA.C.RO INŻYNIERIA Pracownia Inżynierska, ul. Pułaskiego 92, 33-380 Krynica-Zdrój 

 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

a) Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
� Bezpieczeństwa konstrukcji, 
� Bezpieczeństwa pożarowego, 
� Bezpieczeństwa użytkowania, 
� Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
� Ochrony przed hałasem i drganiami, 
� Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

b) Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
� Zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb,  

w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
� Usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

c) Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
d) Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
f) Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
g) Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
h) Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
i) Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

1.7.  Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Ponadto, jeżeli tak stanowi umowa, Zamawiający przekaże Wykonawcy lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów. 
Na Wykonawcy spoczywa wtedy odpowiedzialność za ochronę tych punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.8. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

� Zamawiającego. 
� Sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.9. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym.  

Inżynier zapewni Wykonawcy swobodny dostęp wszystkich szczegółów zebranych przez 
Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych 
materiałów ułatwi Wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę 
szczegółów. Wykonawca odpowiada również za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

1.10. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały, urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i urządzenia 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.11. Dokumentacja robocza. 

a) Jeśli wymagają tego SST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót według 
rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona 
dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły, które będą stosowane podczas 
wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami 
zostaną włączone do cen jednostkowych robót. Cała dokumentacja robocza zostanie 
przedstawiona Inżynierowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami 
dotyczącymi końcowego wykonania robót. Jeśli wymagają tego SST, powyższa dokumentacja 
robocza powinna zostać uzgodniona z Projektantem i Użytkownikiem kanalizacji i wodociągu. 

b) Obiekty Doraźne każdego rodzaju, o ile okaże się to potrzebne, powinny być zaprojektowane i 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły należy przedstawić Inżynierowi dla 
akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem Budowy. Wykonawca powinien przyjąć pełną 
odpowiedzialność za takie Obiekty Doraźne zgodnie z Kontraktem. 

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawcę z Inżynierem, Projektantem lub 
Użytkownikiem kanalizacji zmian w stosunku do projektu czy SST, po zrealizowaniu tych zmian, 
nawet kiedy są one dopuszczone przez SST. 

1.12. Błędy i opuszczenia. 

Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek dokumentach 
kontraktowych należy zgłosić Inżynierowi, który wyda odpowiednie instrukcje w celu usunięcia takiego 
błędu lub opuszczenia. 

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu. 
W związku z tym, że większość robót będzie wykonywana w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów 
komunikacyjnych, teren budowy powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed 
dostępem osób trzecich, a ponadto oświetlony w nocy. W przypadku przerwania robót, np. na czas 
nocy, terenu budowy nie można pozostawić bez dozoru zwłaszcza kiedy roboty i zastosowane 
urządzenia zagrażają życiu. 
Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z 
właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu 
zastępczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 
objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji 
ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie 
prowadzenia Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji 
ruchu w sposób zwyczajowo przejęty. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i 
organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed 
przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Zaplecze budowy.  
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Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 
przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  
Lokalizację i ilość zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z Projektu 
Organizacji Robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i 
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub 
w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia 
elementów fabrycznie nienowych winny być one uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu dzięki remontowi i malowaniu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice te będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną, chyba że umowa postanowi inaczej, np. dla realizacji organizacji ruchu na czas budowy, 
zgodnej z projektem. 

1.14.  Dziennik Budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. 02.108.953 z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy w 
celu uzyskania jego zgody. 
Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

1.15. Ochrona mienia publicznego i prywatnego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 
szkodami będącymi konsekwencją prowadzenia robót. W razie roszczenia Strony Trzeciej w związku z 
takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie 
natychmiastowe działania w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie na bieżąco informował Inżyniera o 
postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

1.16. Koordynacja z Władzami i U żytkownikami odpowiedzialnymi za urz ądzenia podziemne i 
napowietrzne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami 
lub zabezpieczeniami istniejących urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz za włączenie tych 
robót do wszystkich programów prowadzenia robót. 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi 
odnośne Władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 

1.17. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska. 
W czasie trwania budowy i wykańczania robót: 

a) Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
b) Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  

i innych, a wynikających ze skażenia hałasem – wszystkie urządzenia i inne źródła hałasu 



Projekt budowlany. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisko, Graboszyce, Laskowa gm.Zator”. 

     

 
MA.C.RO INŻYNIERIA Pracownia Inżynierska, ul. Pułaskiego 92, 33-380 Krynica-Zdrój 

 

muszą być ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oraz 
odpowiadać odpowiednim normom. 

c) Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów nowych lub z odzysku, które mogłyby 
stwarzać niebezpieczeństwa dla środowiska – wszystkie materiały muszą być stosowane 
zgodnie z zaleceniami Dostawcy. 

d) Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc Placu 
Budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać przepisy 
odnośnych Władz. 

e) Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby doprowadzić do skażenia 
środowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi, np. ropopochodnymi. 

f) W czasie realizacji robót w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiązany do 
ograniczenia czasu pracy, tak aby odbywał się wyłącznie w godzinach pomiędzy 7 a 22. 

1.18. Ochrona przeciwpo żarowa. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych Władz w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej przez cały okres ważności Kontraktu. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz, placów 
składowych, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.19. Obciążenie na o ś dla transportu budowlanego. 

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 
przekroczy dopuszczalnych obciążeń na drogach publicznych lub na Placu Budowy. 
Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inżyniera, że sprzęt budowlany nie będzie powodował 
przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 
zlikwidowane przez Wykonawcę zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń Stron Trzecich. 

1.20. Utrzymanie ruchu publicznego. 

W związku z tym iż znaczna część kanalizacji będzie realizowana w drogach publicznych, Wykonawca 
wykona we własnym zakresie „Projekt organizacji ruchu na czas budowy”. Wykonawca zobowiązany 
jest tak prowadzić roboty ziemne oraz montażowe, aby nie naruszyć możliwości komunikacyjnych 
związanych z dojazdem i komunikacją. Należy zastosować wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa 
w celu ochrony ruchu publicznego. 
Nie wolno zamykać ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inżyniera i odpowiednich 
władz drogowych.  
Nie dopuszcza się ruchu pojazdów w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i 
szalowanego. Wykonawca powinien tak zorganizować prace w pasie robót aby przy zachowania 
warunków jak wyżej istniała możliwość dojazdu służb ratowniczych, kiedy zachodzi nagła potrzeba 
dotarcia na miejsce zdarzenia. 

1.21. Aprobaty techniczne.  

Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

1.22. Zaplecze Wykonawcy. 

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 
odpowiednie biura, sklepy (punkty sprzedaży, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.). Wszelkie rzeczywiste 
koszty związane z obsługą tychże oraz z utrzymaniem ich, typu oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie 
w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp. ponosi Wykonawca. 
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1.23. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.24.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania formalne. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i 
urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach 
budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają właściwości użytkowe 
umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań.  

a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dla których: 
� Wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

� Dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych; 

b) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

c) Wyroby budowlane: 
� Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, 

� Wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

d) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z 
nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041).  
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.  
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
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szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

2.2. Źródła pozyskiwania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne 
lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, iż materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów.  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie prowadził inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części materiałów wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.5.  Kontrola materiałów i urz ądzeń. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy będą przed 
dopuszczeniem do robót podlegały kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały i urządzenia 
nie spełniające wymagań SST powinny zostać odrzucone. 
Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowane urządzenia bez zgody Inżyniera, będą 
wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy. 

2.6.  Materiały i urz ądzenia nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.7.  Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały oraz urządzenia do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów oraz urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urz ądzeń. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału lub urządzenia do wykonywania poszczególnych robót, Wykonawca powiadomi Inżyniera, 
Użytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie 
dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera, 
Użytkownika i Projektanta. 

2.9.  Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów.  

a) Materiały na zasypy należy uzyskiwać w pierwszym rzędzie z materiałów pobranych z 
wykopów, a dopiero potem z odkrywek lub urobisk. Materiały te także można uzyskiwać z 
innych miejsc lub źródeł, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera i po spełnieniu wszelkich warunków 
narzuconych przez Inżyniera. 

b) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez 
Inżyniera. 

c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inżyniera wykonywać wykopów w pasie 
drogowym poza granicami robót ziemnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył z terenu należącego do Zamawiającego 
materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Kontraktu, to Zamawiający 
może przejąć nieodpłatnie ten nadmiar materiałów bez jakichkolwiek zobowiązań, co do 
pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. Zamawiający może także zobowiązań 
Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do zadawalającego 
stanu. 

2.10. Materiały z rozbiórek. 

Materiały z rozbiórek takie jak: drzewa, krawężniki kamienne, kamienna kostka brukowa, nawierzchnia 
asfaltowa, bariery, barieroporęcze, znaki drogowe i inne pozycje wg wskazań Inżyniera, powinny być 
odzyskane i powtórnie użyte zgodnie z wymaganiami SST lub przewiezione i składowane w miejscu 
wyznaczonym przez Wykonawcę zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3.  Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w S, PZJ lub 
Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w tych 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będąc własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
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akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Zasady organizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Zakres robót. 

Niniejsze wymagania ogólne OST.00.00.00. dotyczą kontraktu w zakresie „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grodzisko, Graboszyce i Laskowa w gm. Zator.” 

� Kanały sanitarne w: drodze asfaltowej, drodze gruntowej, terenach zielonych, poboczu. 

5.3. Etapowanie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Inżynierowi do akceptacji Programu 
Etapowania Robót w nawiązaniu do kolejności realizacji zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora. 
Program ten powinien uwzględniać wzajemne skoordynowanie robót drogowych, kanalizacyjnych, 
elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekładek oraz zabezpieczeń istniejącego 
uzbrojenia. 

6. Kontrola jako ści robót. 

6.1. System zapewnienia jako ści. 

6.1.1. Opis ogólny. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) Część ogólną opisującą: 
� Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
� Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
� Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
� System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
� Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi. 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
� Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
� Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
� Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
� Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaje i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

� Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako ści (PZJ). 
 

Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem przedstawionym 
Inżynierowi do zatwierdzenia: 

a) Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć podczas 
okresu mobilizacyjnego. Szczegółowy PZJ musi zawierać pozycje wyszczególnione poniżej 
oraz musi być przekazany Inżynierowi w ciągu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o 
rozpoczęciu robót, chyba że Kontrakt ustanawia inaczej. 

b) Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzone okresowo podczas trwania budowy i 
przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia. 

c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie 
metod stosowanych dla danych robót. Takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego 
PZJ. 

PZJ musi zawierać co najmniej trzy niżej wymienione części: 
� Część 1.    Szczegóły ogólnej organizacji Kontraktu. 
� Część 2.    Sprawozdanie metodyczne. 
� Część 3     Protokoły 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć założona 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z bada ń. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Opłaty za badania. 

Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, 
badania i kontrolę. Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one wkalkulowane w koszty 
poszczególnych robót. 

6.7. Badania prowadzone przez In żyniera. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej kwalifikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
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albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8. Stałe punkty kontroli. 

Wykonawca poinformuje Inżyniera na piśmie o dacie zakończenia wymienionych poniżej etapów 
budowy. Proponuje się minimalne okresy zawiadomienia 1 tydzień, dla wszystkich rodzajów robót, przy 
czym Kontrakt może tę propozycję zweryfikować inaczej. 
Inżynier może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów zatrzymania. 
Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace. 

6.9. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b) Deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z: Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN 
to zgodności z Normą ISO, lub deklarację na aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1) i te 
które spełniają wymogi SST. 

c) W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.10. Dokumenty budowy. 

6.10.1. Dziennik budowy. 
 

Dziennik Budowy [1] jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

� Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
� Uwagi i polecenia Inżyniera, 
� Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
� Zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
� Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 
� Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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� Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

� Wyniki prób poszczególnych elementów budowy z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.10.2. Rejestr obmiarów. 
 

Rejestr obmiarów [2] stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne. 
 

Dokumenty laboratoryjne [3], tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i winne być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 

6.10.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
 

Do dokumentów budowy [4] zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3] następujące 
dokumenty: 

a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narady i ustaleń, 
f) Korespondencję na budowie. 

 
6.10.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub na ryczałt, albo w inny sposób określony 
w Kontrakcie. 
Poniżej w  SST opisano zasady dla przypadku rozliczeń na obmiar. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
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7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2. 
Ilości, które mają być odmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa żenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniające w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) Odbiorowi częściowemu. 
c) Odbiorowi ostatecznemu. 
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 



Projekt budowlany. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisko, Graboszyce, Laskowa gm.Zator”. 

     

 
MA.C.RO INŻYNIERIA Pracownia Inżynierska, ul. Pułaskiego 92, 33-380 Krynica-Zdrój 

 

8.3. Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznych robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych uzupełniających lub 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
Rozruch technologiczny na ściekach jest traktowany odrębnie, chyba że Kontrakt ustanowi to inaczej. 
 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

� Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

� Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 

� Recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i ew. PZJ, 
� Atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz Aprobaty 

Techniczne, 
� Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
� Sprawozdanie techniczne, 
� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
� Zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
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� Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkowania na te zmiany, 
ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami, 

� Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
� Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. Odbiór ostateczny robót. 

9. Podstawa płatno ści. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawa płatności jest zależna od Umowy między Inwestorem a Wykonawcą. 
Jeżeli przewidziano Umowę na tzw. Ryczałt to podstawę płatności stanowią faktury potwierdzone przez 
Inżyniera. 
Przypadek, kiedy podstawą płatności jest obmiar opisano poniżej i w SST. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

� Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
� Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
� Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne.  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
OST.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

W związku z tym, że znaczna część kanalizacji będzie realizowana w ulicach, należy się kierować 
następującymi zasadami: 

� Nie dopuszcza się ruchu kołowego wzdłuż pasa robót, 
� Ruch ciężkich maszyn i pojazdów używanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem 

odłamu. 
Koszt wybudowania objazdów  przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiedzialnymi instytucjami „Projekt 
organizacji ruchu na czas budowy” wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi  
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
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b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) Opłaty/dzierżawy terenu, 
d) Przygotowanie terenu, 
e) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
g) Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
h) Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
i) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) Doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

10.   Przepisy zwi ązane. 

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, tekst jednolity ustawy  
z dnia 17 sierpnia 2006r. Dz.U.2006.156.1118 z późniejszymi zmianami. 

d) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. 
Nr 223 poz. 1655. 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.2004.198.2042 

f) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych, tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 
poz. 115 z późniejszymi zmianami. 

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 
25 poz. 150 

h) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401. 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126. 

k) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881. 
l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072, wraz z 
późniejszymi zmianami. 

m) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej. Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455. 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE Dz.U. 2002 
nr 209 poz. 1779. 

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany Dz.U. 2002 nr 209 poz. 
1780. 

p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 
2004 nr 198 poz. 2041. 

Inne dokumenty. 
a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 


