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ST-00 
 

1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wykonania Ogólne odnosi si  do wymaga  wspólnych dla 

poszczególnych wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które 

zostan  wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja instalacji grzewczej 
technologii kotłowni na kotłowni  biomasowa wspomagan  systemem kolektorów 
słonecznych oraz instalacj  fotowoltaiczn .   
 

Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  dokumentacji projektowej i nale y je stosowa  jako 

dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w powy szym punkcie. 

 

Przedmiot i zakres robót podstawowych , towarzysz cych i tymczasowych. 
Ustalenia zwarte w niniejszej Specyfikacji obejmuj  wymagania dotycz ce realizacji robót 

zwi zanych z wykonaniem ww. inwestycji. 
 

Miejsce prac- pomieszczenia budynku, dach budynku. 

W ramach zadania wykona  nale y: 

- wymiana instalacji c.o. wraz z izolacj  przewodów 

- prace adaptacyjne w istniej cych pomieszczeniach kotłowni z dostawaniem do potrzeb 

kotłowni na biomas . 

- kompletn  instalacj  technologiczn  w kotłowni z kotłem i zespołem wymaganych urz dze  

i zasobnikiem c.w.u. 

- układ odprowadzania spalin. 

- wykonanie instalacji solarnych, fotowoltaicznych 

- przeprowadzenie rozruchu technologicznego i przekazanie kotłowni instalacji solarnych i 

fotowoltaicznych do eksploatacji 

- przeszkolenie przyszłego personelu kotłowni. 

Roboty towarzysz ce to wszystkie prace demonta owe, uzupełnienie otworów w przegrodach 

budowlanych, reperacja cian, wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórki. 

Roboty tymczasowe to m.in. monta  i demonta  urz dze  transportu pionowego. 

 

Zakres robót obj tych specyfikacj  
ST-00   Specyfikacja ogólna 

ST-01   Technologia kotłowni i instalacji c.o. 

ST-02   Roboty instalacji solarnych i fotowoltaicznych 
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Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót 
Obowi zki Inwestora: 

-  Przekazanie placu budowy – Inwestor przeka e plac budowy w czasie przedstawionym 

przez Wykonawc  i zaakceptowanym przez Inwestora, co najmniej 7 dni przed rozpocz ciem 

robót. 

Obowi zki Wykonawcy: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ci och wykonania oraz zgodno  z 

dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  i poleceniami inspektora nadzoru. 

Do obowi zków Wykonawcy Robót nale y: 

- Przej cie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Tre  tablic i miejsce ustawienia nale y uzgodni   z Inwestorem. Wykonawca 

ponosi pełn  odpowiedzialno  za utrzymanie placu budowy , od momentu przej cia do 

momentu odbioru ko cowego. W miar  post pu prac  plac budowy winien by  

porz dkowany, usuwane zb dne materiały , sprz t i zanieczyszczenia. 

- Zorganizowanie terenu budowy. 

- Zabezpieczenia dostawy mediów – woda i energia elektryczna – na koszt Wykonawcy. 

- Ochrona rodowiska na placu budowy i poza jego obr bem powinna polega  na 

zabezpieczeniu przed: zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, mo liwo ci  powstania 

po aru. 

- Pełna odpowiedzialno  za opiek  nad wykonywanymi robotami, materiałami i sprz tem 

znajduj cym si  na placu budowy. 

- Odpowiedzialno  za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własno ci publicznej i prywatnej. 

- Zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno- 

sanitarnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Dopuszczenie do stosowania: 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót obj tych niniejsz  specyfikacj  powinny by  

zgodne z dokumentacj  projektow  i obowi zuj cymi normami  i by  dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si  wyroby dla których wydano: 

- certyfikat na znak bezpiecze stwa, 

- certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn ,+ 

Dopuszcza si  stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 

przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musz  posiada  o wiadczenie dostawcy wyrobu, w 

którym zapewnia si  zgodno  wyrobu z indywidualn  dokumentacj  oraz przepisami i 

obowi zuj cymi normami.  

 
ródło uzyskania materiałów: 

- Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
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dotycz cego proponowanego ródła zakupu, wytwarzania, zamówienia i odpowiednie 

wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru. 

- Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie 

materiały z tego ródła uzyskaj  zatwierdzenie 

- Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e 

materiały uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób ci gły spełniaj  wymagania 

Specyfikacji Technicznej w czasie post pu robót, 

 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwole  od wła cicieli i odno nych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek ródeł miejscowych, wł czaj c w to ródła wskazane 

przez zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spełnienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych 

materiałów z jakiegokolwiek ródła, 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 

zwi zane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 
Materiały nie odpowiadaj ce wymogom 
Materiały nie odpowiadaj ce wymogom zostan  przez wykonawc  wywiezione z terenu 

budowy lub zło one w miejscu wskazanym przez Nadzór Budowlany. Je eli inspektor 

nadzoru zezwoli wykonawcy na u ycie tych materiałów do innych robót, ni  te, do których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto ciowany przez inspektora 

nadzoru, Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane materiały wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i nie zapłaceniem 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b d  potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jako  i wła ciwo ci do 

robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZ T 
 

- Wykonawca jest zobowi zany do u ytkowania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien 

by  zgodny z ofert  

- Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazanym w ST,  

w przypadku braku takich ustale  w dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

- Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

- Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania Robót, ma by  
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utrzymany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony 

rodowiska przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych 

dopuszczenie sprz tu do u ytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

- Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia 

sprz tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed przyst pieniem do planowanych robót. 

Wybrany sprz t, nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

- Jakikolwiek sprz t, maszyny i urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania warunków 

Kontraktu, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót 

 

4. TRANSPORT 
 

- Wykonawca jest zobowi zany do u ytkowania jedynie takich rodków transportu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych Robót i wła ciwo ci 

przewo onych towarów. 

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 

parametrów technicznych. 

- rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru 

b d  usuni te z terenu budowy. 

- Wykonawca b dzie na bie co usuwa , na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonywania robót 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, oraz jako ci 

zastosowanych materiałów i wykonania robót, za ich zgodno  z dokumentacja projektow , 

wymagania ST, programem zapewnienia Jako ci, projektu organizacji robót i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 

i ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzgl dni wyniki bada  materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki bada  naukowych oraz inne 

czynniki wpływaj ce na rozwa ne decyzje. 

- Polecenia Inspektora Nadzoru b d  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro b  zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO CI 
 

Program zapewnienia jako ci – nie wymaga si  opracowania programu zapewnienia 

jako ci 

 
Zasady kontroli jako ci robót 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osi gn  zało ona jako  robót. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót i jako  materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, sprz t, zaopatrzenie 

i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materiałów i robót. 

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e da  od Wykonawcy 

przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest 

zadawalaj cy. 

- Wykonawca b dzie prowadzi  pomiary i badania materiałów i robót z cz stotliwo ci  

zapewniaj ca stwierdzenia, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowej i ST. 

- Minimalne wymagania, co do zakresu bada , cz stotliwo ci s  okre lone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

- Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem bada  materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Atesty jako ci materiałów 
- Przed wykonaniem bada  jako ci materiałów przez Wykonawc , Inspektor Nadzoru 

mo e dopu ci  do u ycia materiały posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy zgodno   

z odpowiednimi normami i ST, 

- W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane s  przez ST, ka da partia 

materiału dostarczana do robót b dzie posiada  atest okre laj cy jednoznacznie jej cechy , 

- Produkty przemysłowe b d  posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników b d  dostarczone 

przez Wykonawc  Inspektorowi Nadzoru. 

 

7. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca zobowi zany jest zaplanowa , przygotowa  oraz wykona  wszystkie 

wymagane prace zwi zane z przygotowaniem budowy tj.: 

- rozbiórk  zb dnych istniej cych elementów zagospodarowania terenu budowy, 

- wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energi  elektryczn  pobór wody, 

oraz odprowadzania cieków, 

- przygotowa  we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy. 

Wykonawca zobowi zany jest zaplanowa , przygotowa  oraz wykona  wszystkie 

wymagane prace zwi zane z wykonaniem budowy. 

Wykonawca b dzie zobowi zany umow  do przyj cia odpowiedzialno ci od nast pstw i za 

wyniki działalno ci w zakresie: 
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- organizacji robót budowlano-monta owych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony rodowiska, 

- warunków bezpiecze stwa pracy 

- warunków bezpiecznego ruchu drogowego zwi zanego z budow , 

- zabezpieczeniem placu budowy przed dost pem osób trzecich. 

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych b dzie dokonywane na odpowiednie 

wysypisko. 

Dostawa materiałów, urz dze  i sprz tu potrzebnego do prowadzenia robót nale y  

w cało ci do wykonawcy. 

 

8. ZABEZPIECZENIE INSTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 

Wykonawca zobowi zany jest do przyj cia odpowiedzialno ci od nast pstw i za wyniki 

działalno ci w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich 

 

9. OCHRONA RODOWISKA 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania wymaga   

w zakresie ochrony rodowiska stawiane przez norm  PN-EN ISO 14001:2005. 

Wykonawca zobowi zany jest do: 

-ustawienia na budowie pojemników na selektywn  zbiórk  wytwarzanych odpadów (ze 

szczególnym uwzgl dnieniem odpadów niebezpiecznych), 

-do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszaj cy istniej cy stan rodowiska 

naturalnego 

 

10. WARUNKI BEZPIECZE STWA PRACY 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowi zek przestrzegania przepisów dotycz cych 

bezpiecze stwa i higieny pracy stawiane przez norm  PN-N-18001:2004. W szczególno ci 

Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel wykonywał prac  w warunkach 

bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniaj cych wymagania sanitarne i 

socjalne. 

 

Wykonawca zobowi zany jest do: 

-zaopatrzenie osób zatrudnionych na budowie we wła ciwy sprz t, urz dzenia 

zabezpieczaj ce, odpowiedni  odzie  dla ochrony zdrowia i ycia (zapewnienie rodków 

zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagro e ), 

-utrzymywania sprz tu i urz dze  w stanie pełnej sprawno ci, 

-przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisów bhp, 

ochrony p.po . oraz udzielania pierwszej pomocy, 

-zgłaszania Zamawiaj cemu wyst pienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i 

zdarze  potencjalnie wypadkowych w ród swoich pracowników podczas wykonywania 

pracy. 
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Wyposa enie zapewniaj ce bezpiecze stwo powinno by  regularnie kontrolowane i 

utrzymywane w pełnej sprawno ci i gotowo ci do działania. 

Ochrona przeciwpo arowa: Wykonawca ma obowi zek przestrzega  przepisów ochrony 

przeciwpo arowej, utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy i zamontowa  ga nice. 

Zamawiaj cy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod k tem 

bezpiecze stwa i higieny pracy przez własne słu by bhp. 

 

11. ZAPLECZE DLA POTRZEB  WYKONAWCY 
 

Zaplecze budowy powinno posiada  estetyczny wygl d i zapewnion  czysto  

pomieszcze  szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi musz  by  

regularnie sprz tane, a mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowi zany jest 

do ustawienia na zapleczu pojemników na selektywn  zbiórk  odpadów. 

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta  uporz dkowany. Koszty zawi zane  

z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w cało ci 

Wykonawca. 

 

12. DOKUMENTY BUDOWY 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
-Protokoły przekazania terenu budowy, 

-Umowy cywilno-prawne, 

-Protokoły odbioru robót, 

-Protokoły z narad i ustale , 

-Korespondencja na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b d  dost pne 

dla Inspektora i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

 

13. ODBIÓR ROBÓT 
 

 Rodzaje odbiorów robót 
W zale no ci od odpowiednich ustale , roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy: 

- odbiór cz ciowy, 

- odbiór ostateczny, 

- odbiór pogwarancyjny. 

 

 

 



 

 

Instytut Doradztwa Europejskiego-Innowacja s.c. 

ul. Olsza ska 18/1, 31-517 Kraków 

tel./fax +48 (012) 421-06-33,  

www.ide.krakow.pl , e-mail: biuro@ide.krakow.pl  

10

 Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych cz ci robót. Odbioru 

cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

 

Odbiór ostateczny 
Zasady odbioru ostatecznego: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilo ci, jako ci warto ci. Całkowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru 

ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 

robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zako czenia robót i przyj cia dokumentów wymienionych poni ej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego  

w obecno ci Inspektora i Wykonawcy. 

Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przedło onych 

dokumentów, wyników bada , pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania 

robót z dokumentacj  projektow , warunkami STWiOR. W toku ostatecznego odbioru 

robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót 

zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniaj cych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniaj cych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy 

termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej i programie funkcjonalnou ytkowym z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma 

wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo, komisja dokona 

potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonanych robót w stosunku do wymaga  

przyj tych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Ostatecznego Odbioru Robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce 

dokumenty: 

-dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li 

została sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 

-ustalenia technologiczne, 

-Dzienniki Budowy, 

-wyniki pomiarów kontrolnych i bada , 

-deklaracje zgodno ci, certyfikaty zgodno ci lub odpowiednie atesty wbudowanych 

materiałów, 

-rysunki (dokumentacj ) na wykonanie robót towarzysz cych oraz protokoły odbioru i 

przekazywania tych robót wła cicielom urz dze , 
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-geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 

-kopi  mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego 

nie b d  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz dzone przez 

komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiaj cego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych 

wyznaczy komisja. 

 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

 

14. PRZEPISY ZWI ZANE 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

-Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie DzU.nr75/2002r. z 

pó niejszymi zmianami. 

-Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

-rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie 

ogólnych 

przepisów bezpiecze stwa pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pó n. zm.), 

Podstawowe normy lub ich ródła, dotycz ce wykonania poszczególnych asortymentów 

robót podano na ko cu ka dego rozdziału Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 
Uwaga: Wszelkie roboty uj te w specyfikacji nale y wykona  w oparciu o aktualnie 
obowi zuj ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Kierownikiem budowy. 
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ST-01 

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJ  
 CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
Wymagania ogólne  
Elementy dostarczane na budow  powinny by  sprawdzane pod wzgl dem jako ci, 

kompletno ci i zgodno ci z danymi technicznymi. Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  

na budow  wyroby i materiały nowe, zgodne z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji 

projektowej, odpowiadaj ce wymaganiom obowi zuj cym norm i przepisów. Z materiałami 

nale y dostarczy  stosowane deklaracje zgodno ci, aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia.  

Transport kotłów, urz dze , elementów składowych instalacji technologicznej kotłowni 

powinien odbywa  si  w warunkach i w sposób  gwarantuj cy utrzymanie ich wła ciwego 

stanu technicznego. Elementy składowe powinny by  transportowane w oryginalnym 

opakowaniu, je eli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny by  układane na 

równym i czystym podło u oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.  Transport  elementów 

instalacji powinien odbywa  si  w sposób zalecany lub narzucany przez producenta. Miejsce 

składowania powinno by  czyste, równe i suche - magazynowane elementy powinny by  

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a tak e zabezpieczone przed ingerencj  osób 

trzecich. Sprz t stosowany do transportu, przeładunku i monta u powinien by  dostosowany 

(ładowno , ud wig, wysi g) do ci aru i gabarytów stosowanych urz dze  i materiałów. 

  
Monta  kotła i urz dze  
Monta  kotłów wraz z urz dzeniami nale y rozpocz  wówczas, kiedy pomieszczenia 

kotłowni s  przygotowane do ich ustawienia. Monta  kotła i urz dze  nale y przeprowadzi  

wg technologii monta u ustalaj cej kolejno  czynno ci, sprz t d wigowy, transportowy, 

oprzyrz dowanie, itp. Zaleca si  aby monta  odbywał si  pod nadzorem 

Producenta/Dostawcy urz dze . Kocioł oraz urz dzenia powinny by  dostarczane na plac 

budowy w zmontowanych zespołach wraz z obudowami z uwzgl dnieniem warunków 

transportu. 

Monta  realizowa  przy pomocy urawia samochodowego o parametrach dostosowanych do 

ci aru i gabarytów montowanych elementów (zalecany do monta u kotła uraw 

samochodowy o ud wigu 10t). Zawory bezpiecze stwa i inne urz dzenia zabezpieczaj ce 

montowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami w miejscach przewidzianych 

przez producenta kotła. 

Pierwsze uruchomienie kotła i wygrzewanie obmurza przeprowadza  pod cisłym nadzorem 

przedstawiciela Wykonawcy/Dostawcy kotła. 

 
Instalacja zasilaj co- sterownicza 
Instalacj  zasilaj co- sterownicz  kotłów i urz dze  towarzysz cych wykona  zgodnie  

z projektem AKPiA, wymaganiami przepisów i norm oraz DTR urz dze . 

 
 Przewody spalinowe 
Odprowadzenie spalin do komina nale y prowadzi  bez zb dnych łuków i załama   

z zachowaniem swobody rozszerzalno ci cieplnej. Czopuchy i komin powinny by  
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zaopatrzone w szczelnie zamykane, łatwe do otwarcia otwory czyszcz ce. Elementy 

przewodów spalin powinny by  wykonane jako prefabrykowane. Poł czenia kołnierzowe lub 

kielichowe z zastosowaniem uszczelnienia dostosowanego do temperatury spalin. Monta  

przewodów nale y wykona  zgodnie z wytycznymi producenta elementów oraz 

wymaganiami przepisów i norm. Elementy kominowe nale y przed monta em sprawdzi , 

dokonuj c odbioru cz ciowego pod wzgl dem zachowania tolerancji wymiarowych oraz 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Wszelkie prace antykorozyjne nale y wykona  przed 

monta em komina (u wytwórcy), natomiast po monta u wykona  uzupełnienia 

zabezpieczaj ce miejsca uszkodzone w czasie monta u. Do monta u u ywa  sprz tu 

dostosowanego do: ci aru komina, wymiarów poszczególnych elementów, wysoko ci 

komina. 

 

Monta  zaworów bezpiecze stwa 
Zawory bezpiecze stwa nale y montowa  w pozycji pionowej, zwracaj c uwag  na kierunek 

strzałki zaznaczonej na korpusie zaworu. Ruroci g prowadz cy od zaworu bezpiecze stwa do 

zabezpieczonego urz dzenia nie mo e zawiera  adnych zaworów odcinaj cych oraz filtrów 

siatkowych. Ruroci g od strony wyrzutu wody musi mie  rednic  równ  lub wi ksz  od 

rednicy wyj ciowej zaworu bezpiecze stwa i zawiera  maksymalnie 2 kolana i długo  nie 

wi ksz  ni  2m. je eli długo  ruroci gu wyrzutowego musi przekroczy  2m, nale y 

zastosowa  rur  o jedn  dymensj  wi ksz . Niedopuszczalne jest jednak zastosowanie wi cej 

ni  3 kolan, a tak e przekroczenie długo ci 4m. ruroci g wyrzutowy musi by  uło ony z 

niewielkim spadkiem. Uj cie ruroci gu wyrzutowego musi by  dobrze widoczne i tak 

poło one, by zapewni  bezpiecze stwo obsługi. Uj cie ruroci gu wyrzutowego musi 

znajdowa  si  powy ej poziomu podłogi b d  poziomu wody zlewowej. Zawór  

bezpiecze stwa w kotłowni musi znajdowa  si  w miejscu dobrze dost pnym. 

 

Odbiór robót: 
Zgodno  robót z dokumentacja projektowa: 

Nale y sprawdzi  zgodno  wykonania z dokumentacj  techniczn . 

Odbiory cz ciowe robót: 

Odbiory cz ciowe odnosz  si  do poszczególnych etapów przed zako czeniem budowy. Ich 

zakres obejmuje sprawdzenie zgodno ci wykonanej cz ci robót z opracowaniem, 

dokumentacj  projektow , obowi zuj cymi normami, przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Kocioł i urz dzenia: 

-sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych dopuszczaj cych do stosowania, 

-próby ci nieniowe - zgodno  ustawienia kotłów i urz dze  z projektem technicznym – 

poprawno  zamontowania wszystkich elementów wyposa enia kontrolno-pomiarowego i 

zabezpiecze  kotłów i urz dze . 

Instalacja odprowadzania spalin: 

-odbiór komina (, poł czenia poszczególnych segmentów, odchylenie od pozycji pionowej, 

-dro no  kanałów, 

-szczelno  i prawidłowo  wykonania poł cze , 

-izolacje termiczne, 
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Odbiór ko cowy: 

Odbioru ko cowego robót dokonuje si  po całkowitym zako czeniu robót, pozytywnym 

zako czeniu odbiorów cz ciowych (usuni cie nieprawidłowo ci i usterek), przed 

przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacji. 

Przy odbiorze ko cowym powinny by  przedło one nast puj ce dokumenty: 

-wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i bada , 

-protokoły odbioru robót cz ciowych, zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 

 

Kocioł: 

-sprawdzenie protokołów z odbiorów cz ciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych  

w nich postanowie  dotycz cych usuni cia przez Wykonawc  wszelkich nieprawidłowo ci 

 i usterek, 

-sprawdzenie protokołów z prób ci nieniowych, 

-sprawdzenie aktualno ci dokumentacji technicznej, uwzgl dniaj c wszystkie zmiany  

i uzupełnienia, 

-rozruch kotła i eksploatacyjna próba ruchowa przeprowadzona zgodnie z dokumentacj  

techniczno – ruchow  kotła (DTR) dostarczon  przez Producenta (sprawdzenie poprawno ci i 

skuteczno ci działania zrealizowanego zadania zgodnego z oczekiwanym). 

Instalacja odprowadzania spalin: 

-sprawdzenie zgodno ci wykonania z projektem oraz dokumentacj  powykonawcz , 

-sprawdzenie aktualno ci atestów, dopuszcze , deklaracji na materiały i wyroby u yte do 

budowy instalacji.  

 
PRZEPISY ZWI ZANE 
11.1 Normy 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwów walcowane na gor co ogólnego zastosowania. 

PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze  w budynkach; 

PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne; 

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewa  wodnych. Wymagania; 

PN-89/H-02650 Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna ruroci gów, armatury  

i urz dze . Wymagania i badania; 

PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  

wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania; 

PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania; 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  

wodnych i wodnych zamkni tych systemów ciepłowniczych. Badania; 

 
Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbiorów kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Polska 

Korporacja 
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Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 2000. 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II, 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002 r. z pó niejszymi zmianami  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 

(DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2008r. zmieniaj ce rozporz dzenie  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.Nr 201/2008 poz.1238). 

- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U.Nr 107/98) 

- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  

w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych . Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. 
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ST-02 
 

INSTALACJE SOLARNE I FOTOWOLTAICZNE 
 
Wymagania ogólne 
Elementy dostarczane na budow  powinny by  sprawdzane pod wzgl dem jako ci, 

kompletno ci i zgodno ci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. 

Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  na budow  wyroby i materiały nowe, zgodne  

z wymaganiami okre lonymi w programie funkcjonalno-u ytkowym oraz dokumentacji 

projektowej, odpowiadaj ce wymaganiom obowi zuj cych norm i przepisów. Z materiałami 

nale y dostarczy  stosowne deklaracje zgodno ci, aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia. 

Dostarczone materiały nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i jako ci wykonania. 

Transport kolektorów słonecznych, urz dze , elementów składowych instalacji solarnej 

powinien odbywa  si  w warunkach i w sposób gwarantuj cy utrzymanie ich wła ciwego 

stanu technicznego. Elementy składowe powinny by  transportowane w oryginalnym 

opakowaniu, je eli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny by  układane na 

równym i czystym podło u oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

Rury stalowe, miedziane oraz wielowarstwowe nale y układa  w poło eniu poziomym. 

Podczas prac przeładunkowych nie nale y materiałów rzuca  ani wlec.  

Transport elementów instalacji powinien odbywa  si  w sposób zalecany lub narzucany przez 

producenta. Miejsce składowania powinno by  czyste, równe i suche – magazynowane 

elementy powinny by  zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a tak e 

zabezpieczone przed ingerencj  osób trzecich. Sprz t stosowany do transportu, przeładunku i 

monta u powinien by  dostosowany (ładowno , ud wig, wysi g) do ci aru i gabarytów 

stosowanych urz dze  i materiałów. 

 

Monta  paneli i urz dze  
Monta  paneli wraz z urz dzeniami nale y rozpocz  wówczas, kiedy powierzchnia dachów 

lub stropodachów i pomieszczenia s  przygotowane do ich ustawienia. Panele montowa  do 

dachu/do elewacji/na gruncie za pomoc  systemowych uchwytów producenta kolektorów. 

Monta  paneli i urz dze  nale y przeprowadzi  wg technologii monta u ustalaj cej kolejno  

czynno ci, sprz t d wigowy, transportowy, oprzyrz dowanie, itp.  

Zaleca si  aby monta  odbywał si  pod nadzorem Producenta/Dostawcy urz dze . 

 

Instalacja zasilaj co- sterownicza 

Instalacj  zasilaj co-sterownicz  urz dze  instalacji wykona  zgodnie z projektem, 

wymaganiami przepisów i norm oraz DTR urz dze . 

 
Monta  pomp 
Monta  pomp i zespołów pompowych nale y wykona  zgodnie z projektem technicznym  

i DTR urz dze , zapewniaj c zachowanie dost pu do wymiany poszczególnych zespołów 

oraz wykonywania prac konserwacyjnych i remontowych. Po obu stronach pomp powinny 

by  zamontowane zawory lub zasuwy odcinaj ce, a na ruroci gu tłocznym mi dzy pomp  i 

zaworem - zawór lub klapa zwrotna. Odcinki przewodów przył czonych do pomp nale y tak 
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umocowa , aby siły pochodz ce od ci aru, ugi cia i wydłu enia przewodów nie były 

przenoszone na pompy. Pompy nale y zabezpieczy  filtrem przed zanieczyszczeniami. 

 

Monta  zaworów bezpiecze stwa 
Zawory bezpiecze stwa nale y montowa  w pozycji pionowej, zwracaj c uwag  na kierunek 

strzałki zaznaczonej na korpusie zaworu. Ruroci g prowadz cy od zaworu bezpiecze stwa do 

zabezpieczonego urz dzenia nie mo e zawiera  adnych zaworów odcinaj cych oraz filtrów 

siatkowych. Ruroci g od strony wyrzutu wody musi mie  rednic  równ  lub wi ksz  od 

rednicy wyj ciowej zaworu bezpiecze stwa i zawiera  maksymalnie 2 kolana i długo  nie 

wi ksz  ni  2m. je eli długo  ruroci gu wyrzutowego musi przekroczy  2m, nale y 

zastosowa  rur  o jedn  dymensj  wi ksz . Niedopuszczalne jest jednak zastosowanie wi cej 

ni  3 kolan, a tak e przekroczenie długo ci 4m. Ruroci g wyrzutowy musi by  uło ony z 

niewielkim spadkiem. Uj cie ruroci gu wyrzutowego musi by  dobrze widoczne i tak 

poło one, by zapewni  bezpiecze stwo obsługi. Uj cie ruroci gu wyrzutowego musi 

znajdowa  si  powy ej poziomu podłogi b d  poziomu wody zlewowej. 

Dodatkowo bezpo rednio pod kró cem wylotowym zaworu bezpiecze stwa na instalacji 

solarnej nale y przewidzie  ustawienie naczynia zbiorczego polietylenowego, które umo liwi 

zgromadzenie glikolu w przypadku zadziałania zaworów bezpiecze stwa i ponowne 

napełnienie nim instalacji. Dobijanie instalacji musi by  wykonane wył cznie przez 

uprawniony do tego serwis. 

 
Monta  pozostałych urz dze  i armatury 
Urz dzenia regulacyjne i pomiarowe oraz armatur , nale y montowa  zgodnie z projektem 

technicznym i DTR urz dze . Urz dzenia i armatura powinny odpowiada  warunkom pracy 

(ci nienie, temperatura, nat enie przepływu, itp.) instalacji, w której b d  zainstalowane. 

Przed zamontowaniem ka dy egzemplarz nale y sprawdzi  oraz w przypadku zaworów 

dokona  próby otwarcia i zamkni cia. Urz dzenia i armatur  nale y montowa  w miejscach 

dost pnych, umo liwiaj cych obsług  i konserwacj . Dla rednic DN > 65mm stosowa  

urz dzenia i armatur  o poł czeniach kołnierzowych. Przestrzega  dopuszczalnych, podanych 

przez producenta: warunków i pozycji pracy. Przed monta em nale y z armatury usun  

zanieczyszczenia i za lepienia. Przy ł czeniu z ruroci giem nale y zapewni  wła ciwy 

kierunek przepływu oraz zachowa  wła ciw  kolejno . Instalacja powinna pozwala  na 

wymontowywanie urz dze  i armatury lub ich cz ci do celów remontowych, prób i bada . 

Rury na wylocie z zaworów bezpiecze stwa powinny zabezpiecza  obsług  przed 

poparzeniem lub rozpryskiem wody. Monta  urz dze , armatury pomiarowej, redukcyjnej lub 

steruj cej nale y wykonywa  ci le wg instrukcji producenta. Dla okre lonej dokładno ci 

pomiarów (liczniki ciepła, wodomierze) szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób 

monta u czujników temperatury oraz zachowanie odpowiednich odcinków prostych 

ruroci gów przył czonych przed i za urz dzeniem pomiarowym przepływu je li takie s  

wymagane przez producenta urz dze . 

 

Odbiór robót: 
Zgodno  robót z dokumentacj  projektow : 

Nale y sprawdzi  zgodno  wykonania z dokumentacj  techniczn . 
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Odbiory cz ciowe robót: 

Odbiory cz ciowe odnosz  si  do poszczególnych etapów przed zako czeniem budowy. Ich 

zakres obejmuje sprawdzenie zgodno ci wykonanej cz ci robót z opracowaniem, 

dokumentacj  projektow , obowi zuj cymi normami, przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i urz dzenia: 

-sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych dopuszczaj cych do stosowania, 

-próby ci nieniowe - zgodno  ustawienia paneli i urz dze  z projektem technicznym – 

poprawno  zamontowania wszystkich elementów wyposa enia kontrolno-pomiarowego 

paneli i urz dze . 

Odbiór ko cowy: 

-Odbioru ko cowego robót dokonuje si  po całkowitym zako czeniu robót, pozytywnym 

zako czeniu odbiorów 

cz ciowych (usuni cie nieprawidłowo ci i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego 

zadania do eksploatacji. Przy odbiorze ko cowym powinny by  przedło one nast puj ce 

dokumenty: 

-wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i bada , 

-protokoły odbioru robót cz ciowych, zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 

 
PRZEPISY ZWI ZANE 
Normy 
-PN-EN 12975-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - 

Cz  1: Wymagania ogólne. 

-PN-EN 12975-2:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - 

Cz  2: Metody bada . 

-PN-EN 12976-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Urz dzenia 

wykonywane fabrycznie - Cz  1: Wymagania ogólne. 

-PN-EN 12976-2:2006 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Urz dzenia 

wykonywane fabrycznie - Cz  2: Metody bada . (j.ang.) 

-PN-EN 12977-3:2008 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Systemy instalowane 

przez u ytkowników - Cz  3: Metody bada  wydajno ci zbiorników wodnych 

magazynuj cych ciepło słoneczne (j.ang.) 

-PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewa  wodnych. Wymagania; 

-PN-89/H-02650 Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury 

-PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna ruroci gów, armatury  

i urz dze . 

_ PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

-PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  

wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

-PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów 

ciepłowniczych. 

-PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  

wodnych i wodnych zamkni tych systemów ciepłowniczych. Badania 
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Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II, Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002 r. z pó niejszymi zmianami  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 

(DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2008r. zmieniaj ce rozporz dzenie  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.Nr 201/2008 poz.1238). 

- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U.Nr 107/98) 

- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  

w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U.Nr 113/98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 


