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ST-00
1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania Ogblne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja instalacji grzewczej
technologii kotlowni na kotlowni¢ biomasowa wspomagang systemem Kkolektorow
slonecznych oraz instalacja fotowoltaiczna.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ dokumentacji projektowej i nalezy je stosowac jako
dokument przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w powyzszym punkcie.

Przedmiot i zakres robot podstawowych , towarzyszgcych i tymczasowych.
Ustalenia zwarte w niniejszej Specyfikacji obejmujag wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem ww. inwestycji.

Miejsce prac- pomieszczenia budynku, dach budynku.

W ramach zadania wykona¢ nalezy:

- wymiana instalacji c.0. wraz z izolacja przewodow

- prace adaptacyjne w istniejacych pomieszczeniach kotlowni z dostawaniem do potrzeb
kottowni na biomasg.

- kompletng instalacje technologiczng w kotlowni z kottem 1 zespotem wymaganych urzadzen
1 zasobnikiem c.w.u.

- uktad odprowadzania spalin.

- wykonanie instalacji solarnych, fotowoltaicznych

- przeprowadzenie rozruchu technologicznego i przekazanie kotlowni instalacji solarnych 1
fotowoltaicznych do eksploatacji

- przeszkolenie przyszlego personelu kottowni.

Roboty towarzyszace to wszystkie prace demontazowe, uzupetnienie otworéw w przegrodach
budowlanych, reperacja Scian, wywoz 1 utylizacja odpadow z rozbiorki.

Roboty tymczasowe to m.in. montaz i demontaz urzadzen transportu pionowego.

Zakres robot objetych specyfikacja
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Obowiazki Inwestora:

- Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy w czasie przedstawionym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem
robot.

Obowiazki Wykonawcy:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosci och wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy:

- Przejscie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy , od momentu przejscia do
momentu odbioru koficowego. W miar¢ postgpu prac  plac budowy winien byc¢

porzadkowany, usuwane zb¢dne materiaty , sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Zabezpieczenia dostawy medidow — woda 1 energia elektryczna — na koszt Wykonawcy.

- Ochrona srodowiska na placu budowy 1 poza jego obr¢gbem powinna polega¢ na
zabezpieczeniu przed: zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwoscia powstania
pozaru.

- Pelna odpowiedzialno$¢ za opiek¢ nad wykonywanymi robotami, materiatlami i sprz¢tem
znajdujacym si¢ na placu budowy.

- Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia 1 uszkodzenia wtasnosci publicznej 1 prywatnej.

- Zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

2. MATERIALY

Dopuszczenie do stosowania:

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami 1 by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby dla ktorych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng,+

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenie dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i
obowigzujacymi normami.

Zrédlo uzyskania materialow:
- Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
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dotyczacego proponowanego zrédlta zakupu, wytwarzania, zamoOwienia 1 odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

- Zatwierdzenia pewnych materialdéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdédta w sposob ciagly spelniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot,

Pozyskiwanie materialow miejscowych

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatoéw z jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta,

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Materialy nie odpowiadajace wymogom

Materiaty nie odpowiadajace wymogom zostang przez wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez Nadzoér Budowlany. Jezeli inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te, do ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez inspektora
nadzoru, Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane materialty wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta

- Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazanym w ST,
w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

- Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot, ma by¢



utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed przystapieniem do planowanych robot.
Wybrany sprzet, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

- Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

4. TRANSPORT

- Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlhasciwosci
przewozonych towarow.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametroOw technicznych.

- Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru
beda usunigte z terenu budowy.

- Wykonawca bedzie na biezaco usuwalé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robot zgodnie z kontraktem, oraz jakoSci
zastosowanych materiatéw 1 wykonania robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymagania ST, programem zapewnienia Jakosci, projektu organizacji robot i1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
1 ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazne decyzje.

- Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI

Program zapewnienia jakoSci — nie wymaga si¢ opracowania programu zapewnienia
jakosci

Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zalozona jakos¢ robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt 1 jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow i robot.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatoéw i robdt z czgstotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

- Minimalne wymagania, co do zakresu badan, cz¢stotliwosci sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

- Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

Atesty jakoSci materialow

- Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy zgodnos¢
z odpowiednimi normami 1 ST,

- W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia
materiatu dostarczana do robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy ,
- Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowiazany jest zaplanowaé, przygotowa¢ oraz wykonaé wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy tj.:

- rozbiorke zbednych istniejacych elementow zagospodarowania terenu budowy,

- wykonania na wlasny koszt zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng poboér wody,
oraz odprowadzania sciekow,

- przygotowa¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowal, przygotowa¢ oraz wykonaé wszystkie
wymagane prace zwigzane z wykonaniem budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:



- organizacji rob6t budowlano-montazowych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy

- warunkéw bezpiecznego ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem osob trzecich.

Wywéz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych bedzie dokonywane na odpowiednie
wysypisko.

Dostawa materiatow, urzadzen i sprzetu potrzebnego do prowadzenia robdt nalezy
w catosci do wykonawcy.

8. ZABEZPIECZENIE INSTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany jest do przyj¢cia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

9. OCHRONA SRODOWISKA

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan
w zakresie ochrony srodowiska stawiane przez norm¢ PN-EN ISO 14001:2005.
Wykonawca zobowigzany jest do:

-ustawienia na budowie pojemnikéw na selektywng zbidrk¢ wytwarzanych odpadow (ze
szczegdlnym uwzglednieniem odpadoéw niebezpiecznych),

-do wykonania prac w sposoéb jak najmniej naruszajacy istniejacy stan srodowiska
naturalnego

10. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez norm¢ PN-N-18001:2004. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel wykonywal prace w warunkach
bezpiecznych i1 nie szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajagcych wymagania sanitarne i
socjalne.

Wykonawca zobowiazany jest do:

-zaopatrzenie 0soOb zatrudnionych na budowie we wlasciwy sprzet, urzadzenia
zabezpieczajace, odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i Zycia (zapewnienie srodkow
zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),
-utrzymywania sprzgtu i urzadzen w stanie petnej sprawnosci,

-przeszkolenia osob zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisoOw bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

-zglaszania Zamawiajagcemu wystgpienia wypadkow przy pracy, choréb zawodowych i
zdarzen potencjalnie wypadkowych wsrod swoich pracownikéw podczas wykonywania

pracy.



Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i
utrzymywane w petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa: Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisow ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wilasne stuzby bhp.

11. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zaplecze budowy powinno posiada¢ estetyczny wyglad 1 zapewniong czystos¢
pomieszczen szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi musza by¢
regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowiazany jest
do ustawienia na zapleczu pojemnikow na selektywna zbiorke odpadow.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty zawigzane
z wykonaniem 1 utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catosci
Wykonawca.

12. DOKUMENTY BUDOWY

Pozostale dokumenty budowy
-Protokoty przekazania terenu budowy,
-Umowy cywilno-prawne,

-Protokoty odbioru robot,

-Protokoty z narad i ustalen,
-Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda dostgpne
dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

13. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

- odbidr czgsciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.



Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

Odbior ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoficzenia robot i przyjecia dokumentdw wymienionych ponizej.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan, pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacj g projektows, warunkami STWiOR. W toku ostatecznego odbioru
robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupekniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i1 programie funkcjonalnouzytkowym z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nast¢pujace
dokumenty:

-dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

-ustalenia technologiczne,

-Dzienniki Budowy,

-wyniki pomiardw kontrolnych i badan,

-deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub odpowiednie atesty wbudowanych
materialow,

-rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen,
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-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

-kopi¢ mapy zasadniczej, powstatlej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie DzU.nr75/2002r. z
pézniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych 1

drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

-rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych

przepisow bezpieczenstwa pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),
Podstawowe normy lub ich zrdédta, dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentéw
robot podano na koncu kazdego rozdziatlu Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z Kierownikiem budowy.
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ST-01
TECHNOLOGIA KOTLOWNI WRAZ Z INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wymagania ogolne

Elementy dostarczane na budow¢ powinny by¢ sprawdzane pod wzglgdem jakosci,
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, odpowiadajagce wymaganiom obowigzujagcym norm i przepiséw. Z materiatami
nalezy dostarczy¢ stosowane deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia.
Transport kottow, urzadzen, elementow sktadowych instalacji technologicznej kottowni
powinien odbywa¢ si¢ w warunkach i w sposob gwarantujacy utrzymanie ich wlasciwego
stanu technicznego. Elementy skladowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym
opakowaniu, jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na
rownym i czystym podtozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem. Transport elementow
instalacji powinien odbywac si¢ w sposob zalecany lub narzucany przez producenta. Miejsce
sktadowania powinno by¢ czyste, rowne 1 suche - magazynowane elementy powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a takze zabezpieczone przed ingerencja 0sob
trzecich. Sprz¢t stosowany do transportu, przetadunku i montazu powinien by¢ dostosowany
(fadownos¢, udzwig, wysig¢g) do ci¢zaru i gabarytéw stosowanych urzadzen i materiatow.

Montaz kotla i urzadzen

Montaz kottow wraz z urzadzeniami nalezy rozpoczaé¢ wowczas, kiedy pomieszczenia
kottowni sg przygotowane do ich ustawienia. Montaz kotta 1 urzadzen nalezy przeprowadzic¢
wg technologii montazu ustalajacej kolejnos¢ czynnosci, sprzgt dzwigowy, transportowy,
oprzyrzadowanie, itp. Zaleca si¢ aby montaz odbywal si¢ pod nadzorem
Producenta/Dostawcy urzadzen. Kociot oraz urzadzenia powinny by¢ dostarczane na plac
budowy w zmontowanych zespotach wraz z obudowami z uwzglednieniem warunkow
transportu.

Montaz realizowaé przy pomocy zurawia samochodowego o parametrach dostosowanych do
cigzaru 1 gabarytow montowanych elementéw (zalecany do montazu kotla Zuraw
samochodowy o udzwigu 10t). Zawory bezpieczenstwa i1 inne urzadzenia zabezpieczajace
montowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w miejscach przewidzianych
przez producenta kotla.

Pierwsze uruchomienie kotla i wygrzewanie obmurza przeprowadzac¢ pod scistym nadzorem
przedstawiciela Wykonawcy/Dostawcy kotla.

Instalacja zasilajaco- sterownicza
Instalacje zasilajaco- sterownicza kotldéw i1 urzadzen towarzyszacych wykonac¢ zgodnie
z projektem AKPiA, wymaganiami przepisoOw i norm oraz DTR urzadzen.

Przewody spalinowe
Odprowadzenie spalin do komina nalezy prowadzi¢ bez zbe¢dnych lukéw i1 zataman
z zachowaniem swobody rozszerzalnosci cieplnej. Czopuchy 1 komin powinny by¢
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zaopatrzone w szczelnie zamykane, tatwe do otwarcia otwory czyszczace. Elementy
przewodow spalin powinny by¢ wykonane jako prefabrykowane. Potaczenia kotnierzowe lub
kielichowe z zastosowaniem uszczelnienia dostosowanego do temperatury spalin. Montaz
przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta elementow oraz
wymaganiami przepisow i norm. Elementy kominowe nalezy przed montazem sprawdzi¢,
dokonujgc odbioru czesciowego pod wzglegdem zachowania tolerancji wymiarowych oraz
zabezpieczenia antykorozyjnego. Wszelkie prace antykorozyjne nalezy wykonaé przed
montazem komina (u wytwodrcy), natomiast po montazu wykona¢ uzupelnienia
zabezpieczajagce miejsca uszkodzone w czasie montazu. Do montazu uzywaé sprzetu
dostosowanego do: ci¢zaru komina, wymiaréw poszczegdlnych elementéw, wysokosci
komina.

Montaz zaworow bezpieczenstwa

Zawory bezpieczenstwa nalezy montowaé w pozycji pionowej, zwracajac uwage na kierunek
strzatki zaznaczonej na korpusie zaworu. Rurociag prowadzacy od zaworu bezpieczenstwa do
zabezpieczonego urzadzenia nie moze zawiera¢ zadnych zaworéw odcinajacych oraz filtrow
siatkowych. Rurocigg od strony wyrzutu wody musi mie¢ Srednic¢ rowng lub wigkszg od
srednicy wyjsciowej zaworu bezpieczenstwa i1 zawiera¢ maksymalnie 2 kolana 1 dtugos¢ nie
wigksza niz 2m. jezeli dlugos¢ rurociagu wyrzutowego musi przekroczy¢ 2m, nalezy
zastosowac rur¢ o jedng dymensje wickszg. Niedopuszczalne jest jednak zastosowanie wigcej
niz 3 kolan, a takze przekroczenie dlugosci 4m. rurociag wyrzutowy musi by¢ utozony z
niewielkim spadkiem. Ujscie rurociggu wyrzutowego musi by¢ dobrze widoczne i tak
potozone, by zapewni¢ bezpieczenstwo obstugi. Ujscie rurociggu wyrzutowego musi
znajdowa¢ si¢ powyzej poziomu poditogi badz poziomu wody zlewowej. Zawor
bezpieczenstwa w kotlowni musi znajdowac si¢ w miejscu dobrze dostepnym.

Odbior robot:

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna.

Odbiory czesciowe robot:

Odbiory czesciowe odnoszg si¢ do poszczegoélnych etapow przed zakonczeniem budowy. Ich

zakres obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonane] czeSci robdt z opracowaniem,
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami, przepisami 1 zasadami wiedzy
techniczne;.

Kociot i urzadzenia:

-sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych dopuszczajacych do stosowania,

-proby cisnieniowe - zgodnos$¢ ustawienia kotlow 1 urzadzen z projektem technicznym —

poprawnos¢ zamontowania wszystkich elementow wyposazenia kontrolno-pomiarowego i
zabezpieczen kottow i1 urzadzen.

Instalacja odprowadzania spalin:

-odbioér komina (, potaczenia poszczegdlnych segmentdw, odchylenie od pozycji pionowe;,
-droznos¢ kanatow,

-szczelnos¢ 1 prawidtowos¢ wykonania potaczen,
-izolacje termiczne,
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Odbidr koncowy:

Odbioru koncowego robot dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu robdt, pozytywnym
zakonczeniu odbiorow czeSciowych (usuniecie nieprawidlowosci 1 usterek), przed
przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nast¢pujace dokumenty:
-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw 1 badan,
-protokoty odbioru rob6t czesciowych, zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Kociot:

-sprawdzenie protokoldw z odbioréw czg¢sciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien dotyczacych usunigcia przez Wykonawce wszelkich nieprawidlowosci
1 usterek,

-sprawdzenie protokotéw z prob cisnieniowych,

-sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniaj ac wszystkie zmiany
1 uzupehienia,

-rozruch kotta 1 eksploatacyjna proba ruchowa przeprowadzona zgodnie z dokumentacja
techniczno — ruchowg kotta (DTR) dostarczong przez Producenta (sprawdzenie poprawnosci i
skutecznos$ci dzialania zrealizowanego zadania zgodnego z oczekiwanym).

Instalacja odprowadzania spalin:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem oraz dokumentacja powykonawcza,
-sprawdzenie aktualnosci atestow, dopuszczen, deklaracji na materiaty i wyroby uzyte do

budowy instalacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwoéw walcowane na gorgco ogblnego zastosowania.
PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;
PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania;

PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania;
PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemow
cieptowniczych. Wymagania;

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i1 wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych. Badania;

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbiorow kotlowni na paliwa gazowe i olejowe. Polska
Korporacja
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Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji. Warszawa 2000.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II,
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002 r. z po6zniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2008r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 201/2008 poz.1238).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych . Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 6.
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ST-02
INSTALACJE SOLARNE I FOTOWOLTAICZNE

Wymagania ogolne

Elementy dostarczane na budow¢ powinny byC¢ sprawdzane pod wzglgdem jakosci,
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi i1 przewidywanym zastosowaniem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i1 materialy nowe, zgodne
z wymaganiami okreslonymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentacji
projektowej, odpowiadajace wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Z materiatlami
nalezy dostarczy¢ stosowne deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i jakosci wykonania.
Transport kolektorow stonecznych, urzadzen, elementow skladowych instalacji solarnej
powinien odbywa¢ si¢ w warunkach i w sposob gwarantujacy utrzymanie ich wtasciwego
stanu technicznego. Elementy skladowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym
opakowaniu, jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na
rownym 1 czystym podtozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Rury stalowe, miedziane oraz wielowarstwowe nalezy uktada¢ w potozeniu poziomym.
Podczas prac przetadunkowych nie nalezy materiatow rzuca¢ ani wlec.

Transport elementow instalacji powinien odbywac si¢ w sposob zalecany lub narzucany przez
producenta. Miejsce sktadowania powinno by¢ czyste, rowne i suche — magazynowane
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a takze
zabezpieczone przed ingerencja osob trzecich. Sprz¢t stosowany do transportu, przetadunku i
montazu powinien by¢ dostosowany (fadownos¢, udzwig, wysig¢g) do ci¢zaru i gabarytow
stosowanych urzadzen i materiatow.

Montaz paneli i urzadzen

Montaz paneli wraz z urzadzeniami nalezy rozpoczaé woéwczas, kiedy powierzchnia dachow
lub stropodachow i pomieszczenia sa przygotowane do ich ustawienia. Panele montowa¢ do
dachu/do elewacji/na gruncie za pomoca systemowych uchwytow producenta kolektorow.
Montaz paneli i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ wg technologii montazu ustalajacej kolejnos¢
czynnosci, sprze¢t dzwigowy, transportowy, oprzyrzadowanie, itp.

Zaleca si¢ aby montaz odbywat si¢ pod nadzorem Producenta/Dostawcy urzadzen.

Instalacja zasilajaco- sterownicza
Instalacje zasilajaco-sterownicza urzadzen instalacji wykona¢ zgodnie z projektem,
wymaganiami przepisOw i norm oraz DTR urzadzen.

Montaz pomp

Montaz pomp i zespotow pompowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym
1 DTR urzadzen, zapewniajac zachowanie dostgpu do wymiany poszczegdlnych zespotow
oraz wykonywania prac konserwacyjnych i remontowych. Po obu stronach pomp powinny
by¢ zamontowane zawory lub zasuwy odcinajace, a na rurociggu ttocznym miedzy pompg i
zaworem - zawoOr lub klapa zwrotna. Odcinki przewodéw przytaczonych do pomp nalezy tak
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umocowac, aby sily pochodzace od ciezaru, ugiecia 1 wydtluzenia przewodéw nie byty
przenoszone na pompy. Pompy nalezy zabezpieczy¢ filtrem przed zanieczyszczeniami.

Montaz zaworow bezpieczenstwa

Zawory bezpieczenstwa nalezy montowaé w pozycji pionowej, zwracajac uwage na kierunek
strzatki zaznaczonej na korpusie zaworu. Rurocigg prowadzacy od zaworu bezpieczenstwa do
zabezpieczonego urzadzenia nie moze zawiera¢ zadnych zaworéw odcinajacych oraz filtrow
siatkowych. Rurocigg od strony wyrzutu wody musi mie¢ Srednice rowng lub wieksza od
Srednicy wyjsciowej zaworu bezpieczenstwa i1 zawiera¢ maksymalnie 2 kolana 1 dtugos¢ nie
wiekszg niz 2m. jezeli dlugos¢ rurociggu wyrzutowego musi przekroczy¢ 2m, nalezy
zastosowac rur¢ o jedng dymensj¢ wickszg. Niedopuszczalne jest jednak zastosowanie wigcej
niz 3 kolan, a takze przekroczenie dtugosci 4m. Rurociagg wyrzutowy musi by¢ ulozony z
niewielkim spadkiem. Ujscie rurociggu wyrzutowego musi by¢ dobrze widoczne i1 tak
potozone, by zapewni¢ bezpieczenstwo obstugi. Ujscie rurociaggu wyrzutowego musi
znajdowac si¢ powyzej poziomu podiogi badz poziomu wody zlewowe;.

Dodatkowo bezposrednio pod kro¢cem wylotowym zaworu bezpieczenstwa na instalacji
solarnej nalezy przewidzie¢ ustawienie naczynia zbiorczego polietylenowego, ktore umozliwi
zgromadzenie glikolu w przypadku =zadzialania zaworéw bezpieczenstwa i1 ponowne
napetnienie nim instalacji. Dobijanie instalacji musi by¢ wykonane wylacznie przez
uprawniony do tego serwis.

Montaz pozostalych urzadzen i armatury

Urzadzenia regulacyjne i pomiarowe oraz armatur¢, nalezy montowa¢ zgodnie z projektem
technicznym 1 DTR urzadzen. Urzadzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura, nat¢zenie przeptywu, itp.) instalacji, w ktérej beda zainstalowane.
Przed zamontowaniem kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ oraz w przypadku zaworow
dokona¢ proby otwarcia 1 zamknigcia. Urzadzenia i armature nalezy montowaé¢ w miejscach
dostepnych, umozliwiajacych obstuge i konserwacje. Dla srednic DN > 65mm stosowac
urzadzenia i armatur¢ o potaczeniach kolnierzowych. Przestrzega¢ dopuszczalnych, podanych
przez producenta: warunkow 1 pozycji pracy. Przed montazem nalezy z armatury usunac
zanieczyszczenia 1 zaslepienia. Przy laczeniu z rurociggiem nalezy zapewni¢ wiasciwy
kierunek przeptywu oraz zachowal wtasciwa kolejnos¢. Instalacja powinna pozwala¢ na
wymontowywanie urzadzen i armatury lub ich czesci do celow remontowych, prob i badan.
Rury na wylocie z zawordOw bezpieczenstwa powinny zabezpieczaé obstuge przed
poparzeniem lub rozpryskiem wody. Montaz urzadzen, armatury pomiarowej, redukcyjnej lub
sterujacej nalezy wykonywaé $cisle wg instrukcji producenta. Dla okreslonej doktadnosci
pomiaréw (liczniki ciepta, wodomierze) szczegblnej uwagi wymaga miejsce 1 sposob
montazu czujnikOw temperatury oraz zachowanie odpowiednich odcinkéw prostych
rurociaggdéw przylaczonych przed i za urzadzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie sa
wymagane przez producenta urzadzen.

Odbior robot:
Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa:
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng.
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Odbiory czesciowe robot:

Odbiory czesciowe odnoszg si¢ do poszczegodlnych etapow przed zakonczeniem budowy. Ich
zakres obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanej czgsci robot z opracowaniem,
dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami, przepisami 1 zasadami wiedzy
techniczne;.

Kolektory stoneczne, panele fotowoltaiczne i urzadzenia:

-sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych dopuszczajacych do stosowania,

-proby cisnieniowe - zgodnos$¢ ustawienia paneli 1 urzadzen z projektem technicznym —
poprawnos¢ zamontowania wszystkich elementéw wyposazenia kontrolno-pomiarowego
paneli 1 urzadzen.

Odbior koncowy:

-Odbioru koncowego robot dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu robot, pozytywnym
zakonczeniu odbiorow

czg¢sciowych (usunigcie nieprawidlowosci i1 usterek), przed przekazaniem zrealizowanego
zadania do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastegpujace
dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiarow 1 badan,

-protokoty odbioru robét cz¢sciowych, zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

-PN-EN 12975-1:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne -
Cze¢s¢ 1: Wymagania ogolne.

-PN-EN 12975-2:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne -
Czes¢ 2: Metody badan.

-PN-EN 12976-1:2007 Stoneczne systemy grzewcze 1 ich elementy - Urzadzenia
wykonywane fabrycznie - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.

-PN-EN 12976-2:2006 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Urzadzenia
wykonywane fabrycznie - Cz¢s¢ 2: Metody badan. (j.ang.)

-PN-EN 12977-3:2008 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Systemy instalowane
przez uzytkownikéw - Czes¢ 3: Metody badan wydajnosci zbiornikow wodnych
magazynujacych ciepto stoneczne (j.ang.)

-PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;
-PN-89/H-02650 Armatura i rurociaggi. Cisnienia i temperatury

-PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw, armatury
1 urzadzen.

_ PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
-PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

-PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemow
cieptowniczych.

-PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych. Badania
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Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II, Instalacje
sanitarne i przemyslowe. Arkady, Warszawa 1988.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002 r. z po6zniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2008r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 201/2008 poz.1238).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.Nr 113/98).
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