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Nazwa zamOwienia

.Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania trzech pomieszczen parteru na potrzeby sal lek-

cyjnych i pracowni gastronomicznej w budynku Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej w
Zatorze przy ul. Stowackiego 15 na dziatkach nr 60/10, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/3, 73/3, 74/3,
obreb 4 jedn. ew. 121309 Zator.”

Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem robo6t budowlanych jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
obiektu.

Zakres robot budowlanych obejmuije:

- roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji scian wewnetrznych;

- prace wykonczeniowe;

- prace zwigzane z montazem wyposazenia technologicznego i meblowego sali;

- roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi wg opracowania branzowego;

- roboty zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej wg opracowania branzowego;

- roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi wg opracowania
branzowego;

- budowa instalacji gazu wg opracowania branzowego;

Definicje i skroty
Umowa

Umowa cywilno-prawna pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg rob6t budowlanych.

Wykonawca
Firma budowlana wytoniona w przetargu o roboty budowlane.

Dokumentacja Projektowa (w skrécie Dokumentacija)

Dokumentacja dla zadania ,Przebudowa czesci parteru budynku szkoty podstawowej w Smoli-
cach, ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby przedszkola, na dziatkach nr: 50/2, 50/3,
722 obr. 8 w Smolicach, gmina Zator”.

W skiad Dokumentacji wchodzg nastepujgce opracowania:
I. Projekt Budowlany w zakresie:

Architektura

Konstrukcja

Instalacja sanitarne

Instalacje elektryczne i teletechniczne

PO Db PP

Instalacja gazu
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5. Instalacja wentylacji mechanicznej
6.

Zalgczniki:
Z1. Informacja BIOZ

Z2. Inwentaryzacja

Z3. Opinia techniczna.

Z4. Oswiadczenia, uprawnienia i wpisy do Izb Branzowych projektantéw i sprawdzajgcych

Ill. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Ogolna specyfikacja techniczna

2. Szczegotowa specyfikacja techniczna
2.1. Roboty rozbiérkowe
2.2. Roboty inzynieryjno — budowlane
2.3. Roboty wykonczeniowe

2.4. Roboty instalacyjne sanitarne
BBl Roboty instalacyjne elektryczne

26. Roboty instalacyjne gazu
27. Roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej
IV. Przedmiary robét

Zarzadzajacy Realizacjga Umowy (w skrécie Zarzadzajacy)

Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego re-
prezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, przepisami, zasa-
dami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy. Dla prawidtowej realizaciji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarzadzajacy Realizacjg
Umowy pisemnie wyznacza Inspektorow Nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie prze-

kazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Za-
rzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

Projekt Organizacji Robot

Opracowany przez Wykonawce Projekt Organizacji Robét musi by¢ dostosowany do charakte-
ru i zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob reali-
zacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje
robét zgodnie z Dokumentacjg oraz Harmonogramem Robo6t. Projekt Organizacji Robo6t powi-
nien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy wraz z ogrodzeniem placu budowy
w zakresie wydzielonych miejsc skladowania urzgdzen i materialtdw budowlanych,
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- organizacje ruchu na budowie oraz,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegolnych
elementow robot.

Szczeqobdtowy Harmonogram Robd6t

SzczegOtowy harmonogram  rob6t musi  uwzglednia¢  uwarunkowania  wynikajgce
z Dokumentacji Projektowej oraz ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wyko-
nawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizaciji
winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w Umowie.

Harmonogram winien przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robo6t, zgodnie
Z postanowieniami Umowy.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ)

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych prze-
piséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz roz-
porzadzen wykonawczych ((Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126), Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzgdzajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowatl w warunkach, ktére sg nie-
bezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow obiektu o niebezpieczenstwach
wynikajagcych z charakteru prowadzonych rob6t budowlanych.

Opis prac towarzysz acych i robot tymczasowych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drogi transportu
materiatéw budowlanych.

Nalezy takze zinwentaryzowac¢ przebieg wszelkich instalacji budowlanych znajdujgcych sie
wewnatrz lub w sgsiedztwie pomieszczen objetych pracami budowlanymi. Szczeg6lng uwage
zwrdci¢ na instalacje gazowg w budynku.

Informacja o terenie budowy

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Smolicach przy drodze gminnej. Dojazd do placu budowy
nalezy zorganizowa¢ od tej drogi. Zaplecze budowy nalezy urzadzi¢ na dzialce inwestycyjnej
lub na terenie wyznaczonym przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z zarzadcg ulic dojazdowych oraz uzytkownikiem
obiektu maksymalne gabaryty oraz mase pojazdoéw dowozacych materiaty na budowe, a takze
godziny transportu materiatdbw. Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia, po zakonczo-
nej budowie, do stanu pierwotnego wszystkie drogi wewnetrzne oraz inne elementy zagospoda-
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rowania terenu. Ze wzgledu na charakter uzytkowania dziatki, nalezy bezwzglednie przestrze-
ga¢ wszelkich zasad ochrony srodowiska i os6b trzecich. Odpadki po wszystkich srodkach
chemicznych stosowanych w trakcie budowy, a takze materiaty eksploatacyjne pojazdéw nalezy
utylizowac, by nie dopusci¢ do skazenia wody, gruntu i zatrucia os6b mieszkajgcych w najbliz-
szym sasiedztwie.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania mu terenu budowy
przez Zarzgdzajgcego do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia oraz ich
elementy beda utrzymane w stanie umozliwiajgcym ich prawidiowe i bezpieczne dziatanie. Za-
rzgdzajgcy moze wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczenia ruchu i bezpieczenstwa takie jak: ogrodzenie, bariery,
znaki budowlane itp. tak, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzyt-
kownikow terenu w sposéb ustalony z Zarzadzajgcym.

Ochrona instalacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
znajdujgcych sie w obrebie terenu inwestycji oraz drég dojazdowych. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za uszkodzenie instalacji przebiegajgcych przez teren inwestycji nawet, jesli ich
przebieg rzeczywisty byt niezgodny z inwentaryzacjg i planami istniejgcymi. Wykonawca zobo-
wigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie rea-
lizacji robo6t tych instalacii.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych lub
nadziemnych w granicach placu budowy (inwestycji), Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zarzadzajgcego o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Klasyfikacja zamowienia

Zamoéwienie sklasyfikowane jest przez Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) (Rozporzadzenie
Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 27 listopada 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)) oraz dyrektywy 2004/17WE i 2004/18WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

« grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
+ 45111300-1 — Roboty rozbiérkowe
+ klasa 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

« grupa 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
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+ klasa 45110000-1 — Roboty inzynieryjne i budowlane

« grupa 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
« 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

« 45331000-6 - Instalowanie urzadzen  grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

B45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

+ 45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

«  45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe

+ 39141000-2 meble i wyposazenie kuchni

+ 35111300-8 — Gasnice

« 45421146-9 — instalowanie sufitbw podwieszanych

«  45421100- 5 — instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

+ 45421152-4 — instalowanie Scianek dzialowych

Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych iurz adzen

7.1. Wymagania ogolne stawiane materiatom budowlanym

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli spet-
nia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z 30 kwietnia 2004r.), to jest:

1) oznakowany znakiem CE, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczen-
stwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki bu-
dowlanej, albo

3) znakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na
sSWojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo
aprobate techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje whasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wy-
magan podstawowych.
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Wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie, na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzo-
nych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej "regionalnym
wyrobem budowlanym", moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym, na wylgczng odpowie-
dzialnos$¢ producenta.

O uznaniu, ze dany wyréb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka,
w drodze decyzji, na wniosek producenta, wtasciwy wojewddzki inspektor nadzoru budowlane-
go.

Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wy-
tacznie po uzyskaniu w/w decyzji, oraz wydaniu, przez producenta, na jego wytgczng odpowie-
dzialnos¢, oswiadczenia, ze wyrdb budowlany zostat wytworzony tradycyjnie, na okreslonym
terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce i nadaje sie do stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

7.2. Wymagania szczegotowe stawiane materialtom budowlanym i urzgdzeniom

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t mu-
szg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji. Przynajmniej na dwa tygodnie
przed zastosowaniem danego materiatu lub urzgdzenia Wykonawca przedtozy szczegotowg
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw lub urzgdzen, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzgdzajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania Zarzgdzajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
mozliwos$¢ zastosowania danego materiatu lub urzadzenia w budownictwie i/lub wykonania prob
materiatéw dla kazdej dostawy materiatow i urzgdzen.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzy-
te materialy i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskie;.

Kontrola materiatldw i urzadzen

Zarzadzajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami Dokumentaciji.

Zarzadzajacy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatéw zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do odrzucenia danej partii materiatu lub
danego urzadzenia.

W czasie przeprowadzania badania materiatléw i urzadzen przez Zarzadzajgcego, Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ wsparcie i pomoc tgcznie z pobraniem prébek.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego, az do chwili kiedy
zostang uzyte.
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Teren przeznaczony do tymczasowego skladowania materiatow i urzgdzen bedzie zlokalizowa-
ne w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zarzadzajgcym lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Ponadto, przy stosowaniu wszystkich wyrobéw budowlanych nalezy:

- stosowac sie do instrukcji wydanych przez ich
producentow. W instrukcjach tych okreslono sposob transportu, przechowywania i skia-
dowania wyrobow,

- przestrzega¢ okresow przydatnosci do stoso-
wania,

- przestrzega¢ przepisow BHP zwigzanych ze
stosowaniem srodkoéw niebezpiecznych,

- dla wyrobéw budowlanych, dla ktérych ko-
nieczne jest pobieranie probek, w celu weryfikacji ich jakosci, nalezy prace te prowadzi¢
zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku, zgodnie z Aprobatami Technicz-
nymi lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi.

Nazwy handlowe materiatow budowlanych.

Wszystkie nazwy handlowe produktow podano wylgcznie w celu uscislenia ich wtasciwosci.
Mozliwe jest zastosowanie innego materialu budowlanego posiadajgcego wtasciwosci nie gor-
sze, w tym rowniez trwatos¢ i niezawodnos¢ potwierdzone takim samym okresem gwarancyj-
nym, niz produkt podany w Dokumentacji.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z Dokumentacjg, w tym zaleceniami zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Tech-
nicznych, Programie Zapewnienia Jakosci i Projekcie Organizacji Robot. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w Har-
monogramie Robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wyko-
nawca dostarczy Zarzgdzajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania (np. certyfikaty UDT).

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy zo-
stang przez Zarzadzajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Szczegblowe wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i urzgdzen zostaly podane
w Szczegdbtowych Specyfikacjach Technicznych.
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Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w Projekcie Organizacji Rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji oraz wskaza-
niami Zarzadzajgcego, w terminach wynikajgcych z Harmonogramu Rob6t.

Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania zdolnosci bojowej wozéw OSP w trakcie realizacji in-
westycji, nie wolno planu przed obiektem wykorzystywa¢ do skiadowania materiatéw budowla-
nych..

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych pa-
rametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, bedg usuniete
z terenu budowy na polecenie Zarzgdzajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

SzczegOtowe wymagania dotyczace poszczegdllnych $rodkéw transportu zostaly podane
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wymagania dotycz gce robét budowlanych

10.1. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
w tym Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty scisle wedtug otrzymane] Doku-
mentacji Projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze Dokumentacja Projek-
towa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien, Wykonawca przygotuje na wia-
sny koszt niezbedne rysunki i przeditozy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzgdzajgcemu
Realizacjg Umowy.

10.2. Prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowsg i Sciste przestrzega-
nie Harmonogramu Robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za
ich zgodnos$¢ z Dokumentacja, w tym z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Zarzgdzajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji lub
przekazanymi na pidmie przez Zarzgdzajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robG6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wy-
tyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Zarzadzajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw roboét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zarzgdzajgcy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki majgce znaczenie na jakos¢ prowadzonych robot.

Polecenia Zarzadzajgcego bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie Wykonawca.

10.3. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t Wykonawca jest zobowigzany do do-
starczania, w miare potrzeb, nastepujacych dokumentéw:

— rysunki robocze (warsztatowe),

- aktualizacje harmonogramu robot,

- dokumentacje powykonawczg,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad Umowy. Przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw
i rysunkéw roboczych przygotowanych przez Wykonawce nie bedzie miato wplywu na wyna-

grodzenie Wykonawcy i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wy-
konawce.

Dokumentacja Warsztatowa

W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej zapisano koniecznos¢ sporzadzenia Doku-
mentacji Warsztatowej dla danego fragmentu obiektu lub, gdy wymaganie to podyktowane
jest ztozonoscig rozwigzania technicznego, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
we wlasnym zakresie, w ramach Umowy, takiej Dokumentacji Warsztatowej. W Dokumenta-
cji tej zostanie podane w sposob szczegdlowy rozwigzanie danego fragmentu obiektu. Do-
kumentacja Warsztatowa powinna zosta¢ przygotowana w 4 (czterech) egzemplarzach. Do-
kumentacja Warsztatowa podlega zaopiniowaniu przez Jednostke Projektowg w terminie 10
dni roboczych. Wykonawca nie moze rozpoczgé robdt zwigzanych z realizacjg fragmentu
obiektu objetego Dokumentacjg Warsztatowg bez uzyskania pisemnej opinii Jednostki Pro-
jektowej.

Aktualizacja Harmonogramu Robét

Ze wzgledu na warunki pogodowe lub inne uwarunkowania zwigzane z realizacjg rob6t moz-
liwe sg zmiany w Harmonogramie Robét. Wykonawca jest wowczas zobowigzany dostarczyé
Aktualizacje Harmonogramu Robot. Dokument ten zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
go przez Zarzagdzajgcego.
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Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zasto-
sowanych materialdw i urzadzen oraz zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji
i wielkosci robot. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zarzadza-
jacemu Dokumentacje Powykonawczg zawierajgcg rysunki wykonawcze projektéw poszcze-
goblnych branz wraz z opisami technicznymi opisujgcymi zastosowane zmiany oraz karty ka-
talogowe, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne itp. wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen.

Instrukcje Eksploataciji i Konserwacji Urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po 4 (cztery) egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia, systemu mechanicz-
nego, elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Tytutinstrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia, jego nazwe i typ,
Informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Szczegotowy opis funkcji urzadzenia, jego dane techniczne
Instrukcje instalacyjne, w tym procedura rozruchu, regulacji i testowania
Zasady eksploatacji i konserwacji
Instrukcja wylgczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci

© 0N kWD

Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego

przedstawiciela producenta

10. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych
i alarmowych

11. Schemat potgczen elektrycznych, w tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, ak-
cesoriow i elementéw dodatkowych.

Kontrola jako $ci robot

11.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatbw prowadzong
zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do po-
bierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w Dokumentacji. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w normach i wytycznych branzowych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepi-
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sOw, Zarzgdzajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Umowg i Dokumentacja.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

11.2. Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunie-
te z placu budowy. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

11.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realiza-
cjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajgcemu kopie raportéw z wynikami badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wy-
konawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy jest uprawniony do dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatko-
wych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materia-
tow i robo6t z Dokumentacjg. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

Odbiory robét

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na trwatos¢ i bezawaryjno$é wykonanego obiektu.
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Szczegobtowe wytyczne zapiséw w karcie gwarancyjnej (rowniez okres gwarancji) zostang po-
dane w Umowie.

Przepisy zwi azane

Wykonawca w trakcie prowadzenia robét budowlanych zobowigzany jest przestrzega¢ aktual-
nych przepiséw prawnych, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz rozporzgdzen wykonawczych.

Normy Polskie, wg ktérych nalezy realizowac¢ roboty budowlane, zostaty podane na kohAcu kaz-
dej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie rowniez do instrukcji technicznych wydawanych
przez polskie placoéwki naukowe oraz instrukcji stosowania poszczegdélnych wyrobow budowla-
nych wydawanych przez ich producentéw.
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