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Opis techniczny do projektu zagospodarowania.

Dane ewidencyjne, bilans terenu.

Teren obgty opracowaniem obejmuje dziatki riri7/1, 119, 121, 113/4, 96/5, 159
Dziatki potazone § w obszarze:

Gmina - Zator

Obreb - Zator

Wiasciciel:  Zgodnie z zalczonym wypisem z rejestru gruntéw.

Dziatki 3siadupce pokazano na zgizonej mapie ewidencyjnej.

Dlugaos¢ catego zakresu robot dt. 135,00 mb
Powierzchnia chodnika wzdtwod pocatku zakresu do schodow 65,00 m2
Powierzchnia remontowanego zjazdu 14,00 m2
Powierzchnia schoddéw terenowych 90,00 m2
Powierzchnia terenu utwardzonego 50,00 m2
Powierzchnia chodnika wzdtstacji paliw 52,00 m2
Powierzchnia chodnika wzdtwl. Stromej 93,00 m2
Powierzchnia jezdni ul. Strome] 145,00 m2
Dlugaos¢ kanalizacji sanitarnej 33,80 mb
Dlugos¢ kanalizacji deszczowej 29,00 mb
Przebudowywane studnie deszczowe szt.2
Przebudowywane wpusty deszczowe szt.1l
Projektowane studnie sanitarne szt.3

Opis stanu istniepcego.

Teren objty opracowaniem na ktorym zostanie wykonana przetvadstanowi pas
drogowy ul. Stromej w Zatorze. Patkowy zakres robot to chodnik wykonany z
ptytek betonowych o wymiarach 50x50cm, ktéry prowmiado schodoéw terenowych.
Schody terenowe wykonano z ptytek betonowych 50xb@graniczonych obrzami
oraz krawznikami, wzdh#z schoddéw od strony muru oporowego wykonaoiek z
korytek betonowych, ktéry odprowadza wody z odwedia muru oporowego.
Pomkedzy schodami terenowymisagiekiem wykonana jest barierka. Na catej déajo
schodéw terenowych wykonano mur oporowy ktory yestednim stanie technicznym
na pocatku schoddéw terenowych mury jest w ztym stanie widee § ubytki oraz
spekania w ramach inwestycji naiete miejsca wyremontowaUlica Stroma posiada
nawierzchng ttuczniowy szer. drogi zmienna od 2,90-12,0m w miejscacagnia Si
do terenu stacji paliw. Wzdiwl. Strome] wykonaneagsobustronne chodniki z ptytek
betonowych o wymiarach 50x50cm ograniczone ktankami. Wzdt terenu stacii
paliw po prawej stronie drogi przebiega chodnikytgk betonowych, ktéryaczy sk z
chodnikiem przypormdkowanym do pasa drogowego drogi krajowej, chodeik
bedzie stanowit koniec zakresu robot.

Na trasie przebudowywanego pasa drogowego ul. &jramystpuja schody terenowe
do budynkow mieszkalnych, ktore przewidziageds remontu oraz jeden zjazd oraz
dojazd do budynku mieszkalnego Nr 2, ktéry przeveidy jest do remontu

Dziatki inwestycyjne potgone g w terenie obgtym jednostkami
strukturalnymi planu zagospodarowania przestrzenoegminy Zator
oznaczonymi symbolem 10PP2 -tereny rynku i placowjskich (pkt3.
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utrzymanie istniegcego placu ,,Blich" jako wane] przestrzeni

publicznej miasta

Teren ten podlega ochronie konserwatora zabytkow.nwestycja zlokalizowana
jest na obszarze ukfadu urbanistycznego miasta Zatpwpisanego do rejestru
zabytkbw pod numerem A-482, decyzj z dnia 25.02.1987. Obszar obly

przedsigwzieciem nie leey w terenie oddziatywania szkoéd gorniczych. Dziatki
potozone % poza terenem obszaru Natura 2000.

W rejonie obgtym opracowaniem, istnigjnastpujace sieci i urgdzenia uzbrojenia
terenu:

linia energetyczna — w kilku miejscach przecina ghragowy

wodochg — przebiega w pasie drogowym ul. Strome]

sie¢ kablowa teletechniczna — przebiega poza terenanoplanej inwestycji
kanalizacja deszczowa i sanitarna — przebiega ve pasgowym ul. Stromej

gazocag — w dwdch miejscach przecina pas drogowy.

Opis zamierzenia projektowego.

W ramach inwestycji Inwestor planupFzebudowe ul. Stromej w Zatorze wraz z
przebudowa schoddéw terenowych, przebudow odwodnienia oraz budovg
oswietlenia. Ponadto zakres obejmuje budowpwrzylacza kanalizacji sanitarnej do
budynku Nr 2. W ramach inwestycji zaprojektowan&zéaremont ist. elementow
drogi

Zgodnosé z planem:

Projektowana inwestycja znajduje sv jednostce planu oznaczonej symbolem 10PP2
- tereny rynku i placéw miejskich pkt3. utrzymansniegcego placu ,,Blich" jako
waznej przestrzeni publicznej miasta

1) w przypadku likwidacji istnigcej stacji paliw, wykorzystanie terenu pod ziele
malk architektug, lub urzdzenie parkingu i placu targowego, wypasaego w state,
zadaszone stoiska targowe, kioski.

2) zagospodarowanie placu ozdobnymi elementami jnaafshitektury, z cjgiem
pieszym prowadicym do ul. Stromej (schody), przez ul. &aszki-do rynku

Tak wiec zakres inwestycji lgdzie polegat na przebudowie ist. schodow oraz ul.
Stromej prowadzacej poprzez ul. Kaciuszki do rynku co zgodne jest z zapisami
planu miejscowego

Caly zakres uarliwosci inwestycji migci sie w granicach dziatek inwestycyjnych

Analiza wynikajaca z przyjetej szerokasci ulicy w liniach rozgraniczajacych.
Rozwigzania projektowe drogi w przekroju poprzecznym Wgp z funkcji i klasy
drogi, natzenia i rodzajowej struktury przewidywanego ruchtgygtego poziomu
swobody ruchu, oraz uksztaltowania i zagospodar@véerenu. Ponadto przekroj
poprzeczny powinien zapewiidbezpieczastwo ruchu wszystkim aytkownikom
drogi, spetlnia wymagania ekonomiczne realizacji inwestycji oramogiwiac
zminimalizowanie negatywnych skutkéw oddzialywantaogi na srodowisko.
Zaprojektowanymi elementami przekroju poprzeczndgogi : jezdnia, pobocza,
skarpy nasypow, chodniki.
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Szerokd¢ ulicy w liniach rozgraniczagych

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflizia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych njagbwinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. 1999 nr 43 pa0Z p&niejszymi zmianami ) 86
szerokaé¢ ulicy w liniach rozgraniczagych powinna zapewnta mazliwose
umieszczenia elementow drogi i gdzen z nig zwigzanych koniecznych ze wzglu
na ustalone docelowe funkcje transportowe (i inth@ygi oraz na uwarunkowania
terenowe.

Najmniejsza szeroké drogi kategorii D w liniach rozgraniczaych o przekroju
jednojezdniowym wynosi 10m.

W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych trudnymi waramkarenowymi
lub istniepcym zagospodarowaniem, dopuszczapseyjecie mniejszych szerokoi
pasa drogowego ulic hipodane 87.1 pod warunkiem umieszczenia wszystkich
elementow wynikajcych z wymaga dla danej klasy techniczne;.

Przycie mniejszej szerokoi ulicy w liniach rozgraniczagych wymaga
przeprowadzenia analizy obejmogj:

1) wzajemne rozmieszczenie elementdw ulicy orazadaeh infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach peqaych,

2) sposbb etapowego i docelowego odwodnienia,

3) sposbb wysok@iowego rozwazania ulicy,

4) wptyw istniepcego wartéciowego zadrzewienia,

5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne igmguoticzne, a w szczegokod

wystepowanie gruntdw o matej dnosci oraz terenéw zalewowych,

6) podstawowe uwarunkowania ochrofipdowiska, a w szczegllém sposoby
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami iearjiszczeniem powietrza.

Adl) W ramach przedmiotowej inwestycji prztg minimalry szerokdé¢ linii
rozgraniczajcych wynoszca 4,0-7,70mm. Szeroké taka podyktowana jest
potozeniem drogi wscistej zabudowie jednorodzinnej z przylegajmi do drogi
ogrodzeniami oraz pokonymi w bliskiej odlegtéci od jezdni domami a tak w
zwigzku z ist. murem oporowym. W przekroju poprzecznyimy w granicach linii
rozgraniczajcych zostata zlokalizowana niezina infrastruktura zwrana z drog

Ulica Stroma — jest to droga gminna, szer. od 2,@h( w miejscu skrzypwania z
placem stacji paliw) z obustronnymi chodnikami. Etkowy odcinek ul. Stromej to
chodnik i schody terenowe. Przebudowa paldmalzie na przebudowie chodnika na
pocatkowym odcinku, ktory bdzie prowadzit do przebudowywanych schodéw
terenowych. Pozostata przebudowa ul. Stromejizie polegata na catkowitej
wymianie konstrukcji drogi, wykonaniu obustronnyaéjazdowych chodnikoéw, oraz
wykonaniu przebudowy chodnika prowadego do chodnika zlokalizowanego przy
drodze krajowej. W ramach przebudowy drogi zapropekno take przebudowist.
odwodnienia drogi oraz zaprojektowanweetlenie.

Rozmieszczenie przebudowywanej infrastruktury speWarunki techniczne oraz
odlegtgci migdzy nimi zostaly zachowane zgodnie z wytycznymihtecznymi i
uzgodnieniami bratowymi.

Na prawie catej diugaei przedmiotowego odcinka ulic Stromej szerakw liniach
rozgraniczajcych wynosi od 4,0 do 7,7 z vgykiem lokalnego poszerzenia w

9
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miejscu skrzyowania z terenem stacji paliw szerékav liniach rozgraniczagych
przekracza 10m i jest zgodna z Rozpdeeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéehnicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Brpbz. 430)

Ad2) Nie przewiduje si etapowego wykonania odwodnienia. Odprowadzenie wod
powierzchniowych z drogi zapewniono poprzez uksatenie spadkow
poprzecznego i podimego projektowanych nawierzchni jezdni, schodéw
terenowych, chodnikéw. Wody deszczowe z calegaanosobgtego opracowaniem,
sprowadzanedala do istniejcych i projektowanych wpustéw deszczowych oraz
nastpnie odprowadzone do istmepj kanalizacji deszczowej. Wymieniane studnie
I wpusty deszczowe zaprojektowano jaledbetowe.

W ramach inwestycji zaprojektowano prayz kanalizacji sanitarnej do budynku Nr
2

Ad3) Wysokaciowo starano si tak wpis& przebieg ulicy aby zminimalizowa
ucigzliwos¢ ulicy dla przylegtego terenu. Na odcinkach z pegghca z obu stron
ulicy zabudow mieszkaniow starano & prowadzé drog po terenie.
Uksztattowanie wysok@iowe ulicy zostato tak zaprojektowane aby unielmo ¢
sptywanie wdd opadowych z jezdni na teren przylegty

Ad4) Na przedmiotowym odcinku nie wygtuje kolizja z ist. drzewami, w ramach
inwestycji nie przewidziano wycinki drzew

Ad 5) Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzg, sivysepowanie glin
pylastych i piaszczystych. Poziom wdd gruntowychajdnje s¢ poniej
projektowanych warstw konstrukcyjnych. Zgodnie zzPRarzdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z al®5 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posastoaiobiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz Polska NaeriRN-B-02479 ,Dokumentowanie
geotechniczne — Zasady Ogolne” na omawianym teremgkpuja proste warunki
gruntowe. Katego¢i geotechniczip obiektu — pierwsza. Nie stwierdzono terendw
zalewowych.

Ad6) Planowane przedsiziecie kpdziezrodiem powstawania:

Hatasu

Analizowany odcinek dzie stanowit drog publiczna, natomiast wysiedztwie
potozone g oraz keda tereny, ktére w rozumieniu art. 113 Ustawy z difakwietnia
2001r. Prawo OchronySrodowiska (Dz. U. nr62, poz. 627 zmbejszymi

zmianami) zaliczanegsdo terendw chronionych akustyczniey 6 gtéwnie tereny
zabudowy jedno- i wielorodzinnej (zaliczane do gr@pi 3). Na warté¢ poziomu
dzwieku ma rownie wptyw predkos¢ samochodow oraz udziat pojazdéwzich w

potoku ruchu. Rdkos¢ samochodéw przyfo 30 km/h.

Warto zauway¢, iz sama przebudowa drogi, a co za tym idzie wymiana
nawierzchni na nogprzyczyni s¢ do poprawy klimatu akustycznego w poréwnaniu
do stanu obecnego. Ptynniejszy ruch, brak nierdeinopofatdowa, garbéw,
ubytkébw oraz kolein w powierzchni drogi, po przepeaizonej przebudowie,
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pozwala nam przewidywa iz zmniejszenie natenia hatasu w otoczeniu
przedmiotowej inwestycji me by na poziomie ok. 3 dB.

Zanieczyszcza wprowadzanych do powietrza
Zrodtem substancji powodigym zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
w fazie eksploatacji przedsvziecia nie jest sama inwestycja, lecz pojazdy
poruszajce s¢ po analizowanych odcinkach drog. Podstawowe zayseczenia
w komunikacji samochodowej to te powstag podczas spalania paliw w silnikach,
naleza do nich: tlenki azotu (NOXx), é6d ktorych dominuje dwutlenek azotu (NO2),
pary otowiu, tlenki siarki (SOx), z przewaglwutlenku siarki (SO2), powstgy
podczas spalania oleju r@lowego. Na il6¢ emitowanych przez pojazdy
zanieczyszcze map wptyw takie czynniki, jak: rodzaj spalanego paljwa
rozwigzania konstrukcyjne silnika i uktadu paliwowego,jgmoncé silnika, moc
I zwigzane z nim ziycie paliwa, konstrukcja uktadu wydechowego (katior),
stan techniczny silnika iinnych podzespotéwgedkos¢ jazdy, technika jazdy,
ptynnc¢ jazdy, pochylenie niwelety. 1§06 wprowadzanych zanieczyszézedo
powietrza atmosferycznego zajeod nagzenia ruchu na przedmiotowych drogach.
Jednalke naley zauwayc¢, iz natzenie ruchu charakteryzujeesiuzg zmienndcia w
przedziale czasowym. Wobec takzdjilosci parametréw, od ktorych zale emisja,
jej dokladne oszacowanie flmowe jest bardzo trudne, a wszystkie stosowane
metody obliczeniowe obarczong gewnymi bédami.
Zanieczyszczenie powietrza w okresie eksploataafitpuje rownie na skutek
dziataa mechanicznych pochosgizych ze scierania s opon, nawierzchni drogi,
oktadzin hamulcéw i spegta.
Lista substancji zanieczyszczeych i ich dopuszczalnec¢genia okrélone zostaty
w Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47,zp@81). Natomiast wszystkie
analizy zostaly przeprowadzone w oparciu u Rozmtrenie MinistreSrodowiska z
dnia26 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 16, poz. & sprawie wartéci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu

Dopuszczalne poziomy niektérych substanciji w powliezu dla terenu kraju

Dopuszczalna
Okres CZestosé
Nazwa usrednienia Poziom dopuszczalny przekraczania
substancji wynikéw substancji w powietrzu dopuszczalnego
pomiaréw poziomu w roku
kalendarzowym
Dwutlenek 1 godzina 200 18 razy
azotu NQ rok kalendarzowy 40 -
Dwutlenek 1 godzina 350 24 razy
siarki SQ rok kalendarzowy 20 -
Pyt 24 godziny 53 35 razy
£AmIESzony rok kalendarzowy 46 )
PM 10?

Y Poziom dopuszczalny ze wedl na ochroa zdrowia ludzi.
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2 Stzenie pylu osrednicy aerodynamicznej ziaren do 10 um (PM 10)rzoiee
metod, wagows z separagjfrakcji lub metodami uznanymi za rownedne.

Jednake naley spodziewd sig, ze poprawienie nawierzchni, a co za tym idzie
ptynncdici jazdy przy jednoczesnym polepszaniu jakotechniczno-ekologicznej
silnikbw przyczyni st do zmniejszenia emisji zanieczysztze

Emisja drgan i wibracji

W czasie eksploatacji inwestycji emisja digavibracji nie lzdzie zachodZziz uwagi
na nie wielki ruch i maty udziat pojazdoweekich.

Przebudowa drogi.

Ulica Stroma — jest to droga gminna, o nawierzahrmazniowej, szer. od 2,9-12,0m
z obustronnymi chodnikami. Pagkowy odcinek ul. Stromej to chodnik i schody
terenowe. Przebudowa poléghedzie na przebudowie chodnika na pgknwym
odcinku, ktéry lkdzie prowadzit do przebudowywanych schodéw tererbwy
Pozostata przebudowa ul. Stromeglbie polegata na catkowitej wymianie konstrukcji
drogi, wykonaniu obustronnych najazdowych chodnikéwraz wykonaniu
przebudowy chodnika prowagtzgo do chodnika zlokalizowanego przy drodze
krajowej. W ramach przebudowy drogi zaprojektowatadze przebudow ist.
odwodnienia drogi oraz zaprojektowaniweetlenie.

Teren utwardzony.

W ramach inwestycji zaprojektowano takremont ist. dojazdu do budynku Nr 2.
Teren utwardzony zaprojektowano z kruszywa famanegawierzchng nalezy
wykona: z kruszywa porfirowego w celu podniesienia walogstetycznych.

Zjazd.

Inwestor w ramach zadania planuje remont ist. zjadd posesji Nr 3. Zjazd
zaprojektowano z kostki brukowej ze skosami 1:1.Kdacu zjazdu nabey utozyc
kraweznik betonowy 15x30x100cm -na ptask, idoy na tawie betonowej z oporem.
W zwigzku z znacznymi rnicami wysokéciowymi w terenie natey wykona&
regulacg bramy wjazdowej i furtki poprzez przespawanie zesgiv

Chodniki i schody terenowe.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem na ppka zakresu robo6t zaprojektowano
chodnik z kostki brukowej wraz z poboczami brukowymizualnie kolorem kostki
wyodrebniono cig pieszy ktéry bdzie prowadzit na schody terenowe. Schody
terenowe zaprojektowano z kostki brukowej w kolordeasztan obramowanie
zewretrzne schoddéw zaprojektowano z palisadyzat®] na tawie betonowej, za
schodami terenowymi wzdiu muru oporowego zaprojektowano ciek z kostki
granitowej czerwonej. Podstopnice schodow zaptoye&no z obrzia betonowego w
kolorze-kasztan ufmnego na ftawie betonowej. Barierki wzgtuschodow
zaprojektowano wraz z pochwytami jako stalowe ooywdne i malowane proszkowo
w kolorze czarnym lub grafitowym, ktére nzye zamocow& w fundamencie
betonowym

Wzdtuz jezdni ul. Stromej zaprojektowano obustronne clilodmajazdowe z kostki
brukowej. Przy budynku Nr 3 naie wykona& palisad betonowy w celu oddzielania
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chodnika od opaski budynku, najetakze wykond remont ist. schodoéw i podestu, w
ramach inwestycji zaprojektowano f&k przebudow ist. schodéw do budynku
zlokalizowanego na dziatce nr. 159.

Sieci i uradzenia uzbrojenia nad i podziemnego.

Przed przysipieniem do wykonania robot, najewykona reczne wykopy kontrolne
celem doktadnej lokalizacji trasy igfokasci sieci. Prace w rejonie sieci wykonygva
pod nadzorem wigicieli uzbrojenia podziemnego, bezwadhie przestrzegag
warunkow ugtych w uzgodnieniach z wdeicielami uzbrojenia, dgtzonych do
dokumentacji projektowej. Na ist. uzbrojenie podaie naley zatazy¢ rury ochronne
zgodnie z warunkami zabezpieczenia podanymi praezadce sieci

Odwodnienie i kanalizacja deszczowa, sanitaa.

Odprowadzenie wéd powierzchniowych z drogi zapewaipoprzez uksztattowanie
spadkow poprzecznego i podhego projektowanych nawierzchni jezdni, schodow
terenowych, chodnikédw. Wody deszczowe z categaansobgtego opracowaniem,
sprowadzane dola do istniejcych i projektowanych wpustéw deszczowych oraz
nastpnie odprowadzone do istriepj kanalizacji deszczowe;.

Wymieniane studnie i wpusty deszczowe zaprojekt@yakozelbetowe.

W ramach inwestycji zaprojektowano pray# kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 2

Ochronasrodowiska.

Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 rsprvawie
przedsgwzig¢ mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko, (Dz. U. z dnia 12
listopada 2010 r.) oraz w oparciu o usiaw dnia 3 padziernika 2008 r. o
udostpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotetzva w
ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasnadowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, z pMm. zm.), przedsivziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania ndrodowisko.

Diugos¢ drogi obgtej  projektem przebudowy nie przekracza 1000m oraz
powierzchnia projektowanego terenu utwardzoneg@raekracza 0,5ha wymaganych
w rozporzdzeniu, w zwazku z czym dla inwestycji nie bylo przeprowadzane
postpowanie o wydanie decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacg przedsgwziccia.
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1.6 OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa ul. Stromej w Zatorze wraz z przebudow schoddéw
terenowych, przebudowy odwodnienia oraz budovg oswietlenia

Inwestor:

GmiZator
Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1 Zator 32-640

Opracowata:
ing. Janusz Baran
ul. Wspdlna 46 Brzeszcze 32-620

Brzeszcze czerwiec 2016
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Opinia warunkéw geologiczno-irzynieryjnych i hydrotechnicznych z ocen
gruntu do celéw przebudy drogi gminne;j

Podtoze i warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdza, svysepowanie glin pylastych i

piaszczystych. Poziom wéd gruntowych znajduje gnizej projektowanych warstw
konstrukcyjnych.

Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&datorskiej

z dnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463, przebugailv Stromej zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej posadowienia budowli, wargruntowe § proste, korzystne

dla realizacji inwestycji

Wytyczne przy realizacji inwestyciji:

-podczas wykonywania wykopu naje przeprowadzi dokladne badania gruntu w
obecndci kierownika budowy.

-ewentualne grunty niedpne naley wybrat dapc w ich miejsce podsygkzwirows i
odpowiednio § zag:szczajc.

-roboty ziemne prowad&iprzy niskich stanach wod gruntowych.

-wykopy zabezpieczyprzed doptywem wéd gruntowych,

-przy bardzo wysokich stanach wody reozag¢ konieczné¢ odpompowania wody z

wykopu.

Warunek mrozoodpornosci
Dla Kategorii ruchu KR1 i strefy klimatycznej hz8iy sumaryczna war§é warstw
konstrukcyjnych nie miee by¢ mniejsza od 50cm dla grupydmmsci podiaza G3.

Uwagi kaicowe.

. Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmiaazoragraen w otaczajcym
srodowisku. Wody powierzchniowe odprowadzangdab do istniejcej w terenie
kanalizacji deszczowe.

Odpady niebezpiecznectg w ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001r. pmawejsizej
inwestycji nie wystpuja.

Inwestycja objta niniejsa dokumentag projektowy nie powoduje zagren dla
higieny i zdrowia waytkownikbw. Wplywa ona na poprawwarunkéw ruchu
drogowego, poprawigf bezpieczéstwo ruchu drogowego oraz pieszych na
przedmiotowym obszarze.

Projekt w petni uwzgldnia uzasadnione interesy 0sob trzecich wyndeg art.5 ust.2
Prawa budowlanego. Inwestycja nie ogranicza dojadduposesji przylegtych, nie
ogranicza dospu swiatta do budynkow, nie ogranicza dgst do mediow dla dziatek
sgsiadupcych.
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1.8 INFORMACJA
DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

OPRACOWAL.:
inz. Janusz Baran
Upr. w spec kontr.- bud. Nr 345/2002
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Informacje dotycace bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Inwestor:
Gmina Zator
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiegatbz32-640

Autor informacji BIOZ.
Janusz Baran, 32-620 Brzeszcze, ul. Wspdlna 46

Zakres robot obejmupcy przedsewziecie:
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegdakapisany w punkcie 1.3.
projektu zagospodarowania terenu.

Wykaz istniepcych obiektow budowlanych:
- Droga gminna ul. Stroma
- Siet napowietrzna i kablowa NN Bwietlenie terenu
- Sieci wodocigowe uzbrojenia terenu
- Sieci gazoggowe uzbrojenia terenu
- Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Elementy zagospodarowania mege stwarz& zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi:
-praca w poklii ist. uzbrojenia terenu

Zagrozenia mogyce wyshpié¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Podczas realizacji rob6t budowlanych meg/sipowa: nastpujace zagraenia:
praca gjzkiego sprztu pod ling napowietrzg elektroenergetycan

praca cjzkiego sprztu mechanicznego podczas robét ziemnych oraz

nawierzchniowych,

transport technologiczny na terenie budowy,
prowadzenie rob6t w pasie drogowym istqigeh ulic,
wykopy podczas robét kanalizacyjnych.

Sposob prowadzenia instruktzu.

Przed przyspieniem do prac budowlanych przy realizacji rob&czegodlnie
niebezpiecznych, natg przeprowad instrukta ustny pracownikom przewidzianym
do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikowakresie BHP naiy powierzyé
osobie posiadagej niezlgdne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom:

Przed przyspieniem do robot naky teren budowy zabezpiecgzpoprzez wykonanie
oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czag.robo

Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sgte na budow oraz miejsce ich
sktadowania.

Wykopy pod kanalizagj naleey zabezpieczy i oznakowd, przestrzegapr
obowigzujagcych warunkoéw technicznych wykonania oraz ok@wjacych przepisow
BHP dla tego typu robo6t

Zabrania s pracy sprztu dzwigowego olinowanego pod siganapowietrzg NN.

Kierownik budowy jest zobowigzany przed przysgpieniem do robo6t do
wykonania Planu Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
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1.9.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza pozaigeadziatek inwestycyjnych Nr 137/2,

oswietlenia na dziatkach nr 117/1, 119, 121, 113859159

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

117/1, 119, 129/18, 121, 113/4, 112, 96/5, 159

Uwagi
Nr ew. Podstawa formalno — prawna waczenia do obszaru (np.
dziafki oddziatywania obiektu odstpstwo
od WT)
Rozporadzenie
MtiGM z dn.
2.03.1999r. w
161, Spravl\(",e Inwestycja miéci sic w granicach pasa
129/15, te"gﬁ;?:ﬂ?%h drogowego ul. Stromej
129/9, jakim powinny | €Misja zanieczyszcaeytowych, drga oraz | _
120/1, odpowiadé hatasu - w granicach dopuszczalnych nofm,
128, 123,| drogi publiczne wody opadowe odprowadzone do ist.
122 iich kanalizacji deszczowej
usytuowanie
(Dz.U. nr 43
po0z.430z 1999
r
Rozporzadzenie| Inwestycja miéci sie w granicach pasa
117/2, Min. drogowego ul. Stromej
116, 118,| Infrastruktury w| emisja zanieczyszcaeytowych, drga oraz
114,112, Sprawie hatasu - w granicach dopuszczalnych noim,
111 warunkow wody opadowe odprowadzone do ist.

technicznych,

jakim powinny
odpowiada
budynki i ich
usytuowanie

kanalizacji deszczowej
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1.10 CZESC RYSUNKOWA

Orientacja skala 1®0
Rys. Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu  sk&@QL.:
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Orientacja skald.:5000
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Oswigcim, 04.03.2016r.
Lks.zlec. 670/G/2015
SGG.  6640.542.2015

Mapa do celow projektowych

skala: 1:500
jednostka ewidencyjna: 121309_4 Zator
obreb: Nr 4 i Nr 2

uktad wspbfrzednych prostokqtnych ptaskich: uktad 2000, potudnik 18

- miasto

uktad wysokosci: Kronsztadt 86°

Uwaga:  Mapa do celow projektowych zostata wykonana
bez ustalen obciazen tj. stuzebnosci gruntowych
ujawnionych w ksiggach wieczystych

Numery i granice dzialek
Zakres aktualizacji

granice jednostek struktura

Inych

— — — — — — nieprzekraczalna linia zabudowy

Sredniego napjecia 15 kV
8_7606[56‘%2
ZBIGNIEW FUR

. 32-600 Porgba Wie
sporzqdzil: i

sprawdzit: —..........

"“Oddrivga 188 tel 607 2.

-

?
‘22744
22700 10PP2

225.77

227.15]
224.89)

226.89_
22700 9§

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

PRZEBUDOWYWANA DROGA — NAW. BRUKOWA
PRZEBUDOWYWANY CHODNIK — NAW. BRUKOWA
PRZEBUDOWYWANY CHODNIK — NAW. BRUKOWA
PRZEBUDOWYWANY CHODNIK — NAW. BRUKOWA
PRZEBUDOWYWANE SCHODY TERENOWE — NAW. BRUKOWA
PRZEBUDOWYWANY ZJAZD — NAW. BRUKOWA
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU—KRUSZYWO LAMANE

OBNIZONY KRAWEZNIK

KANAL SANITARNY

PRZEBUDOWYWANA KANANALIZACJA DESZCZCZOWA
PRZEBUDOWYWANE PRZYtACZA RYNNOWE #160PCV
PROJEKTOWANA STUDNIA KANANALIZACJI DESZCZOWEJ

mwd ROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE WRAZ Z PRZYK.
$CIEK Z KOSTKI GRANITOWEJ—CZERWONEJ
=== RURA OSLONOWA
©—  StUPY OSWIETLENIOWE

— ——  KABLE ZASILAJACE OSWIETLENIE
ELEMENTY ISTNIEJACE:

0o
&

wA

——o——

— ]

ks

BUDYNKI

LAMPY OSWIETLENIA

WPUSTY DESZCZOWE

WODOCIAG

SIEC ENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA
SIEC ENERGETYCZNA KABLOWA
KANALIZACJA DESZCZOWA

KANALIZACJA SANITARNA

SIEC GAZOWA

SIEC TELETECHNICZNA

OGRODZENIE

OGRODZENIE DO LIKWIDACJI

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY

LINIE ROZGRANICZAJACE PLANU

GRANICA PASA DROGOWEGO

GRANICE NIERUCHOMOSCI

Obszar oddziotywonig inwmygﬁ, zgkrg‘s uciq2liwosci

Y <)t

o' 9
miesci sig w granicach dzialek inwestycyjnych

Obiekt: PROJEKT BUDOWALNY PRZEBUDOWY UL. STROMEJ W ZATORZE, WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH, PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
BUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH NR 117/1, 119, 121, 113/4, 96/5, 159
g:‘fm"u PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tnwestor: | Urzad Miejski w Zatorze Data:
Plac Marszalka Jozefa Pitsudkiego 1 Podpis 012016+
Zator 32-640 -
Projektowal: | inz. Janusz Baran Podpis Skala:
cz. drogowa | N ypr. 345/2002
Sprawdzit: | inz. Krzysztof Strzezyk Podpis 1:500
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2.2.1.
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Opis techniczny.

Opis stanu istniegcego.

Teren obgty opracowaniem na ktorym zostanie wykonana przetadstanowi pas
drogowy ul. Stromej w Zatorze. Patkowy zakres robot to chodnik wykonany z
ptytek betonowych o wymiarach 50x50cm, ktory prowmiado schodow terenowych.
Schody terenowe wykonano z ptytek betonowych 50xb0graniczonych obrzami
oraz krawznikami, wzdlez schodéw od strony muru oporowego wykondoiek z
korytek betonowych, ktéry odprowadza wody z odwedra muru oporowego.
Pomkdzy schodami terenowymisaiekiem wykonana jest barierka. Na catej dkéajo
schodow terenowych wykonano mur oporowy ktory yestednim stanie technicznym
na pocatku schodow terenowych mury jest w ztym stanie wii® g ubytki oraz
spckania w ramach inwestycji naigte miejsca wyremontowaUlica Stroma posiada
nawierzchng ttuczniowy szer. drogi zmienna od 2,90-12,0m w miejscycagnia sj
do terenu stacji paliw. Wzdiwl. Stromej wykonanegsobustronne chodniki z ptytek
betonowych o wymiarach 50x50cm ograniczone keankami. Wzdh# terenu staciji
paliw po prawej stronie drogi przebiega chodnikyzgk betonowych, ktoryaczy st z
chodnikiem przyporgdkowanym do pasa drogowego drogi krajowej, chodeik
bedzie stanowit koniec zakresu robot.

Na trasie przebudowywanego pasa drogowego ul. jramystpuja schody terenowe
do budynkow mieszkalnych, ktére przewidziageds remontu oraz jeden zjazd oraz
dojazd do budynku mieszkalnego Nr 2, ktory przeveidy jest do remontu

Opis zamierzenia projektowego.

W ramach inwestycji Inwestor planupFzebudowe ul. Stromej w Zatorze wraz z
przebudowa schoddéw terenowych, przebudow odwodnienia oraz budovg
oswietlenia. Ponadto zakres obejmuje budowrzylacza kanalizacji sanitarnej do
budynku Nr 2. W ramach inwestycji zaprojektowan&zéaremont ist. elementow
drogi

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, droga ¢hj opracowaniem posiadaj
nastpujace parametry:

- ul. Stroma — droga gminna, kategorii ruchu KRIgsik D (dojazdowa), pdkosé
uzytkowa 30 km/h.

Droga w planie.

Ulica Stroma — droga gminna.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem na pokaz zakresu robot zaprojektowano
chodnik z kostki brukowej wraz z poboczami brukowiymizualnie kolorem kostki
wyodrebniono ciag pieszy ktory bdzie prowadzit na schody terenowe. Schody
terenowe zaprojektowano z kostki brukowej w kolordeasztan obramowanie
zewretrzne schoddw zaprojektowano z palisadyzate)] na tawie betonowej, za
schodami terenowymi wzdiu muru oporowego zaprojektowano ciek z kostki
granitowej czerwonej. Podstopnice schodow zaptoye&no z obrzea betonowego w
kolorze-kasztan utmnego na fawie betonowej. Barierki wzgtuschoddow
zaprojektowano wraz z pochwytami jako stalowe ooyvéne i malowane proszkowo
w kolorze czarnym, ktore natg zamocowéa w fundamencie betonowym

Wzdtuz jezdni ul. Stromej zaprojektowano obustronne clilodmajazdowe z kostki
brukowej. Przy budynku Nr 3 naie wykona palisad betonowg w celu oddzielania
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chodnika od opaski budynku, nzjetakze wykon& remont ist. schodoéw i podestu, w
ramach inwestycji zaprojektowano f&k przebudow ist. schodéw do budynku
zlokalizowanego na dziatce nr. 159.

Inwestor w ramach zadania planuje remont ist. zjadd posesji Nr 3. Zjazd
zaprojektowano z kostki brukowej ze skosami 1:1.Kdacu zjazdu nabey utozyé
kraweznik betonowy 15x30x100cm -na ptask, zdoy na tawie betonowej z oporem.
W zwigzku z znacznymi rmnicami wysokéciowymi w terenie natey wykona&
regulacg bramy wjazdowej i furtki poprzez przespawanie zesgiv.

W ramach inwestycji zaprojektowano #akremont ist. dojazdu do budynku Nr 2.
Teren utwardzony zaprojektowano z kruszywa famanegawierzchng nalezy
wykona z kruszywa porfirowego w celu podniesienia walogstetycznych.

Droga w profilu.

Niwelety drogi dostosowano w maksymalnym stopniurzt@inych istniejcych oraz
do warunkow terenowych panmgych w obszarze oftiym opracowaniem.

Jako punkty state niwelety przyp pocatek oraz koniec zakresu przebudowy
przedmiotowej drogi.

Ulica Stroma — droga gminna .

Na odcinku ohjtym opracowaniem niweleta drogi opédadzie ze spadkiem okoto

i =od 4,5 do 0,5%.

Chodnik, schody terenowe.

Z uwagi na warunki panae w terenie i rznice wysokdci schody terenowe
dostosowano do istnigjy warunkéw terenowych

Projektowany uklad wysokoiowy drogi, chodnikbw oraz schodéw terenowych
przedstawiono na profilach podhwch oraz na przekrojach poprzecznych.

Droga w przekroju poprzecznym.

Przekréj poprzeczny drogi dopasowano do isioigih spadkéw nawierzchni,

z uwzgkdnieniem korekt wynikagych z uksztattowania niwelety. Spadki poprzeczne
chodnika oraz schodéw terenowych dostosowano dounkéw terenowych i
projektowanych niwelet.

Ulica Stroma — droga gminna.

Przekrdj drogi i jednostronny i = 2% w kierungzieku przykrawznikowego.

Przekréj chodnika przyjo o spadku jednostronnym i = 2%.

Chodniki.

Przekréj chodnika przgjo o spadku jednostronnym i = 2% w kierurikieku

Skrzyowania.

W przedmiotowym ukiladzie drég, wyglje jedno skrzsowanie z  uktadem
drogowym stacji paliw. W ramach projektu, zgodniewvytycznymi Inwestora
geometrg skrzyzowania pozostawiono bez zmian

Zjazdy.

Inwestor w ramach zadania planuje remont ist. zjadd posesji Nr 3. Zjazd
zaprojektowano z kostki brukowej ze skosami 1:1.Kdacu zjazdu nabey utozyé
kraweznik betonowy 15x30x100cm -na ptask, zdoy na tawie betonowej z oporem.
W zwigzku z znacznymi rfnicami wysokdciowymi w terenie naley wykona
regulacg bramy wjazdowej i furtki poprzez przespawanie zsoiv
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Zjazdy projektuje si prostopadle zgodnie z Rozpedzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa zdnia 2 marca 1999r. sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiaéladrogi, ulice i ich usytuowanie (Tekst
jednolity Dz.U. z 1999r. Nr.43, poz.430).

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja.

Przyjto konstrukeg jezdni, chodnikdw, terendéw utwadzonych zgodniestaleniami z
Inwestorem oraz Rozpa@dzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. konstrgkc]
pokazano na rysunkach projektowychgzabnych do dokumentacji.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne dla robét drogowych ogranigzaje do wykonania korytowania,
profilowania i zagszczenia podia gruntowego wg normy BN-72/8932-01 oraz PN-
S-02205. Nasypy zaprojektowano z gruntow niewysamgych, przepuszczalnych
o konstrukcji i wskaniku zagszczenia gruntu wg PN-S-02205 “Roboty ziemne”.
Nasyp drogowy nalgy wykonywa warstwami gr.20cm, odpowiednio z@gczajc
kazdg z warstw sprggem mechanicznym. Nasyp powinien ¢byagszczony do
uzyskania wskaika zagszczenia JJ = 0,98. Projekt nie przewiduje ponownego
wbudowania materiatu z korytowania.

Pochylenie skarp nasypow zaprojektowano 1:1,5.

Materiaty budowlane.
Do wykonawstwa stosowamateriaty posiadage atesty, certyfikaty lub aprobaty
techniczne stwierdzgge dopuszczenie ich do stosowania w robotach buhywh.

Sieci i uradzenia uzbrojenia nad i podziemnego.

Przed przysipieniem do wykonania robot, najewykona reczne wykopy kontrolne
celem dokitadnej lokalizacji trasy iggokasci sieci. Prace w rejonie sieci wykonygva
pod nadzorem wiaicieli uzbrojenia nad i podziemnego, przestrzggayarunkow
uzgodnié dolgczonych do dokumentaciji projektowe.

Kanalizacja deszczowa, sanitarna

Kanaty rurowe.

Odprowadzenie wod powierzchniowych z terenu schod@webudowywanej drogi
zapewniono poprzez uksztattowanie spadkéw poprzebzni podhinych
projektowanych nawierzchni jezdni i nawierzchni @dbw w kierunku
projektowanego wpustu deszczowego. Przewidzianmigiwpodhczenie 4 rynien z
przylegajcych budynkow. Kanat petni funkgjkanalizacji ogélnosptawnej wé
przejmie réwnie scieki sanitarne z budynku nr 2.

Zaprojektowano zastosowanie rur PVC fi 200 dla kana PVC fi 160 dla
przykanalikbw rynnowych, wpustu deszczowego i przzh sanitarnego 0 Sztywstd
obwodowej SN8. Rury winny spetdiavymagania normy PN-EN 1401:1999. Przy
wiaczaniu do studni rewizyjnych nalezastosowaprzegcia szczelne.

Kanaly deszczowe i sanitarny zaprojektowano zezricdwanym spadkiem,
dostosowujc je do warunkow terenowych (zgodnie zagzabnymi profilami). W
przypadku kanatu sanitarnego (pro#a) z uwagi nas de spadki na vdczeniach
zastosowa kaskady. Rury kanalizacyjne najeutozy¢ na 20cm warstwie podsypki
wykonanej z piasku. Obsypknalery wykona& z 30cm warstwy piasku. Utenie
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projektowanych rur naiy wykona& w wykopach wsko przestrzennych w istnaejych
drogach.

Przed przysipieniem do robét ziemnych (wykonaniem wykopow) mgaldokiadnie
rozpozna cab trag wzdiuz wytyczonej osi, przygotowapunkty wysokéciowe,
a kotki wyznaczajce & kanalu zabezpieczy swiadkami umieszczonymi poza
gabarytem wykopu iodkiadem urobku. Wykopy uglerozpoczynd od strony
wigczenia do istnigcego odbiornika. Naly przewidzié przykrycia wykopow
pomostami dla przégia pieszych lub przejazdu pojazdéw. Odktad uropkwinien
by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlégtoco najmniej 0,6m od
krawedzi wykopu.

Podtaze powinno by podiuznie wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdn
czwarg swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznagnoma danym odcinku
na przynalenych profilach. Zasyp kanatu naleprzeprowadz w trzech etapach:

| etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypkasypia) z wydczeniem odcinkow
na zhczach,

Il etap — po probie szczelfw ziacz rur naley wykona& warstwe ochronm
w miejscach zczy,

Il etap — =zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami jednoczesnym
zag:szczaniem i ewentuajmozbidrky deskowa i rozpdérscian wykopu.

W przypadku dgego nawodnienia gruntu istraepgo naley wykona& wymiare
gruntu rodzimego poradzy obsypk rury, a projektowagnpodbudowy drogi.

Pozosta czes¢ wykopu naley zasypé zagszczonym kruszywem z wykonaniem
warstw podbudowy drogi lub parkingu.

2.3.2. Studnie rewizyjne.
Na chgu kanalizacyjnym zaprojektowano studnie zgkw betonowych grednicy
21000 z pigcieniami odcizajagcymi, kryte wkazemzeliwnym typu cézkiego D400.
Dolne czsci studni naley wykona& jako prefabrykat monolityczny, do ktorych
umocowane gmufy przyhczeniowe rur (np. pogézenia przegubowe).
Wysoka¢ studni naley wykona& zgodnie z zalczonymi rysunkami. Studginalezry

posadowt na 20cm warstwie podsypki piaskowej oraz 10cm tmaeschudego betonu
oraz obsypa30cm warstw piasku.
Przed zamowieniem studni nayewytyczy¢ trag kanalizacji w terenie i zweryfikowta
katy i wysokasci wigczen.
Elementy studni typowych a¢zone § na uszczelki (za wyjkiem piekcieni
dystansowych, ktérei¢zone § za pomog zaprawy betonowej (beton B25 (C20/25)) o
grubaci warstwy 10 mm) , ktére gwaranjuglastycznéé polaczen oraz szczeln.
Jednoczénie winno by odporne na skutki przemieszéazbocznych. Do monta
uzywa¢ smarow pélizgowych dostarczonych przez dostawcow studni.
Studnie wyposzone g w:
= zeliwne stopnie (zgodnie z nosnPN-64/H-74086 ) ztazowe wykonanezeliwa
szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.

= zeliwne wiazy zabezpieczone przed klawiszowaniefnednicy @600 mm —zeliwo
sferoidalne ( wg normy PN-EN 124:2000). Klasa wiadnstosowana dolzie do
przewidywanych obagien tzn. zastosowawtazy klasy D400
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Na przykanaliku sanitarnym zastosa@wstudnie tworzywowe fi 315 zwihezone rug
teleskopow i wilazem zeliwnym B125 do rury teleskopowej. . Studnie ugle
posadowt na przygotowanym podio z warstwy ubitego ttucznia lub piasku gr&tio
20 cm, stabilizowanego cementem.

o

¢ wiaz Zeliwny

rura teleskopowa

uszczelka teleskopu

rura wznoszgca falista

uszczelka Kiniety

" kKinieta

pans Opis
konfiguracyjne P
Wiaz kanatowy klasa A 15; B125;
C250; D400

Rura DM/OD 315 z PVC-(U) wg PN-EN
1401:2009 lub PP wg PMN-EM

13476:2008 lub PM-EM 1852:1999, o
sztywnosci obwodowej SN-2 do SM-38

Wiaz zeliwny

Rura teleskopowa

Uszczelka Uszczelka elastomerowa (guma)
teleskopu EPDM wg PM-EM £81:2002

Rura wznoszaca  Rura strukturalna (falista) z PYVC (U)
(trzonowa, lub PP o sztywnosci obwodowej SM-2
falista) do SM-8

Uszczelka Uszczelka elastomerowa (guma)
teleskopu EPDM wg PMN-EM 681:2002

Kineta z PP, produkowana metoda
wirysku (wypraska) wg PN-EN 1852-
1:1999 przelotowa

Kineta DMSID/OD315/160 zbiorcza
DN/ID/OD315/160 przelotowa
DH/ID/OD315/200 zbiorcza
DHAIDSOD315/200
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Wpusty deszczowe i przykanaliki.

Wopusty deszczowe zaprojektowano jako studniecgdw betonowych @500. Wpusty
naleey polaczy¢ z kanalizagj deszczow przykanalikiem z rur PCV @160
z zastosowaniem wktadek in situ 160 oraz gézezczelnych przy wpciu do studni
rewizyjnych.

Skrzyowanie z istniepcym uzbrojeniem.

Projektowana kanalizacja krayje st z istniepcymi sieciami:

. siech gazow

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewykona reczne wykopy kontrolne,
celem dokiladnej lokalizacji istnmgych sieci. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, kapce s¢ lub biegrace rownolegle

z wykopem nalgy zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi
W SposOb zapewnigy ich eksploatagj

Proby szczelrii.

Ztagcza kanatldw powinny Iy odstongte do momentu przeprowadzenia proby
szczelnéci zgodnie z norm PN-EN 1610 "Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.

Zaleca s} przeprowadzenie proby szczedop osobno dla przewodow rur
kanalizacyjnych z PCV, osobno dla studzienek.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu rpudssc na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciemgd2enia kielichowe mugzby¢ czasowo
zabezpieczone przed rgzkeniem w czasie proby.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy mugz posiada swiadectwa,
aprobaty techniczne iatesty dopuszczage je do stosowania
w budownictwie.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

oswietlenia na dziatkach nr 117/1, 119, 121, 113859159

CZESC RYSUNKOWA

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9
Nr 10
Nr 11
Nr 12
Nr 13
Nr 14
Nr 15

Sytuacja drogowa

Profil podtany-droga

Profil podtany-schody

Przekréj typowy |-

Przekréj typowy |I-lI

Przekréj typowy lla-lla

Przekréj typowy IlI-111

Przekroéj typowy IV-IV

Przekrdéj typowy V-V

Wpust deszczowy — schemat

Profil kanatu deszczowego i sanitarnego
Przekréj przez wykop kanatu

Studnia kanalizacyjna 1000 — schemat
Przekroje poprzeczne 1-5

Przekroje poprzeczne 6

skak&00:
skala 1:500/50
skala 1:500/50
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:250/100
skak0
skala 1:20
skala 1:100
skala 1:100
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Oswigcim, 04.03.2016r.
Lks.zlec. 670/G/2015
SGG.  6640.542.2015

Mapa do celow projektowych

skala: 1:500
jednostka ewidencyjna: 121309_4 Zator
obreb: Nr 4 i Nr 2

uktad wspbfrzednych prostokqtnych ptaskich: uktad 2000, potudnik 18

- miasto

uktad wysokosci: Kronsztadt 86°

Uwaga:  Mapa do celow projektowych zostata wykonana
bez ustalen obciazen tj. stuzebnosci gruntowych
ujawnionych w ksiggach wieczystych
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KANAL SANITARNY
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— ——  KABLE ZASILAJACE OSWIETLENIE
ELEMENTY ISTNIEJACE:

0o
&

wA

——o——

— ]

ks

BUDYNKI

LAMPY OSWIETLENIA

WPUSTY DESZCZOWE

WODOCIAG

SIEC ENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA
SIEC ENERGETYCZNA KABLOWA
KANALIZACJA DESZCZOWA

KANALIZACJA SANITARNA

SIEC GAZOWA

SIEC TELETECHNICZNA

OGRODZENIE

OGRODZENIE DO LIKWIDACJI

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY

LINIE ROZGRANICZAJACE PLANU

GRANICA PASA DROGOWEGO

GRANICE NIERUCHOMOSCI

Obszar oddziotywonig inwmygﬁ, zgkrg‘s uciq2liwosci
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PROJEKT BUDOWALNY PRZEBUDOWY UL. STROMEJ W ZATORZE, WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH, PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
BUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH NR 117/1, 119, 121, 113/4, 96/5, 159
Nazwa SYTUACJA
rysunku
Tnwestor: | Urzad Micjski w Zatorze Data:
Plac Marszatka Jozefa Pitsudkiego | Podpis
= 2
Zator 32-640 01.2016r.

Projektowal
cz. drogowa | N ypr. 345/2002

t:] inz. Janusz Baran Podpis. Skala:

Sprawdzil: | inz. Krzysztof Strzezyk Todpis 1:500
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Sprawdzil:
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TZ. Agnieszka Gizycka Podpis.

Projektowat | mgr inZ. Piotr Folga Podpis -
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Sprawdzil | mgr inz. Stawomir Plonka Podpis 1
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PRZEKROJ TYPOWY I-I skala 1:20

LAWA BETONOWA

(0,01m2)

OBRZEZE 8x30x100

POBOCZE CHODNIK POBOCZE
. O°60_]1°45' 1.70 . }1}.60—0.50 , 1,0.08
1 (KOSTKA BRUKOWA Via Castello—KASZTAN) 1 1
" X
‘(KOSTKA BRUKOWA Via Castello—PASTELLO)  (KOSTKA BRUKOWA Via Castello—PASTELLO) L
sciek brukowy é
-0.11 OBRZEZE 8x30x100 @
+0,00 o
S SN S 1 S N
B H =
a4 4 . ' ‘ 1 4 g
a < 4
4 4 e g a 4 <
I : “ o .. 4. N
. "44: 44‘%: o
I
LAWA BETONOWA

CHODNIK

(0,01m?)

7 cm

KOSTKA BRUKOWA

4 cm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

20 cm

KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU
0—-31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE

20 cm

KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU
63/31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE

51 cm

RAZEM
Obiekt: PROJEKT BUDOWALNY PRZEBUDOWY UL. STROMEJ W ZATORZE, WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH, PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
BUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH NR 117/1, 119, 121, 113/4, 96/5, 159
Nazwa A
Nazwa PRZEKROJ TYPOWY I-I
Inwestor: | Urzad Miejski w Zatorze Data:
Plac Marszatka Jozefa Pitsudkiego 1 Podpis
Zator 32-640 06.2016r.
Projektowat:| inz. Janusz Baran Podpis Skala:
Nr upr. 345/2002 1 :20,1 -10
Sprawdzit: |inz. Krzysztof Strzezyk Podpis Nrrys. 4
spec. drog. SLK/1553/PWOD/07




PRZEKROJ TYPOWY II-II

— PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ SCHODY TERENOWE skala 1:20

projektowana barierka ze stali nierdzewnej (#38)

L
stupki osadzi¢ w betonowym fundamencie
25x25x60cm—barierka dwustronna

—
TERENOWE
J , SPOCZNIK J CHODY TERENOWE SPOCZNIK
CHODNIK | | 2.50 , 70 ,_zmienne—patrz profil schodéw
[ <= 1 1
=, 035 , 0.35
? ’{ '{ = = =
40,00 ‘
| Ny = =
g o |
A e § T T = 035 ‘ 0.35 4 |
Lo T " — —
. |
- 40,4 40,47 |
| ‘ O T T T T T TMATTITTITT]E?
e M | || e | II - F |'Ir I “|I R AR A | “|I DI ~|nl“ N II P S ml“l\l‘ Rl IR I - ‘
.|““,“4”“4|“‘4 I‘:;Al“‘ I“7“4:I B “I B ‘l‘,,; I“‘ T Ivl | “‘I ‘ ‘|‘  |4‘1‘  | ‘;i A‘i‘ i4<‘!‘ l‘-lr_)
OBRZEZE 8)(30)(100 g //l .. 1 [ “4"’:““ JI4 *f‘I “l‘lrﬂlr :‘J|4VI4‘ :;‘I |T‘ :VAI‘{l‘ “ L ‘l ‘L AL ; ;ﬁ% I ‘
kolor—kasztan rt+Trrrrrr1rrrr1r1r 11T T T T T TT ‘ ‘ 0.92
CHODNIK—SPOCZNIK | . | | < | | | h
(V' ) LAWA BETONOWA > — ||| 1 I| :|w~|‘| S I | | CRTRASE M | ||‘
7 cm | KOSTKA BRUKOWA szlachetna (Via Castello 0.02m?2 o R R R PR
Palisada ,,Split” 10x10x45¢cm kolor kasztanowy . ) : '1 ‘} i r : J Ila : : I : I:
- - . . EER al T lal b
na fawie betonowej B215—kolor kasztan 3 em PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 C T T T T T T 1T T J_J_J_‘
(tawa 0.055m?*) 20 cm | KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU SCHODY
projektowana barierka RETRO I 0/31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 7 cm | KOSTKA BR'tufow,:\< s:ltochetno (Via Castello)
stupki osadzi¢ w betonowym fundamencie 30 cm RAZEM olor kasztanowy
25%x25x60cm—barierka dwustronna ) 3 em PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4
PRZEKROJ POPRZECZNY 20 cm | KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU
0/31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
PRZEZ SCHODY TERENOWE skala 1:20 30 om | RAZEM
R R ///////////
, s
= = ////////
\ /// g g
/ ,/ ///
) O ,//// 7
o = = 7 /% /// Uwaga:
— 7
- g /’g// /
//%// 1. Usytuowanie przekroju patrz plan sytuacyjny
0 e g 2. Szerokos¢ schoddw terenowych 1,65m w sSwietle.
| | || 27
= = -
01 1.65 1, 0.40 // ,'U_;_/// SCIEK ELEMENTY TYPOWE
i | //,—/// 11 cm| KOSTKA GRANITOWA czerwona 8x11cm WG KPED.
S| = 7
— | - | S DD[]O //// ///// 10 cm| LAWA BETONOWA Obiekt: PROJEKT BUDOWALNY PRZEBUDOWY UL. STROMEJ W ZATORZE, WRAZ Z
B - ;‘ ‘fv‘ B - - o R . o | (000070007 /// s s 15 cm| KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH, PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
) J ‘4“1‘;‘ 4‘ " . ) < ‘4‘; 461 ‘ g “A“ ., | / 2 2 ‘ “‘ /// 0/31 .5mm STAB"JZOWANE MECHANICZNIE BUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH NR 117/1, 119, 121, 113/4, 96/5, 159
! ! 2,,//2 = 30 cm| RAZEM g;fm PRZEKROJ TYPOWY II-II
‘ ‘ /s 7 /i/ 4 Inwestor: | Urzad Miejski w Zatorze ) Podnis Data:
Palisada ,,Split” 10x10x45cm aror sasgag o Fuddese ] ) 06. 2016
na fowu(aml:ve;cog?c\;vse 5J rnEi1)5—ko|or kasztan L ] L ] proittovat ﬁfﬁgﬂissz/z}?)g;an o Skaiizzo,l;lo
Sprawdzit: | inz. Krzysztof Strzezyk Podpis Nrrys. 5
spec. drog. SLK/1553/PWOD/07




PRZEKROJ TYPOWY Ila-ITa

projektowana barierka RETRO I

stupki osadzi¢ w betonowym fundamencie
25x25x60cm—barierka dwustronna

O
=
TRAWA =
wim e 11 cm| KOSTKA GRANITOWA czerwona 8x11cm
e | T 8 | N 10 cm| LAWA BETONOWA
- B DN i LT _4} 15 cm| KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU
‘ a4 | I “ e 0/31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
Nt AR R __;;:Z%;; | 30 cm| RAZEM
NN < - s a ‘
9 OBRZEZE 8x30x100 Polisc‘ldo ,Split”’ ‘1OX1OX45<:m / |
LAWA BETONOWA na rowu(amt\JNe:og.oowE)eémET)S—kolor kasztan L J
(0,03m?2)
SCHODY
UTWARDZENIE TERENU 7 ecm | KOSTKA BRUKOWA szlachetna (Via Castello)
kolor kasztanowy
8 cm KRUSZYWO PORFIROWE
0/31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 3 cm | PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4
20 KRUSZYWO E 0 CWOLYM UZARNIENU 20 cm KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU
cem A 0/31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
0/31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20 RAZEM
cm
20 cm KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU
63/31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE Uwaga:
48 cm RAZEM

1. Usytuowanie przekroju patrz plan sytuacyjny
2. Szerokos¢ schoddw terenowych 1,65m w sSwietle.

ELEMENTY TYPOWE

WG KPED.
Obiekt: PROJEKT BUDOWALNY PRZEBUDOWY UL. STROMEJ W ZATORZE, WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH, PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
BUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH NR 117/1, 119, 121, 113/4, 96/5, 159
Nazwa A
Nazwa PRZEKROJ TYPOWY Ila-Ila
Inwestor: | Urzad Miejski w Zatorze Data:
Plac Marszatka Jozefa Pilsudkiego 1 Podpis
Zator 32-640 06.2016 .
Projektowat:| inz. Janusz Baran Podpis Skala:
Nr upr. 345/2002 120’110
Sprawdzit: | inz. Krzysztof Strzezyk Podpis Nrrys. 6
spec. drog. SLK/1553/PWOD/07




PRZEKROJ TYPOWY III-1II skala 1:20

IST. BUDYNEK

+0:08

CHODNIK JEZDNIA CHODNIK
0.08 0,7—-ZMIENNE 0,15, 2,80—ZMIENNE 0,15 1,42—-ZMIENNE 0.08
1 T ‘6 1 1

e 5

%Q& NAM . a <

‘8 np N +0,07 2

+0,03 —p,03
| X B" +o.04 -

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY
15x22x100
NA PODSYPCE CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 cm
OPARTY NA LAWIE BET. Z OPOREM—BETON B15

(tawa 0.12m?2)

AL
JEZDNIA
CHODNIK —
8 cm|KOSTKA BRUKOWA—GRAFIT CHODNIK ] 1
4 - :
L e cm|PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 7 cm| KOSTKA BRUKOWA szlachetna (Via Castello)
SZCZEGOL "B 15 cm|KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU kolor kasztanowy
. 20 cm|KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU 15 cm|KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU
, 50 31,5/63mm_STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
$CIEK PRZYKRAWEZNIKOWY—KOSTKA BET. 7, 320 . 15 12 7, 15 cm|WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 0/63 20 cm|KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU
3 NA ?)gDSYPCﬁAca‘V.II_EPIS%((.)NngJ ™ 1 1 1 GEOWELGKNINA SEPARACYUNA TYPU X" 31,5/63mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
r. cm ARTY
9 WSPOLNEJ Z KRAWEZNIKIEM (B15) ISTN. ZAGESZCZONA PODLOZE 15 cm|WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPGLKI 0/63
GEOWLOKNINA SEPARACYUNA TYPU , X"
‘ +0.02 +0,04
N . ISTN. ZAGESZCZONA PODLOZE
P 03 I NE OMANM
o] - o
—% 000 e SZCZEGOL "A
-\
0 — 1 Thn o skala 1:10
M — ’ NNNNNN
o ERRE NN A (@]
< N o 1N N ¥
~ S SRR | , 30
N ‘ NN NN NN N ‘ © 112 15 j
~ | . §:+° 10 +)0,08
b 23 ) 15 12 ) Yy +0,03
| 50 | = —
. | S —
N ‘ NNNNNN
o T NNNNANN
D Sl NNNNNN e
(tawa 0.06m? ) 00 //F S S S S S S S S S S S S S S S S Obiekt: PROJEKT BUDOWALNY PRZEBUDOWY UL. STROMEJ W ZATORZE, WRAZ Z
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY - NNNNNNNNNNNNNNNN ‘ PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH, PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
15%22x100 ‘ NN BUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH NR 117/1, 119, 121, 113/4, 96/5, 159
NA PODSYPCE CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 cm ° Narwa ,
OPARTY NA LAWIE BET. Z OPOREM—BETON B15 L2, 18 | rysunku PRZEKROJ TYPOWY III-III
4 1 Inwestor: | Urzad Miejski w Zatorze ) Podbis Data:
,L 30 J leia‘fo?d;;féig(a Jozefa Pitsudkiego 1 p 06.20161.
Projektowat:| inz. Janusz Baran Podpis Skala:
Nr upr. 345/2002 1:20,1:10
Sprawdzit: | inz. Krzysztof Strzezyk Podpis Nrrys. 7
spec. drog. SLK/1553/PWOD/07




PRZEKROJ TYPOWY IV-IV skala 1:20

(]
=
§7ﬁZIELEN CHODNIK JEZDNIA CHODNIK IST. OPASKA
ST, 0.08 0,7—ZMIENNE 0,15, 2,80—ZMIENNE 0,15, 1,42—ZMIENNE 0.12 0.3-1.5
& 1T T 1 71 1
© %}
o 2 palistada ,,NOSTALIT” 12x18x80cm x
(%] +0.10 " A" =) na lawie betonowej z oporem B20 Z
L7p) a
|© 2
‘ +0,0 5
e e R D fa ki, / N N
=% R T N S R D g7y =y g I S S AR N
e IR IR X IS s S I X < I G AV
LAWA BETONOWA | > e e e 1241241200
JEZDNIA 77 ’7
©03m) | copNik ~ 000
8 ecm KOSTKA BRUKOWA-GRAFIT ‘_T IS
4 CHODN'K \ S S S S SSS A\ I
£ v om PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 7 om| KOSTKA BRUKOWA szlachetna (Via Castello)
SZCZEGOL "B 15 cm|KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU kolor kasztanowy
skala 1:10 0/31,5mm_STABILIZOWANE MECHANICZNIE 4 cm|PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4
. 20 cm|KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU 15 om|KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIV
, 50 31,5/63mm_STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
$CIEK PRZYKRAWEZNIKOWY—KOSTKA BET. 7“ 320 , 15 , 12 1 15 cm|WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 0/63 20 cm|KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU
3 NA E%DSYPCEACE.:\‘WEPIS%(M};\;EJ ™ il GEOWLGKNINA SEPARACYJNA TYPU , X' 31,5/63mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
gr. 3 cm OPARTY
WSPOLNEJ Z KRAWEZNIKIEM (B15) ISTN. ZAGESZCZONA PODLOZE 15 cm|WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI 0/63
+0.04 GEOWLOKNINA SEPARACYJNA TYPU , X"
. | $0.02 . ISTN. ZAGESZCZONA PODLOZE
" 03 T - MAN
10} - o
= oos — e SZCZEGOL "A
-\
- ) WU o skala 1:10
M .= NNNNAN —
@) SN NN (@]
< Y AN A ¥
- T A NN | . 30
~ ‘ I N ‘ © 712 15 3
~ ‘— | - +0.10 +0,08
23, 15 12 ) ) +0,03
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY | S0 J F—
15x22x100
NA PODSYPCE CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 cm AR
OPARTY NA LAWIE BET. Z OPOREM—BETON B15 o wan
< NN S
(tawa 0.12m?2) NN IESFEEETAN
(tawa 0.06m2) NNNNANNNNNNNANNNNY Obiekt: PROJEKT BUDOWALNY PRZEBUDOWY UL. STROMEJ W ZATORZE, WRAZ Z
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY NNNNNNNNNARNNNNNN ‘ PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH, PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
15%22x100 J SSSSSSSSSSSSSSSS BUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH NR 117/1, 119, 121, 113/4, 96/5, 159
NA PODSYPCE CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 cm r— :
OPARTY NA LAWIE BET. Z OPOREM-BETON B15 12, 18 | rysunku PRZEKROJ TYPOWY IV-IV
1 4 i Inwestor: | Urzad Miejski w Zatorze ) Podbis Data:
,L 30 J leia‘fo?d;;féig(a Jozefa Pitsudkiego 1 p 06.20161.
Projektowat:| inz. Janusz Baran Podpis Skala:
Nr upr. 345/2002 1:20,1:10
Sprawdzit: | inz. Krzysztof Strzezyk Podpis Nrrys. 8
spec. drog. SLK/1553/PWOD/07




PRZEKROJ TYPOWY V-V skala 1:20

JEZDNIA

CHODNIK

. ZMIENNE 0,15, 1,50 0.08 , 0.30 ~*EN
T 17 1
TRAWA
| 0.00 b"A" HUMUS—8cm
+0,12
I
' 1 e
ANAN
] N
| rrara ] N O\
NONN NN N
| NANNNY PDBRZEZE 8x30x100 /O
| | LAWA BETONOWA
(0,03m?2)
CHODNIK
6 cm | KOSTKA BRUKOWA TYP PROSTOKATNA—SZARA
4 cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
20 cm | KRUSZYWO LAMANE O CIAGEYM UZIARNIENIU
0/31.5mm _STABILIZOWANE MECHANICZNIE
30 cm | RAZEM

Uwaga:

1. Usytuowanie przekroju patrz plan sytuacyjny

KRAWEZNIK BET. TYP "A" WIBROPRASOWANY
15x30x100 WG BN—80/6775-03/04
NA PODSYPCE CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 cm

OPARTY NA LAWIE BET. Z OPOREM—BETON B15

tawa 0,060m 2

ELEMENTY TYPOWE
WG KPED.

SZCZEGOL "A"
skala 1:10

0,15

0,12

1

1

+0,12 +/0,14
N\

NN
+0.00 ﬁ
(@]
) §
o NNNNAN
NNNNAN
0 NN
< M NN
ol o NNN NN
NN\
O.\ o ANANNENENINY
N— ANARNARAARNARN )
NN NN
n NN NN
-— L’,\\\\\\\\\\\\\
o NN NN
NN NN
N N NONUN N NN NN NN NN
s—N—
0.03 0,15 J0,12
L 0.3 J
4 7
Obiekt: PROJEKT BUDOWALNY PRZEBUDOWY UL. STROMEJ W ZATORZE, WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH, PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
BUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH NR 117/1, 119, 121, 113/4, 96/5, 159
Nazwa A
rysunku PRZEKROJ TYPOWY V-V
Inwestor: | Urzad Miejski w Zatorze Data:
Plac Marszatka Jozefa Pitsudkiego 1 Podpis
Zator 32-640 06.2016r.
Projektowat:| inz. Janusz Baran Podpis Skala:
Nr upr. 345/2002 1 :20,1 -10
Sprawdzit: |inz. Krzysztof Strzezyk Podpis Nrrys. 9
spec. drog. SLK/1553/PWOD/07




TYPOWY WPUST ULICZNY
skala 1:20

i

WPUST ULICZNY
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100cm
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Obickt:

PRZYLACZE

PROJEKT BUDOWALNY PRZEBUDOWY UL. STROMEJ W ZATORZE, WRAZ Z

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH, PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
BUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH NR 117/1, 119, 121, 113/4, 96/5, 159

Nazwa

rysunku TYPOWY WPUST ULICZNY
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PRZEKROJ PRZEZ WYKOP POD DROGA
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A UWAGA
Gtebokie wykopy nalezy obarierowa¢ zgodnie
SZER ROBOCZA
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PRZEKROJ PRZEZ ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OBUDOWA PRZENOSNA
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TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z WLAZEM ZELIWNYM
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PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE-inz. Janusz Baran

.
Brzeszcze 32-620 ul. Wspdlna 46 tel 0 509 089 378 mail:.januszbaran@vp.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat: Przebudowa ul. Stromej w Zatorze wraz z przebudow schodow
terenowych, przebudow odwodnienia oraz budowg oswietlenia na
dziatkach nr 117/1, 119, 121, 113/4, 96/5, 159

Inwestor: Gmina Zator
Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1 Zator 32-640

Opracowat:

inz. Janusz Baran
Upr. Nr 345/2002

Egz. nr

Brzeszcze- CZERWIEC 2016 r.
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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okrelenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiziecia

Przedmiotem ST niniejszej specyfikacji techniczaejymagania dotycegce wykonania i odbioru
robo6t dla zadania ,, Przebudowa ul. Stromej w Zataraz z przebudanschodow terenowych,
przebudow odwodnienia oraz budanoswietlenia na dziatkach nr 117/1, 119, 121, 1136/59159"
1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.1.2.1. Zamawiagcy :Gmina Zator Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiegatbr 32-640

1.1.2.2. Instytucja fiNANSURCA INWESTYCE: . .eeviiiiiiiiiieiiiieiee ettt e e e
1.1.2.3. Organ nadzoru budowlanegoPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wn@cimiu.
L1124 MYKONAWCEA: ooeieiiiiiiiuuiiiuuiitntuaeaeteeraeessa e eenenr e e e eeeeaeaeaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaessaaaansrnnnsnnnns

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zleceniu i realizacji robot
2W|qzanych z wykonaniem rob6t opisanych w punkcie $T1.00.00.00. i obejmggych:
wykonanie schodéw terenowych
- wykonanie chodnika wzdiuul. Stromej
- remont i przebudowvistniegcych wjazdow bramowych,
- regulacg istniegcego systemu odwodnienia w celu prawidtowego odverda wraz z remontem
odcinkéw kanalizacji
- wykonanie nowej konstrukcji drogi
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej
roboty zabezpieczage uradzenia uzbrojenia podziemnego
1 3. Zakres robo6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganuymagania ogolne, wspoéine dla roboétebgh
ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi mZ8DDP dla poszczegolnych asortymentow robét
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogélnypbcyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla
danego asortymentu robot, ustalenia dofyéavniez dla SST sporgzanych indywidualnie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponej okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugaé¢ mostu - odlegh miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypk- odlegta@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnee].

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudob postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mormtawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronagpatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowgizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdardei okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robdét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania patede innej korespondencji technicznej paeohy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaw¢ projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkiedenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahy&ontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwena), odpowiedzialna za nadzorowanie
robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutoahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.



1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - & obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidggeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikdw. Wpisy w ksjzce obmiarébw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdepo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwihzanych z ocepjakasci materiatdw oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niegddne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodiodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgtych do przejmowania i rozktadania ody@n od ruchu

na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana begegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istnigpe;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni shmca do przenoszenia obgén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@zpodbudowy spetniagca, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawieréa warstw
mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjies
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy iearOwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsa jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podie nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zaey pod nawierzchni do gkbokdici
przemarzania.

1.4.28.Podiae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pzitolezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
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1.4.29.Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia ¢kazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegogqmenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagiymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub urgdzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemd@mdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzekaksatalréwek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa e$sézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévskladé si¢ z petnejsciany, stup6w lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegé miedzy punktami podparcia (gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szerokdé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegfomicdzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtly osi podtanej, obejmuje catkowitszerokéé konstrukcyjma
ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerok¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szera¥ochodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wykczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielggej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob64t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebrng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie m@ polegé na
wykonywaniu robét zwjzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonanych robo6t, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodtoaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&anVykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdiranistracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow
gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oragadegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadtiajpcym podziat na dokumentacprojektovy:
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— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektowy
dokumentagj wykonawca (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidvwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnd¢ robdt z dokumentacy projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowlekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowicze§¢ umowy, a wymagania okéiene w ch@éby jednym z nich
obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (@@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktdrych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whglacy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagtchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniecych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakti,d zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawrynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. éznasci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii
ruchu powinien b§ na biezgco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgtgajv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie lxda akceptowane przez dyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenv miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktérych tr&¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktowva.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaveealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe uggzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdedhnesrodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazpdoéw i maszyn pracgych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnmoimgynierem/Kierownikiem projektu.
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Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenv miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktérych tr&¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZe unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezk
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukoporégaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszeanibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bdg mialy aprobat techniczg wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azpkaczeniu rob6t ich szkodlivig zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien agtray zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie geecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8 Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgornstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xagie
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzear w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamm rozpoczcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawmezzwtocznie powiadomi hyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze orazitie z nimi wspoéipracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.



8

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodygy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawa a wigcicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wlasko i drog wewntrznych.
Jednake, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie kedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

1.5.9 Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicazenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dnizie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu. brynier/Kierownik projektu moe
poleci, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoshg
nadmierne obgizenie osiowe nie d¢tla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu
budowy i Wykonawca ¢uizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami lnyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdblnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dgzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy | ydzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez syniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovenmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Je&sli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie tgniera/Kierownika projektu
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek spos6b zwgzane z wykonywanymi robotami ¢tzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posteeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic
wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgta,
materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgty bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wg/jatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez lryniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Ré6wnowanos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktore spethimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylatobowizywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane motinprzepisy § paistwowe lub odnosz sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdamjrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Rdice pomedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawci przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.



1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy lgda uwazane za wlasrig Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoni Inzyniera/Kierownika projektu i pogpowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawg ustali wydhzenie czasu
wykonania robdt i/lub wysoké kwoty, o ktég nalery zwigkszy¢ cery kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiecZyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirztransport oraz
inne uradzenia towarzysgee, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.R4plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym aevgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi zimierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czegétowe
informacje dotycgce proponowanegérodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak
réwniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiabel wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych vdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowrzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi iynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentacj zawierajca raporty

z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted wydobycia i selekciji,
uwzglkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnram§itpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbhymateriatéw, dzieslawy i inne jakie okzg sie potrzebne

w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkltad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskaniaematdéw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyelda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkladavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to pisemizgodt Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacjazrédet materiatéw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przez Zyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych robdt,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewactowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigajozliwo $¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie giaym, jéli b¢dzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangdzaj
materiatu nie mge by¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu gdyeola one uyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadjs gakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli
przez Irkyniera/Kierownika projektu.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdsab zlokalizowane w oflgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglon miejscach zorganizowanych

przez Wykonaweg i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mog by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/ Kierownika projektu w celu

sprawdzenia zgodgoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbateriatdw mog by¢ pobierane

w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptacji okrdone;

partii materiatow pod wzgtlem jakgci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytwérni, musz by¢ spetnione

nastpujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni, gdzie
odbywa st produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalgacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@nia inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii
robét, zaakceptowanym przezzymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych
wyzej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien yzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumaozliwos¢é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaéru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera/Kierownika projektu,
nie maze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow umowy, zostan
przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi®puszczone do robét.

4. transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robét zgodnie z zasadami &kreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniaclryiniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzijan
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyaspetnigé wymagania dotyexce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw rai dnnych parametréw technicznyclrodki transportu nie
spetiajce tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materialdw i wykonywanych robét,ctazgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanynep Wykonawe oraz poleceniami kryniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkowywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemi planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementoéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamisunéte przez Wykonawgna
wlasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ljd okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$okprzez Izyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementobot kda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiver SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjryimer/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia

z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny BBywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym
przez Irzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytphniesie
Wykonawca.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Iayniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakici. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgi¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamugcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacprojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposbb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

— system (sposoéb i procedliproponowane]j kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigrrowadzenie badg,

- sposob oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wyciganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposob i ferm przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedqlitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i proceddrpomiar6w i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdét,

- sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezdne do
pobierania prébek i badanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier/Kierownik projektu mége za&ada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialdbw oraz robdt zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada
Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zdi niedocagniccia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robét badanych materiatéw i dépiye do wycia
dopiero wtedy, gdy niedoggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkstych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada
Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez myniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawio badé wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaddwepy przez layniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie Inyniera/Kierownika projektu Wykonawcaedlzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatléw, ktére budgz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawiay.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowsozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera/ Kierownika projektu.
Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi hyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedisteawv
pismie ich wyniki do akceptaciji liyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wik@ami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu
Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéviat
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawicgroducent materialdbw powinien udzielimu
niezkednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badania,ctzie ocenid zgodnd¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw wtasnych batl&ontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprébki materialdbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swdj koszt. aai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétnmateriatow i
robét z dokumentagjprojektova i SST. Maze rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonagicprzeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgsz
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi oké®nymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polsky Nornyg lub
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— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie
sg objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad&da dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnywovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dieck okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgthaa

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obk@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyeblizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy ¢ilg czytelne, dokonane trwat

technilg, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym numerem ganika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez #hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofk i harmonogramow
robét,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robdét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wykonywania
robét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaez podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb przediaone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowaniz. si

Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposéb cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do ksjzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodn@i materiatdbw, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
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programie zapewnienia jakwd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione
na kadezyczenie Iyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaow@edabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla lyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

7. obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektovs i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaiéniu Ireyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmia;j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztcscig wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawd
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Diugosci i odlegidgci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

Jeli SST wiaiciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugdé
pomnaona przezredni przekr;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlgbzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kgdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akze w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzebeds wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylerem/Kierownikiem
projektu.

8. odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenies$dbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje ftynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbior¢lzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@]
jednak nk w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolgydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav konfrontaciji
z dokumentagj projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @rdbrobét dokonuje bynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#tygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci

i wartosci.

Caltkowite zakdéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomgém na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika
projektu.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtzod dnia potwierdzenia
przez Irzyniera/Kierownika projektu zakmzenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzoprzez Zamawiagego w obecndi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajgca roboty dokona ich oceny jadcowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina eealizac ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob@upetniaicych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot uzupetiggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataepjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagparzyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robét jest protokdt odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\e&sli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupelnjge lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologiczp sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzgggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wiécicielom
urzadzen,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkieea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnigp kydg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.
8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfdrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.
Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

Nogkrw N

©

9. podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarowy ustalon dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgbdniac wszystkie czynni,

wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatoczeniem kopii projektu #gnierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmig/nikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzeir obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwizane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).

2. Zarmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D-01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru

robot zwizanych z rozbiérkelementow drég, i przepustow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olgpwjaca podstaw opracowania szczego6towej specyfikacii

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa

drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z rozbiork

— warstw nawierzchni i konstrukcji drogi

- kraweznikow, obrzey i opornikow,

— chodnikéw, zjazdéw, schoddw terenowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjskt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce pstéw mog by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w

postaci:

— rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, skladgjych sé z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z
krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm),esen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowa drabinowych, sktadagych s¢ z drabin (np. diugi 6 m, szerokéci 52 cm), usztywnionych
stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorychelzlzzch (np. 3,2 x 6,3 cm) ukladg pomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowyadnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek
okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniawynp. z rur stalowyckrednicy 108 mm i #townikéw
45 x 45 x5 mmi70x 70 x 7 mm), o wymiarach kikad&oto 1,1 x 1,5 m,

— rusztowa z rur stalowychrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych 4cznikami w ramownice i kratownice.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodae przepustéw mze by wykorzystany

sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

— spycharki, koparki, zrywarki, tadowarki

— zurawie samochodowe,

— samochody eizarowe,

- mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbi6rki méena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®@,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drdg, ogrofizeprzepustow obejmgjusunécie z terenu budowy wszystkich

elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektowa, SST lub wskazanych przez
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Inzyniera.Jéli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentanjventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ¢kney przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mina wykonywé& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez

Inzyniera.W przypadku usuwania warstw nawierzchni gtasowaniem frezarek drogowych, rglespeiné

warunki okrélone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu agldokona:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przednych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje; 9dzysk&, w sposéb gczny lub mechaniczny z ew.
przeckciem petéw zbrojeniowych i ich odgciem,

— demontau prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rlementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin kf@owym usungciu taw, wzgednie ostranego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy za#aiu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziamycpowtdrnego iycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, |zoIac1| itp.) i ich posortowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompldgiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypeminigjego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni, ogrodize

przepustéw powinno spehdi@dpowiednie wymagania oklene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodagest:

dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),

dla kraveznika, opornika, obrza, sciekdéw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),

dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

- dla przepustéw i ich elementow

a) betonowych, kamiennych, ceglanych®-(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot pgdano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidnkicelu ponownego jejzycia, z uldeniem na
poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbiérki krawznikow, obrzey i opornikow:

- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorkiscieku:

— odstongcie scieku,

— reczne wygcie elementéviciekowych wraz z oczyszczeniem,
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ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidskicelu ponownego jegozycia, z ut@zeniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupetnienie i wyrGwnanie podta,

zatadunek i wywéz materiatéw z rozbiérki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki chodnikow:

reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatdw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbi@rkcelu ponownego jegozycia, z ul@eniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiérki ogrodzenie dotyczy:
f) dla rozbiérki barier i pagczy:

demonta elementéw bariery lub peczy,

odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z gmgzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiérki znakéw drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkdw,

zasypanie dotoéw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
uporzidkowanie terenu rozbiérki;

h) dla rozbiérki przepustu:

odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatite,

ew. ustawienie rusztouid ich p&niejsze rozebranie,

rozebranie elementdéw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

zasypanie dotoéw (wykopbéw) gruntem z zagczeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
uporzdkowanie terenu rozbiorki.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczihesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia

4 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuygiione i walcowane na
zimno og06lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtowniki rGwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okaglym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE-WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olgpwjaca podstaw opracowania szczego6towej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa
drogach krajowych. Zaleca ¢siwykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogacbjewddzkich,
powiatowych i gminnych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rélmtamentowych i zwzanych z wykonaniem instalacji.
1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budolyy |
modernizacji drog i obejmai

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,

¢) budowe nasypéw drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mngu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub ghokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpdo matej néncsci, charakteryzujcy sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; majyytrzymatcé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obg¢bie pasa rob6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potczone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiea) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomgsypow oraz innych prac zmanych z trag
drogowy.

1.4.16. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okféna wg
wzoru:

I, =L
pds
gdzie:
Oi - gestaié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (fy
Pas - Mmaksymalna gstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgomd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m
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1.4.17 Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, okilmna
wg Wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg
WZzoru:

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszycihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormgiocizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - material stosowany w budownictwigogodwym, wytwarzany Z wysoko
polimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym twpmz termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzey sk miedzy innymi duag wytrzymatdcia oraz
wodoprzepuszczalgoia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]

Geosyntetyki obejmygj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusztgeosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIiM [13].

1.4.20.Pozostate okridenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfpkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogd6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&zi podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasyp6w podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do bydoasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanownadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwolenienvimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lzdac nadmiarem objosci robot ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyen ni
budowa nasypow lub wykonanie prac gigh kontraktem, Wykonawca jest zobgmany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntow przydatnych zaddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kresione w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny dy
wywiezione przez Wykonawc na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad halaelo obowjzkdéw
Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej w kontrakcie.Zynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyddtnavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien kiymaterialem odpornym na dziatanie wilgoiopdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien ¢byo materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci z dobg
przyczepnécia do gruntu. Wiéciwosci stosowanych geosyntetykéw powinnyétwgodne z PN-EN-963:1999
[6] i dokumentac] projektows. Geosyntetyk powinien posiadlaprobat techniczna wydanprzez uprawniof
jednostk.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]



23

Lp. |Wyszczegdnienie | Jed- | Grupy gruntow
wlasciwosci nostki | niewysadzinowe | atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz — piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina |~ dlina piasz
— Zwir gliniasta czysta zwezla,
— pospoika - rumosz glina  zwizia,
p. P . glina pylastd
- piasek gruby gln:nas.ty_ 2wiezla
- piaseksredni | = zwir gliniasty |- i it piaszczys-
— piasek drobny| - pospotka ty, it pylasty
- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe

- piasek gliniasty

nierozpadowy - pyl, pyt piasz

czysty
- glina piasz-
czysta, glina
glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartd¢
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarng¢
bierna ht m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprzt do robdét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézse mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntdéw (neszia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{&pycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociygi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykow Wykonapmainien uywat odpowiedniego spetu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stogospaztu mogicego spowodowauszkodzenie uktadanego
materiatu.

4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport gruntow
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinie dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegteansportu. Wydajnié srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegiei transportu ponad waio zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile giszone odleghkxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.
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4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ezgieczanie geosyntetykow
byly wykonywane w sposéb nie powodcy mechanicznych lub chemicznych ich uszka@dz8eosyntetyki
wrazliwe naswiatto stoneczne powinny pozostaiveakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbuddaan
5. wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadna¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub p#syod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Szerokdé¢ gornej powierzchni korpusu nie s®r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalne nieréwidoi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze tat 3-metrove, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umochnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rédcio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentac;ji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowgcych elementy systemow odwadn@jch, ugtych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofaurzadzenia, ktore
zapewna odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowgzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadéwacatym okresie trwania robot spadki, zapewuajprawidiowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uslivia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentaajbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinier byniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnéi i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych rob6t na spetnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstomite przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST. Szerok&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgdej niz + 5 cm. Dokladnéd
wykonania skarp rowéw powinna bggodna z okrgona dla skarp wykopow w OST D-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykdw

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaklad zgodnie z dokumengagjojektovy i SST. Jeeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajnaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykowzgaltada z
zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukgroducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, male uzgodnieniu z laynierem, przykrg to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugoi i szerokdci wiekszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna bydéwna i bez ostrych wygtow,
mogcych spowodow& uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lazyprMetoda uktadania powinna
zapewnt przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorejt jesktadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykdéw nie natg nachgat lub powodowd ich zawieszenia na wzgdérkach (garbach) lub nadrdiot
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Nie dopuszcza siruchu maszyn budowlanych beZpsdnio na utéonych geosyntetykach. Naleje przykryé
gruntem nasypowym niezwtocznie po igoiu.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakordroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagyrojektows.

Szczeg0la uwag; nalezy zwréci na:

- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wysgkdw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okkdono w pkcie 6 OST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢al®.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szerok@i korpusu Pomiar tdmg, szablonem, tat o diugdgci 3 m i
ziemnego poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 Pomiar  szerokwmi  dna| prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow lukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

3 Pomiar rzdnych| oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
powierzchni korpusli
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwneci

powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach gipliwych
rowu

=)

8 Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd@¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowéw

Szerokaé¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemfta.

6.3.6.R6wnas¢ korony korpusu
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Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzong f&tmetrows, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.Réwnas¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, splzomy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1
cm.

6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendyggodny z zatsonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntola #térych nie ména okréli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskanik odksztatceniag| zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnwykonawca powinien przedstawinzynierowi
Swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom naprgbaty technicznej i
zachowa swoje wikgiwosci w kontakcie z materiatami, ktéredrzie oddziela lub wzmacnia przez okres czasu
nie krétszy od podanego w dokumentacji projektov&s$T.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. ¥ materiaty nie spetniate wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na viziwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obniong jakosé.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentgapyojektows, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” fkt
Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz 3821 pkt 9.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qdleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probrektgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoddksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie pty

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu
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D-02.01.01. WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNCIE KAT. I-V

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olgpwjaca podstaw opracowania szczego6towej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa
drogach krajowych.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaofewoddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budolyy |
modernizacji drog i obejmgjwykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemichpodatnych i pétsztywnych [12] powinien
charakteryzowa si¢ grupm nosnosci G,;. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmaci,
nalezy podiaze doprowaddi do grupy nénosci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. sprzet

Og6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w OST D-02.00.01 pkt 3.

4. transport
Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w OST D-02.00.01 pkt 4.

5. wykonanie robo6t

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w OST De0210pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczné& w calym okresie prowadzenia rob6t, a
naprawa uszkod#e wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrmym stopniu przydatrigi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdlemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile dynier dopdci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayale
odpowiednio zabezpiecgyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria ruch kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o gruéci 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gbbokoé_u od,20. do 50 cm °d1,oo 1,00 0.97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci I, podanych w tablicy 1.
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Jezeli wartaici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osiagnicte przez bezpwoednie
zagszczanie gruntow rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wakm wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deptacii Irzynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robo6t ziemnych nagtawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povs
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawsywarunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniadzgici z wymaganiami okigonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdck na:

a) sposoOb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigto zakaczeniu,

d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreilonych w pkcie 5.2.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-02.0pkDY.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest n7 (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. odbior robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-02.0pKB.

9. podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. przepisy zwizane
Spis przepiséw zwkanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeghhicznej (SST) gswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robdt zwjzanych z budow kanalizacji deszczowej dla zadania ,Niniejsze oprveanie obejmuje
swoim zakresem wykonanie projektu ,,PrzebudowyKulsocinskiego polegajca na budowie chodnika, oraz
budowie parkingu i placu manewrowego wraz z odwexieim a take zagospodarowanie terenu przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jawiszowicach.”.
1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs$¢ dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specydjkalechniczne naky odczytywa
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunKcik.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej a w szczegidno
- wymiany odcinkow kanalizacji deszczowej
- zabudowie wpustow deszczowych wraz z przykanalikami
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 8iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzak@ekdw
opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dongtacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciek6w opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagm#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dermsiiasciekdw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony dderdmia sciekow z kanaldw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangiyio wysokadci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamgtgio wysokadci wewretrznej réwnej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzagdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgjwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtrédoi
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadrenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studazidwnalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywaicych z wyej potaonego kanatu doptywowego
do nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.6. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonagdpehia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komoragcaapochyln¢ i zagkbienie dna umdiwiajace wytncenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.8. Wpust deszczowy - ydzenie do odbiorusciekdw opadowych, splywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor
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1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczaes€z studzienki lub komory przeznaczona do czymno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio pomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzeing spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemetsliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sierkzk rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeplywu w négiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kigmkanalizacyjnej porgdzy kinet a sciama komory
roboczej.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pade SST Wymagania
ogolne” .
2.2. Rury kanalowe
2.2.1.Do budowy kanalizacji deszczowej natezastosowarury:

Do realizacji przedmiotowego przeelsiziccia zastosowane zostamateriaty i wyroby budowlane
umazliwiajace prawidtowe dziatanie zaprojektowanego systeamakzacyjnego. Wszystkie zastosowane
materiaty i wyroby winny b§ wolne od wad fabrycznych, posigddtuga zywotnas¢ oraz odpowiednie atesty,
deklaracje zgodrigi. Do budowy kanalizacji natg zastosowarury PP SN8 dciankach litych fi 200, 250,
300, 400 mm. Rury winny spetdiavymagania normy PN-EN 1401:1999. Przyewaniu do studni rewizyjnych
nalezy zastosowaprzegcia szczelne. Przy zastosowaniu odcinkéw rur z tnbosymi kaicami bosymi
zastosowa zfgczki dwukielichowe.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Zastosowano studnie:

Studnie rewizyjne betonowe
Na nowoprojektowanych odcinkach kanalizacji desnaj@rojektuje si studzienki kanalizacyjne typowe z
betonowych elementéw prefabrykowanych z B&&ealnicach fi 1000 Studnie wykofi@ako typowe z
zastosowaniem studni systemowych z gotowyelydw. Na profilach podanagky wiaczen do kinet.Przed
zamoOwieniem studni naléy wytyczyé trase kanalizacji w terenie i zweryfikowat katy i wysokosci wiaczean.
Elementy studni typowychy¢zone g na uszczelki (za wytkiem piegcieni dystansowych, ktérgdzone g za
pomog zaprawy betonowej (beton B25 (C20/25)) o gidbavarstwy 10 mm) , ktére gwaraniuglastycznét
polaczen oraz szczelnig. Jednoczaie winno by odporne na skutki przemieszéazgocznych. Do monta
uzywa¢ smaréw pélizgowych dostarczonych przez dostawcéw studni.

Studnie wypos&ne g w:

= zeliwne stopnie (zgodnie z nogmPN-64/H-74086 ) ztazowe wykonane zzliwa szarego i
zabezpieczone lakierem asfaltowym.

= zeliwne wlazy osrednicy @00 mm —zeliwo sferoidalne ( wg normy PN-EN 124:2000). Klagazu
dostosowanadulzie do przewidywanych ohgien tzn. zastosowawtazy klasy D400

Studnie nalgy posadawié na przygotowanym podta z warstwy ubitego tlucznia lub piasku
grubaici 30 cm, stabilizowanego cementem. Na wszystktaldniach zastosowawienczenia
stazkowe typu EU-Z dostosowane do ruchu samochodowdgpikicien odcigzajacy zelbetowy z
B45. Whczenia rury do studni winno zapewnia péze szczelne producenta studni lub zetde
przegé¢ szczelnych unieniiwiajac infiltracje wody gruntowej i ekfiltragjsciekdw.

Zabudowa studni na kanale fi 1000.

Z uwagi na przeprowadzemenowac bezwykopow rekawem utwardzanym pavodmn nalery:
= odkop& kanat na dtugéri Dz (@ zewretrzne studni) + 0,5 m
= sku¢ warstwy betonu istniegej rury na diugéci jw. do powtoki (utwardzonegakawa)
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= wykonanie podiga z betonu poktadowego C8/10 gr. 20cm

= wycig¢ odcinek kanatu na dtugoi rownejsrednicy zewntrznej studni

= ustawt w pionie i poziomie denngcstudni z jednoczesnym jej naniem na jedpstrore w miejscu
odkrytej powtoki

= miejsca whczer do studni uszczelaiwg wskazé producenta studni

Studnie naley posadawié na przygotowanym podio z warstwy ubitego ttucznia lub piasku grétid30 cm,
stabilizowanego cementem. Na wszystkich studnzastosowé zwienczenia stokowe typu EU-Z
dostosowane do ruchu samochodowego luli@et odchzajacy zelbetowy z B45. Wiczenia rury do studni
winno zapewnia prz&gie szczelne producenta studni lub zelte przej¢ szczelnych unieniiwiajac
infiltracje wody gruntowej i ekfiltragj sciekdw.

2.3.2.Dno studzienki

Typowe z betonowych elementéw prefabrykowanych Bé#bSna mokro.
2.3.5.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nafy wykonywa jako:

- zeliwne wlazy osrednicy @600 mm —zeliwo sferoidalne ( wg normy PN-EN 124:2000). Klastazu
dostosowanaduizie do przewidywanych ohgien tzn. klasy D400,

2.3.6. Stopnie ztazowe

- zeliwne stopnie (zgodnie z nogn?N-64/H-74086 ) ztazowe wykonaneeliwa szarego i zabezpieczone
lakierem asfaltowym.

2.4. Materialy dla studni betonowych izelbetowych.

2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plytstropows i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje si z kregdbw betonowych lubzelbetowych o srednicy 1,0 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wiaz kanatowy
Wedlug pkt 2.3.5.

2.4.4 Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalazefdo ptyt pokrywows stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].
2.5. Studzienkisciekowe
2.5.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty naley wykon& jako betonow&500. Wpusty deszczowe przewidziano wykbrasadnikiem
szlamu o gibokdsci 0,8 m. Wpusty uliczneeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12]
i PN-H-74080-04 [13].

2.5.2.Kre¢gi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe grednicy 50 cm, wysokei 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2 5[22].

2.5.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piercieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny liywykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stalStOS.

2.5.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane
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Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego statOS.

2.5.5.Piyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.5.6.Kruszywo na podsygk

Podsypka mee by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], 1111 [3], PN-B-11112 [4].
2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpataawymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowé& na otwartej przestrzeni, ukiadej je w pozycji leacej jedno- Ilub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvearstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malaiktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowizany ukiadé rury wedlug poszczegdlnych grup, wiedko i gatunkéw w
sposb6b zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajgcy dostp do poszczegdélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2.Kreqi

Kregi mazna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiee nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wksi@ skladowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Skladowanie powinno ugdwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.9.3.Studzienki prefabrykowane

Studzienki mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni. Promienie esione nie $ dla betonu
szkodliwe. Studzienki powinny Bysktadowane pionowo, oparte na dnie @ajgc na kréce wlotowe i
wylotowe. Naley zwrécic uwag: by krécce nie odksztatcaty spod cezarem studzienki.

2.9.4.Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dykladowane z dala od substancji dzidgagh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletaciiosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaoai i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sie mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiepazajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomejdiwz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do diugoi, wigkszej ni 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzagem
pod wptywem sit bezwtadrioi wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvia maze przewysza& scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie &gj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, $zposzczegdlne
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobéw naley przekladé materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggéw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdr&lindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie$dw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport studni, osadnikéw i separatoréw.

Studnie powinny by przewaone samochodami o odpowiednim do tego celu przeemac Mana je
transportowé w pozycji pionowej lub poziomej. Platforma trangpaa powinna mié€ wyktadzire tekturova
lub materiatow. Studnia podczas transportu musé Isglidnie przymocowana do podéaby uniemaiwi ¢ jej
przesuwanie podczas jazdy.

4.5. Transport wkazoéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cg¢zkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleiklad& na paletach
po 10 szt. idczy¢ tasma stalovy.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniegmpsdczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetatkie srodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikébw, zmiany sktadu mieszankinigezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Ogdlne zasady wykonania robdt przygotowawczych aztowv w SST D-01.00.00 ,Roboty
przygotowawcze”.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentanale oznaczy je w terenie za
pomog kotkow osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkow kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej & reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoxeée (z
rzednymi sprawdzonymi przez gy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igkdme przekze
Inzynierowi.
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Przed przyspieniem do wykopéw miejscami nale usuryé warstwe humusu zgodnie z SST D-
01.02.02 ,Zdgcie humusu i darniny”.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem gwqmbmpowan z wykopu z opaddéw
atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonagvnastpujace warunki:
- gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawa co najmniej 0,15m. ponad szczelnie
przylegajcy teren,
- powierzchnia terenu powinna dywyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajy do wykopu,
- w razie koniecznii wykonany zostanie gij odprowadzajcy wod; na bezpiecznodlegiacé.

5.3. Roboty ziemne

Ogolne warunki wykonania robét ziemnych zawagtevsSST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgii mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@saizn i uszczelnienie stykow. Deskowak@an naley
prowadzé w miark jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez Wykonavecna
odkifad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginpojektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyeszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné laykonane bezpwednio przed ulpeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowadouszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie. Gruffowarstwy ochronnej wynosi 0,3m.

Materiat zasypu w olgbie strefy ochronnej powinien Bygruntem nieskalistym, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobnosrednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powinien dbyagszczowny ubijakiemecznym po
obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 FH{zostale warstwy dopuszczag stagszczd
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzernzzwwodu. Wskanik zagszczenia gruntu powinien byie
mniejszy nk 0,97.

5.4. Przygotowanie podiga

Studnie naley posadawié na przygotowanym podio z warstwy ubitego ttucznia lub piasku grédid20 cm,
stabilizowanego cementem. Na zjazdach zastasaweczenia stokowe typu EU-Z dostosowane do ruchu
samochodowego lub pimien odchzajacy zelbetowy . Whczenia rury do studni winno zapewnia pszeg
szczelne producenta dag szczeln@ uniemaliwiajac infiltracje wody gruntowej i ekfiltragjsciekdw.

Roboty ziemne nafy wykonywa czesciowo mechanicznie, a ¢xiowo recznie wykopem otwartym.
Odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno przekraczat/-
5cm.

Przewody podziemne nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem rurami ochronnymi zgodnie z/eariymi

zawartymi w uzgodnieniach bramwych oraz wg uwag zawartych na rysunkach profilvartych w niniejszej
dokumentacji. Wykopy w okbie kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowaéz¢cznie oraz tam, gdzie tego
wymaga wiaciciel uzbrojenia.

Podlare naturalne powinno stanasienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witggci o wytrzymatdgci
powyzej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, day sk wyprofilowat wg ksztattu spodu przewodu celem
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdlhugasci ¥4 obwodu.

Rury ukltad@ na 20 cnewirowej lub pospoiki w przypadku rur wipro, orangsypce piaskowej w przypadku
rur PVC (zagszczonej do stopnia zgggczenia Is =0,97) uwajac by dno wykopu byto wyréwnane, a rura
kanalizacyjna stykatasiz podizem na catej swojej diugoi. Obsypka przewodu musi bprowadzona, ado
uzyskania grub&ei warstwy przynajmniej 30 cm., z zgggczeniem do stopnia zggczenia 1s=0,97. Obsypk
nalezy tak wykon& by zagwarantowarurze dostateczne podparcie ze wszystkich sttocigienia mogty by
przekazywane réwnomiernie i nie wygbwaly szkodliwe obgizenia miejscowe. Naky zwrdcic uwag na
poprawne zaggzczenie po obu stronach przewodu. Materiadasiyydo wykonania wypetnienia musi spethie
same warunki co materiat do wykonania padto

Spos6b uktadania rur z PP winien pazngkonawca przed przygiieniem do robét. Szczegoéty wykonania
podaje w swoich informatorach producent rur karalgnych.
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Przy montau zlkczy kielichowych zwracauwag; na czysté¢ koncéwek rur, prawidiowe umieszczenie
uszczelek w kielichach oraz liniow®i projektowany spadek kanalizacji. Przy mant&sztattek, bosy koniec
ksztaltki naley polaczy¢ z rum o wydtwzonym kielichu, pozostate kielichy ksztattek nglepolaczy¢ z

odcinkami rur o maksymalnej dtugm 3,0 m i obsypachudym betonem.

Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemiwykopie naley zag:szcz& warstwami, co 25 — 30 cm.
Zasyplk naley wykona& warstwami gruntem mineralnym, sypkim, drobno-4ubdnioziarnistym pozbawionym
kamieni (wg normy normy PN-86/B-02480). Zasyplalezy bezwzgédnie zagszcza warstwami (25-30 cm)
do Is = 0,95.

5.5. Studzienkisciekowe

Studzienkiciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdd opadowyezdni drdg i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyigosi
- gtebokas¢ osadnika 0,8 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z roz@ania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahione jest przede wszystkim od wietko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustoéw przy pochyleniu pogym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3
do 5%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 260 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszczéaprzy krawznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zakiwzenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@do
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Whpustdéw deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi konieczéé zwiekszenia powierzchni
sptywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnausytuowania wpustu nad istnieymi
urzagdzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosyg osadnika.
Osadnik natomiast powinien byustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajczony przykanalikiem ze
studzienk, jak réwniez z kanalem zbiorczym. Odleglb osadnika od kragénika jezdni nie powinna
przekraczéa 3,0 m.

5.6. 1zolacja.

Studzienki zabezpieczaggdrzez posmarowanie z zeytrz izolacp bitumiczry.
Dopuszcza gistosowanie inneggodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.
W $rodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyasswanym na gaco wg
PN-C-96177 .
W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgludznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagzenia
czynnika agres;ji) sposéb za'bezpieczenia rur proeoizig Wykonawca uzgodni z #ynierem.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania materialéw do betonu i zapraw
i ustalic recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgaprzez lrkyniera.
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W szczegélngci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zatéonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych stalych punktow
wysokdaciowych z doktadngciag do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod

— badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowgi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej nz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracéga 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleat#egtaici osi utlazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& + 5 mm,

- odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie ngwipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)d% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

- wskainik zag:szczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugp 100 m powinien b§
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienlkiciekowe i kanalizacyjne,

— wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbidr robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobdt.
Dtugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
- oznakowanie robdt,
- dostaw materiatow,
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— wykonanie robo6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamiem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podta i fundamentu,
— wykonanie wiczenia do istnigcej kanalizacji deszczowej.
— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.
2.

3.

10.2.

21.

22.

23.

24.

25.

Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkow®ury i ksztattki.
Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurgine do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywanadame do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgiralizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Kszta
i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasysowany na gaeco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyarag i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagpu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Civitazy typu c¢zkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynkizeliwne wpustow deszczowych. Wymagan
i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do peiczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye

BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury begdeniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe

~Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury bezgieniowe. Rury betonowezelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. c¢i§r betonowe
i zelbetowe.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kagogpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drdg @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ramsprojekt” - Warszawa
1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowygepvoddéw kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci urzagdzeh sieciowych,
wodocigowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowanmiez esp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa Mlarszawy - sierpiel984 r.
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D-04.00.00. PODBUDOWA

D-04.04.00. PODBUDOWA ZKRUSZYWA -WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teckanigj (OST) 8 wymagania ogélne dotygze wykonania

odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechaniczni

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olgpujaca podstaw opracowania szczegoétowej specyfike
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa
drogach krajowych i wojewddzkic

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonywanier
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznieRMN-S-06102 [21] i obejmuj OST

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturgo stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizeg@amechaniczni

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanic:

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z usleniami podanymi w
dokumentacji projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny, polegay na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieni

1.4.2.Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w OST -M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w OST dagych
poszczegoblnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stademych mechaniczn

D-04.04.01Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegthaerécznie

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizegamechaniczni

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robo!

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pk.5.

2. materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatown

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST [-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéwkruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w (
dotyczcych poszczegdinych rodzajéw podbud

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabiime@go mechaniczn

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizegamechaniczni

D-04.04.03 Podidowa zzuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanic:

2.3. Wymagania dla materiatov

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PI-B-0671445 [3] powinna lee¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podmi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole
dobrego uziarnienia

Frakcje

o0 _piaskowa iwirowa 0 kruszyw
%0 4 0 przeznaczonych na
80 > / Z_ 2 podbudowy
°: "0 // L/ // * wykonywane metog
s e ; 4 w ¥ stabilizacji
¥ w0 /] / % & mechanicznej
N e // g 1-2  kruszywo na
g« > % 0 o odbudo
N L )' A 8 b ! A2
. 0 & zasadnicz (g6rm
R ] ] / @ - warstwe) lub
L4 — 1 \3 podbudow
N 0 jednowarstwow
00.075 0125 025 a5 ! 2 4 63 8 128 1620 315 63 100

Bok oczka sita, mm
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1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolng warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiggta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speintawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa ..
Lp. | Wyszczeg6lnienie naturalne lamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasad- pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad- | pomoc-
nicza | nicza nicza | nicza |nicza |nicza

1 Zawartd¢ ziarn mniejszychod 2| od 2[od 2|od 2(od 2|od 2| PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 | do 12 do 10 |do12 |do10 [do 12 -15 [3]
2 Zawartgé nadziarna PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 |45 35 40 - - -16 [4]
4 Zawartdc¢ zanieczyszcze
organicznych, 9%(m/m), nipl 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]
5 Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metagl od 30/od 30|/od 30/od 30|_ R BN-64/8931
6 Scieraingé w bebnie Los
Angeles

a) scieralng¢ catkowita po|
petnej liczbie obrotéw, nig

wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) $cieraln@¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nip -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 25 |4 3 5 6 8 -18 [6]

8 Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamia | 5 10 5 10 5 10 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37[10]
zawy hcznie, % (m/m), ni¢- - - - 1 3 PN-B-06714
WiQCej niz -39 [11]

10 Zawarté¢ zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na S§ %(m/m),| 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -2819]

11 Wskanik nosnosci Wne mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:
a) przy zagszczeniud= 1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud= 1,03 | 120 | - 120 |- 120 |- [21]

2.3.3.Material na warste odsjczapcs

Na warstvg odgiczapca stosuje i

— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],

2.3.4.Material na warstw odcinajica-nie dotyczy

Na warstvg odcinajica stosuje i

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— mial wg PN-B-11112 [15],

- geowtoknirg 0 masie powierzchniowej povsyj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wikgiwosci kruszyw stosuje i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
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— popioly lotne wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienarzednych efektéw ulepszania kruszywa
i po zaakceptowaniu przezzyniera.

Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyolechanicznie powinien

wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnoboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podilae pod podbudogvpowinno spetnia wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz

profilowaniem i zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podiu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do

podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

D15

<5 Q)
dgs
w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#iolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapce;j,
w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&io&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mie by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrangeowtoknire. Ochronne wisciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek
gruntu, wyznacza siz warunku:

=0 <12 )

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥bziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo - umowna srednica porow geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzyrmyga sé na
geowtdkninie w ilgci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§ wczeniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w eglach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb

zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utheia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot

w odstpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach

gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodsa nie

dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinyakcji na drodze. Mieszanka po

wyprodukowaniu powinna tiyod razu transportowana na miejsce wbudowania wsjadiséb, aby nie ulegta

rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej greétip takiej, aby jej ostateczna

grubc¢ po zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo

przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢bpziozona w sposéb zapewriay

osigniccie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiccej niz jednej

warstwy kruszywa, to kKala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych

spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpoczeie budowy kadej nasgpnej warstwy moe nasipi¢ po

odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlilgotnasci optymalnej, okrédone;j

wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] toda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien

zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieelJewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest isza od

optymalnej o 20% jej wartgi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i réGwnomiernie

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidamieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wat,

mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinietp@wviadd& przyjetemu poziomowi

wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczéio wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 pirzed

rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest wiawy,

— okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbo
warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego ivska
zag:szczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materialdw oraz spn do mieszania, rozktadania i

zag:szczania, jakie dtla stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysgpi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkébnego przez

Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem naspnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to

jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw

wynikltych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania

rob6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania tewmny

obejmowd wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
. ) Maksymalna
. pinimalns, 16264 powerzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie bada dzialce robocze] gggg;g;\pg jpérdzrs]/(
badanie ()
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
. Lo dla kazdej partii kruszywa
4 Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kardej zmianie kruszyws

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. PrébKkexyapobierd w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane lynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranc{10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywesic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy néale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie
badania jest niemitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrotagszczenia nalg oprzeé na
metodzie obaizen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 fy lub wedtug zalede
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalezna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutuE, do pierwotnego modutu odksztatcemiajest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich waciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agalli

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

> |Rownat pooena
3 Rownas¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rz¢dne wysokéciowe co 100 m
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6 Uksztaltowanie osi w planié* co100m

7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 400 f

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na

2000 nf
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach pa
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na ide
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach
gtoéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna Ky wicksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Réwnai¢ podbudowy

Nieréwndaici podiuzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaclimoy by zgodne z dokumentacjprojektovs, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm,-2cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito
Os$ podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej a;eéj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubai¢ podbudowy nie me sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wdcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBit zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa d Wskanik | Minimalny modut odksztaft
wskazniku | zag:szczenia Maksymalne ugcie cenial mierzony piyt o
Wit nie|ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk




niz, % od pierwszega od drugiegg
? ° 40 kN 50 kN obcihzenia B obcizenia B

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwyicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddoajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wagj lezgcym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszemgdbudow przez

spulchnienie warstwy na petrgrubd¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, doienie materiatu i powtdrne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni glebokas¢,
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmdiéciwosciach, wyrownane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wagkau tych robét naspi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty niezibdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych robo6t poniesie Wykonawcadtpalowy tylko wtedy, gdy zakgnie ndénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania rob6t przez Wykonaggodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektovs, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowani(;m tolerancji wg pkiaéy wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnixi objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalmtanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10. przepisy zwi gzane
10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12

Grunty budowlane. Badania prébektyr

Kruszywa mineralne. Badania. d&2zanie zawartoi
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie wilgotnéci

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie mrozoodporici

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

Nookow



10.

11.

12.

13.

14.

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

PN-B-06714-42

PN-B-06731

PN-B-11111

metod; bezpdredny

Kruszywa mineralne. Badania. &2zanie zawartei
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi siarki
metod; bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie scieralngci w
bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naheado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
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D-04.04.02PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA  NICZNIE

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olgpwjaca podstaw opracowania szczego6towej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa
drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.

Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagidliee” pkt 1.3.

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméerde - jedna lub wcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfmaosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowarzszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusixVymagania ogoélne”
pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenravgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST 400.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaaan
ogolne” pkt 2.3.2.

3. sprzet

Wymagania dotycgce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmalgania ogélne” pkt 3.

4. transport

Wymagania dotycce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowrugzyw. Wymagania ogoélne” pkt
4

5. wykonanie robo6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-08®4Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.B@dbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powsej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tagsjlbudowy okrdi SST, zgodnie z
PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w OST -04m4.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.
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5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wg& odcinki prébne, zgodnie z zasadami glaaymi
w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagaigalioe” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. kontrola jako $ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusAVymagania og6ine”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdrtzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w O8¥104.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 6.4.
6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovwpdpno w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarova jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawkruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.04@@budowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
9. podstawa ptatno Sci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnvdgania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zagsszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. przepisy zwi gzane
Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania ogolne” pkt 10.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olgpwjaca podstaw opracowania szczego6towej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa
drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktad@miaerzchni:

— jezdni, chodnikéw, schodéw terenowych i zjazdéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toitne metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwpoliczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfpkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogd6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbaikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna¢khpwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, vgkhiecia nie
powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o grubo < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o wymiarach grulsoi:

— 80 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgeh do ruchu samochodowego,
Tolerancje wymiarowe wynogz

- nadlugdci =3 mm,

- na szerokéci £ 3 mm,

- nagrubéci =5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju twasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bzowy.

2.2.4 Wytrzymalas¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najaéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashgkliwos¢

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynéshie
wigcej niz 5%.

2.2.6.0dpornd@¢ na dziatanie mrozu
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Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamasia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
— prébka nie wykazujegikniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymaltéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé probek nie zameanych nie jest wksze
niz 20%.

2.2.7.Scieralngé¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaest nie wiccej
niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukonvych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesmej niz ,32,5”.
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno Byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betas), przy zalaonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatwykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zijoe z recept
laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wkszy wytrzymalgé, mniejsz nasakliwosé i wigksz
odporng¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapekiostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duwze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mgna stosow& mechaniczne
urzadzenia uktadaice. Urzdzenie sklada siz wdzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceaifiatenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi lwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku ma stosowa mechaniczne ugeizenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawznikach.

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalne agzenie pakuje je w
foli¢ i spina tdmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysatanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtae

Podilae pod utagenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WEB 35 [7].
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpawierzchng z kostki brukowej przeznaczgulla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samdokeego, mana wykonywa bezpdrednio na podtzu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym kory@ieint podtaa powinien by jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podiae gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami odtomymi w OST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzetie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢by
zgodny z dokumentagprojektovy.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, #@o
stanowg:

- kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa tluczniowa

lub inny rodzaj podbudowy ok§lenej w dokumentacji projektowe].

Podbudowa powinna by przygotowana zgodnie z wymaganiami cksaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek timglch mazna stosowé krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krgwunikdw zgodne z dokumentacprojektovg lub zaakceptowane
przez Irkyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadaiy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubd¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinné by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagltogvanego przez #yniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelinydny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny naty wypemic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utagonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostonz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenizgbrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchrg. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawidzzy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezalennie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigiie¢ od producenta wynikéw higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca gi aby do badania wytrzymald nasciskanie pobier@6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 6007 powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyr6b w zakregymaga podanych w pkt
2.2.2i 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia liaynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podim i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgedn@ dokumentag projektovy i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej OST.
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6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowei wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolv polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagprojektovwg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovgi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przgty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwndici podtwne

Nieréwndici podiuzne nawierzchni mierzone afub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rdznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekracza 1
cm.

6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5.Grubad¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé¢ pomiarow
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsrukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w#k byly przeprowadzone nie rzadziet @i
razy na 100 Mmnawierzchni i w punktach charakterystycznych dlaetety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci iynier.
7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowe;.
8. odbior robot
8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QQWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podiam,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. podstawa ptatno sci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podim (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatdw,
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— wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwi gzane

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne.

Boehmego

Oznaczenigieralngci na tarczy

2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4 PN-B-19701 CementCement powszechnegozyiku. Skilad, wymagani

i ocena zgodrizi

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflamenty nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni
planografem i tat

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody biada
Opracowanie: lipiec 2005 r.
1. Podstawa zmian

Decyzj Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z @imarca 2005 r. zostata zatwierdzona
norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Vigamia i metody bada

Norma zawiera postanowienia dotyce materiatéw, wihsciwosci, wymaga i metod bada
odnoszcych s¢ do betonowych kostek brukowych na spoiwie cemeptow elementdéw uzupetniggych,
przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.
2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dbbzasowe wymagania oklene dla
betonowej kostki brukowej w ogélnych specyfikacjaebhnicznych (OST):
1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej lnetovej
2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostlikbrvej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i chmdkbw,
ktére wynikaty z ustale i procedur Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, adwch w wydawanych
dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia¢spropozycje modyfikacji wymadaw OST, wediug PN-EN
1338, dotyczce ustalé dla zewntrznych nawierzchni, magych kontakt powierzchni z splodladzagca w
warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosoWwastki, np. na wewgtrznych nawierzchniach, wymagania
OST naley odpowiednio dostosowa

3. Najwazniejsze wymagania dotycgce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 13380
stosowania na zewetrznych nawierzchniach, majcych kontakt z sof odladzajaca w
warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnychldedwanych przez producenta

Dopuszczalne odchyiki

Grubai¢ kostki Dlugosc¢ Szerokdé Grubas¢

mm mm mm mm

<100 +2 +2 +3

=100 +3 +3 4

Rdznica pom¢dzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna By 3 mm.

Odchyiki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczeg00 mm)

| Dlugasé pomiarowa | Maksymalna wypuki® | Maksymalna wijstos¢
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mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 15

3.2. Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odporn& na zamraanie/odmraanie z udziatem soli odladzaych

Klasa Znakowanie | Ubytek masy po badaniu zaam/rozmraania kg/m
Wartas¢ srednia< 1,0

3 D . ; .
przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymaté¢ na rozciganie przy roztupywaniu

Wytrzymatas¢ charakterystyczna na rogganie przy roziupywanili nie powinna b§ mniejsza ni 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien dynniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobchzenia
niszczcego mniejszego 250 N/mm dtugéci roztupania.

3.2.3. Trwald¢ (ze wzgédu na wytrzymatéc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawanetaiiu normalnych warunkéw zewinznych
zachowuj zadowalajca trwatos¢ (wytrzymalgé) pod warunkiem spetnienia wymagavytrzymalaci na
rozcigganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniumalnej konserwacji.

3.2.4. Odporn& nascieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie Pomiar Wykonany_ wg zai_ F%miar wykonany wg zat. H
normy (na szerokiej tarcay N
. . normy (na tarczy Bohmego)
sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mnY5000 mnd

3.2.5. Odporn& na pglizg/poslizgniccie

Betonowe kostki brukowe wykazugadowalaica odpornd¢ na pglizg/paslizgnigcie pod warunkiemze ich
gorna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub poleama w celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.
Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie waxtbodporndci na palizg/paslizgniecie, to naley zastosowéa
metod badania opisan w zahczniku | normy i zadeklarowa wartas¢ minimalrg odporndci na
paslizg/poslizgniecie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wygld

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych @oem zgodnie z zat¢znikiem J normy, nie powinna
wykazywa wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oceni zgodnie z zatznikiem J normy, nie dopuszcza
sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)eaizy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie magzkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kostek brukowych i nie

S uwazane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaney & powierzchny o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinp& b
opisana przez producenta.

Jeli nie ma znacgecych r&nic w teksturze, zgoddé elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J normy,
powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczorpnréz producenta i zatwierdzonymi przez
odbiore.

3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznoéci od decyzji producenta, barwiona medby¢ warstwascieralna lub caty element.
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.02. KRAWEZNIKI BETONOWE

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru

robét zwhzanych z ustawieniem krgwanikoéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olpujaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacii

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa

drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

ST obejmuje wszystkie roboty zgmiane z wykonaniem, kontepl odbiorem rob6t zwizanych z wykonaniem

kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowejgtubdgci 3 cm na tawie z betonu B15. W

dokumentacji projektowej przewidziano ngsijace roboty:

krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm, (zkEe i wtopione) na tawie z betonu B15 z oporem at8x22
najazdowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy

dzielyce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjskt 1.5.

2. MATERIALY

1. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagamgélne" pkt. 2.
Kraw ezniki betonowe

2.2.1. Typ kraweznikbéw betonowych

Nalezy zastosow& wibroprasowane krageniki betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 o
wymiarach 15 x 30 cm oraz 15x22cm najazdowe

2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow krawznikdw

Dopuszczalne odchyiki wymiarow kraanikdw podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikow betonowych

Rodzaj wymiaru Rodzaj kraynika

Gatunek 1 Gatunek 2
Dlugos¢ +8 +12
Wysokdai¢ i grubacse +3 +3

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krasknikow betonowych

Powierzchnie krawznikow powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projelej. Krawedzie elementéw powinny By
réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawgdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tabl. 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keamikdw.

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestas¢ lub wypukiasé powierzchni 2 3
kraweznikdw w mm
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ograniczajcych powierzchnie | Niedopuszczalne
Elementy Szczerby i gorne §cieralne) mm
Betonowe |uszkodzenia |ograniczajcych pozostate
krawedzi i powierzchnie
narazy liczba max. 2 2
dlugas¢ mm max. 20 40
gtebokas¢ mm max. 6 10

2.2.4. Skladowanie.

Krawezniki betonowe powinny ky sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na
podtazu wyréwnanym i odwodnionym przy czym kresmiki poszczegoélnych typéw, rodzajow, klas i
gatunkow nalgy uktada& oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadeikonych w pionie
jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i przekkadie powinny by mniejsze ni grubcé¢ 2.5
cm, szerok& 5 cm. a dtugé przektadek powinna Byminimum 5 cm wgksza ni szerokéé
kraweznika.

2.2.5. Kontrola.

Do kazdej partii kraweznikdw sprowadzonej przez Wykonagvdolaczone powinno by $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdegjjej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych bada
Przy odbiorze partii kragznikow na budowie, Wykonawca powinien przeprowédaadania w
zakresie wygldu zewrtrznego. Pobor probek partii nieakszych nk 10 000 krawznikdw powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi wciaBli

Tablica 3. Pobor prébek do badania cech zetnanych.

Lp. |Liczbaparti | Licznéé probki | Liczba kwantyfikujca | Liczba dyskwalifikujca
Sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#zewystepujacych na powierzchniach i kragdziach elementu. Pomiary
diugdsci i gigbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow ngl@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubne. Sprawdzenie gow prostych w nargach
elementow wykonuje giprzez przytaenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia odchytek z
doktadndcig do 1 mm.

W razie wysipienia witpliwosci Inzynier maze zmient sposéb pobierania prébek lub poszérzy
zakres kontroli krawznikow o inny rodzaj bada ktéry Wykonawca wykona na swoj koszt.

Cement.

Cement uyty do wytwarzania betondw oraz na podsyplkmentowo- piaskogvpowinien by klasy
nie mniejszej i 32,5 oraz powinien odpowiacl®N-B-19701.

Cement uayty do wytwarzania zaprawy cementowo - piaskowejzdtania krawznikdw powinien
odpowiadé PN-B-19701 .

Cement powinien hy pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozgie roztadunku
kazdej dostawy mgna dokona po przedtgeniu atestu producenta. Niezalee od atestu producenta,
Wykonawca ma obowkek badania dla kdej dostawy: czaséw wdania, statéci objetosci i 28
dniowej wytrzymatéci cementu wg PN-88/B-04320.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z PN-B-19701.

Woda
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Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowoaskpwej powinna ky odmiany "1" i
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiadlabarwie wody wodoaggowej. Woda nie powinna wydziéla
zapachu gnilnego i nie powinna zawierawiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody nals wykonywa:

- w przypadku nowegérddta poboru wody,

- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametrow wody np. @mienie, zapachu, barwa.
Beton.

Do wykonania krawznikbw naley stosowa beton wg PN-75/B-06250 klasy B20. W przypadku
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gém(licowa) warstwe kraweznikéw nalery wykona
Z betonu klasy B25.

Do wykonania taw betonowych pod kreimiki nalezy stosowa beton klasy B 20.

SPRZET

1.1. Wymagania ogdlne dotycgace sprztu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne". gkt
1.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mana wykonywé recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazguiywania podsypki cementowo piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

2. TRANSPORT

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dla transportu podano w ST D-MX@O. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

2.2. Transport materiatow

Krawgzniki uktada naley na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegnisiiszkodzeniami w czasie
transportu a gorna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wgej niz 1 /3
wysokaici tej warstwy.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0'Wymagania ogolne" pkt. 5.

3.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-68/B-06050.

tawy

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Ky wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 przy czym wveiokbch betonowych natg
stosow& co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicmmag zalewows odpowiadajca BN-
74/6771-04. Szczeliny nalg starannie oczgi¢ na pela wys. tawy i osuszy przed zalaniem ich
bitumiczry mag, zalewows. Przed zalaniem nate podgrzé mas zalewows do temp. 150- 170° C.
_Ustawienie kraweznikdw

5.4.1. Ustawienie krawznikdéw na tawach betonowych

Ustawienie krawznikbw na tawach betonowych wykonuje sia podsypce cementowo — piaskowej
1:3. Grubd¢ warstwy podsypki cementowo - piaskowe] powinna @s5 cm po zagszczeniu.

5.4.2. Wypehianie spoin.

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zapravy
cementowo - piaskoywv stosunku 1:2.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyéci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury spoiny krasnikéw nad szczeli dylatacyjr faw zalewé bitumiczry mag
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zalewovy. Dodatkowo nalgy spoire podiuzng od strony nawierzchni jezdni uszczéliitumiczry
mag, zalewowa.

Kraw ezniki

Swiatto kraw eznika.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynési0-12 cm.

Na przejciach dla pieszych gdzie wykonang ampy dla wozkow inwalidzkich i dziecinnych,
swiatto kraweznika nie mae wynost wiecej niz 2 cm (3cm dlacieku obnkonego). Przy wjazdach
swiatto kraweznika powinno wynosi 5cm - 6 cm dldcieku obnzonego.

Niweleta podtuzna kraweznika

Niweleta podtana kraveznika powinna by zgodna z projektowanniwelet jezdni ulicy. Niweleta
podiwzna kraveznikbw powinna by obnizona na zjazdach do bram oraz na gdegh dla pieszych
(pochylnie dla wozkow) jak rowniena przejciach dla pieszych usytuowanych na wysepkach.
Tylna sciana kraweznika.

Tylna s$ciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem, lub miejscowym ubitym gruntemeprszczalnym.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakasci robot

Zasady ogélne kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbines.
6.2.Kontrola przed przystgpieniem do roboét

Przed przysipieniem do wykonywania robot Wykonawca powinienasgizé sprawnéé sprztu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiagéaz inne czynniki zapewnige maliwosé
prowadzenia rob6t zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prdmk&a dorana kontrok wszystkich
asortymentéw robot, sktadajych st na ogdlny element..

Kontrolna obejmowa powinna zgodn& wykonywanych robét z dokumentacjprojektowy
ustaleniami zawartymi w p. 5 ST - "Wykonywanie rohdraz w zakresie rodzaju badatolerancji
wykonywania rob6t podanych w tym punkcie.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarangigiych wykonanie rob6t zgodnie
z wymaganiami nie rzadziej jednak mrzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Kontrola taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a./ Zgodnd¢ profilu podtwznego gérnej powierzchni taw z dokumenggajojektovs.

Profil podheny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost +/- 1 cm na kade 100 m tawy.

b./ Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazd@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
dla wysokdci +- 10% wysokéci projektowanej
dla szerokéci tawy +- 20% szerokii projektowane]

c./ Zgodna¢ wymiardw szerokéci gérnej powierzchni taw z dokumentagprojektows. Tolerancja
wymiarow szerokéci gornej powierzchni taw z dokumentagjrojektows wynosi +- 20% szerokaoi
projektowane;j.

d./ Réwnas¢ gbrnej powierzchni taw.

Réwnd¢ gornej powierzchni tawy sprawdze girzez przyteenie w dwéch punktach, na Abe
100 m tawy trzymetrowej taty brukarskiej. Pfwét pomicdzy gorm powierzchm tawy i przytazomg
tata nie mae przekraczal cm.
e./Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowgo kierunku nie m@ przekracza+ 2 cm na
100 m wykonanej fawy.
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6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii kragénikdw

Dopuszczalne odchylenie linii krganikdw w planie od linii projektowanej wynosi 1 cm na kade
100 m ustawionego kraumika.

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraudmikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyrayeznika od niwelety projektowanej me
wynosi +- 1 cm na kade 100 cm badanego niwelacjagu kraveznika.

6.4.4. ROwnd¢ gbrnej powierzchni kraweznikow.

Rowna¢ gornej powierzchni kragenikow sprawdza si przez przytéenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m. krawznika trzymetrowej tawy brukarskiej. Pixeit miedzy gorry powierzchng
kraweznika i przytazong fatg nie mae przekraczal cm.

6.4.5. Doktadndé wypetnienia spoin kraweznikow.

Doktadna¢ wypetnienia spoin badacsina kadych 10 metrach ustawionego krgawika. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokas¢.

Odbiér rob6t mee by dokonany jeeli wszystkie badania daglevynik pozytywny.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych kraggnikéw powinien by dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@0Wymagania ogolne" pkt. 8.

Odbiér robot

Odbior kraveznikéw dokonywany jest na zasadzie odbioru robotkaggcych i ulegajcych zakryciu.
Odbior kraveznikbw powinien by przeprowadzony w czasie udlizviajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bembwania ich pogpu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

_Ustalenia ogo6lne dotycace podstawy ptatndci

Ustalenia ogdlne dot. podstawy ptataigpodano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" [8kt.

_Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ za m (metr) naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakbrob6t w oparciu o

wynik pomiarow i bada

Cena jednostkowa ustawienia 1 m keamika betonowego lub kamiennego obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

wykonanie rowkow pod krageniki,
wykonanie szalunku pod tgwundamentow wraz z tavg pod scieki, dostarczenie i wbudowanie

mieszanki betonowej, przygotowanie i §oelenie podsypki cementowo - piaskowej,

wykonanie dylatacji taw pod krawniki,

zalanie spoin bitumicznmag zalewowvs,

ustawienie krawznikdw,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienggspoin,

zasypanie zewgtrznejsciany krawgznika ziema i ubicie,

wymagane badania

10. przepisy zwi gzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&ionzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte



6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.todg pomiaru cech

geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamade nawierzchni
drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni
drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bheto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. W4pé
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bheto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRNEprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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D-08.03.01. OBRZEZ.A BETONOWE CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
chodnikowych obrzgy betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i labdsvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00. Wymagania g0l

1.3. Zakres robot objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zygiane z wykonaniem, kontepli odbiorem obrzegy 8x30cm na
tawie betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzega chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronne lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonyctkdhaunikacji.

1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe- zgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbln

2. MATERIALY

1.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee materialdbw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagagjalne" pkt. 2.
2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1. Typ obrzay betonowych

Zastosowanie majwibroprasowane obrza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wym. 8 x 30 cm.
2.2.2. Wymiarowanie obrzey

Wymiary obrzey podano w tablicy 1.

Tabela 1.Wymiary obrzey

Rodzaj obrzea | Wymiary obrzey, cm

Dlugosc¢ Grubai¢ WySOKG¢
Oow 75 8 30

100 8 30

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzgy
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obize

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2

| +8 +12

b. h. +3 +3

2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji prtoedkej. Krawedzie elementow powinny by
réwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchniwkdzi elementéw nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ohbyze

Dopuszczalna wielkid wad i

Rodzaj wad i uszkodse uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklg¢stas¢ lub wypukiaé powierzchni 2 3
kraweznikbw w mm
ograniczajcych powierzchnie |niedopuszczalne
Elementy Szczerby i gorne §cieralne) mm
betonowe |uszkodzenia |ograniczajcych pozostate
krawedzi i powierzchnie
narazy liczba max. 2 2
dlugas¢ mm max. 20 40
gtebokas¢ mm max. 6 10

2.2.5. Skladowanie

Obrzeza betonowe powinny Igy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest na
podiazu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obiaeposzczegéinych typdéw, rodzajéw, klas i
gatunkow nalgy uktad& oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadeikonych w pionie
jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiladek i przekkadie powinny by mniejsze ni grubcé¢ 2.5
cm, szerok& 5 cm a dtugéc przektadek powinna Byminimum 5 cm wgksza nk szerokéé obrzezy.
2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvalolgczone powinno by swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdegjjej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych bada
Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowddzadania w zakresie
wygladu zewrtrznego. Pobor prébek partii nie ekbzych nk 10000 powinien by przeprowadzony
zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobér probek do badania cech zetrmych

Lp. |Liczbaparti | Licznéé probki | Liczba kwantyfikujca | Liczba dyskwalifikujca
Sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wyghu zewgtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaewystepujacych na powierzchniach i kragdziach elementu. Pomiary
diugcsci i glebokaéci uszkodzé naleey wykona za pomoeg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow ngl@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lung. Sprawdzenie gtdw prostych w nargach
elementow wykonuje giprzez przytaenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia odchytek z
doktadndciag do 1 mm.

W razie wysipienia witpliwosci Inzynier maze zmient sposéb pobierania prébek lub poszérzy
zakres kontroli obrzgy o inny rodzaj bada ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.
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2.3.Kruszywo do wykonania podsypki
Jako podsypkpod obrzea stosowa kruszywozwirowe.

3. SPRZET
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgtz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w ST D-MX@0. "Wymagania ogdlne" pkt. 4

4.2. Transport materiatdw

Obrzea mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymataici min. 0.7R. Elementy betonowe powinny¢hbzabezpieczone przed przemieszczeniem
sig i uszkodzeniami w czasie transportu a gorna warstie powinna wystawapozasciany srodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0'Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2.Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-68/B-06050 oraz zgodnie z ST D-0401
Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podia.

5.3.Ustawienie obrzay

5.3.1. Podige obrzeza

Obrzera ustawia nalezy na podsypcewirowej o grubdci warstwy 10 cm po zggzczeniu.

5.3.3. Niweleta obrzea

Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet ciaggu komunikacyjnego.

5.3.4. Tylnasciana obrzeza

Tylna $éciana obrzega powinna by po ustawieniu obsypana piaskieawirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat. ktorym zostahigypana tylnaciana obrzza naley ubic.

5.3.5. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraceazerokéci 1 cm i zosta wypetnione zaprawcementowo piaskoyv
w stosunku 1:4. Spoiny przed zalaniem maleczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny mugzby¢ wypetnione
catkowicie na petlngtebokasé.

6. KONTROLA ROBOT

6.1.Zasady ogolne kontroli jakdsci robét

Zasady ogolne kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbipi. 6.
6.2.Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysfpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinienasyizic sprawnéé sprztu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiagéaz inne czynniki zapewnige maliwosé
prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prdzk& dorane kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadalych sé na ogélny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodn& wykonywanych robo6t z dokumentacja projekiow
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 ST - Wykonanibd® oraz w zakresie rodzaju badictoleranciji
wykonania robot.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarangigiych wykonanie rob6t zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak pirzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4.Dopuszczalne odchylenia

6.4.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkdéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodicoz dokumentagj projektows oraz pkt. 5 niniejszej ST. Dopuszczalne
odchylenia w grubiei podsypki nie mogprzekraczé&+ 1 cm.
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6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu poditnego
Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzgy i bezpiecznikbw nie magprzekracza+ 1 cm
na kade 100 m diugei obrzea.

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrazg

Dopuszczalne odchylenie linii obraeod projektowanego kierunku nie p@wynosé wigcej niz + 2
cm na kade 100 m dtuggci obrzea.

6.4.4. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykea catkowite wypetnienie badanej spoiny
na peha glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.09g0lne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzg betonowych powinien ldydokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano wiFM-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2.0dbior robot

Odbior obrzey betonowych i bezpiecznikow jest przeprowadzanyasadzie odbioru ¢gciowego i
koncowego.

Odbidr robot powinien hy przeprowadzony w czasie uptiviajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robo6t bez hamowaniapiastpu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia og6lne dotycgce podstawy ptatndci

Ustalenia ogolne dot. podstawy ptataigpodano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ za metr wykonanego obrzenaley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobét

w oparciu o wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m okezbetonowego obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow

- wykopanie rowka pod fundament, ustawienie deskoayathbstarczenie i wbudowanie mieszanki
betonowej

- rozcielenie podsypki

- ustawienie obrzgy

- wypehienie spoin

- obsypanie wewgtrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem

- wykonanie badai pomiarbw wymaganych w ST

Ptatng¢ za metr kwadratowy wykonanego bezpiecznikaayafgzyjmowa& na podstawie obmiaru i

oceny jakdci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i balgaboratoryjnych.

- nej.

10. przepisy zwi gzane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtgomiaru cech

geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni



drogowych.Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i

ocena zgodriei

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzea.
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Przebudowa ul. Stromej w Zatorze wraz z przebydmhlodéw terenowych, przebudpedwodnienia oraz budaw
oswietlenia na dziatkach nr 117/1, 119, 121, 113859159
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