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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr DI.7031.9.2017 zawarta pomiędzy Gminą Zator, Plac 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator – Zamawiającym, a Pracownią Inżynierską  

"Infra-Roads" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Kraków– Wykonawcą. 

 Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500; 

 Inwentaryzacja terenowa i fotograficzna wykonana w maju 2016r.; 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym; 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym 

zarządzeniem; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 roku, w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

 Załącznik nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; 
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2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU 

Ulica Porozumień Sierpniowych jest drogą gminną wewnętrzną. 

Projektowana ulica przeprowadzać będą jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejącej 

zabudowy jednorodzinnej. 

Nawierzchnię istniejącego dojazdu stanowi nawierzchnia gruntowa oraz żwirowa.  

W ramach zadania zaprojektowano włączenie ulicy Porozumień Sierpniowych do drogi gminnej 

publicznej - ulicy Kolejowej. 

W zasięgu inwestycji występują sieci: 

 Elektryczna doziemna i naziemna; 

 Teletechniczna doziemna; 

 Gazowa; 

 Wodociągowa; 

 Sieć sanitarna 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Wartości parametrów niezbędnych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej 

przyjmowano: 

 Kategoria drogi ul. Porozumień Sierpniowych: gminna wewnętrzna; 

 Prędkość projektowa: 30km/h; 

 Kategoria ruchu: KR 1; 

 Szerokość ulicy: 3,0-3,5m 

 Szerokość pobocza/skrajni: 0.5m; 

 Pochylenie poprzeczne: 2%,; 

4. UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE 

Początek ulicy stanowi włączenie do ul. Kolejowej. Ulica przebiega w kierunku zachodnim i 

kończy się ślepo na wysokości działki nr 98/1.Oś ulicy składa się z odcinków prostych. 

5. PRZEKROJE TYPOWE 

Na ulicy Porozumień Sierpniowych zaprojektowano przekrój typu "rzymskiego" ze ściekiem 

znajdującym się w środku jezdni. W przekroju poprzecznym na całym odcinku zaprojektowano 

pobocza o szerokości 0.5m.  
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6. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DRÓG 

6.1. Odwodnienie dróg 

Odwodnienie projektowanych ulic zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich 

pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierająca się ścieku z dwórz 

rzędów kostki poprzez wpusty uliczne i przykanaliki odprowadzana będzie do kanalizacji opadowej. 

Rozwiązania projektowe w zakresie projektu kanalizacji deszczowej zamieszczone zostały w 

oddzielnym opracowaniu branżowym. 

6.2. Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

W projekcie uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych, umożliwiając im swobodne 

poruszanie się. Efekt dostępności dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na 

wózkach uzyskano poprzez : 

 Zastosowaniu w nawierzchniach warstwy ścieralnej z kostki betonowej brukowej 

bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wózkach inwalidzkich; 

 Obniżeniu krawężników betonowych;  

6.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W ramach opracowania nie przewidziano  montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  

6.4. Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą 

 Kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć/przełożyć zgodnie 

z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci.  

7. OPIS ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO 

W stanie istniejącym w obszarze inwestycji nie występuje oznakowanie pionowe. 

8. OPIS ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

W stanie istniejącym w obszarze inwestycji nie występuje oznakowanie poziome. 

9. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO 

W ramach inwestycji planowane jest oznakowanie wlotu drogi wewnętrznej znakami D-46 i D-

47 oraz D-4a. Należy zastosować znaki drogowe z grupy małych o foli odblaskowej typu 1.  
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10. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

Nie przewiduje się zastosowania oznakowania poziomego 

11. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU 

Konieczność wprowadzenia zmiany organizacji ruchu związana jest z przebudową drogi. 

12. TERMIN OBOWIĄZYWANIA ORGANIZACJI RUCHU 

Przewidywany czas wprowadzenia organizacji ruchu- I kwartał 2019. 

13. PRZEDMIAR MATERIAŁÓW 

Oznakowanie pionowe, zestawienie znaków: 

L.p. Nazwa Sztuk Wielkość Typ folii 
1 D-46 1 małe 1 
2 D-47 1 małe 1 
3 D-4a 1 małe 1 

 

14. UWAGI 

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. 

Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5 stopni w kierunku jezdni. Sposób rozmieszczenia 

znaków powinien być zgodny z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw 

– załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku. 
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