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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.
"Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej - ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze"

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowa 1 opisowg branzy drogowej wraz z odwodnieniem.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr DI.7031.9.2017 zawarta pomiedzy Gming Zator, Plac
Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajagcym, a Pracownig Inzynierska

"INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow— Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
e Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w maju 2017r.;

e Opinia geotechniczna, opracowana przez firme¢ Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100
Wadowice;

e Uzgodnienia z Inwestorem 1 Zarzadca drogi;
e Plan zagospodarowania przestrzennego;
e Uzgodnienia branzowe;

e (Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy
Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie;

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627);

e Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469);

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. Politechnika
Gdanska, Gdansk 2013r.
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2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowywanej drogi gminnej
wewnetrznej ulicy Porozumien Sierpniowych stanowigcy podstawe do wykonania robdt budowlanych.
Droga zlokalizowana jest w wojewodztwie malopolskim, w powiecie o§wiecimskim, na terenie miasta
Zator.

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostalych branz oraz szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot stanowi¢ bedzie ponadto podstawe do

przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wylonienia wykonawcy przebudowy drogi.

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja polega miedzy innymi na:
e przebudowie nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnetrznej ul. Porozumien Sierpniowych
e remoncie wigczenia ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze do ulicy Kolejowe;j
e wbudowaniu kraweznikow
e wykonaniu poboczy z kruszywa famanego ;
e wykonaniu urzagdzen oznakowania pionowego;
e regulacji wysokosciowej 1 zabezpieczenia urzadzen podziemnych.
e przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej;
e wykonanie wykopow pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor,
e wbudowanie wpustow, studni i kolektora oraz utozenie przewodow rur,
e zasypanie wykopow,

e wykonaniu prac wykonczeniowych i porzadkowych

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Porozumien Sierpniowych jest drogg gminng wewngtrzna.

Projektowana ulica przeprowadza¢ beda jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejacej
zabudowy jednorodzinne;.

Nawierzchni¢ istniejgcego dojazdu stanowi nawierzchnia gruntowa oraz zwirowa o szerokosci
ok. 2,5m - 3m.

W ramach zadania zaprojektowano wilaczenie ulicy Porozumien Sierpniowych do drogi gminne;j
publicznej - ulicy Kolejowe;.

W zasiggu inwestycji wystepujg sieci:

e Elektryczna doziemna i1 naziemna;
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e Teletechniczna doziemna;

e Gazowa;

e Wodociggowa;

e Sie¢ sanitarna

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w catosci przez teren

zabudowany. Zabudowa w postaci domow jednorodzinnych zlokalizowana jest przede wszystkim po

lewej stronie ulicy.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j
przyjmowano:
e Kategoria drogi ul. Porozumien Sierpniowych: gminna wewnetrzna;
e Kategoria ruchu: KR 1;
e Szerokos$¢ ulicy: 3,0-3,5m
e Szerokos$¢ pobocza/skrajni: zmienna min. 0.5m;

e Pochylenie poprzeczne: 2%,;
6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek ulicy stanowi wiaczenie do ul. Kolejowej. Ulica przebiega w kierunku zachodnim i

konczy si¢ slepo na wysokosci dziatki nr 98/1.0$ ulicy sktada si¢ z odcinkow prostych.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Uksztattowanie wysokosciowe ulicy podlega niewielkiej korekcie z uwagi na konieczno$¢

zapewnienia prawidlowego odwodnienia ulicy.

8. PRZEKROJE TYPOWE

Na ulicy Porozumien Sierpniowych zaprojektowano przekroj typu "rzymskiego" ze Sciekiem z
dwoéch rzedow kostki znajdujgcym sie¢ w srodku jezdni. Jezdnia wydzielona zostanie z zastosowaniem
kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22 cm odkrytym o 4cm ponad krawedZ jezdni ulozonym
na tawie betonowej C12/15. W przekroju poprzecznym na catym odcinku zaprojektowano pobocza o
szeroko$ci zmienne] min. 0.5m. W zakresie wykonania poboczy nalezy uzupeii¢ teren za
kraweznikami kruszywem tamanym 0/31,5 gr. min 20cm do granicy istniejacych ogrodzen/dziatek

inwestycyjnych
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8.1. Kategoria obciazenia ruchem

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadcg Drogi przyjeto kategori¢ ruchu KR1 na projektowanym
odcinku.

8.2. Grupa nosnosci podloza

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych polegato na wykonaniu wiercenia badawczego oraz
badan laboratoryjnych gruntéw zalegajacych w istniejgcym podtozu.

W otworze nr 1 gérng warstwe stanowi nasyp niekontrolowany o grubosci 20cm. Ponizej
wystepuje glina pylasta. Wiercenie zakonczono na glebokosci 2.00m p.p.t.

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Do projektowania konstrukcji

nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podloza G4.
8.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Konstrukcja drogi gminnej
e Warstwa Scieralna — kostka betonowa bezfazowa- gr. 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm
e  Warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. - gr. 20cm

e Warstwa mrozoochronna - kruszywo lamane 0/31,5 stab. mech (ulozone jako warstwa
wypetniajgca geokrate komorkowa perforowang gr. 20cm) - 30cm

e Warstwa odcinajaca - geowldknina separacyjno - filtracyjna

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukeji nawierzchni wynosi 61cm

9. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

9.1. Odwodnienie drog

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen podluznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ $cieku z dwoch

rzedow kostki poprzez wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana bedzie do kanalizacji opadowe;.
9.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby oséb niepelnosprawnych, umozliwiajac im swobodne
poruszanie si¢. Efekt dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych w szczegdlnosci poruszajgcych sie na
wozkach uzyskano poprzez :

e Zastosowaniu w nawierzchniach warstwy S$cieralnej z kostki betonowej brukowe;j

bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich;
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e Obnizeniu kraweznikow betonowych;
9.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Nie wyklucza si¢ wystgpienia na trasie inwestycji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego. W
zwigzku z tym przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne w
celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej 1 wysokosciowe] istniejacych sieci, pod nadzorem wtiascicieli
siecl.

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
warunkami technicznymi wydanymi przez gestoroOw sieci . Prace w obrgbie sieci uzbrojenia prowadzié¢

recznie pod nadzorem wiascicieli.

W przypadku sieci gazociggowej nalezy zweryfikowaé poprzez wykopy kontrolne glebokos¢
ulozenia gazociggu. W porozumieniu z wilascicielem nalezy ustali¢ szczegdly zakresu prac zwigzanych

z zabezpieczeniem lub przeglebieniem istniejagcego gazociagu.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo ogrodzen posesji roboty nalezy wykonywaé z odpowiednia
staranno$cig. Wykopu winny by¢ zabezpieczone w sposOb nie zagrazajacy utracie stabilnosci

ogrodzen.

10. KANALIZACJA DESZCZOWA
10.1. Podstawowe dane i wielko$ci obiektu

Wody opadowe z przebudowywanej drogi zostang ujete w budowany system kanalizacji
deszczowej (z wykorzystaniem wpustow deszczowych) odprowadzony do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowe;j

Zaprojektowano 2 studnie betonowe rewizyjne DN 1200 oraz 5 studni betonowych
inspekcyjnych DN 600 . Kanalizacj¢ projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o @315mm. Dhugos¢

projektowanego kolektora wynosi 190m.

10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
e Rury kanalizacyjne

Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o ©0315mm. Kanaty nalezy uklada¢ na
podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajagc minimalng warstwe 20 cm od spodu rury i 20 cm
od wierzchu rury. Zasypke wykonywa¢ warstwami 20-30cm dobrze zaggszczajac mechanicznie od

warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopien zaggszczenia obsypki powinien wynosi¢ ID=0,7 lub

8
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wskaznik zageszczenia [s>0,97. Pozostala warstwe polozng nad kolektorem wykona¢ z piasku lub
materialu z wykopu nie zawierajacego grud i kamieni. Na odcinku przy przekryciu mniejszym od 1,0m
kanat ociepli¢ keramzytem lub innym materiatem chronigcym rury przed przemarzaniem.

e Studnie betonowe

Zatamania trasy oraz polaczenia doplywowe wykona¢ na studzienkach z kregéw betonowych z betonu
B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki nalezy przykry¢ wlazem klasy D400 wg PN-EN 124
wentylowanymi ryglami 1 zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki winny posiadac
stopnie wtazowe ulozone mijankowo o rozstawie 30cm. Zwezki powinny by¢ wykonane z betonu
hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne, mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281.
Laczenia pomigdzy kregami za pomocg uszczelki. Kregi winny by¢ wyposazone w prefabrykowane
przejscia szczelne.

e  Wpusty deszczowe

Nalezy wykona¢ studzienki §ciekowe betonowe C35/45 $rednicy 500mm z wpustami ulicznymi, |,
klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm ponizej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy
SN8 SDR34 $rednicy 200mm. Przykanaliki nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajac minimalng warstwe 15c¢cm od spodu rury, 15c¢m od wierzchu rury. Zasypke wykonywacé
warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury.

Trasy kanatow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni rewizyjnych 1 wpustow

ulicznych dostosowac do istniejacych 1 projektowanych rzednych terenu w miejscu posadowienia.
10.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji u posadowienia istniejagcego uzbrojenia. W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych 1 BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie 1 r¢cznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie 1 rozparte na calej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odkiad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic¢
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrdwnane, bez kamieni 1 duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zaglgbienie wykopu pod zlaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé piaski
gruboziarniste 1 zwiry o najwickszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy podsypki min. 20cm

pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°.
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Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku 1 zwiru. Stopien zageszczenia pod
drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka
powinna by¢ zagegszczana warstwami o grubosci 20cm.

Zasypke wstepng nalezy wykona¢ z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy nalezy prowadzi¢
warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu. Materiat
zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni 1 okruchéw skalnych nie wigkszych niz 60mm. Stopien
zageszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostatych przypadkach 85% ZMP. Rozbiodrka
umocnienia wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznos$ci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstonigete.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ iglofiltrami. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.

Wykopy pod projektowang tras¢ kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowaé z robotami

ziemnymi branzy drogowe;.
10.4. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych 1 studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu, oraz infiltracj¢ wod gruntowych do
przewodu 1 studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje wg nastepujacych
zasad:

e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosciach réwnych odleglosci migdzy
studzienkami (okoto 35m).

e C(Caly odcinek przewodu zastabilizowaé przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania
tukow 1 dluzszych odgalezien, czasowo zabezpieczyC przed rozszczelnieniem.

e  Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu.

e Poziom wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzgdng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napehlieniu woda 1 osiggnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody 1
tak catkowicie napeliony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas lh w celu nalezytego

odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

10
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e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.
Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢
rowniez na infiltracjg, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.
Wynik prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.
10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania 1 zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie =z wymogami normy

PN/E-6605125.
10.6. Wytyczne realizacji

= Nie wyklucza si¢ wystgpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.

=przed przystgpieniem do robot ziemnych i zamoOwieniem materialow nalezy wykonaé reczne
przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej 1 wysokosciowej istniejacych sieci pod
nadzorem wlascicieli sieci, w przypadku wystgpienia kolizji sytuacyjnej lub wysoko$ciowe]
projektowanego kanalu nalezy zawiadomi¢ Inwestora 1 jednostke projektowa, w przypadku
koniecznosci poprowadzenia kanatu z odkryciem ponizej 0,8m nalezy stosowac rury klasy min.
SN12

= przed wykonaniem kanalizacji nalezy sprawdzi¢ inwentaryzacj¢ sieci istniejgcej, ktora zostanie
potaczona z projektowanym odcinkiem i dostosowac si¢ do warunkéw rzeczywistych

= w przypadku koniecznos$ci odwodnienia wykopdw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegdtowej technologii odwadniania

= Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodow

= Wszelkie prace przy wykonaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawami, przepisami,
rozporzadzeniami 1 obowigzujacymi normami

= Stosowac si¢ do uwag zawartych w opinii z Narady Koordynacyjne;j

= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy sieci 1 przylaczy nalezy wytyczy¢ trase zgodnie
11
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z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwsza warstwe wykona¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostala cze$s¢ wykopu warstwowo uzupelia¢ gruntem

rodzimym pozbawionym glazéw 1 duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.
10.7. Uwagi i Zastrzezenia

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi BHP.

Przy ukladaniu rurociggdéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcjag montazowg producenta rur.

Montaz urzadzen i elementow oraz uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszg

by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji

powykonawcze;.

11.PRACE ROZBIORKOWE

11.1. Rozbidrka elementow drogowych

W ramach opracowania przewiduje rozbidrke istniejacej nawierzchni drogi gminne;.

Ponadto planuje si¢ rozbiodrke istniejgcych kraweznikow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.
"Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej - ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze"

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowa 1 opisowg branzy drogowej wraz z odwodnieniem.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr DI.7031.9.2017 zawarta pomiedzy Gming Zator, Plac
Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajagcym, a Pracownig Inzynierska

"INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow— Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
e Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w maju 2017r.;

e Opinia geotechniczna, opracowana przez firme¢ Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100
Wadowice;

e Uzgodnienia z Inwestorem 1 Zarzadca drogi;
e Plan zagospodarowania przestrzennego;
e Uzgodnienia branzowe;

e (Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy
Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie;

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627);

e Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469);

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. Politechnika
Gdanska, Gdansk 2013r.
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2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowywanej drogi gminnej
wewnetrznej ulicy Porozumien Sierpniowych stanowigcy podstawe do wykonania robdt budowlanych.
Droga zlokalizowana jest w wojewodztwie malopolskim, w powiecie o§wiecimskim, na terenie miasta
Zator.

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostalych branz oraz szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot stanowi¢ bedzie ponadto podstawe do

przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wylonienia wykonawcy przebudowy drogi.

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja polega miedzy innymi na:
e przebudowie nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnetrznej ul. Porozumien Sierpniowych
e remoncie wigczenia ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze do ulicy Kolejowe;j
e wbudowaniu kraweznikow
e wykonaniu poboczy z kruszywa famanego ;
e wykonaniu urzagdzen oznakowania pionowego;
e regulacji wysokosciowej 1 zabezpieczenia urzadzen podziemnych.
e przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej;
e wykonanie wykopow pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor,
e wbudowanie wpustow, studni i kolektora oraz utozenie przewodow rur,
e zasypanie wykopow,

e wykonaniu prac wykonczeniowych i porzadkowych

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Porozumien Sierpniowych jest drogg gminng wewngtrzna.

Projektowana ulica przeprowadza¢ beda jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejacej
zabudowy jednorodzinne;.

Nawierzchni¢ istniejgcego dojazdu stanowi nawierzchnia gruntowa oraz zwirowa o szerokosci
ok. 2,5m - 3m.

W ramach zadania zaprojektowano wilaczenie ulicy Porozumien Sierpniowych do drogi gminne;j
publicznej - ulicy Kolejowe;.

W zasiggu inwestycji wystepujg sieci:

e Elektryczna doziemna i1 naziemna;
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e Teletechniczna doziemna;

e Gazowa;

e Wodociggowa;

e Sie¢ sanitarna

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w catosci przez teren

zabudowany. Zabudowa w postaci domow jednorodzinnych zlokalizowana jest przede wszystkim po

lewej stronie ulicy.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j
przyjmowano:
e Kategoria drogi ul. Porozumien Sierpniowych: gminna wewnetrzna;
e Kategoria ruchu: KR 1;
e Szerokos$¢ ulicy: 3,0-3,5m
e Szerokos$¢ pobocza/skrajni: zmienna min. 0.5m;

e Pochylenie poprzeczne: 2%,;
6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek ulicy stanowi wiaczenie do ul. Kolejowej. Ulica przebiega w kierunku zachodnim i

konczy si¢ slepo na wysokosci dziatki nr 98/1.0$ ulicy sktada si¢ z odcinkow prostych.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Uksztattowanie wysokosciowe ulicy podlega niewielkiej korekcie z uwagi na konieczno$¢

zapewnienia prawidlowego odwodnienia ulicy.

8. PRZEKROJE TYPOWE

Na ulicy Porozumien Sierpniowych zaprojektowano przekroj typu "rzymskiego" ze Sciekiem z
dwoéch rzedow kostki znajdujgcym sie¢ w srodku jezdni. Jezdnia wydzielona zostanie z zastosowaniem
kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22 cm odkrytym o 4cm ponad krawedZ jezdni ulozonym
na tawie betonowej C12/15. W przekroju poprzecznym na catym odcinku zaprojektowano pobocza o
szeroko$ci zmienne] min. 0.5m. W zakresie wykonania poboczy nalezy uzupeii¢ teren za
kraweznikami kruszywem tamanym 0/31,5 gr. min 20cm do granicy istniejacych ogrodzen/dziatek

inwestycyjnych
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8.1. Kategoria obciazenia ruchem

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadcg Drogi przyjeto kategori¢ ruchu KR1 na projektowanym
odcinku.

8.2. Grupa nosnosci podloza

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych polegato na wykonaniu wiercenia badawczego oraz
badan laboratoryjnych gruntéw zalegajacych w istniejgcym podtozu.

W otworze nr 1 gérng warstwe stanowi nasyp niekontrolowany o grubosci 20cm. Ponizej
wystepuje glina pylasta. Wiercenie zakonczono na glebokosci 2.00m p.p.t.

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Do projektowania konstrukcji

nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podloza G4.
8.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Konstrukcja drogi gminnej
e Warstwa Scieralna — kostka betonowa bezfazowa- gr. 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm
e  Warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. - gr. 20cm

e Warstwa mrozoochronna - kruszywo lamane 0/31,5 stab. mech (ulozone jako warstwa
wypetniajgca geokrate komorkowa perforowang gr. 20cm) - 30cm

e Warstwa odcinajaca - geowldknina separacyjno - filtracyjna

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukeji nawierzchni wynosi 61cm

9. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

9.1. Odwodnienie drog

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen podluznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ $cieku z dwoch

rzedow kostki poprzez wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana bedzie do kanalizacji opadowe;.
9.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby oséb niepelnosprawnych, umozliwiajac im swobodne
poruszanie si¢. Efekt dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych w szczegdlnosci poruszajgcych sie na
wozkach uzyskano poprzez :

e Zastosowaniu w nawierzchniach warstwy S$cieralnej z kostki betonowej brukowe;j

bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich;

7
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e Obnizeniu kraweznikow betonowych;
9.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Nie wyklucza si¢ wystgpienia na trasie inwestycji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego. W
zwigzku z tym przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne w
celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej 1 wysokosciowe] istniejacych sieci, pod nadzorem wtiascicieli
siecl.

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
warunkami technicznymi wydanymi przez gestoroOw sieci . Prace w obrgbie sieci uzbrojenia prowadzié¢

recznie pod nadzorem wiascicieli.

W przypadku sieci gazociggowej nalezy zweryfikowaé poprzez wykopy kontrolne glebokos¢
ulozenia gazociggu. W porozumieniu z wilascicielem nalezy ustali¢ szczegdly zakresu prac zwigzanych

z zabezpieczeniem lub przeglebieniem istniejagcego gazociagu.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo ogrodzen posesji roboty nalezy wykonywaé z odpowiednia
staranno$cig. Wykopu winny by¢ zabezpieczone w sposOb nie zagrazajacy utracie stabilnosci

ogrodzen.

10. KANALIZACJA DESZCZOWA
10.1. Podstawowe dane i wielko$ci obiektu

Wody opadowe z przebudowywanej drogi zostang ujete w budowany system kanalizacji
deszczowej (z wykorzystaniem wpustow deszczowych) odprowadzony do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowe;j

Zaprojektowano 2 studnie betonowe rewizyjne DN 1200 oraz 5 studni betonowych
inspekcyjnych DN 600 . Kanalizacj¢ projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o @315mm. Dhugos¢

projektowanego kolektora wynosi 190m.

10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
e Rury kanalizacyjne

Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o ©0315mm. Kanaty nalezy uklada¢ na
podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajagc minimalng warstwe 20 cm od spodu rury i 20 cm
od wierzchu rury. Zasypke wykonywa¢ warstwami 20-30cm dobrze zaggszczajac mechanicznie od

warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopien zaggszczenia obsypki powinien wynosi¢ ID=0,7 lub

8
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wskaznik zageszczenia [s>0,97. Pozostala warstwe polozng nad kolektorem wykona¢ z piasku lub
materialu z wykopu nie zawierajacego grud i kamieni. Na odcinku przy przekryciu mniejszym od 1,0m
kanat ociepli¢ keramzytem lub innym materiatem chronigcym rury przed przemarzaniem.

e Studnie betonowe

Zatamania trasy oraz polaczenia doplywowe wykona¢ na studzienkach z kregéw betonowych z betonu
B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki nalezy przykry¢ wlazem klasy D400 wg PN-EN 124
wentylowanymi ryglami 1 zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki winny posiadac
stopnie wtazowe ulozone mijankowo o rozstawie 30cm. Zwezki powinny by¢ wykonane z betonu
hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne, mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281.
Laczenia pomigdzy kregami za pomocg uszczelki. Kregi winny by¢ wyposazone w prefabrykowane
przejscia szczelne.

e  Wpusty deszczowe

Nalezy wykona¢ studzienki §ciekowe betonowe C35/45 $rednicy 500mm z wpustami ulicznymi, |,
klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm ponizej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy
SN8 SDR34 $rednicy 200mm. Przykanaliki nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajac minimalng warstwe 15c¢cm od spodu rury, 15c¢m od wierzchu rury. Zasypke wykonywacé
warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury.

Trasy kanatow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni rewizyjnych 1 wpustow

ulicznych dostosowac do istniejacych 1 projektowanych rzednych terenu w miejscu posadowienia.
10.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji u posadowienia istniejagcego uzbrojenia. W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych 1 BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie 1 r¢cznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie 1 rozparte na calej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odkiad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic¢
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrdwnane, bez kamieni 1 duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zaglgbienie wykopu pod zlaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé piaski
gruboziarniste 1 zwiry o najwickszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy podsypki min. 20cm

pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°.
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Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku 1 zwiru. Stopien zageszczenia pod
drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka
powinna by¢ zagegszczana warstwami o grubosci 20cm.

Zasypke wstepng nalezy wykona¢ z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy nalezy prowadzi¢
warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu. Materiat
zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni 1 okruchéw skalnych nie wigkszych niz 60mm. Stopien
zageszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostatych przypadkach 85% ZMP. Rozbiodrka
umocnienia wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznos$ci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstonigete.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ iglofiltrami. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.

Wykopy pod projektowang tras¢ kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowaé z robotami

ziemnymi branzy drogowe;.
10.4. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych 1 studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu, oraz infiltracj¢ wod gruntowych do
przewodu 1 studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje wg nastepujacych
zasad:

e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosciach réwnych odleglosci migdzy
studzienkami (okoto 35m).

e C(Caly odcinek przewodu zastabilizowaé przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania
tukow 1 dluzszych odgalezien, czasowo zabezpieczyC przed rozszczelnieniem.

e  Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu.

e Poziom wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzgdng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napehlieniu woda 1 osiggnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody 1
tak catkowicie napeliony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas lh w celu nalezytego

odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.
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e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.
Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢
rowniez na infiltracjg, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.
Wynik prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.
10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania 1 zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie =z wymogami normy

PN/E-6605125.
10.6. Wytyczne realizacji

= Nie wyklucza si¢ wystgpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.

=przed przystgpieniem do robot ziemnych i zamoOwieniem materialow nalezy wykonaé reczne
przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej 1 wysokosciowej istniejacych sieci pod
nadzorem wlascicieli sieci, w przypadku wystgpienia kolizji sytuacyjnej lub wysoko$ciowe]
projektowanego kanalu nalezy zawiadomi¢ Inwestora 1 jednostke projektowa, w przypadku
koniecznosci poprowadzenia kanatu z odkryciem ponizej 0,8m nalezy stosowac rury klasy min.
SN12

= przed wykonaniem kanalizacji nalezy sprawdzi¢ inwentaryzacj¢ sieci istniejgcej, ktora zostanie
potaczona z projektowanym odcinkiem i dostosowac si¢ do warunkéw rzeczywistych

= w przypadku koniecznos$ci odwodnienia wykopdw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegdtowej technologii odwadniania

= Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodow

= Wszelkie prace przy wykonaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawami, przepisami,
rozporzadzeniami 1 obowigzujacymi normami

= Stosowac si¢ do uwag zawartych w opinii z Narady Koordynacyjne;j

= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy sieci 1 przylaczy nalezy wytyczy¢ trase zgodnie
11
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z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwsza warstwe wykona¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostala cze$s¢ wykopu warstwowo uzupelia¢ gruntem

rodzimym pozbawionym glazéw 1 duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.
10.7. Uwagi i Zastrzezenia

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi BHP.

Przy ukladaniu rurociggdéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcjag montazowg producenta rur.

Montaz urzadzen i elementow oraz uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszg

by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji

powykonawcze;.

11.PRACE ROZBIORKOWE

11.1. Rozbidrka elementow drogowych

W ramach opracowania przewiduje rozbidrke istniejacej nawierzchni drogi gminne;.

Ponadto planuje si¢ rozbiodrke istniejgcych kraweznikow.

B. CZESC GRAFICZNA
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3 | Profil podtuzny drogi 3.1
4 | Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 3.2
5 | Przekréj typowy 4
6 | Przekroje poprzeczne 5
7 | Szczegoty kanalizacja deszczowa 6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.
"Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej - ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze"

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowa 1 opisowg branzy drogowej wraz z odwodnieniem.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr DI.7031.9.2017 zawarta pomiedzy Gming Zator, Plac
Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajagcym, a Pracownig Inzynierska

"INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow— Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
e Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w maju 2017r.;

e Opinia geotechniczna, opracowana przez firme¢ Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100
Wadowice;

e Uzgodnienia z Inwestorem 1 Zarzadca drogi;
e Plan zagospodarowania przestrzennego;
e Uzgodnienia branzowe;

e (Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy
Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie;

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627);

e Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469);

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. Politechnika
Gdanska, Gdansk 2013r.
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2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowywanej drogi gminnej
wewnetrznej ulicy Porozumien Sierpniowych stanowigcy podstawe do wykonania robdt budowlanych.
Droga zlokalizowana jest w wojewodztwie malopolskim, w powiecie o§wiecimskim, na terenie miasta
Zator.

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostalych branz oraz szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot stanowi¢ bedzie ponadto podstawe do

przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wylonienia wykonawcy przebudowy drogi.

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja polega miedzy innymi na:
e przebudowie nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnetrznej ul. Porozumien Sierpniowych
e remoncie wigczenia ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze do ulicy Kolejowe;j
e wbudowaniu kraweznikow
e wykonaniu poboczy z kruszywa famanego ;
e wykonaniu urzagdzen oznakowania pionowego;
e regulacji wysokosciowej 1 zabezpieczenia urzadzen podziemnych.
e przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej;
e wykonanie wykopow pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor,
e wbudowanie wpustow, studni i kolektora oraz utozenie przewodow rur,
e zasypanie wykopow,

e wykonaniu prac wykonczeniowych i porzadkowych

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Porozumien Sierpniowych jest drogg gminng wewngtrzna.

Projektowana ulica przeprowadza¢ beda jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejacej
zabudowy jednorodzinne;.

Nawierzchni¢ istniejgcego dojazdu stanowi nawierzchnia gruntowa oraz zwirowa o szerokosci
ok. 2,5m - 3m.

W ramach zadania zaprojektowano wilaczenie ulicy Porozumien Sierpniowych do drogi gminne;j
publicznej - ulicy Kolejowe;.

W zasiggu inwestycji wystepujg sieci:

e Elektryczna doziemna i1 naziemna;
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e Teletechniczna doziemna;

e Gazowa;

e Wodociggowa;

e Sie¢ sanitarna

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w catosci przez teren

zabudowany. Zabudowa w postaci domow jednorodzinnych zlokalizowana jest przede wszystkim po

lewej stronie ulicy.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j
przyjmowano:
e Kategoria drogi ul. Porozumien Sierpniowych: gminna wewnetrzna;
e Kategoria ruchu: KR 1;
e Szerokos$¢ ulicy: 3,0-3,5m
e Szerokos$¢ pobocza/skrajni: zmienna min. 0.5m;

e Pochylenie poprzeczne: 2%,;
6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek ulicy stanowi wiaczenie do ul. Kolejowej. Ulica przebiega w kierunku zachodnim i

konczy si¢ slepo na wysokosci dziatki nr 98/1.0$ ulicy sktada si¢ z odcinkow prostych.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Uksztattowanie wysokosciowe ulicy podlega niewielkiej korekcie z uwagi na konieczno$¢

zapewnienia prawidlowego odwodnienia ulicy.

8. PRZEKROJE TYPOWE

Na ulicy Porozumien Sierpniowych zaprojektowano przekroj typu "rzymskiego" ze Sciekiem z
dwoéch rzedow kostki znajdujgcym sie¢ w srodku jezdni. Jezdnia wydzielona zostanie z zastosowaniem
kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22 cm odkrytym o 4cm ponad krawedZ jezdni ulozonym
na tawie betonowej C12/15. W przekroju poprzecznym na catym odcinku zaprojektowano pobocza o
szeroko$ci zmienne] min. 0.5m. W zakresie wykonania poboczy nalezy uzupeii¢ teren za
kraweznikami kruszywem tamanym 0/31,5 gr. min 20cm do granicy istniejacych ogrodzen/dziatek

inwestycyjnych
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8.1. Kategoria obciazenia ruchem

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadcg Drogi przyjeto kategori¢ ruchu KR1 na projektowanym
odcinku.

8.2. Grupa nosnosci podloza

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych polegato na wykonaniu wiercenia badawczego oraz
badan laboratoryjnych gruntéw zalegajacych w istniejgcym podtozu.

W otworze nr 1 gérng warstwe stanowi nasyp niekontrolowany o grubosci 20cm. Ponizej
wystepuje glina pylasta. Wiercenie zakonczono na glebokosci 2.00m p.p.t.

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Do projektowania konstrukcji

nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podloza G4.
8.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Konstrukcja drogi gminnej
e Warstwa Scieralna — kostka betonowa bezfazowa- gr. 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm
e  Warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. - gr. 20cm

e Warstwa mrozoochronna - kruszywo lamane 0/31,5 stab. mech (ulozone jako warstwa
wypetniajgca geokrate komorkowa perforowang gr. 20cm) - 30cm

e Warstwa odcinajaca - geowldknina separacyjno - filtracyjna

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukeji nawierzchni wynosi 61cm

9. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

9.1. Odwodnienie drog

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen podluznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ $cieku z dwoch

rzedow kostki poprzez wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana bedzie do kanalizacji opadowe;.
9.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby oséb niepelnosprawnych, umozliwiajac im swobodne
poruszanie si¢. Efekt dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych w szczegdlnosci poruszajgcych sie na
wozkach uzyskano poprzez :

e Zastosowaniu w nawierzchniach warstwy S$cieralnej z kostki betonowej brukowe;j

bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich;

7
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e Obnizeniu kraweznikow betonowych;
9.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Nie wyklucza si¢ wystgpienia na trasie inwestycji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego. W
zwigzku z tym przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne w
celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej 1 wysokosciowe] istniejacych sieci, pod nadzorem wtiascicieli
siecl.

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
warunkami technicznymi wydanymi przez gestoroOw sieci . Prace w obrgbie sieci uzbrojenia prowadzié¢

recznie pod nadzorem wiascicieli.

W przypadku sieci gazociggowej nalezy zweryfikowaé poprzez wykopy kontrolne glebokos¢
ulozenia gazociggu. W porozumieniu z wilascicielem nalezy ustali¢ szczegdly zakresu prac zwigzanych

z zabezpieczeniem lub przeglebieniem istniejagcego gazociagu.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo ogrodzen posesji roboty nalezy wykonywaé z odpowiednia
staranno$cig. Wykopu winny by¢ zabezpieczone w sposOb nie zagrazajacy utracie stabilnosci

ogrodzen.

10. KANALIZACJA DESZCZOWA
10.1. Podstawowe dane i wielko$ci obiektu

Wody opadowe z przebudowywanej drogi zostang ujete w budowany system kanalizacji
deszczowej (z wykorzystaniem wpustow deszczowych) odprowadzony do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowe;j

Zaprojektowano 2 studnie betonowe rewizyjne DN 1200 oraz 5 studni betonowych
inspekcyjnych DN 600 . Kanalizacj¢ projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o @315mm. Dhugos¢

projektowanego kolektora wynosi 190m.

10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
e Rury kanalizacyjne

Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o ©0315mm. Kanaty nalezy uklada¢ na
podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajagc minimalng warstwe 20 cm od spodu rury i 20 cm
od wierzchu rury. Zasypke wykonywa¢ warstwami 20-30cm dobrze zaggszczajac mechanicznie od

warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopien zaggszczenia obsypki powinien wynosi¢ ID=0,7 lub

8
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wskaznik zageszczenia [s>0,97. Pozostala warstwe polozng nad kolektorem wykona¢ z piasku lub
materialu z wykopu nie zawierajacego grud i kamieni. Na odcinku przy przekryciu mniejszym od 1,0m
kanat ociepli¢ keramzytem lub innym materiatem chronigcym rury przed przemarzaniem.

e Studnie betonowe

Zatamania trasy oraz polaczenia doplywowe wykona¢ na studzienkach z kregéw betonowych z betonu
B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki nalezy przykry¢ wlazem klasy D400 wg PN-EN 124
wentylowanymi ryglami 1 zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki winny posiadac
stopnie wtazowe ulozone mijankowo o rozstawie 30cm. Zwezki powinny by¢ wykonane z betonu
hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne, mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281.
Laczenia pomigdzy kregami za pomocg uszczelki. Kregi winny by¢ wyposazone w prefabrykowane
przejscia szczelne.

e  Wpusty deszczowe

Nalezy wykona¢ studzienki §ciekowe betonowe C35/45 $rednicy 500mm z wpustami ulicznymi, |,
klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm ponizej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy
SN8 SDR34 $rednicy 200mm. Przykanaliki nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajac minimalng warstwe 15c¢cm od spodu rury, 15c¢m od wierzchu rury. Zasypke wykonywacé
warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury.

Trasy kanatow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni rewizyjnych 1 wpustow

ulicznych dostosowac do istniejacych 1 projektowanych rzednych terenu w miejscu posadowienia.
10.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji u posadowienia istniejagcego uzbrojenia. W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych 1 BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie 1 r¢cznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie 1 rozparte na calej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odkiad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic¢
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrdwnane, bez kamieni 1 duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zaglgbienie wykopu pod zlaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé piaski
gruboziarniste 1 zwiry o najwickszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy podsypki min. 20cm

pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°.



Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej - ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku 1 zwiru. Stopien zageszczenia pod
drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka
powinna by¢ zagegszczana warstwami o grubosci 20cm.

Zasypke wstepng nalezy wykona¢ z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy nalezy prowadzi¢
warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu. Materiat
zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni 1 okruchéw skalnych nie wigkszych niz 60mm. Stopien
zageszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostatych przypadkach 85% ZMP. Rozbiodrka
umocnienia wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznos$ci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstonigete.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ iglofiltrami. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.

Wykopy pod projektowang tras¢ kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowaé z robotami

ziemnymi branzy drogowe;.
10.4. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych 1 studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu, oraz infiltracj¢ wod gruntowych do
przewodu 1 studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje wg nastepujacych
zasad:

e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosciach réwnych odleglosci migdzy
studzienkami (okoto 35m).

e C(Caly odcinek przewodu zastabilizowaé przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania
tukow 1 dluzszych odgalezien, czasowo zabezpieczyC przed rozszczelnieniem.

e  Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu.

e Poziom wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzgdng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napehlieniu woda 1 osiggnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody 1
tak catkowicie napeliony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas lh w celu nalezytego

odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.
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e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.
Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢
rowniez na infiltracjg, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.
Wynik prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.
10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania 1 zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie =z wymogami normy

PN/E-6605125.
10.6. Wytyczne realizacji

= Nie wyklucza si¢ wystgpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.

=przed przystgpieniem do robot ziemnych i zamoOwieniem materialow nalezy wykonaé reczne
przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej 1 wysokosciowej istniejacych sieci pod
nadzorem wlascicieli sieci, w przypadku wystgpienia kolizji sytuacyjnej lub wysoko$ciowe]
projektowanego kanalu nalezy zawiadomi¢ Inwestora 1 jednostke projektowa, w przypadku
koniecznosci poprowadzenia kanatu z odkryciem ponizej 0,8m nalezy stosowac rury klasy min.
SN12

= przed wykonaniem kanalizacji nalezy sprawdzi¢ inwentaryzacj¢ sieci istniejgcej, ktora zostanie
potaczona z projektowanym odcinkiem i dostosowac si¢ do warunkéw rzeczywistych

= w przypadku koniecznos$ci odwodnienia wykopdw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegdtowej technologii odwadniania

= Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodow

= Wszelkie prace przy wykonaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawami, przepisami,
rozporzadzeniami 1 obowigzujacymi normami

= Stosowac si¢ do uwag zawartych w opinii z Narady Koordynacyjne;j

= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy sieci 1 przylaczy nalezy wytyczy¢ trase zgodnie
11
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z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwsza warstwe wykona¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostala cze$s¢ wykopu warstwowo uzupelia¢ gruntem

rodzimym pozbawionym glazéw 1 duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.
10.7. Uwagi i Zastrzezenia

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi BHP.

Przy ukladaniu rurociggdéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcjag montazowg producenta rur.

Montaz urzadzen i elementow oraz uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszg

by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji

powykonawcze;.

11.PRACE ROZBIORKOWE

11.1. Rozbidrka elementow drogowych

W ramach opracowania przewiduje rozbidrke istniejacej nawierzchni drogi gminne;.

Ponadto planuje si¢ rozbiodrke istniejgcych kraweznikow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.
"Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej - ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze"

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowa 1 opisowg branzy drogowej wraz z odwodnieniem.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr DI.7031.9.2017 zawarta pomiedzy Gming Zator, Plac
Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajagcym, a Pracownig Inzynierska

"INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow— Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
e Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w maju 2017r.;

e Opinia geotechniczna, opracowana przez firme¢ Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100
Wadowice;

e Uzgodnienia z Inwestorem 1 Zarzadca drogi;
e Plan zagospodarowania przestrzennego;
e Uzgodnienia branzowe;

e (Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy
Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie;

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627);

e Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469);

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. Politechnika
Gdanska, Gdansk 2013r.
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2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowywanej drogi gminnej
wewnetrznej ulicy Porozumien Sierpniowych stanowigcy podstawe do wykonania robdt budowlanych.
Droga zlokalizowana jest w wojewodztwie malopolskim, w powiecie o§wiecimskim, na terenie miasta
Zator.

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostalych branz oraz szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot stanowi¢ bedzie ponadto podstawe do

przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wylonienia wykonawcy przebudowy drogi.

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja polega miedzy innymi na:
e przebudowie nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnetrznej ul. Porozumien Sierpniowych
e remoncie wigczenia ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze do ulicy Kolejowe;j
e wbudowaniu kraweznikow
e wykonaniu poboczy z kruszywa famanego ;
e wykonaniu urzagdzen oznakowania pionowego;
e regulacji wysokosciowej 1 zabezpieczenia urzadzen podziemnych.
e przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej;
e wykonanie wykopow pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor,
e wbudowanie wpustow, studni i kolektora oraz utozenie przewodow rur,
e zasypanie wykopow,

e wykonaniu prac wykonczeniowych i porzadkowych

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Porozumien Sierpniowych jest drogg gminng wewngtrzna.

Projektowana ulica przeprowadza¢ beda jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejacej
zabudowy jednorodzinne;.

Nawierzchni¢ istniejgcego dojazdu stanowi nawierzchnia gruntowa oraz zwirowa o szerokosci
ok. 2,5m - 3m.

W ramach zadania zaprojektowano wilaczenie ulicy Porozumien Sierpniowych do drogi gminne;j
publicznej - ulicy Kolejowe;.

W zasiggu inwestycji wystepujg sieci:

e Elektryczna doziemna i1 naziemna;
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e Teletechniczna doziemna;

e Gazowa;

e Wodociggowa;

e Sie¢ sanitarna

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w catosci przez teren

zabudowany. Zabudowa w postaci domow jednorodzinnych zlokalizowana jest przede wszystkim po

lewej stronie ulicy.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j
przyjmowano:
e Kategoria drogi ul. Porozumien Sierpniowych: gminna wewnetrzna;
e Kategoria ruchu: KR 1;
e Szerokos$¢ ulicy: 3,0-3,5m
e Szerokos$¢ pobocza/skrajni: zmienna min. 0.5m;

e Pochylenie poprzeczne: 2%,;
6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek ulicy stanowi wiaczenie do ul. Kolejowej. Ulica przebiega w kierunku zachodnim i

konczy si¢ slepo na wysokosci dziatki nr 98/1.0$ ulicy sktada si¢ z odcinkow prostych.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Uksztattowanie wysokosciowe ulicy podlega niewielkiej korekcie z uwagi na konieczno$¢

zapewnienia prawidlowego odwodnienia ulicy.

8. PRZEKROJE TYPOWE

Na ulicy Porozumien Sierpniowych zaprojektowano przekroj typu "rzymskiego" ze Sciekiem z
dwoéch rzedow kostki znajdujgcym sie¢ w srodku jezdni. Jezdnia wydzielona zostanie z zastosowaniem
kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22 cm odkrytym o 4cm ponad krawedZ jezdni ulozonym
na tawie betonowej C12/15. W przekroju poprzecznym na catym odcinku zaprojektowano pobocza o
szeroko$ci zmienne] min. 0.5m. W zakresie wykonania poboczy nalezy uzupeii¢ teren za
kraweznikami kruszywem tamanym 0/31,5 gr. min 20cm do granicy istniejacych ogrodzen/dziatek

inwestycyjnych
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8.1. Kategoria obciazenia ruchem

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadcg Drogi przyjeto kategori¢ ruchu KR1 na projektowanym
odcinku.

8.2. Grupa nosnosci podloza

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych polegato na wykonaniu wiercenia badawczego oraz
badan laboratoryjnych gruntéw zalegajacych w istniejgcym podtozu.

W otworze nr 1 gérng warstwe stanowi nasyp niekontrolowany o grubosci 20cm. Ponizej
wystepuje glina pylasta. Wiercenie zakonczono na glebokosci 2.00m p.p.t.

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Do projektowania konstrukcji

nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podloza G4.
8.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Konstrukcja drogi gminnej
e Warstwa Scieralna — kostka betonowa bezfazowa- gr. 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm
e  Warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. - gr. 20cm

e Warstwa mrozoochronna - kruszywo lamane 0/31,5 stab. mech (ulozone jako warstwa
wypetniajgca geokrate komorkowa perforowang gr. 20cm) - 30cm

e Warstwa odcinajaca - geowldknina separacyjno - filtracyjna

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukeji nawierzchni wynosi 61cm

9. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

9.1. Odwodnienie drog

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen podluznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ $cieku z dwoch

rzedow kostki poprzez wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana bedzie do kanalizacji opadowe;.
9.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby oséb niepelnosprawnych, umozliwiajac im swobodne
poruszanie si¢. Efekt dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych w szczegdlnosci poruszajgcych sie na
wozkach uzyskano poprzez :

e Zastosowaniu w nawierzchniach warstwy S$cieralnej z kostki betonowej brukowe;j

bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich;

7
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e Obnizeniu kraweznikow betonowych;
9.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Nie wyklucza si¢ wystgpienia na trasie inwestycji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego. W
zwigzku z tym przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne w
celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej 1 wysokosciowe] istniejacych sieci, pod nadzorem wtiascicieli
siecl.

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
warunkami technicznymi wydanymi przez gestoroOw sieci . Prace w obrgbie sieci uzbrojenia prowadzié¢

recznie pod nadzorem wiascicieli.

W przypadku sieci gazociggowej nalezy zweryfikowaé poprzez wykopy kontrolne glebokos¢
ulozenia gazociggu. W porozumieniu z wilascicielem nalezy ustali¢ szczegdly zakresu prac zwigzanych

z zabezpieczeniem lub przeglebieniem istniejagcego gazociagu.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo ogrodzen posesji roboty nalezy wykonywaé z odpowiednia
staranno$cig. Wykopu winny by¢ zabezpieczone w sposOb nie zagrazajacy utracie stabilnosci

ogrodzen.

10. KANALIZACJA DESZCZOWA
10.1. Podstawowe dane i wielko$ci obiektu

Wody opadowe z przebudowywanej drogi zostang ujete w budowany system kanalizacji
deszczowej (z wykorzystaniem wpustow deszczowych) odprowadzony do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowe;j

Zaprojektowano 2 studnie betonowe rewizyjne DN 1200 oraz 5 studni betonowych
inspekcyjnych DN 600 . Kanalizacj¢ projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o @315mm. Dhugos¢

projektowanego kolektora wynosi 190m.

10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
e Rury kanalizacyjne

Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o ©0315mm. Kanaty nalezy uklada¢ na
podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajagc minimalng warstwe 20 cm od spodu rury i 20 cm
od wierzchu rury. Zasypke wykonywa¢ warstwami 20-30cm dobrze zaggszczajac mechanicznie od

warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopien zaggszczenia obsypki powinien wynosi¢ ID=0,7 lub

8
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wskaznik zageszczenia [s>0,97. Pozostala warstwe polozng nad kolektorem wykona¢ z piasku lub
materialu z wykopu nie zawierajacego grud i kamieni. Na odcinku przy przekryciu mniejszym od 1,0m
kanat ociepli¢ keramzytem lub innym materiatem chronigcym rury przed przemarzaniem.

e Studnie betonowe

Zatamania trasy oraz polaczenia doplywowe wykona¢ na studzienkach z kregéw betonowych z betonu
B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki nalezy przykry¢ wlazem klasy D400 wg PN-EN 124
wentylowanymi ryglami 1 zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki winny posiadac
stopnie wtazowe ulozone mijankowo o rozstawie 30cm. Zwezki powinny by¢ wykonane z betonu
hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne, mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281.
Laczenia pomigdzy kregami za pomocg uszczelki. Kregi winny by¢ wyposazone w prefabrykowane
przejscia szczelne.

e  Wpusty deszczowe

Nalezy wykona¢ studzienki §ciekowe betonowe C35/45 $rednicy 500mm z wpustami ulicznymi, |,
klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm ponizej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy
SN8 SDR34 $rednicy 200mm. Przykanaliki nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajac minimalng warstwe 15c¢cm od spodu rury, 15c¢m od wierzchu rury. Zasypke wykonywacé
warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury.

Trasy kanatow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni rewizyjnych 1 wpustow

ulicznych dostosowac do istniejacych 1 projektowanych rzednych terenu w miejscu posadowienia.
10.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji u posadowienia istniejagcego uzbrojenia. W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych 1 BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie 1 r¢cznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie 1 rozparte na calej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odkiad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic¢
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrdwnane, bez kamieni 1 duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zaglgbienie wykopu pod zlaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé piaski
gruboziarniste 1 zwiry o najwickszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy podsypki min. 20cm

pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°.
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Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku 1 zwiru. Stopien zageszczenia pod
drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka
powinna by¢ zagegszczana warstwami o grubosci 20cm.

Zasypke wstepng nalezy wykona¢ z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy nalezy prowadzi¢
warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu. Materiat
zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni 1 okruchéw skalnych nie wigkszych niz 60mm. Stopien
zageszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostatych przypadkach 85% ZMP. Rozbiodrka
umocnienia wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznos$ci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstonigete.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ iglofiltrami. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.

Wykopy pod projektowang tras¢ kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowaé z robotami

ziemnymi branzy drogowe;.
10.4. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych 1 studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu, oraz infiltracj¢ wod gruntowych do
przewodu 1 studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje wg nastepujacych
zasad:

e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosciach réwnych odleglosci migdzy
studzienkami (okoto 35m).

e C(Caly odcinek przewodu zastabilizowaé przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania
tukow 1 dluzszych odgalezien, czasowo zabezpieczyC przed rozszczelnieniem.

e  Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu.

e Poziom wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzgdng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napehlieniu woda 1 osiggnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody 1
tak catkowicie napeliony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas lh w celu nalezytego

odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.
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e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.
Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢
rowniez na infiltracjg, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.
Wynik prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.
10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania 1 zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie =z wymogami normy

PN/E-6605125.
10.6. Wytyczne realizacji

= Nie wyklucza si¢ wystgpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.

=przed przystgpieniem do robot ziemnych i zamoOwieniem materialow nalezy wykonaé reczne
przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej 1 wysokosciowej istniejacych sieci pod
nadzorem wlascicieli sieci, w przypadku wystgpienia kolizji sytuacyjnej lub wysoko$ciowe]
projektowanego kanalu nalezy zawiadomi¢ Inwestora 1 jednostke projektowa, w przypadku
koniecznosci poprowadzenia kanatu z odkryciem ponizej 0,8m nalezy stosowac rury klasy min.
SN12

= przed wykonaniem kanalizacji nalezy sprawdzi¢ inwentaryzacj¢ sieci istniejgcej, ktora zostanie
potaczona z projektowanym odcinkiem i dostosowac si¢ do warunkéw rzeczywistych

= w przypadku koniecznos$ci odwodnienia wykopdw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegdtowej technologii odwadniania

= Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodow

= Wszelkie prace przy wykonaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawami, przepisami,
rozporzadzeniami 1 obowigzujacymi normami

= Stosowac si¢ do uwag zawartych w opinii z Narady Koordynacyjne;j

= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy sieci 1 przylaczy nalezy wytyczy¢ trase zgodnie
11
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z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwsza warstwe wykona¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostala cze$s¢ wykopu warstwowo uzupelia¢ gruntem

rodzimym pozbawionym glazéw 1 duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.
10.7. Uwagi i Zastrzezenia

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi BHP.

Przy ukladaniu rurociggdéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcjag montazowg producenta rur.

Montaz urzadzen i elementow oraz uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszg

by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji

powykonawcze;.

11.PRACE ROZBIORKOWE

11.1. Rozbidrka elementow drogowych

W ramach opracowania przewiduje rozbidrke istniejacej nawierzchni drogi gminne;.

Ponadto planuje si¢ rozbiodrke istniejgcych kraweznikow.

B. CZESC GRAFICZNA

Lp. | Nazwa rysunku Nr rys.
1 |Orientacja 1
2 |Plan sytuacyjny 2
3 | Profil podtuzny drogi 3.1
4 | Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 3.2
5 | Przekréj typowy 4
6 | Przekroje poprzeczne 5
7 | Szczegoty kanalizacja deszczowa 6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.
"Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej - ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze"

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowa 1 opisowg branzy drogowej wraz z odwodnieniem.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr DI.7031.9.2017 zawarta pomiedzy Gming Zator, Plac
Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajagcym, a Pracownig Inzynierska

"INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow— Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
e Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w maju 2017r.;

e Opinia geotechniczna, opracowana przez firme¢ Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100
Wadowice;

e Uzgodnienia z Inwestorem 1 Zarzadca drogi;
e Plan zagospodarowania przestrzennego;
e Uzgodnienia branzowe;

e (Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy
Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie;

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627);

e Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469);

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. Politechnika
Gdanska, Gdansk 2013r.
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2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowywanej drogi gminnej
wewnetrznej ulicy Porozumien Sierpniowych stanowigcy podstawe do wykonania robdt budowlanych.
Droga zlokalizowana jest w wojewodztwie malopolskim, w powiecie o§wiecimskim, na terenie miasta
Zator.

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostalych branz oraz szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot stanowi¢ bedzie ponadto podstawe do

przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wylonienia wykonawcy przebudowy drogi.

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja polega miedzy innymi na:
e przebudowie nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnetrznej ul. Porozumien Sierpniowych
e remoncie wigczenia ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze do ulicy Kolejowe;j
e wbudowaniu kraweznikow
e wykonaniu poboczy z kruszywa famanego ;
e wykonaniu urzagdzen oznakowania pionowego;
e regulacji wysokosciowej 1 zabezpieczenia urzadzen podziemnych.
e przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej;
e wykonanie wykopow pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor,
e wbudowanie wpustow, studni i kolektora oraz utozenie przewodow rur,
e zasypanie wykopow,

e wykonaniu prac wykonczeniowych i porzadkowych

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Porozumien Sierpniowych jest drogg gminng wewngtrzna.

Projektowana ulica przeprowadza¢ beda jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejacej
zabudowy jednorodzinne;.

Nawierzchni¢ istniejgcego dojazdu stanowi nawierzchnia gruntowa oraz zwirowa o szerokosci
ok. 2,5m - 3m.

W ramach zadania zaprojektowano wilaczenie ulicy Porozumien Sierpniowych do drogi gminne;j
publicznej - ulicy Kolejowe;.

W zasiggu inwestycji wystepujg sieci:

e Elektryczna doziemna i1 naziemna;
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e Teletechniczna doziemna;

e Gazowa;

e Wodociggowa;

e Sie¢ sanitarna

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w catosci przez teren

zabudowany. Zabudowa w postaci domow jednorodzinnych zlokalizowana jest przede wszystkim po

lewej stronie ulicy.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j
przyjmowano:
e Kategoria drogi ul. Porozumien Sierpniowych: gminna wewnetrzna;
e Kategoria ruchu: KR 1;
e Szerokos$¢ ulicy: 3,0-3,5m
e Szerokos$¢ pobocza/skrajni: zmienna min. 0.5m;

e Pochylenie poprzeczne: 2%,;
6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek ulicy stanowi wiaczenie do ul. Kolejowej. Ulica przebiega w kierunku zachodnim i

konczy si¢ slepo na wysokosci dziatki nr 98/1.0$ ulicy sktada si¢ z odcinkow prostych.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Uksztattowanie wysokosciowe ulicy podlega niewielkiej korekcie z uwagi na konieczno$¢

zapewnienia prawidlowego odwodnienia ulicy.

8. PRZEKROJE TYPOWE

Na ulicy Porozumien Sierpniowych zaprojektowano przekroj typu "rzymskiego" ze Sciekiem z
dwoéch rzedow kostki znajdujgcym sie¢ w srodku jezdni. Jezdnia wydzielona zostanie z zastosowaniem
kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22 cm odkrytym o 4cm ponad krawedZ jezdni ulozonym
na tawie betonowej C12/15. W przekroju poprzecznym na catym odcinku zaprojektowano pobocza o
szeroko$ci zmienne] min. 0.5m. W zakresie wykonania poboczy nalezy uzupeii¢ teren za
kraweznikami kruszywem tamanym 0/31,5 gr. min 20cm do granicy istniejacych ogrodzen/dziatek

inwestycyjnych
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8.1. Kategoria obciazenia ruchem

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadcg Drogi przyjeto kategori¢ ruchu KR1 na projektowanym
odcinku.

8.2. Grupa nosnosci podloza

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych polegato na wykonaniu wiercenia badawczego oraz
badan laboratoryjnych gruntéw zalegajacych w istniejgcym podtozu.

W otworze nr 1 gérng warstwe stanowi nasyp niekontrolowany o grubosci 20cm. Ponizej
wystepuje glina pylasta. Wiercenie zakonczono na glebokosci 2.00m p.p.t.

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Do projektowania konstrukcji

nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podloza G4.
8.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Konstrukcja drogi gminnej
e Warstwa Scieralna — kostka betonowa bezfazowa- gr. 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm
e  Warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. - gr. 20cm

e Warstwa mrozoochronna - kruszywo lamane 0/31,5 stab. mech (ulozone jako warstwa
wypetniajgca geokrate komorkowa perforowang gr. 20cm) - 30cm

e Warstwa odcinajaca - geowldknina separacyjno - filtracyjna

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukeji nawierzchni wynosi 61cm

9. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

9.1. Odwodnienie drog

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen podluznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ $cieku z dwoch

rzedow kostki poprzez wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana bedzie do kanalizacji opadowe;.
9.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby oséb niepelnosprawnych, umozliwiajac im swobodne
poruszanie si¢. Efekt dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych w szczegdlnosci poruszajgcych sie na
wozkach uzyskano poprzez :

e Zastosowaniu w nawierzchniach warstwy S$cieralnej z kostki betonowej brukowe;j

bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich;

7
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e Obnizeniu kraweznikow betonowych;
9.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Nie wyklucza si¢ wystgpienia na trasie inwestycji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego. W
zwigzku z tym przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne w
celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej 1 wysokosciowe] istniejacych sieci, pod nadzorem wtiascicieli
siecl.

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
warunkami technicznymi wydanymi przez gestoroOw sieci . Prace w obrgbie sieci uzbrojenia prowadzié¢

recznie pod nadzorem wiascicieli.

W przypadku sieci gazociggowej nalezy zweryfikowaé poprzez wykopy kontrolne glebokos¢
ulozenia gazociggu. W porozumieniu z wilascicielem nalezy ustali¢ szczegdly zakresu prac zwigzanych

z zabezpieczeniem lub przeglebieniem istniejagcego gazociagu.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo ogrodzen posesji roboty nalezy wykonywaé z odpowiednia
staranno$cig. Wykopu winny by¢ zabezpieczone w sposOb nie zagrazajacy utracie stabilnosci

ogrodzen.

10. KANALIZACJA DESZCZOWA
10.1. Podstawowe dane i wielko$ci obiektu

Wody opadowe z przebudowywanej drogi zostang ujete w budowany system kanalizacji
deszczowej (z wykorzystaniem wpustow deszczowych) odprowadzony do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowe;j

Zaprojektowano 2 studnie betonowe rewizyjne DN 1200 oraz 5 studni betonowych
inspekcyjnych DN 600 . Kanalizacj¢ projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o @315mm. Dhugos¢

projektowanego kolektora wynosi 190m.

10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
e Rury kanalizacyjne

Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o ©0315mm. Kanaty nalezy uklada¢ na
podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajagc minimalng warstwe 20 cm od spodu rury i 20 cm
od wierzchu rury. Zasypke wykonywa¢ warstwami 20-30cm dobrze zaggszczajac mechanicznie od

warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopien zaggszczenia obsypki powinien wynosi¢ ID=0,7 lub

8
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wskaznik zageszczenia [s>0,97. Pozostala warstwe polozng nad kolektorem wykona¢ z piasku lub
materialu z wykopu nie zawierajacego grud i kamieni. Na odcinku przy przekryciu mniejszym od 1,0m
kanat ociepli¢ keramzytem lub innym materiatem chronigcym rury przed przemarzaniem.

e Studnie betonowe

Zatamania trasy oraz polaczenia doplywowe wykona¢ na studzienkach z kregéw betonowych z betonu
B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki nalezy przykry¢ wlazem klasy D400 wg PN-EN 124
wentylowanymi ryglami 1 zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki winny posiadac
stopnie wtazowe ulozone mijankowo o rozstawie 30cm. Zwezki powinny by¢ wykonane z betonu
hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne, mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281.
Laczenia pomigdzy kregami za pomocg uszczelki. Kregi winny by¢ wyposazone w prefabrykowane
przejscia szczelne.

e  Wpusty deszczowe

Nalezy wykona¢ studzienki §ciekowe betonowe C35/45 $rednicy 500mm z wpustami ulicznymi, |,
klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm ponizej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy
SN8 SDR34 $rednicy 200mm. Przykanaliki nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajac minimalng warstwe 15c¢cm od spodu rury, 15c¢m od wierzchu rury. Zasypke wykonywacé
warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury.

Trasy kanatow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni rewizyjnych 1 wpustow

ulicznych dostosowac do istniejacych 1 projektowanych rzednych terenu w miejscu posadowienia.
10.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji u posadowienia istniejagcego uzbrojenia. W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych 1 BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie 1 r¢cznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie 1 rozparte na calej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odkiad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic¢
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrdwnane, bez kamieni 1 duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zaglgbienie wykopu pod zlaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé piaski
gruboziarniste 1 zwiry o najwickszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy podsypki min. 20cm

pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°.
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Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku 1 zwiru. Stopien zageszczenia pod
drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka
powinna by¢ zagegszczana warstwami o grubosci 20cm.

Zasypke wstepng nalezy wykona¢ z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy nalezy prowadzi¢
warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu. Materiat
zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni 1 okruchéw skalnych nie wigkszych niz 60mm. Stopien
zageszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostatych przypadkach 85% ZMP. Rozbiodrka
umocnienia wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznos$ci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstonigete.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ iglofiltrami. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.

Wykopy pod projektowang tras¢ kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowaé z robotami

ziemnymi branzy drogowe;.
10.4. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych 1 studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu, oraz infiltracj¢ wod gruntowych do
przewodu 1 studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje wg nastepujacych
zasad:

e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosciach réwnych odleglosci migdzy
studzienkami (okoto 35m).

e C(Caly odcinek przewodu zastabilizowaé przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania
tukow 1 dluzszych odgalezien, czasowo zabezpieczyC przed rozszczelnieniem.

e  Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu.

e Poziom wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzgdng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napehlieniu woda 1 osiggnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody 1
tak catkowicie napeliony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas lh w celu nalezytego

odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

10



Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej - ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze

e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.
Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢
rowniez na infiltracjg, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.
Wynik prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.
10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania 1 zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie =z wymogami normy

PN/E-6605125.
10.6. Wytyczne realizacji

= Nie wyklucza si¢ wystgpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.

=przed przystgpieniem do robot ziemnych i zamoOwieniem materialow nalezy wykonaé reczne
przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej 1 wysokosciowej istniejacych sieci pod
nadzorem wlascicieli sieci, w przypadku wystgpienia kolizji sytuacyjnej lub wysoko$ciowe]
projektowanego kanalu nalezy zawiadomi¢ Inwestora 1 jednostke projektowa, w przypadku
koniecznosci poprowadzenia kanatu z odkryciem ponizej 0,8m nalezy stosowac rury klasy min.
SN12

= przed wykonaniem kanalizacji nalezy sprawdzi¢ inwentaryzacj¢ sieci istniejgcej, ktora zostanie
potaczona z projektowanym odcinkiem i dostosowac si¢ do warunkéw rzeczywistych

= w przypadku koniecznos$ci odwodnienia wykopdw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegdtowej technologii odwadniania

= Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodow

= Wszelkie prace przy wykonaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawami, przepisami,
rozporzadzeniami 1 obowigzujacymi normami

= Stosowac si¢ do uwag zawartych w opinii z Narady Koordynacyjne;j

= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy sieci 1 przylaczy nalezy wytyczy¢ trase zgodnie
11
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z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwsza warstwe wykona¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostala cze$s¢ wykopu warstwowo uzupelia¢ gruntem

rodzimym pozbawionym glazéw 1 duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.
10.7. Uwagi i Zastrzezenia

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi BHP.

Przy ukladaniu rurociggdéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcjag montazowg producenta rur.

Montaz urzadzen i elementow oraz uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszg

by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji

powykonawcze;.

11.PRACE ROZBIORKOWE

11.1. Rozbidrka elementow drogowych

W ramach opracowania przewiduje rozbidrke istniejacej nawierzchni drogi gminne;.

Ponadto planuje si¢ rozbiodrke istniejgcych kraweznikow.
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