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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.  

"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze" 

Zakres opracowania obejmuje część rysunkową i opisową branży drogowej wraz z odwodnieniem. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr DI.7031.9.2017 zawarta pomiędzy Gminą Zator, Plac 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator – Zamawiającym, a Pracownią Inżynierską  

"INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Kraków– Wykonawcą. 

 

 Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500; 

 Inwentaryzacja terenowa i fotograficzna wykonana w maju 2017r.; 

 Opinia geotechniczna, opracowana przez firmę Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100 
Wadowice; 

 Uzgodnienia z Inwestorem i Zarządcą drogi; 

 Plan zagospodarowania przestrzennego; 

 Uzgodnienia branżowe; 

 Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 

 

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy 

Przy sporządzaniu niniejszej dokumentacji oparto się o następujące dokumenty: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie; 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627); 

 Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Politechnika 
Gdańska, Gdańsk 2013r. 
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2. CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowywanej drogi gminnej 

wewnętrznej ulicy Porozumień Sierpniowych stanowiący podstawę do wykonania robót budowlanych. 

Droga zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, na terenie miasta 

Zator.  

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostałych branż oraz szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowić będzie ponadto podstawę do 

przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi.  

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotowa inwestycja polega między innymi  na:  

 przebudowie nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnętrznej ul. Porozumień Sierpniowych  

 remoncie włączenia ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze do ulicy Kolejowej 

 wbudowaniu krawężników 

 wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego ; 

 wykonaniu urządzeń oznakowania pionowego; 

 regulacji wysokościowej i zabezpieczenia urządzeń podziemnych. 

 przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej; 

 wykonanie wykopów pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor, 

 wbudowanie wpustów, studni i kolektora oraz ułożenie przewodów rur,  

 zasypanie wykopów,  

 wykonaniu prac wykończeniowych i porządkowych 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ulica Porozumień Sierpniowych jest drogą gminną wewnętrzną. 

Projektowana ulica przeprowadzać będą jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejącej 

zabudowy jednorodzinnej. 

Nawierzchnię istniejącego dojazdu stanowi nawierzchnia gruntowa oraz żwirowa o szerokości 

ok. 2,5m - 3m.  

W ramach zadania zaprojektowano włączenie ulicy Porozumień Sierpniowych do drogi gminnej 

publicznej - ulicy Kolejowej. 

W zasięgu inwestycji występują sieci: 

 Elektryczna doziemna i naziemna; 
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 Teletechniczna doziemna; 

 Gazowa; 

 Wodociągowa; 

 Sieć sanitarna 

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w całości przez teren 

zabudowany. Zabudowa w postaci domów jednorodzinnych zlokalizowana jest przede wszystkim po 

lewej stronie ulicy. 

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Wartości parametrów niezbędnych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej 

przyjmowano: 

 Kategoria drogi ul. Porozumień Sierpniowych: gminna wewnętrzna; 

 Kategoria ruchu: KR 1; 

 Szerokość ulicy: 3,0-3,5m 

 Szerokość pobocza/skrajni: zmienna min. 0.5m; 

 Pochylenie poprzeczne: 2%,; 

6. UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE 

Początek ulicy stanowi włączenie do ul. Kolejowej. Ulica przebiega w kierunku zachodnim i 

kończy się ślepo na wysokości działki nr 98/1.Oś ulicy składa się z odcinków prostych. 

7. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE 

Ukształtowanie wysokościowe ulicy podlega niewielkiej korekcie z uwagi na konieczność 

zapewnienia prawidłowego odwodnienia ulicy. 

8. PRZEKROJE TYPOWE 

Na ulicy Porozumień Sierpniowych zaprojektowano przekrój typu "rzymskiego" ze ściekiem z 

dwóch rzędów kostki znajdującym się w środku jezdni. Jezdnia wydzielona zostanie z zastosowaniem 

krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm odkrytym o 4cm ponad krawędź jezdni ułożonym 

na ławie betonowej C12/15. W przekroju poprzecznym na całym odcinku zaprojektowano pobocza o 

szerokości zmiennej min. 0.5m. W zakresie wykonania poboczy należy uzupełnić teren za 

krawężnikami kruszywem łamanym 0/31,5 gr. min 20cm do granicy istniejących ogrodzeń/działek 

inwestycyjnych  
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8.1. Kategoria obciążenia ruchem 

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarządcą Drogi przyjęto kategorię ruchu KR1 na projektowanym 

odcinku. 

8.2. Grupa nośności podłoża 

Rozpoznanie warunków geotechnicznych polegało na wykonaniu wiercenia badawczego oraz 

badań laboratoryjnych gruntów zalegających w istniejącym podłożu. 

W otworze nr 1 górną warstwę stanowi nasyp niekontrolowany o grubości 20cm. Poniżej 

występuje glina pylasta.  Wiercenie zakończono na głębokości 2.00m p.p.t. 

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Do projektowania konstrukcji 

nawierzchni przyjęto grupę nośności podłoża G4. 

8.3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

Konstrukcja drogi gminnej 

 Warstwa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa- gr. 8cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. - gr. 20cm 

 Warstwa mrozoochronna - kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech (ułożone jako warstwa 
wypełniająca geokratę komórkową perforowaną  gr. 20cm) - 30cm 

 Warstwa odcinająca - geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 61cm  

9. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DRÓG 

9.1. Odwodnienie dróg 

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich 

pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierająca się ścieku z dwóch 

rzędów kostki poprzez wpusty uliczne i przykanaliki odprowadzana będzie do kanalizacji opadowej.  

9.2. Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

W projekcie uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych, umożliwiając im swobodne 

poruszanie się. Efekt dostępności dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na 

wózkach uzyskano poprzez : 

 Zastosowaniu w nawierzchniach warstwy ścieralnej z kostki betonowej brukowej 

bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wózkach inwalidzkich; 
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 Obniżeniu krawężników betonowych;  

9.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą 

Nie wyklucza się wystąpienia na trasie inwestycji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego. W 

związku z tym przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w 

celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących sieci, pod nadzorem właścicieli 

sieci. 

 Kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie 

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci . Prace w obrębie sieci uzbrojenia prowadzić 

ręcznie pod nadzorem właścicieli. 

W przypadku sieci gazociągowej należy zweryfikować poprzez wykopy kontrolne głębokość 

ułożenia gazociągu. W porozumieniu z właścicielem należy ustalić szczegóły zakresu prac związanych 

z zabezpieczeniem lub przegłębieniem istniejącego gazociągu.  

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo ogrodzeń posesji roboty należy wykonywać z odpowiednią 

starannością. Wykopu winny być zabezpieczone w sposób nie zagrażający utracie stabilności 

ogrodzeń. 

10. KANALIZACJA DESZCZOWA 

10.1. Podstawowe dane i wielkości obiektu 

Wody opadowe z przebudowywanej drogi zostaną ujęte w budowany system kanalizacji 

deszczowej (z wykorzystaniem wpustów deszczowych) odprowadzony do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej   

Zaprojektowano 2 studnie betonowe rewizyjne DN 1200 oraz 5 studni betonowych 

inspekcyjnych DN 600 . Kanalizację projektuje się z rur PVC-U SN 8 SDR34 o Ø315mm. Długość 

projektowanego kolektora wynosi 190m. 

  

10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 

 Rury kanalizacyjne 

Kanalizację projektuje się z rur PVC-U SN 8 SDR34 o Ø315mm. Kanały należy układać na 

podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną warstwę 20 cm od spodu rury i 20 cm 

od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30cm dobrze zagęszczając mechanicznie od 

warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić ID=0,7 lub 
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wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97. Pozostała warstwę położną nad kolektorem wykonać z piasku lub 

materiału z wykopu nie zawierającego grud i kamieni. Na odcinku przy przekryciu mniejszym od 1,0m 

kanał ocieplić keramzytem lub innym materiałem chroniącym rury przed przemarzaniem. 

 Studnie betonowe 

Załamania trasy oraz połączenia dopływowe wykonać na studzienkach z kręgów betonowych z betonu 

B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki należy przykryć włazem klasy D400 wg PN-EN 124 

wentylowanymi ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki winny posiadać 

stopnie włazowe ułożone mijankowo o rozstawie 30cm. Zwężki powinny być wykonane z betonu 

hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne, mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281. 

Łączenia pomiędzy kręgami za pomocą uszczelki.  Kręgi winny być wyposażone w prefabrykowane 

przejścia szczelne. 

 Wpusty deszczowe 

Należy wykonać studzienki ściekowe betonowe C35/45 średnicy 500mm z wpustami ulicznymi, , 

klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm poniżej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy 

SN8 SDR34 średnicy 200mm. Przykanaliki należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego 

zapewniając minimalną warstwę 15cm od spodu rury, 15cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać 

warstwami 20-30cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury. 

Trasy kanałów, średnice i spadki pokazano na rysunkach. Rzędne góry studni rewizyjnych i wpustów 

ulicznych dostosować do istniejących i projektowanych rzędnych terenu w miejscu posadowienia. 

10.3. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia 

lokalizacji u posadowienia istniejącego uzbrojenia.  W trakcie robót ziemnych przestrzegać należy 

ustaleń normy PN-B-06050 „Roboty ziemne” oraz obowiązujących warunków technicznych i BHP. 

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane 

szczelnie i rozparte na całej szerokości. Urobek wywożony na czasowy odkład.  

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia należy natychmiast powiadomić 

użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też 

materiału zmrożonego. Zagłębienie wykopu pod złączenia powinny być dokładnie wykonane tak, aby 

zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować piaski 

gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy podsypki min. 20cm 

pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kąt podbicia rury piaskiem 90°. 
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Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru. Stopień zagęszczenia pod 

drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka 

powinna być zagęszczana warstwami o grubości 20cm.  

Zasypkę wstępną należy wykonać z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy należy prowadzić 

warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do zasypki użyć materiału pochodzącego z wykopu. Materiał 

zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów skalnych nie większych niż 60mm. Stopień 

zagęszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostałych przypadkach 85% ZMP. Rozbiórka 

umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej 

ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte.  

W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy należy odwodnić igłofiltrami. Roboty ziemne i 

montażowe prowadzić z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów BHP. 

Wykopy pod projektowaną trasę kanalizacji deszczowej należy skoordynować z robotami 

ziemnymi branży drogowej. 

10.4. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy przeprowadzić w zakresie 

sprawdzenia szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu, oraz infiltrację wód gruntowych do 

przewodu i studzienki. W pierwszej kolejności należy wykonać próbę na eksfiltrację wg następujących 

zasad: 

 Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długościach równych odległości między 

studzienkami (około 35m). 

 Cały odcinek przewodu zastabilizować przez wykonanie obsypki, a miejsca występowania 

łuków i dłuższych odgałęzień, czasowo zabezpieczyć przed rozszczelnieniem. 

 Wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić. 

 Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5m poniżej 

dna wykopu. 

 Poziom wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5m 

w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 

 Po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na 

wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i 

tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić na czas 1h w celu należytego 

odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 
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 Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinien nastąpić ubytek wody w 

studzience górnej. Czas próby wynosi 60 minut. 

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje, że przewód zachowuje szczelność 

również na infiltrację, wobec czego wykonywanie próby na infiltrację może zostać zaniechane. 

 Wynik prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji 

 Kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci. 

 Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności przy kolizjach z kablami. 

 Skrzyżowania i zbliżenia z kablami wykonać zgodnie z wymogami normy  

PN/E-6605125. 

10.6. Wytyczne realizacji 

 Nie wyklucza się wystąpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.  

 przed przystąpieniem do robót ziemnych i zamówieniem materiałów należy wykonać ręczne 

przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących sieci pod 

nadzorem właścicieli sieci, w przypadku wystąpienia kolizji sytuacyjnej lub wysokościowej 

projektowanego kanału należy zawiadomić Inwestora i jednostkę projektową, w przypadku 

konieczności poprowadzenia kanału z odkryciem poniżej 0,8m należy stosować rury klasy min. 

SN12 

 przed wykonaniem kanalizacji należy sprawdzić inwentaryzację sieci istniejącej, która zostanie 

połączona z projektowanym odcinkiem i dostosować się do warunków rzeczywistych 

 w przypadku konieczności odwodnienia wykopów wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

szczegółowej technologii odwadniania 

 Należy zlecić służbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodów 

 Wszelkie prace przy wykonaniu sieci należy prowadzić zgodnie z polskimi prawami, przepisami, 

rozporządzeniami i obowiązującymi normami 

 Stosować się do uwag zawartych w opinii z Narady Koordynacyjnej 

 Roboty objęte niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania.  

 Przed przystąpieniem do budowy sieci i przyłączy należy wytyczyć trasę zgodnie  
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z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.  

  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności wykonać inwentaryzację geodezyjną 

przyłącza. Inwentaryzację powinien wykonać uprawniony geodeta. 

  Zasypywanie wykopu wykonywać warstwami 20-30cm. Pierwszą warstwę wykonać z piasku 

zagęszczonego ubijakami ręcznymi. Pozostałą część wykopu warstwowo uzupełniać gruntem 

rodzimym pozbawionym głazów i dużych kamieni. Każdą warstwę zagęścić ręcznymi ubijakami. 

10.7. Uwagi i Zastrzeżenia 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi BHP. 

Przy układaniu rurociągów zachowywać zasady zgodnie z instrukcją montażową producenta rur. 

Montaż urządzeń i elementów oraz uzbrojenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszą 

być uzgodnione z inwestorem bądź autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji 

powykonawczej. 

11. PRACE ROZBIÓRKOWE 

11.1. Rozbiórka elementów drogowych 

W ramach opracowania przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi gminnej.   

Ponadto planuje się rozbiórkę istniejących krawężników. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.  

"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze" 

Zakres opracowania obejmuje część rysunkową i opisową branży drogowej wraz z odwodnieniem. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr DI.7031.9.2017 zawarta pomiędzy Gminą Zator, Plac 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator – Zamawiającym, a Pracownią Inżynierską  

"INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Kraków– Wykonawcą. 

 

 Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500; 

 Inwentaryzacja terenowa i fotograficzna wykonana w maju 2017r.; 

 Opinia geotechniczna, opracowana przez firmę Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100 
Wadowice; 

 Uzgodnienia z Inwestorem i Zarządcą drogi; 

 Plan zagospodarowania przestrzennego; 

 Uzgodnienia branżowe; 

 Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 

 

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy 

Przy sporządzaniu niniejszej dokumentacji oparto się o następujące dokumenty: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie; 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627); 

 Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Politechnika 
Gdańska, Gdańsk 2013r. 
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2. CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowywanej drogi gminnej 

wewnętrznej ulicy Porozumień Sierpniowych stanowiący podstawę do wykonania robót budowlanych. 

Droga zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, na terenie miasta 

Zator.  

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostałych branż oraz szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowić będzie ponadto podstawę do 

przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi.  

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotowa inwestycja polega między innymi  na:  

 przebudowie nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnętrznej ul. Porozumień Sierpniowych  

 remoncie włączenia ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze do ulicy Kolejowej 

 wbudowaniu krawężników 

 wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego ; 

 wykonaniu urządzeń oznakowania pionowego; 

 regulacji wysokościowej i zabezpieczenia urządzeń podziemnych. 

 przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej; 

 wykonanie wykopów pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor, 

 wbudowanie wpustów, studni i kolektora oraz ułożenie przewodów rur,  

 zasypanie wykopów,  

 wykonaniu prac wykończeniowych i porządkowych 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ulica Porozumień Sierpniowych jest drogą gminną wewnętrzną. 

Projektowana ulica przeprowadzać będą jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejącej 

zabudowy jednorodzinnej. 

Nawierzchnię istniejącego dojazdu stanowi nawierzchnia gruntowa oraz żwirowa o szerokości 

ok. 2,5m - 3m.  

W ramach zadania zaprojektowano włączenie ulicy Porozumień Sierpniowych do drogi gminnej 

publicznej - ulicy Kolejowej. 

W zasięgu inwestycji występują sieci: 

 Elektryczna doziemna i naziemna; 
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 Teletechniczna doziemna; 

 Gazowa; 

 Wodociągowa; 

 Sieć sanitarna 

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w całości przez teren 

zabudowany. Zabudowa w postaci domów jednorodzinnych zlokalizowana jest przede wszystkim po 

lewej stronie ulicy. 

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Wartości parametrów niezbędnych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej 

przyjmowano: 

 Kategoria drogi ul. Porozumień Sierpniowych: gminna wewnętrzna; 

 Kategoria ruchu: KR 1; 

 Szerokość ulicy: 3,0-3,5m 

 Szerokość pobocza/skrajni: zmienna min. 0.5m; 

 Pochylenie poprzeczne: 2%,; 

6. UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE 

Początek ulicy stanowi włączenie do ul. Kolejowej. Ulica przebiega w kierunku zachodnim i 

kończy się ślepo na wysokości działki nr 98/1.Oś ulicy składa się z odcinków prostych. 

7. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE 

Ukształtowanie wysokościowe ulicy podlega niewielkiej korekcie z uwagi na konieczność 

zapewnienia prawidłowego odwodnienia ulicy. 

8. PRZEKROJE TYPOWE 

Na ulicy Porozumień Sierpniowych zaprojektowano przekrój typu "rzymskiego" ze ściekiem z 

dwóch rzędów kostki znajdującym się w środku jezdni. Jezdnia wydzielona zostanie z zastosowaniem 

krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm odkrytym o 4cm ponad krawędź jezdni ułożonym 

na ławie betonowej C12/15. W przekroju poprzecznym na całym odcinku zaprojektowano pobocza o 

szerokości zmiennej min. 0.5m. W zakresie wykonania poboczy należy uzupełnić teren za 

krawężnikami kruszywem łamanym 0/31,5 gr. min 20cm do granicy istniejących ogrodzeń/działek 

inwestycyjnych  
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8.1. Kategoria obciążenia ruchem 

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarządcą Drogi przyjęto kategorię ruchu KR1 na projektowanym 

odcinku. 

8.2. Grupa nośności podłoża 

Rozpoznanie warunków geotechnicznych polegało na wykonaniu wiercenia badawczego oraz 

badań laboratoryjnych gruntów zalegających w istniejącym podłożu. 

W otworze nr 1 górną warstwę stanowi nasyp niekontrolowany o grubości 20cm. Poniżej 

występuje glina pylasta.  Wiercenie zakończono na głębokości 2.00m p.p.t. 

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Do projektowania konstrukcji 

nawierzchni przyjęto grupę nośności podłoża G4. 

8.3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

Konstrukcja drogi gminnej 

 Warstwa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa- gr. 8cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. - gr. 20cm 

 Warstwa mrozoochronna - kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech (ułożone jako warstwa 
wypełniająca geokratę komórkową perforowaną  gr. 20cm) - 30cm 

 Warstwa odcinająca - geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 61cm  

9. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DRÓG 

9.1. Odwodnienie dróg 

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich 

pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierająca się ścieku z dwóch 

rzędów kostki poprzez wpusty uliczne i przykanaliki odprowadzana będzie do kanalizacji opadowej.  

9.2. Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

W projekcie uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych, umożliwiając im swobodne 

poruszanie się. Efekt dostępności dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na 

wózkach uzyskano poprzez : 

 Zastosowaniu w nawierzchniach warstwy ścieralnej z kostki betonowej brukowej 

bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wózkach inwalidzkich; 
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 Obniżeniu krawężników betonowych;  

9.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą 

Nie wyklucza się wystąpienia na trasie inwestycji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego. W 

związku z tym przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w 

celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących sieci, pod nadzorem właścicieli 

sieci. 

 Kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie 

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci . Prace w obrębie sieci uzbrojenia prowadzić 

ręcznie pod nadzorem właścicieli. 

W przypadku sieci gazociągowej należy zweryfikować poprzez wykopy kontrolne głębokość 

ułożenia gazociągu. W porozumieniu z właścicielem należy ustalić szczegóły zakresu prac związanych 

z zabezpieczeniem lub przegłębieniem istniejącego gazociągu.  

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo ogrodzeń posesji roboty należy wykonywać z odpowiednią 

starannością. Wykopu winny być zabezpieczone w sposób nie zagrażający utracie stabilności 

ogrodzeń. 

10. KANALIZACJA DESZCZOWA 

10.1. Podstawowe dane i wielkości obiektu 

Wody opadowe z przebudowywanej drogi zostaną ujęte w budowany system kanalizacji 

deszczowej (z wykorzystaniem wpustów deszczowych) odprowadzony do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej   

Zaprojektowano 2 studnie betonowe rewizyjne DN 1200 oraz 5 studni betonowych 

inspekcyjnych DN 600 . Kanalizację projektuje się z rur PVC-U SN 8 SDR34 o Ø315mm. Długość 

projektowanego kolektora wynosi 190m. 

  

10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 

 Rury kanalizacyjne 

Kanalizację projektuje się z rur PVC-U SN 8 SDR34 o Ø315mm. Kanały należy układać na 

podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną warstwę 20 cm od spodu rury i 20 cm 

od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30cm dobrze zagęszczając mechanicznie od 

warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić ID=0,7 lub 
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wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97. Pozostała warstwę położną nad kolektorem wykonać z piasku lub 

materiału z wykopu nie zawierającego grud i kamieni. Na odcinku przy przekryciu mniejszym od 1,0m 

kanał ocieplić keramzytem lub innym materiałem chroniącym rury przed przemarzaniem. 

 Studnie betonowe 

Załamania trasy oraz połączenia dopływowe wykonać na studzienkach z kręgów betonowych z betonu 

B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki należy przykryć włazem klasy D400 wg PN-EN 124 

wentylowanymi ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki winny posiadać 

stopnie włazowe ułożone mijankowo o rozstawie 30cm. Zwężki powinny być wykonane z betonu 

hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne, mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281. 

Łączenia pomiędzy kręgami za pomocą uszczelki.  Kręgi winny być wyposażone w prefabrykowane 

przejścia szczelne. 

 Wpusty deszczowe 

Należy wykonać studzienki ściekowe betonowe C35/45 średnicy 500mm z wpustami ulicznymi, , 

klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm poniżej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy 

SN8 SDR34 średnicy 200mm. Przykanaliki należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego 

zapewniając minimalną warstwę 15cm od spodu rury, 15cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać 

warstwami 20-30cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury. 

Trasy kanałów, średnice i spadki pokazano na rysunkach. Rzędne góry studni rewizyjnych i wpustów 

ulicznych dostosować do istniejących i projektowanych rzędnych terenu w miejscu posadowienia. 

10.3. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia 

lokalizacji u posadowienia istniejącego uzbrojenia.  W trakcie robót ziemnych przestrzegać należy 

ustaleń normy PN-B-06050 „Roboty ziemne” oraz obowiązujących warunków technicznych i BHP. 

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane 

szczelnie i rozparte na całej szerokości. Urobek wywożony na czasowy odkład.  

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia należy natychmiast powiadomić 

użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też 

materiału zmrożonego. Zagłębienie wykopu pod złączenia powinny być dokładnie wykonane tak, aby 

zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować piaski 

gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy podsypki min. 20cm 

pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kąt podbicia rury piaskiem 90°. 
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Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru. Stopień zagęszczenia pod 

drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka 

powinna być zagęszczana warstwami o grubości 20cm.  

Zasypkę wstępną należy wykonać z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy należy prowadzić 

warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do zasypki użyć materiału pochodzącego z wykopu. Materiał 

zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów skalnych nie większych niż 60mm. Stopień 

zagęszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostałych przypadkach 85% ZMP. Rozbiórka 

umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej 

ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte.  

W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy należy odwodnić igłofiltrami. Roboty ziemne i 

montażowe prowadzić z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów BHP. 

Wykopy pod projektowaną trasę kanalizacji deszczowej należy skoordynować z robotami 

ziemnymi branży drogowej. 

10.4. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy przeprowadzić w zakresie 

sprawdzenia szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu, oraz infiltrację wód gruntowych do 

przewodu i studzienki. W pierwszej kolejności należy wykonać próbę na eksfiltrację wg następujących 

zasad: 

 Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długościach równych odległości między 

studzienkami (około 35m). 

 Cały odcinek przewodu zastabilizować przez wykonanie obsypki, a miejsca występowania 

łuków i dłuższych odgałęzień, czasowo zabezpieczyć przed rozszczelnieniem. 

 Wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić. 

 Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5m poniżej 

dna wykopu. 

 Poziom wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5m 

w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 

 Po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na 

wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i 

tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić na czas 1h w celu należytego 

odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 
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 Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinien nastąpić ubytek wody w 

studzience górnej. Czas próby wynosi 60 minut. 

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje, że przewód zachowuje szczelność 

również na infiltrację, wobec czego wykonywanie próby na infiltrację może zostać zaniechane. 

 Wynik prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji 

 Kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci. 

 Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności przy kolizjach z kablami. 

 Skrzyżowania i zbliżenia z kablami wykonać zgodnie z wymogami normy  

PN/E-6605125. 

10.6. Wytyczne realizacji 

 Nie wyklucza się wystąpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.  

 przed przystąpieniem do robót ziemnych i zamówieniem materiałów należy wykonać ręczne 

przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących sieci pod 

nadzorem właścicieli sieci, w przypadku wystąpienia kolizji sytuacyjnej lub wysokościowej 

projektowanego kanału należy zawiadomić Inwestora i jednostkę projektową, w przypadku 

konieczności poprowadzenia kanału z odkryciem poniżej 0,8m należy stosować rury klasy min. 

SN12 

 przed wykonaniem kanalizacji należy sprawdzić inwentaryzację sieci istniejącej, która zostanie 

połączona z projektowanym odcinkiem i dostosować się do warunków rzeczywistych 

 w przypadku konieczności odwodnienia wykopów wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

szczegółowej technologii odwadniania 

 Należy zlecić służbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodów 

 Wszelkie prace przy wykonaniu sieci należy prowadzić zgodnie z polskimi prawami, przepisami, 

rozporządzeniami i obowiązującymi normami 

 Stosować się do uwag zawartych w opinii z Narady Koordynacyjnej 

 Roboty objęte niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania.  

 Przed przystąpieniem do budowy sieci i przyłączy należy wytyczyć trasę zgodnie  
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z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.  

  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności wykonać inwentaryzację geodezyjną 

przyłącza. Inwentaryzację powinien wykonać uprawniony geodeta. 

  Zasypywanie wykopu wykonywać warstwami 20-30cm. Pierwszą warstwę wykonać z piasku 

zagęszczonego ubijakami ręcznymi. Pozostałą część wykopu warstwowo uzupełniać gruntem 

rodzimym pozbawionym głazów i dużych kamieni. Każdą warstwę zagęścić ręcznymi ubijakami. 

10.7. Uwagi i Zastrzeżenia 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi BHP. 

Przy układaniu rurociągów zachowywać zasady zgodnie z instrukcją montażową producenta rur. 

Montaż urządzeń i elementów oraz uzbrojenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszą 

być uzgodnione z inwestorem bądź autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji 

powykonawczej. 

11. PRACE ROZBIÓRKOWE 

11.1. Rozbiórka elementów drogowych 

W ramach opracowania przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi gminnej.   

Ponadto planuje się rozbiórkę istniejących krawężników. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.  

"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze" 

Zakres opracowania obejmuje część rysunkową i opisową branży drogowej wraz z odwodnieniem. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr DI.7031.9.2017 zawarta pomiędzy Gminą Zator, Plac 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator – Zamawiającym, a Pracownią Inżynierską  

"INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Kraków– Wykonawcą. 

 

 Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500; 

 Inwentaryzacja terenowa i fotograficzna wykonana w maju 2017r.; 

 Opinia geotechniczna, opracowana przez firmę Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100 
Wadowice; 

 Uzgodnienia z Inwestorem i Zarządcą drogi; 

 Plan zagospodarowania przestrzennego; 

 Uzgodnienia branżowe; 

 Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 

 

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy 

Przy sporządzaniu niniejszej dokumentacji oparto się o następujące dokumenty: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie; 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627); 

 Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Politechnika 
Gdańska, Gdańsk 2013r. 
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2. CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowywanej drogi gminnej 

wewnętrznej ulicy Porozumień Sierpniowych stanowiący podstawę do wykonania robót budowlanych. 

Droga zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, na terenie miasta 

Zator.  

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostałych branż oraz szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowić będzie ponadto podstawę do 

przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi.  

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotowa inwestycja polega między innymi  na:  

 przebudowie nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnętrznej ul. Porozumień Sierpniowych  

 remoncie włączenia ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze do ulicy Kolejowej 

 wbudowaniu krawężników 

 wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego ; 

 wykonaniu urządzeń oznakowania pionowego; 

 regulacji wysokościowej i zabezpieczenia urządzeń podziemnych. 

 przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej; 

 wykonanie wykopów pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor, 

 wbudowanie wpustów, studni i kolektora oraz ułożenie przewodów rur,  

 zasypanie wykopów,  

 wykonaniu prac wykończeniowych i porządkowych 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ulica Porozumień Sierpniowych jest drogą gminną wewnętrzną. 

Projektowana ulica przeprowadzać będą jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejącej 

zabudowy jednorodzinnej. 

Nawierzchnię istniejącego dojazdu stanowi nawierzchnia gruntowa oraz żwirowa o szerokości 

ok. 2,5m - 3m.  

W ramach zadania zaprojektowano włączenie ulicy Porozumień Sierpniowych do drogi gminnej 

publicznej - ulicy Kolejowej. 

W zasięgu inwestycji występują sieci: 

 Elektryczna doziemna i naziemna; 
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 Teletechniczna doziemna; 

 Gazowa; 

 Wodociągowa; 

 Sieć sanitarna 

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w całości przez teren 

zabudowany. Zabudowa w postaci domów jednorodzinnych zlokalizowana jest przede wszystkim po 

lewej stronie ulicy. 

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Wartości parametrów niezbędnych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej 

przyjmowano: 

 Kategoria drogi ul. Porozumień Sierpniowych: gminna wewnętrzna; 

 Kategoria ruchu: KR 1; 

 Szerokość ulicy: 3,0-3,5m 

 Szerokość pobocza/skrajni: zmienna min. 0.5m; 

 Pochylenie poprzeczne: 2%,; 

6. UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE 

Początek ulicy stanowi włączenie do ul. Kolejowej. Ulica przebiega w kierunku zachodnim i 

kończy się ślepo na wysokości działki nr 98/1.Oś ulicy składa się z odcinków prostych. 

7. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE 

Ukształtowanie wysokościowe ulicy podlega niewielkiej korekcie z uwagi na konieczność 

zapewnienia prawidłowego odwodnienia ulicy. 

8. PRZEKROJE TYPOWE 

Na ulicy Porozumień Sierpniowych zaprojektowano przekrój typu "rzymskiego" ze ściekiem z 

dwóch rzędów kostki znajdującym się w środku jezdni. Jezdnia wydzielona zostanie z zastosowaniem 

krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm odkrytym o 4cm ponad krawędź jezdni ułożonym 

na ławie betonowej C12/15. W przekroju poprzecznym na całym odcinku zaprojektowano pobocza o 

szerokości zmiennej min. 0.5m. W zakresie wykonania poboczy należy uzupełnić teren za 

krawężnikami kruszywem łamanym 0/31,5 gr. min 20cm do granicy istniejących ogrodzeń/działek 

inwestycyjnych  
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8.1. Kategoria obciążenia ruchem 

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarządcą Drogi przyjęto kategorię ruchu KR1 na projektowanym 

odcinku. 

8.2. Grupa nośności podłoża 

Rozpoznanie warunków geotechnicznych polegało na wykonaniu wiercenia badawczego oraz 

badań laboratoryjnych gruntów zalegających w istniejącym podłożu. 

W otworze nr 1 górną warstwę stanowi nasyp niekontrolowany o grubości 20cm. Poniżej 

występuje glina pylasta.  Wiercenie zakończono na głębokości 2.00m p.p.t. 

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Do projektowania konstrukcji 

nawierzchni przyjęto grupę nośności podłoża G4. 

8.3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

Konstrukcja drogi gminnej 

 Warstwa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa- gr. 8cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. - gr. 20cm 

 Warstwa mrozoochronna - kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech (ułożone jako warstwa 
wypełniająca geokratę komórkową perforowaną  gr. 20cm) - 30cm 

 Warstwa odcinająca - geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 61cm  

9. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DRÓG 

9.1. Odwodnienie dróg 

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich 

pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierająca się ścieku z dwóch 

rzędów kostki poprzez wpusty uliczne i przykanaliki odprowadzana będzie do kanalizacji opadowej.  

9.2. Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

W projekcie uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych, umożliwiając im swobodne 

poruszanie się. Efekt dostępności dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na 

wózkach uzyskano poprzez : 

 Zastosowaniu w nawierzchniach warstwy ścieralnej z kostki betonowej brukowej 

bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wózkach inwalidzkich; 
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 Obniżeniu krawężników betonowych;  

9.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą 

Nie wyklucza się wystąpienia na trasie inwestycji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego. W 

związku z tym przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w 

celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących sieci, pod nadzorem właścicieli 

sieci. 

 Kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie 

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci . Prace w obrębie sieci uzbrojenia prowadzić 

ręcznie pod nadzorem właścicieli. 

W przypadku sieci gazociągowej należy zweryfikować poprzez wykopy kontrolne głębokość 

ułożenia gazociągu. W porozumieniu z właścicielem należy ustalić szczegóły zakresu prac związanych 

z zabezpieczeniem lub przegłębieniem istniejącego gazociągu.  

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo ogrodzeń posesji roboty należy wykonywać z odpowiednią 

starannością. Wykopu winny być zabezpieczone w sposób nie zagrażający utracie stabilności 

ogrodzeń. 

10. KANALIZACJA DESZCZOWA 

10.1. Podstawowe dane i wielkości obiektu 

Wody opadowe z przebudowywanej drogi zostaną ujęte w budowany system kanalizacji 

deszczowej (z wykorzystaniem wpustów deszczowych) odprowadzony do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej   

Zaprojektowano 2 studnie betonowe rewizyjne DN 1200 oraz 5 studni betonowych 

inspekcyjnych DN 600 . Kanalizację projektuje się z rur PVC-U SN 8 SDR34 o Ø315mm. Długość 

projektowanego kolektora wynosi 190m. 

  

10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 

 Rury kanalizacyjne 

Kanalizację projektuje się z rur PVC-U SN 8 SDR34 o Ø315mm. Kanały należy układać na 

podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną warstwę 20 cm od spodu rury i 20 cm 

od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30cm dobrze zagęszczając mechanicznie od 

warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić ID=0,7 lub 
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wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97. Pozostała warstwę położną nad kolektorem wykonać z piasku lub 

materiału z wykopu nie zawierającego grud i kamieni. Na odcinku przy przekryciu mniejszym od 1,0m 

kanał ocieplić keramzytem lub innym materiałem chroniącym rury przed przemarzaniem. 

 Studnie betonowe 

Załamania trasy oraz połączenia dopływowe wykonać na studzienkach z kręgów betonowych z betonu 

B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki należy przykryć włazem klasy D400 wg PN-EN 124 

wentylowanymi ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki winny posiadać 

stopnie włazowe ułożone mijankowo o rozstawie 30cm. Zwężki powinny być wykonane z betonu 

hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne, mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281. 

Łączenia pomiędzy kręgami za pomocą uszczelki.  Kręgi winny być wyposażone w prefabrykowane 

przejścia szczelne. 

 Wpusty deszczowe 

Należy wykonać studzienki ściekowe betonowe C35/45 średnicy 500mm z wpustami ulicznymi, , 

klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm poniżej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy 

SN8 SDR34 średnicy 200mm. Przykanaliki należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego 

zapewniając minimalną warstwę 15cm od spodu rury, 15cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać 

warstwami 20-30cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury. 

Trasy kanałów, średnice i spadki pokazano na rysunkach. Rzędne góry studni rewizyjnych i wpustów 

ulicznych dostosować do istniejących i projektowanych rzędnych terenu w miejscu posadowienia. 

10.3. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia 

lokalizacji u posadowienia istniejącego uzbrojenia.  W trakcie robót ziemnych przestrzegać należy 

ustaleń normy PN-B-06050 „Roboty ziemne” oraz obowiązujących warunków technicznych i BHP. 

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane 

szczelnie i rozparte na całej szerokości. Urobek wywożony na czasowy odkład.  

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia należy natychmiast powiadomić 

użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też 

materiału zmrożonego. Zagłębienie wykopu pod złączenia powinny być dokładnie wykonane tak, aby 

zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować piaski 

gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy podsypki min. 20cm 

pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kąt podbicia rury piaskiem 90°. 
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Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru. Stopień zagęszczenia pod 

drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka 

powinna być zagęszczana warstwami o grubości 20cm.  

Zasypkę wstępną należy wykonać z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy należy prowadzić 

warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do zasypki użyć materiału pochodzącego z wykopu. Materiał 

zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów skalnych nie większych niż 60mm. Stopień 

zagęszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostałych przypadkach 85% ZMP. Rozbiórka 

umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej 

ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte.  

W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy należy odwodnić igłofiltrami. Roboty ziemne i 

montażowe prowadzić z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów BHP. 

Wykopy pod projektowaną trasę kanalizacji deszczowej należy skoordynować z robotami 

ziemnymi branży drogowej. 

10.4. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy przeprowadzić w zakresie 

sprawdzenia szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu, oraz infiltrację wód gruntowych do 

przewodu i studzienki. W pierwszej kolejności należy wykonać próbę na eksfiltrację wg następujących 

zasad: 

 Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długościach równych odległości między 

studzienkami (około 35m). 

 Cały odcinek przewodu zastabilizować przez wykonanie obsypki, a miejsca występowania 

łuków i dłuższych odgałęzień, czasowo zabezpieczyć przed rozszczelnieniem. 

 Wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić. 

 Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5m poniżej 

dna wykopu. 

 Poziom wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5m 

w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 

 Po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na 

wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i 

tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić na czas 1h w celu należytego 

odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 
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 Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinien nastąpić ubytek wody w 

studzience górnej. Czas próby wynosi 60 minut. 

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje, że przewód zachowuje szczelność 

również na infiltrację, wobec czego wykonywanie próby na infiltrację może zostać zaniechane. 

 Wynik prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji 

 Kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci. 

 Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności przy kolizjach z kablami. 

 Skrzyżowania i zbliżenia z kablami wykonać zgodnie z wymogami normy  

PN/E-6605125. 

10.6. Wytyczne realizacji 

 Nie wyklucza się wystąpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.  

 przed przystąpieniem do robót ziemnych i zamówieniem materiałów należy wykonać ręczne 

przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących sieci pod 

nadzorem właścicieli sieci, w przypadku wystąpienia kolizji sytuacyjnej lub wysokościowej 

projektowanego kanału należy zawiadomić Inwestora i jednostkę projektową, w przypadku 

konieczności poprowadzenia kanału z odkryciem poniżej 0,8m należy stosować rury klasy min. 

SN12 

 przed wykonaniem kanalizacji należy sprawdzić inwentaryzację sieci istniejącej, która zostanie 

połączona z projektowanym odcinkiem i dostosować się do warunków rzeczywistych 

 w przypadku konieczności odwodnienia wykopów wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

szczegółowej technologii odwadniania 

 Należy zlecić służbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodów 

 Wszelkie prace przy wykonaniu sieci należy prowadzić zgodnie z polskimi prawami, przepisami, 

rozporządzeniami i obowiązującymi normami 

 Stosować się do uwag zawartych w opinii z Narady Koordynacyjnej 

 Roboty objęte niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania.  

 Przed przystąpieniem do budowy sieci i przyłączy należy wytyczyć trasę zgodnie  
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z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.  

  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności wykonać inwentaryzację geodezyjną 

przyłącza. Inwentaryzację powinien wykonać uprawniony geodeta. 

  Zasypywanie wykopu wykonywać warstwami 20-30cm. Pierwszą warstwę wykonać z piasku 

zagęszczonego ubijakami ręcznymi. Pozostałą część wykopu warstwowo uzupełniać gruntem 

rodzimym pozbawionym głazów i dużych kamieni. Każdą warstwę zagęścić ręcznymi ubijakami. 

10.7. Uwagi i Zastrzeżenia 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi BHP. 

Przy układaniu rurociągów zachowywać zasady zgodnie z instrukcją montażową producenta rur. 

Montaż urządzeń i elementów oraz uzbrojenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszą 

być uzgodnione z inwestorem bądź autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji 

powykonawczej. 

11. PRACE ROZBIÓRKOWE 

11.1. Rozbiórka elementów drogowych 

W ramach opracowania przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi gminnej.   

Ponadto planuje się rozbiórkę istniejących krawężników. 

 

B. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
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1 Orientacja  1 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.  

"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze" 

Zakres opracowania obejmuje część rysunkową i opisową branży drogowej wraz z odwodnieniem. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr DI.7031.9.2017 zawarta pomiędzy Gminą Zator, Plac 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator – Zamawiającym, a Pracownią Inżynierską  

"INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Kraków– Wykonawcą. 

 

 Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500; 

 Inwentaryzacja terenowa i fotograficzna wykonana w maju 2017r.; 

 Opinia geotechniczna, opracowana przez firmę Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100 
Wadowice; 

 Uzgodnienia z Inwestorem i Zarządcą drogi; 

 Plan zagospodarowania przestrzennego; 

 Uzgodnienia branżowe; 

 Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 

 

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy 

Przy sporządzaniu niniejszej dokumentacji oparto się o następujące dokumenty: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie; 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627); 

 Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Politechnika 
Gdańska, Gdańsk 2013r. 
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2. CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowywanej drogi gminnej 

wewnętrznej ulicy Porozumień Sierpniowych stanowiący podstawę do wykonania robót budowlanych. 

Droga zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, na terenie miasta 

Zator.  

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostałych branż oraz szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowić będzie ponadto podstawę do 

przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi.  

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotowa inwestycja polega między innymi  na:  

 przebudowie nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnętrznej ul. Porozumień Sierpniowych  

 remoncie włączenia ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze do ulicy Kolejowej 

 wbudowaniu krawężników 

 wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego ; 

 wykonaniu urządzeń oznakowania pionowego; 

 regulacji wysokościowej i zabezpieczenia urządzeń podziemnych. 

 przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej; 

 wykonanie wykopów pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor, 

 wbudowanie wpustów, studni i kolektora oraz ułożenie przewodów rur,  

 zasypanie wykopów,  

 wykonaniu prac wykończeniowych i porządkowych 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ulica Porozumień Sierpniowych jest drogą gminną wewnętrzną. 

Projektowana ulica przeprowadzać będą jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejącej 

zabudowy jednorodzinnej. 

Nawierzchnię istniejącego dojazdu stanowi nawierzchnia gruntowa oraz żwirowa o szerokości 

ok. 2,5m - 3m.  

W ramach zadania zaprojektowano włączenie ulicy Porozumień Sierpniowych do drogi gminnej 

publicznej - ulicy Kolejowej. 

W zasięgu inwestycji występują sieci: 

 Elektryczna doziemna i naziemna; 
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 Teletechniczna doziemna; 

 Gazowa; 

 Wodociągowa; 

 Sieć sanitarna 

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w całości przez teren 

zabudowany. Zabudowa w postaci domów jednorodzinnych zlokalizowana jest przede wszystkim po 

lewej stronie ulicy. 

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Wartości parametrów niezbędnych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej 

przyjmowano: 

 Kategoria drogi ul. Porozumień Sierpniowych: gminna wewnętrzna; 

 Kategoria ruchu: KR 1; 

 Szerokość ulicy: 3,0-3,5m 

 Szerokość pobocza/skrajni: zmienna min. 0.5m; 

 Pochylenie poprzeczne: 2%,; 

6. UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE 

Początek ulicy stanowi włączenie do ul. Kolejowej. Ulica przebiega w kierunku zachodnim i 

kończy się ślepo na wysokości działki nr 98/1.Oś ulicy składa się z odcinków prostych. 

7. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE 

Ukształtowanie wysokościowe ulicy podlega niewielkiej korekcie z uwagi na konieczność 

zapewnienia prawidłowego odwodnienia ulicy. 

8. PRZEKROJE TYPOWE 

Na ulicy Porozumień Sierpniowych zaprojektowano przekrój typu "rzymskiego" ze ściekiem z 

dwóch rzędów kostki znajdującym się w środku jezdni. Jezdnia wydzielona zostanie z zastosowaniem 

krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm odkrytym o 4cm ponad krawędź jezdni ułożonym 

na ławie betonowej C12/15. W przekroju poprzecznym na całym odcinku zaprojektowano pobocza o 

szerokości zmiennej min. 0.5m. W zakresie wykonania poboczy należy uzupełnić teren za 

krawężnikami kruszywem łamanym 0/31,5 gr. min 20cm do granicy istniejących ogrodzeń/działek 

inwestycyjnych  
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8.1. Kategoria obciążenia ruchem 

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarządcą Drogi przyjęto kategorię ruchu KR1 na projektowanym 

odcinku. 

8.2. Grupa nośności podłoża 

Rozpoznanie warunków geotechnicznych polegało na wykonaniu wiercenia badawczego oraz 

badań laboratoryjnych gruntów zalegających w istniejącym podłożu. 

W otworze nr 1 górną warstwę stanowi nasyp niekontrolowany o grubości 20cm. Poniżej 

występuje glina pylasta.  Wiercenie zakończono na głębokości 2.00m p.p.t. 

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Do projektowania konstrukcji 

nawierzchni przyjęto grupę nośności podłoża G4. 

8.3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

Konstrukcja drogi gminnej 

 Warstwa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa- gr. 8cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. - gr. 20cm 

 Warstwa mrozoochronna - kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech (ułożone jako warstwa 
wypełniająca geokratę komórkową perforowaną  gr. 20cm) - 30cm 

 Warstwa odcinająca - geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 61cm  

9. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DRÓG 

9.1. Odwodnienie dróg 

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich 

pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierająca się ścieku z dwóch 

rzędów kostki poprzez wpusty uliczne i przykanaliki odprowadzana będzie do kanalizacji opadowej.  

9.2. Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

W projekcie uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych, umożliwiając im swobodne 

poruszanie się. Efekt dostępności dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na 

wózkach uzyskano poprzez : 

 Zastosowaniu w nawierzchniach warstwy ścieralnej z kostki betonowej brukowej 

bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wózkach inwalidzkich; 
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 Obniżeniu krawężników betonowych;  

9.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą 

Nie wyklucza się wystąpienia na trasie inwestycji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego. W 

związku z tym przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w 

celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących sieci, pod nadzorem właścicieli 

sieci. 

 Kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie 

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci . Prace w obrębie sieci uzbrojenia prowadzić 

ręcznie pod nadzorem właścicieli. 

W przypadku sieci gazociągowej należy zweryfikować poprzez wykopy kontrolne głębokość 

ułożenia gazociągu. W porozumieniu z właścicielem należy ustalić szczegóły zakresu prac związanych 

z zabezpieczeniem lub przegłębieniem istniejącego gazociągu.  

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo ogrodzeń posesji roboty należy wykonywać z odpowiednią 

starannością. Wykopu winny być zabezpieczone w sposób nie zagrażający utracie stabilności 

ogrodzeń. 

10. KANALIZACJA DESZCZOWA 

10.1. Podstawowe dane i wielkości obiektu 

Wody opadowe z przebudowywanej drogi zostaną ujęte w budowany system kanalizacji 

deszczowej (z wykorzystaniem wpustów deszczowych) odprowadzony do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej   

Zaprojektowano 2 studnie betonowe rewizyjne DN 1200 oraz 5 studni betonowych 

inspekcyjnych DN 600 . Kanalizację projektuje się z rur PVC-U SN 8 SDR34 o Ø315mm. Długość 

projektowanego kolektora wynosi 190m. 

  

10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 

 Rury kanalizacyjne 

Kanalizację projektuje się z rur PVC-U SN 8 SDR34 o Ø315mm. Kanały należy układać na 

podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną warstwę 20 cm od spodu rury i 20 cm 

od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30cm dobrze zagęszczając mechanicznie od 

warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić ID=0,7 lub 
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wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97. Pozostała warstwę położną nad kolektorem wykonać z piasku lub 

materiału z wykopu nie zawierającego grud i kamieni. Na odcinku przy przekryciu mniejszym od 1,0m 

kanał ocieplić keramzytem lub innym materiałem chroniącym rury przed przemarzaniem. 

 Studnie betonowe 

Załamania trasy oraz połączenia dopływowe wykonać na studzienkach z kręgów betonowych z betonu 

B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki należy przykryć włazem klasy D400 wg PN-EN 124 

wentylowanymi ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki winny posiadać 

stopnie włazowe ułożone mijankowo o rozstawie 30cm. Zwężki powinny być wykonane z betonu 

hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne, mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281. 

Łączenia pomiędzy kręgami za pomocą uszczelki.  Kręgi winny być wyposażone w prefabrykowane 

przejścia szczelne. 

 Wpusty deszczowe 

Należy wykonać studzienki ściekowe betonowe C35/45 średnicy 500mm z wpustami ulicznymi, , 

klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm poniżej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy 

SN8 SDR34 średnicy 200mm. Przykanaliki należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego 

zapewniając minimalną warstwę 15cm od spodu rury, 15cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać 

warstwami 20-30cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury. 

Trasy kanałów, średnice i spadki pokazano na rysunkach. Rzędne góry studni rewizyjnych i wpustów 

ulicznych dostosować do istniejących i projektowanych rzędnych terenu w miejscu posadowienia. 

10.3. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia 

lokalizacji u posadowienia istniejącego uzbrojenia.  W trakcie robót ziemnych przestrzegać należy 

ustaleń normy PN-B-06050 „Roboty ziemne” oraz obowiązujących warunków technicznych i BHP. 

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane 

szczelnie i rozparte na całej szerokości. Urobek wywożony na czasowy odkład.  

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia należy natychmiast powiadomić 

użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też 

materiału zmrożonego. Zagłębienie wykopu pod złączenia powinny być dokładnie wykonane tak, aby 

zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować piaski 

gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy podsypki min. 20cm 

pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kąt podbicia rury piaskiem 90°. 
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Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru. Stopień zagęszczenia pod 

drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka 

powinna być zagęszczana warstwami o grubości 20cm.  

Zasypkę wstępną należy wykonać z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy należy prowadzić 

warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do zasypki użyć materiału pochodzącego z wykopu. Materiał 

zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów skalnych nie większych niż 60mm. Stopień 

zagęszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostałych przypadkach 85% ZMP. Rozbiórka 

umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej 

ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte.  

W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy należy odwodnić igłofiltrami. Roboty ziemne i 

montażowe prowadzić z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów BHP. 

Wykopy pod projektowaną trasę kanalizacji deszczowej należy skoordynować z robotami 

ziemnymi branży drogowej. 

10.4. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy przeprowadzić w zakresie 

sprawdzenia szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu, oraz infiltrację wód gruntowych do 

przewodu i studzienki. W pierwszej kolejności należy wykonać próbę na eksfiltrację wg następujących 

zasad: 

 Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długościach równych odległości między 

studzienkami (około 35m). 

 Cały odcinek przewodu zastabilizować przez wykonanie obsypki, a miejsca występowania 

łuków i dłuższych odgałęzień, czasowo zabezpieczyć przed rozszczelnieniem. 

 Wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić. 

 Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5m poniżej 

dna wykopu. 

 Poziom wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5m 

w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 

 Po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na 

wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i 

tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić na czas 1h w celu należytego 

odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 
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 Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinien nastąpić ubytek wody w 

studzience górnej. Czas próby wynosi 60 minut. 

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje, że przewód zachowuje szczelność 

również na infiltrację, wobec czego wykonywanie próby na infiltrację może zostać zaniechane. 

 Wynik prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji 

 Kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci. 

 Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności przy kolizjach z kablami. 

 Skrzyżowania i zbliżenia z kablami wykonać zgodnie z wymogami normy  

PN/E-6605125. 

10.6. Wytyczne realizacji 

 Nie wyklucza się wystąpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.  

 przed przystąpieniem do robót ziemnych i zamówieniem materiałów należy wykonać ręczne 

przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących sieci pod 

nadzorem właścicieli sieci, w przypadku wystąpienia kolizji sytuacyjnej lub wysokościowej 

projektowanego kanału należy zawiadomić Inwestora i jednostkę projektową, w przypadku 

konieczności poprowadzenia kanału z odkryciem poniżej 0,8m należy stosować rury klasy min. 

SN12 

 przed wykonaniem kanalizacji należy sprawdzić inwentaryzację sieci istniejącej, która zostanie 

połączona z projektowanym odcinkiem i dostosować się do warunków rzeczywistych 

 w przypadku konieczności odwodnienia wykopów wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

szczegółowej technologii odwadniania 

 Należy zlecić służbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodów 

 Wszelkie prace przy wykonaniu sieci należy prowadzić zgodnie z polskimi prawami, przepisami, 

rozporządzeniami i obowiązującymi normami 

 Stosować się do uwag zawartych w opinii z Narady Koordynacyjnej 

 Roboty objęte niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania.  

 Przed przystąpieniem do budowy sieci i przyłączy należy wytyczyć trasę zgodnie  
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z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.  

  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności wykonać inwentaryzację geodezyjną 

przyłącza. Inwentaryzację powinien wykonać uprawniony geodeta. 

  Zasypywanie wykopu wykonywać warstwami 20-30cm. Pierwszą warstwę wykonać z piasku 

zagęszczonego ubijakami ręcznymi. Pozostałą część wykopu warstwowo uzupełniać gruntem 

rodzimym pozbawionym głazów i dużych kamieni. Każdą warstwę zagęścić ręcznymi ubijakami. 

10.7. Uwagi i Zastrzeżenia 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi BHP. 

Przy układaniu rurociągów zachowywać zasady zgodnie z instrukcją montażową producenta rur. 

Montaż urządzeń i elementów oraz uzbrojenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszą 

być uzgodnione z inwestorem bądź autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji 

powykonawczej. 

11. PRACE ROZBIÓRKOWE 

11.1. Rozbiórka elementów drogowych 

W ramach opracowania przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi gminnej.   

Ponadto planuje się rozbiórkę istniejących krawężników. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.  

"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze" 

Zakres opracowania obejmuje część rysunkową i opisową branży drogowej wraz z odwodnieniem. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr DI.7031.9.2017 zawarta pomiędzy Gminą Zator, Plac 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator – Zamawiającym, a Pracownią Inżynierską  

"INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Kraków– Wykonawcą. 

 

 Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500; 

 Inwentaryzacja terenowa i fotograficzna wykonana w maju 2017r.; 

 Opinia geotechniczna, opracowana przez firmę Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100 
Wadowice; 

 Uzgodnienia z Inwestorem i Zarządcą drogi; 

 Plan zagospodarowania przestrzennego; 

 Uzgodnienia branżowe; 

 Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 

 

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy 

Przy sporządzaniu niniejszej dokumentacji oparto się o następujące dokumenty: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie; 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627); 

 Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Politechnika 
Gdańska, Gdańsk 2013r. 
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2. CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowywanej drogi gminnej 

wewnętrznej ulicy Porozumień Sierpniowych stanowiący podstawę do wykonania robót budowlanych. 

Droga zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, na terenie miasta 

Zator.  

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostałych branż oraz szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowić będzie ponadto podstawę do 

przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi.  

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotowa inwestycja polega między innymi  na:  

 przebudowie nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnętrznej ul. Porozumień Sierpniowych  

 remoncie włączenia ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze do ulicy Kolejowej 

 wbudowaniu krawężników 

 wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego ; 

 wykonaniu urządzeń oznakowania pionowego; 

 regulacji wysokościowej i zabezpieczenia urządzeń podziemnych. 

 przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej; 

 wykonanie wykopów pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor, 

 wbudowanie wpustów, studni i kolektora oraz ułożenie przewodów rur,  

 zasypanie wykopów,  

 wykonaniu prac wykończeniowych i porządkowych 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ulica Porozumień Sierpniowych jest drogą gminną wewnętrzną. 

Projektowana ulica przeprowadzać będą jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejącej 

zabudowy jednorodzinnej. 

Nawierzchnię istniejącego dojazdu stanowi nawierzchnia gruntowa oraz żwirowa o szerokości 

ok. 2,5m - 3m.  

W ramach zadania zaprojektowano włączenie ulicy Porozumień Sierpniowych do drogi gminnej 

publicznej - ulicy Kolejowej. 

W zasięgu inwestycji występują sieci: 

 Elektryczna doziemna i naziemna; 
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 Teletechniczna doziemna; 

 Gazowa; 

 Wodociągowa; 

 Sieć sanitarna 

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w całości przez teren 

zabudowany. Zabudowa w postaci domów jednorodzinnych zlokalizowana jest przede wszystkim po 

lewej stronie ulicy. 

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Wartości parametrów niezbędnych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej 

przyjmowano: 

 Kategoria drogi ul. Porozumień Sierpniowych: gminna wewnętrzna; 

 Kategoria ruchu: KR 1; 

 Szerokość ulicy: 3,0-3,5m 

 Szerokość pobocza/skrajni: zmienna min. 0.5m; 

 Pochylenie poprzeczne: 2%,; 

6. UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE 

Początek ulicy stanowi włączenie do ul. Kolejowej. Ulica przebiega w kierunku zachodnim i 

kończy się ślepo na wysokości działki nr 98/1.Oś ulicy składa się z odcinków prostych. 

7. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE 

Ukształtowanie wysokościowe ulicy podlega niewielkiej korekcie z uwagi na konieczność 

zapewnienia prawidłowego odwodnienia ulicy. 

8. PRZEKROJE TYPOWE 

Na ulicy Porozumień Sierpniowych zaprojektowano przekrój typu "rzymskiego" ze ściekiem z 

dwóch rzędów kostki znajdującym się w środku jezdni. Jezdnia wydzielona zostanie z zastosowaniem 

krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm odkrytym o 4cm ponad krawędź jezdni ułożonym 

na ławie betonowej C12/15. W przekroju poprzecznym na całym odcinku zaprojektowano pobocza o 

szerokości zmiennej min. 0.5m. W zakresie wykonania poboczy należy uzupełnić teren za 

krawężnikami kruszywem łamanym 0/31,5 gr. min 20cm do granicy istniejących ogrodzeń/działek 

inwestycyjnych  
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8.1. Kategoria obciążenia ruchem 

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarządcą Drogi przyjęto kategorię ruchu KR1 na projektowanym 

odcinku. 

8.2. Grupa nośności podłoża 

Rozpoznanie warunków geotechnicznych polegało na wykonaniu wiercenia badawczego oraz 

badań laboratoryjnych gruntów zalegających w istniejącym podłożu. 

W otworze nr 1 górną warstwę stanowi nasyp niekontrolowany o grubości 20cm. Poniżej 

występuje glina pylasta.  Wiercenie zakończono na głębokości 2.00m p.p.t. 

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Do projektowania konstrukcji 

nawierzchni przyjęto grupę nośności podłoża G4. 

8.3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

Konstrukcja drogi gminnej 

 Warstwa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa- gr. 8cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. - gr. 20cm 

 Warstwa mrozoochronna - kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech (ułożone jako warstwa 
wypełniająca geokratę komórkową perforowaną  gr. 20cm) - 30cm 

 Warstwa odcinająca - geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 61cm  

9. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DRÓG 

9.1. Odwodnienie dróg 

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich 

pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierająca się ścieku z dwóch 

rzędów kostki poprzez wpusty uliczne i przykanaliki odprowadzana będzie do kanalizacji opadowej.  

9.2. Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

W projekcie uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych, umożliwiając im swobodne 

poruszanie się. Efekt dostępności dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na 

wózkach uzyskano poprzez : 

 Zastosowaniu w nawierzchniach warstwy ścieralnej z kostki betonowej brukowej 

bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wózkach inwalidzkich; 
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 Obniżeniu krawężników betonowych;  

9.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą 

Nie wyklucza się wystąpienia na trasie inwestycji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego. W 

związku z tym przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w 

celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących sieci, pod nadzorem właścicieli 

sieci. 

 Kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie 

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci . Prace w obrębie sieci uzbrojenia prowadzić 

ręcznie pod nadzorem właścicieli. 

W przypadku sieci gazociągowej należy zweryfikować poprzez wykopy kontrolne głębokość 

ułożenia gazociągu. W porozumieniu z właścicielem należy ustalić szczegóły zakresu prac związanych 

z zabezpieczeniem lub przegłębieniem istniejącego gazociągu.  

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo ogrodzeń posesji roboty należy wykonywać z odpowiednią 

starannością. Wykopu winny być zabezpieczone w sposób nie zagrażający utracie stabilności 

ogrodzeń. 

10. KANALIZACJA DESZCZOWA 

10.1. Podstawowe dane i wielkości obiektu 

Wody opadowe z przebudowywanej drogi zostaną ujęte w budowany system kanalizacji 

deszczowej (z wykorzystaniem wpustów deszczowych) odprowadzony do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej   

Zaprojektowano 2 studnie betonowe rewizyjne DN 1200 oraz 5 studni betonowych 

inspekcyjnych DN 600 . Kanalizację projektuje się z rur PVC-U SN 8 SDR34 o Ø315mm. Długość 

projektowanego kolektora wynosi 190m. 

  

10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 

 Rury kanalizacyjne 

Kanalizację projektuje się z rur PVC-U SN 8 SDR34 o Ø315mm. Kanały należy układać na 

podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną warstwę 20 cm od spodu rury i 20 cm 

od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30cm dobrze zagęszczając mechanicznie od 

warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić ID=0,7 lub 
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wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97. Pozostała warstwę położną nad kolektorem wykonać z piasku lub 

materiału z wykopu nie zawierającego grud i kamieni. Na odcinku przy przekryciu mniejszym od 1,0m 

kanał ocieplić keramzytem lub innym materiałem chroniącym rury przed przemarzaniem. 

 Studnie betonowe 

Załamania trasy oraz połączenia dopływowe wykonać na studzienkach z kręgów betonowych z betonu 

B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki należy przykryć włazem klasy D400 wg PN-EN 124 

wentylowanymi ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem. Wszystkie studzienki winny posiadać 

stopnie włazowe ułożone mijankowo o rozstawie 30cm. Zwężki powinny być wykonane z betonu 

hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne, mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281. 

Łączenia pomiędzy kręgami za pomocą uszczelki.  Kręgi winny być wyposażone w prefabrykowane 

przejścia szczelne. 

 Wpusty deszczowe 

Należy wykonać studzienki ściekowe betonowe C35/45 średnicy 500mm z wpustami ulicznymi, , 

klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm poniżej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy 

SN8 SDR34 średnicy 200mm. Przykanaliki należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego 

zapewniając minimalną warstwę 15cm od spodu rury, 15cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać 

warstwami 20-30cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury. 

Trasy kanałów, średnice i spadki pokazano na rysunkach. Rzędne góry studni rewizyjnych i wpustów 

ulicznych dostosować do istniejących i projektowanych rzędnych terenu w miejscu posadowienia. 

10.3. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia 

lokalizacji u posadowienia istniejącego uzbrojenia.  W trakcie robót ziemnych przestrzegać należy 

ustaleń normy PN-B-06050 „Roboty ziemne” oraz obowiązujących warunków technicznych i BHP. 

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane 

szczelnie i rozparte na całej szerokości. Urobek wywożony na czasowy odkład.  

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia należy natychmiast powiadomić 

użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też 

materiału zmrożonego. Zagłębienie wykopu pod złączenia powinny być dokładnie wykonane tak, aby 

zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować piaski 

gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy podsypki min. 20cm 

pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kąt podbicia rury piaskiem 90°. 



 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze 

 

10 

 

Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru. Stopień zagęszczenia pod 

drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka 

powinna być zagęszczana warstwami o grubości 20cm.  

Zasypkę wstępną należy wykonać z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy należy prowadzić 

warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do zasypki użyć materiału pochodzącego z wykopu. Materiał 

zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów skalnych nie większych niż 60mm. Stopień 

zagęszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostałych przypadkach 85% ZMP. Rozbiórka 

umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej 

ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte.  

W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy należy odwodnić igłofiltrami. Roboty ziemne i 

montażowe prowadzić z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów BHP. 

Wykopy pod projektowaną trasę kanalizacji deszczowej należy skoordynować z robotami 

ziemnymi branży drogowej. 

10.4. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy przeprowadzić w zakresie 

sprawdzenia szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu, oraz infiltrację wód gruntowych do 

przewodu i studzienki. W pierwszej kolejności należy wykonać próbę na eksfiltrację wg następujących 

zasad: 

 Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długościach równych odległości między 

studzienkami (około 35m). 

 Cały odcinek przewodu zastabilizować przez wykonanie obsypki, a miejsca występowania 

łuków i dłuższych odgałęzień, czasowo zabezpieczyć przed rozszczelnieniem. 

 Wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić. 

 Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5m poniżej 

dna wykopu. 

 Poziom wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5m 

w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 

 Po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na 

wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i 

tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić na czas 1h w celu należytego 

odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 
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 Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinien nastąpić ubytek wody w 

studzience górnej. Czas próby wynosi 60 minut. 

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje, że przewód zachowuje szczelność 

również na infiltrację, wobec czego wykonywanie próby na infiltrację może zostać zaniechane. 

 Wynik prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji 

 Kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci. 

 Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności przy kolizjach z kablami. 

 Skrzyżowania i zbliżenia z kablami wykonać zgodnie z wymogami normy  

PN/E-6605125. 

10.6. Wytyczne realizacji 

 Nie wyklucza się wystąpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.  

 przed przystąpieniem do robót ziemnych i zamówieniem materiałów należy wykonać ręczne 

przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących sieci pod 

nadzorem właścicieli sieci, w przypadku wystąpienia kolizji sytuacyjnej lub wysokościowej 

projektowanego kanału należy zawiadomić Inwestora i jednostkę projektową, w przypadku 

konieczności poprowadzenia kanału z odkryciem poniżej 0,8m należy stosować rury klasy min. 

SN12 

 przed wykonaniem kanalizacji należy sprawdzić inwentaryzację sieci istniejącej, która zostanie 

połączona z projektowanym odcinkiem i dostosować się do warunków rzeczywistych 

 w przypadku konieczności odwodnienia wykopów wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

szczegółowej technologii odwadniania 

 Należy zlecić służbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodów 

 Wszelkie prace przy wykonaniu sieci należy prowadzić zgodnie z polskimi prawami, przepisami, 

rozporządzeniami i obowiązującymi normami 

 Stosować się do uwag zawartych w opinii z Narady Koordynacyjnej 

 Roboty objęte niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania.  

 Przed przystąpieniem do budowy sieci i przyłączy należy wytyczyć trasę zgodnie  



 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze 

 

12 

 

z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.  

  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności wykonać inwentaryzację geodezyjną 

przyłącza. Inwentaryzację powinien wykonać uprawniony geodeta. 

  Zasypywanie wykopu wykonywać warstwami 20-30cm. Pierwszą warstwę wykonać z piasku 

zagęszczonego ubijakami ręcznymi. Pozostałą część wykopu warstwowo uzupełniać gruntem 

rodzimym pozbawionym głazów i dużych kamieni. Każdą warstwę zagęścić ręcznymi ubijakami. 

10.7. Uwagi i Zastrzeżenia 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi BHP. 

Przy układaniu rurociągów zachowywać zasady zgodnie z instrukcją montażową producenta rur. 

Montaż urządzeń i elementów oraz uzbrojenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszą 

być uzgodnione z inwestorem bądź autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji 

powykonawczej. 

11. PRACE ROZBIÓRKOWE 

11.1. Rozbiórka elementów drogowych 

W ramach opracowania przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi gminnej.   

Ponadto planuje się rozbiórkę istniejących krawężników. 
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