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|. SPIS ZALACZNIKOW

Lp. NAZWA ZALACZNIKA

1 | Kserokopia uprawnien projektanta

2 | Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow

3 | Warunki techniczne wydane przez AIR-NET Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek Sp. z j. pismo z dnia 11.01.2018r

4 | Protokét z narady koordynacyjnej nr SGG.6630.175.2018 z dnia 19.09.2018r.

5 |Uzgodnienie wydane przez AIR-NET Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek Sp. z . pismo z dnia 10.10.2018r

Il. SPIS RYSUNKOW
L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala
1 SEN-01 Mapa orientacyjna 1:10000
2 SEN-02 Plan sytuacyjny 1:500
3 SEN-03 Schemat przebudowy ~[~




lll. OPIS OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT | CEL OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla tematu: Przebudowa drogi gminnej nr 510382k -
ul. Wiadystawa Grabskiego w Zatorze na odcinku od skrzyzowania ul. Rybarskiego do stacji paliw wraz
z o$wietleniem i kanalizacjg deszczowg oraz przebudowa i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury.
Przedmiotem opracowania jest:

e przebudowa/rozbudowa drogi klasy L,

e przebudowa/rozbudowa zjazddw,

e przebudowa oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury niezwigzanej z droga.

Celem opracowania jest poprawa warunkdw ruchu pojazdéw i pieszych poprzez poszerzenie ulicy Wiadystawa
Grabskiego o 1 pas ruchu.

2. STAN PRAWNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA
Zamawiajacy jest:
ENERGY 2000 Sp. z 0.0. ENERGYLANDIA Sp.k. Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice.

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ulicy Wtadystawa Grabskiego od skrzyzowania ul. Rybarskiego do
stacji paliw, na dziatkach oznaczonych numerem: 195/2; 2/3; 209/2; 214/2; 217/2; 235/2; 246; 3/13; 3/18; 3/27;
3/28; 3/29; 3/30; 350/2; 3/59; 1; 1/3; 12/1; 195/1; 2/1; 209/1; 214/1; 217/1; 218/1; 235/1; 238/1; 239/1; 239/2;
240/1; 243/1; 245; 256; 28/1; 29/1; 3/1; 3/12; 3/14; 3/70; 30/1; 4/1; 47/1; 48/1; 49/1; 49/13 jednostka ewid: Zator.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

o Zlecenie Zamawiajgcego.

e Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430 ze zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.),

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.).

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60; ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.1998.126.839 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2003.177.1729; ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie(DU nr 219 z 31.10.2005
poz. 1864)



o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDKIA.

. Mapa z zasobdw geodezyjnych.

. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w trakcie procedury zmiany).
° Dokumentacja geotechniczna.

o Wizjalokalna w terenie.

e  orazinne obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, normy, wytyczne i instrukcije.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej wtasnosci
AIR-NET Sp. j.. Zakres obejmuje:

e przebudowe rurociggu kablowego 1xHDPE40/3,7 -435,5m,
e przebudowe kabla Z-XOTKtsdD 4J - 335,0m,
o przebudowe kabla Z-XOTKtsdD 12J - 235,0m,
e przetozenie kabli Swiattowodowych - 352,0m.
5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W stanie istniejacym w pasie drogowym ul. Wiadystawa Grabskiego wystepuje rurociag kablowy 1xHDPE
40/3,7 wraz z kablami $wiattowodowymi wtasnosci AIR-NET Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek Sp. .

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W celu usuniecia kolizji sieci teletechnicznej z projektowanym uktadem drogowym projektuje sie
przebudowy istniejacych sieci. Przebudowy tych sieci wykonane bedg w postaci rurociggu kablowego.
Przebudowe wszystkich kolizji pokazano na planie sytuacyjnym.

6.1. PRZEBUDOWA RUROCIAGU KABLOWEGO

W ramach przebudowy rurociggu kablowego kolidujacego z projektowang inwestycjg zaprojektowano
studnie kablowe typu SK-2, SKR-1 oraz nowe odcinki rurociggu o profilu 1XRHDPE 40/3,7 na gtebokosci 1,0m.

Rure nalezy uktada¢ na 10cm warstwie piasku. Do budowy rurociggu nalezy stosowaé rury koloru
niebieskiego z kolorowymi wyrdznikami (czerwony, zielony, niebieski, biaty). Zasypywanie rur rurociggu
kablowego nalezy prowadzi¢ kolejno warstwami:

— warstwa piasku 10cm,

— warstwa gruntu pochodzaca z wykopu (wolna od kamieni, gruzu i innych elementdw mogacych
uszkodzi¢ rury rurociggu kablowego),

— pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem warstwami po 20 cm ubijanymi mechanicznie.

Rury muszg mie¢ trwale naniesione standardowe oznaczenia stosowane przez producenta. Do taczenia
rur nalezy stosowac zlgczki skrecane samocentrujgce.

Na catej dtugosci budowanych odcinkdw nalezy przebieg rurociggu oznakowaé tasma ostrzegawczg
koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. Tasme nalezy uktadac
na gteboko$ci stanowigcej potowe gtebokosci potozenia rurociggu.



odcinkow.

Zestawienie odcinkow projektowanego rurociagu kablowego

Po wybudowaniu rurociggu nalezy dokona¢ testow kalibracji oraz préby cisnieniowej powstatych

Trasa projektowanego rurociggu zostata pokazana na planie sytuacyjnym, ktory stanowi rysunek SEN-02.

Rodzaj zabezpieczenie - dt. [m]

Dlugosé Numer
Lp. Relacja trasowa | Typ kanalizacji | RHDPEk-S RHDPEp RHDPEp ‘
[m] 75/5 110/6,3 110/6,3 rysunku
(przekop) (przewiert) (przekop)

1 2 3 4 5 6 9
1 SK-2/1 - SK-2/2 50,0 1xHDPE40/3,7 17,0 SEN-02
2 SK-2/2 - pkt. A 16,0 1xHDPE40/3,7 9,0 7,0 SEN-02
3 SK-2/2 - SK2/3 90,0 1xHDPE40/3,7 8,0 SEN-02
4 istn. E - SKR-1/4 14,0 1xHDPE40/3,7 8,0 6,0 SEN-02
5 SKR-1/4 - istn. F 21,0 1xHDPE40/3,7 4,0 SEN-02
6 istn. G - SKR-1/5 131,0 1xHDPE40/3,7 16,0 21,0 SEN-02
7 SKR1/5 - istn. H 18,5 1xHDPE40/3,7 11,0 75 SEN-02
8 SKR-1/5 - SK-2/6 62,5 1xHDPE40/3,7 4,0 SEN-02
9 SK-2/6 - SK-2/7 32,5 1xHDPE40/3,7 2,0 11 4,0 SEN-02

RAZEM 4355 50,0 60,0 245
6.2. PRZEBUDOWA | PRZELOZENIE KABLI SWIATLOWODOWYCH

Po wybudowaniu rurociggu kablowego nalezy przebudowac i przetozy¢ nastepujace kable Swiattowodowe.
Przebudowie ulegajg nastepujace kable:

1.

Kabel magistralny:

a) kabel Z-XOTKtsdD 48J - podlega przefozeniu,
Kable do klientéw (abonenckie):
a) kabel Z-XOTKtsdD 4J / EKO WAFEL - podlega przetozeniu,

kabel Z-XOTKtsdD 4J / PLASTMOD - podlega przefozeniu,
kabel Z-XOTKtsdD 4J / SAHARA - podlega przebudowie,
kabel Z-XOTKtsdD 12J / w kierunku SWT - podlega przebudowie.

Technologia przelozenia kabli $wiattowodowych MUFA 1/grabskiego

wykona¢ pomiary przed przebudowg w celu udokumentowania istniejacych parametréw kabili,
kable wyszczegolnione w pkt 1.a) oraz 2.a) nalezy wypia¢ za ztacza nr 1,
wycofac do projektowanej studni SK-2/1, 1=141,0m,
wciggna¢ po nowe; trasie do ztgcza nr 1, 1=140,0m,




- odtworzy¢ zlgcze nr 1 poprzez spawanie wtdkien zgodnie ze schematem rozszycia na rys. SEN-03
- kable Swiatlowodowe nalezy oznakowa¢ w nowych studniach przewieszkami identyfikacyjnymi,
- wykona¢ komplet pomiaréw odbiorczych.

Sposob przebudowy kabli zostat pokazany na schemacie przebudowy, ktéry stanowi rys. SEN-03.

Technologia przetozenia kabli_$wiattowodowych MUFA 2/grabskiego

- kable wyszczegdlnione w pkt 1.a) oraz 2.b) nalezy wypia¢ za ztacza nr 2,
- wycofaé do istniejacej studni "F", 1=32,5m,

- wciggna¢ po nowej trasie do ztacza nr 1, 1=35,0m,

wykona¢ pomiary przed przebudowg w celu udokumentowania istniejacych parametréw kabli,

- odtworzy¢ zlgcze nr 2 poprzez spawanie widkien zgodnie ze schematem rozszycia na rys. SEN-03
- kable swiatlowodowe nalezy oznakowac¢ w nowych studniach przewieszkami identyfikacyjnymi,
- wykona¢ komplet pomiaréw odbiorczych.

Sposodb przebudowy kabli zostat pokazany na schemacie przebudowy, ktory stanowi rys. SEN-03.

Technologia przebudowy kabli $wiattowodowych MUFA 3 i 3a/grabskieqo

wykona¢ pomiary przed przebudowg w celu udokumentowania istniejgcych parametrow kabli,

- naodcinku od mufy nr2 do mufy nr 3 nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla typu Z-XOTKtsdD 4J
- naodcinku od mufy nr 3 do mufy nr 4 nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla typu Z-XOTKtsdD 12J
- na odcinku od mufy nr 3 do studni "H" (proj. ztacze nr 3a) nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla typu Z-

XOTKtsdD 4J

- nalezy wykonac przetaczenia kabli w ztgczach nr 2, 3, 4 oraz w nowym ztaczy nr 3a poprzez spawanie
widkien poszczegdlnych kabli zgodnie ze schematem rozszycia ztacz na rys. SEN-03

- kable swiatlowodowe nalezy oznakowac w studniach przewieszkami identyfikacyjnymi,

- wykona¢ komplet pomiaréw odbiorczych.

Sposob przebudowy kabli zostat pokazany na schemacie przebudowy, ktéry stanowi rys. SEN-03.

Zestawienie przebudowywanych odcinkéw kabli $wiattowodowych

Projektowana wstawka kablowa

Relacja

Typ kabla, pojemnos¢, oznaczenie Dlugos¢ [m]

SK-2/1 Mufa 1/grabskiego (SK-2/3) Z-XOTKtsdD 4) EKO WAFEL | przetozenie

SK-2/1 Mufa 1/grabskiego (SK-2/3) Z-XOTKtsdD 48J Magistralny | przetozenie

Mufa 2/grabskiego (istn. E) istn. F Z-XOTKtsdD 4] PLASTMOD | przefozenie

Mufa 2/grabskiego (istn. E) istn. F Z-XOTKtsdD 48J Magistralny | przetozenie
Mufa 2/grabskiego (istn. E) [ Mufa 3/grabskiego (SKR-1/5) | Z-XOTKtsdD 4) SAHARA 275,0
Mufa 3/grabskiego (SKR-1/5) | Mufa 3a/grabskiego (istn. H) | Z-XOTKtsdD 4) SAHARA 60,0
Mufa 3/grabskiego (SKR-1/5) Mufa 4/rybarskiego Z-XOTKtsdD 12J do SWT 235,0




6.3.  ZACIAGANIE KABLI SWIATLOWODOWYCH

Zaciggany do rurociggu kabel optotelekomunikacyjny nie moze by¢ poddawany nadmiernym sitom
rozciagajacym i zagieciom, dlatego kabel ten nalezy zacigga¢ do kanalizacji metodg mechaniczng z
zastosowaniem wciggarek z automatycznie kontrolowang i regulowang sitg ciggniecia, przy uzyciu odpowiednio
dostosowanego zestawu rolek i $lizgéw, oraz ptynéw lub smarédw zmniejszajacych tarcie.

W wyjatkowych przypadkach, jezeli warunki terenowe uniemozliwiajg stosowanie metody mechanicznej
dopuszcza sie reczne zacigganie kabla z uzyciem srodkéw pomocniczych jak przy zaciaganiu mechanicznym.

Sita ciggniecia nie powinna przewyzsza¢ wartoci podanych w warunkach technicznych dla kabli OTK.

Jezeli wymagana sita ciggniecia, potrzebna do jednokierunkowego zaciggania w czasie jednej operacii,
zbliza sie do dopuszczalnej nalezy zastosowa¢ metode dwukierunkowego zaciggania.

Przy zacigganiu mechanicznym kabla optotelekomunikacyjnego maksymalna sita zaciggania
(dynamiczna) nie powinna przekracza¢ odpowiednio:

dla kabla Z-XOTKtsdD 48J — 4000 [N],
dla kabla Z-XOTKtsdD 12J — 4000 [N],
dla kabla Z-XOTKtsdD 4J — 4000 [N]

natomiast przy zacigganiu recznym powinna by¢ trzykrotnie mniejsza. Sity te nie powinny spowodowaé
wydtuzenia wzglednego wiekszego niz 0,3 %. Promien zginania kabla nie powinien by¢ mniejszy niz 20 Srednic
zewnetrznych kabla..

6.4. ZLACZA SWIATLOWODOWE SPAWANE

Ztacza optyczne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. taczenie widkien Swiattowodowych
jednomodowych nalezy wykonaé metodg spawania w sposéb zapewniajacy nie wnoszenie ttumienno$ci wigkszej
niz 0,15 dB, zaleca sie aby nie przekraczata 0,1 dB.

Poszczegoine potaczone widkna Swiattowodowe nalezy starannie utozy¢ i umocowaé, przy czym promien
giecia powinien by¢ wiekszy niz 55mm. Mufy nalezy mocowa¢ do stropu studni za pomocg zestawu do
mocowania.

6.5. BADANIA | POMIARY KABLI SWIATLOWODOWYCH

Przed przystapieniem do uktadania kablowej linii Swiattowodowej nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym
odcinek instalacyjny kabla.

W czasie budowy i montazu kabla $wiattowodowego nalezy wykonac nastepujace pomiary:

a) przed przebudowa dla stwierdzenia ciggtosci Swiattowodu wykonac¢ pomiar ttumienno$ci wszystkich
wibkien przy pomocy reflektometru dla dtugosci fali 1310 nm;
pomiar kabla na bebnie dla stwierdzenia ciggto$ci widkien;

b) po utozeniu odcinka kabla, a przed montazem ztaczy dla stwierdzenia ciggtosci $wiattowodu wykonaé
pomiar ttumienno$ci wszystkich widkien przy pomocy reflektometru dla diugosci fali 1310 nm;

c) w trakcie taczenia wszystkich odcinkéw $wiattowodu w celu sprawdzenia centrowania rdzeni i
optymalizacji potaczenia wykona¢ pomiar automatycznym zestawem zamontowanym w spawarce
metodg LIP i PAS;

d) pozmontowaniu kabla w celu sprawdzenia poprawnosci montazu nalezy wykona¢ pomiar ttumiennosci
Swiattowodu z obu stron przy pomocy reflektometru o duzej rozdzielczo$ci dla fali dtugosci 1310 i 1550
dla catej relacji.



Na podstawie tych pomiaréw nalezy okresli¢:
a) catkowitg dlugos¢ optyczna linii,
b) catkowitg trumienno$c¢ linii,
c) ttumiennos¢ potaczen.

Wyniki uzna¢ za poprawne jezeli widkna nie wnoszg ttumiennosci wigkszych niz wynikajace z pkt.6.4.

Po wykonaniu robdt wykonawca przediozy komisji dokumentacje powykonawcza, oraz protokdt z

pomiaréw.

7. DEMONTAZ

Po dokonanej przebudowie nalezy przystapi¢ do demontazu sieci przewidzianej do likwidacji.

Zestawienie urzadzen do demontazu

Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary llo$¢ jedn.
1 | Studnia kablowa SK-1 szt. 4
2 | Rurocigg kablowy 1x @40 m 417
3 | Kabel $wiattowodowy m 360
8. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW
Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary llosé jedn.
1 | Studnia SKR-1 kpl 2
2 | Studnia SK-2 kpl 5
3 | Rura RHDPEK-S 75,5 m 52
4 | Rura RHDPEp 110/6,3 m 87
5 | Rura HDPE 40/3,7 m 449
6 | RHDPE-D 110 m 32
7 | Zlaczka skrecana samocentrujgca @40 szt 1
8 | Kabel Z-XOTKtsdD 4J m 335
9 | Kabel Z-XOTKtsdD 12J m 235
10 | Mufa $wiattowodowa dla kabla 4J kpl 1
11 | Zestaw naprawczy/uszczelniajacy do muf szt 4
9. UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujgacych przepisow bezpieczerstwa i
higieny pracy.

Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie wjego zakresie do
przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegotow, ktdre nie mogty by¢ omowione.
Przed budowg w  miejscach  kolizi  nalezy = wykona¢é  przekopy  poprzeczne
w celu szczegotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykonac
recznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowac i zabezpieczyc.

Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych stosownie do ich wlasnosci.

Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych.




o Do odbioru koncowego wykonawca przediozy komisji odbiorczej dokumentacie geodezyjng
powykonawczg uwzgledniajacq uzgodnienia branzowe oraz protokoty z pomiarami koricowymi
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SLK/OKK/7131.7132/7150/16 Katowice, dnia 15 grudnia 2016 r.

V77

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Janusz Mieduniecki
mgr inz. elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 03 marca 1975 w Katowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7150/PWBT/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

y Pan Janusz Mieduniecki -
9 Maja 7/6 i & e Mo
42-500 Bedzin mgri Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor 2. Hi A izewski
Nadzoru Budowlanego ine. loTFNim PpicewsKl

4. ala.

mar inz. Zbigniew Dzierzewi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TYB-7DS-2FR *

Pan Janusz Mieduniecki o numerze ewidencyjnym SLK/BT/9821/17

adres zamieszkania ul. 9 maja 7/6, 42-500 Bedzin

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 22.08.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 5115196

DECYZJA n~r 0068/96/U

Pan mgr inz. Edward Mieduniecki

urodzony dnia 05.01.1950 r. w Stargardzie Szczecinskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi zmianami) w zwiazku z § 11
rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.01.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za poSrednictwem Gloéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

15
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-V56-GXC-F4l *

Pan Edward Mieduniecki o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4669/01

adres zamieszkania ul. Tysigclecia 90 m.3, 40-871 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-22 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

16



AIR-NET Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek spotka jawna

-
ul. Dtuga 214, 32-641 Przeciszow

tel.: 33 486 18 71 @)

e-mail: biuro@air-net.com.pl Z Operator telekomunil»«acgjng

Adres do korespondencji:
Air-Net sp.j.
ul. Kosciuszki 5, 32-640 Zator

Zator, dn. 11.01.2018r.

CEGROUP Sp. z 0.0. Sp.K.
ul. Kosciuszki 1C IV pietro
44-100 Gliwice

dot. sprawy: "Przebudowa drogi gminnej nr 5103B2K - ul. Wtadystawa Grabskiego w Zatorze na odcinku od
skrzyzowania ul. Rybarskiego od stacji paliw wraz z o$wietleniem i kanalizacja deszczowa oraz przebudowa
i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury."

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo dotyczace wydania waruniow technicznych na przebudowe istniejgcych odcinkw kanalizagji
teletechnicznej AIRNET kolidujagcego z planowang inwestycjg przebudowy drogi gminnej w migjscowosci Zator,
przesytamy nizej zawarte warunki jakie powinny by¢ spetnione w celu przebudowy i zabezpieczenia naszej
infrastruktury. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac
przebudowe i zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycja, zwracajac szczeding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe kolidujgcego odcinka kanalizacji teletechnicznej poza obszar kolizji. Zabezpieczenie
wszystkich elementw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunidw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864); Infrastruktura
Swiatlowodowa na odcinku przebudowy drogi jest magistralnym kable swiattowodowym firmy AIRNET,
zasilajacym kilka tysiecy odbiorcéow korncowych biznesowych oraz indywidualnych. Kabel swiattowodowy
na ww. odcinku jest utozony w ciggtosci i nie posiada zapasow techniczny.

2 W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng
przez catg szerokosc jezdni.

3. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury w
celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz AIRNET. Zobowigzany jest dwniez do pokrycia kosztw takiej zgody.
W przeciwnym razie wszelkie roszczenia ogb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach ogb
trzecich beda obcigzaty Inwestora;

www.air-net.com.pl
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10.

11.

12.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone Kznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
AIRNET. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do AIRNET, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej z zachowaniem normatywnej wysokosci, w stosunku do projektowanej
niwelety oraz w przypadku sieci doziemnej regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na na podstawie zatwierdzonego przez AIRNET projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do
zatwierdzenia w siedzibie AIRNET SP.J. ul. Kosciuszki 5, w Zatorze;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczeglowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczednienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzad@w diig w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o kbrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo
Budowlane.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, linii $wiattowodowych
napowietrznych zostang udzielone w przez wiasciciela AIRNET (Kajdas Mariusz, email: mariusz@air-
net.com.pl tel. 33 486 18 71 wew. 4.) Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury AIRNET, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objgtej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z AIRNET projektem, pod
$cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych AIRNET.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametidw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, AIRNET, obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez AIRNET uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczen AIRNET w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty
kilkunastu tysiecy zlotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej proponujemy zleci¢ wtascicielowi
infrastruktury czyli:

Air-Net Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek Spitka Jawna, ul. Dtuga 214, 32-641 Przeciszw, ktra wybudowata
ww. sie¢ oraz jg konserwuje.

www.air-net.com.pl
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AIRNET zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktry nie posiada
doswiadczenia w branzy telekomunikacyjnej.

18. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). AIRNET wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robt przez
przedstawiciela AIRNET jest miedzy innymi przekazanie do AIRNET jednego egzemplarza aktualnej
dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do AIRNET prace min. na 14 dni
robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegly dotyczace prowadzenia nadzow i odbiow
konicowych oraz cennik tych jest ustalany indywidualnie z inwestorem przed rozpoczeciem prac.
Wykonywanie prac na sieci AIRNET bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci AIRNET i bedzie
zgtaszane organom scigania!

19.  Optaty za $wiadczony nadz¥, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela AIRNET zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele AIRNET Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protold Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele
AIRNET i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protoldt
Odbioru Konicowego/Nadzoru Wiascicielskiego AIRNET zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania
dokumentu. Przedstawiciel AIRNET wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protoldt
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru;

20.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Zataczniki:

- mapy pogladowe z zaznaczonymi trasami linii $wiattowodowych w kanalizacji teletechnicznej.

Z powazaniem

Mariusz Kajdas
Wspdiwtasciciel Air-Net sp.j.

www.air-net.com.pl



FOWIAT DBWIEOIMBKI
STAROSTWO POWIATOWE

VIgCHT

W dniu 19.09.2018 w Starostwie Powiatowym w O$wigcimiu 32-602 Oswigcim ul. Wyspianskiego 10
na wniosek:

PROTOKOLU

znak sprawy SGG.6630.175.2018

ODPIS
KOORDYNACYJNEJ

NARADY

CEGROUP Sp. z0.0. Sp. K mgr inz. Piotr Kurzbauer
44-100 Gliwice ul.T.Kosciuszki 1c

przeprowadzona zostata w sposob stacjonarny z elementami elektronicznymi narada koordynacyjna na

temat:

Budowa kanalizacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej, wodociggu, gazociggu,

sieci oswietleniowej , linii kablowej nN i SN,
kanalizacji kablowej teletechnicznej i kanalizacji teletechniczne;j
dla projektowanej przebudowy ul. Wladyslawa Grabskiego w Zatorze

W naradach uczestnicza:
- przedstawiciele podmiotow zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu
- przedstawiciele administracji samorzadowej wiasciwej dla obszaru sytuowanego uzbrojenia
- administratorzy drég

Uczestnicy Narady

Lp. | Podmiot Przedstawiciel Forma udzialu
1 TAURON Dystrybucija S.A. Bielsko-Biata | Zbigniew Pajak osobiécie
2 | ZSW Oswigcim Krzysztof Zmuda osobiscie
3 GAZOWNIA Wadowice Zbigniew Kowalski osobiscie
4 | Orange Polska S.A. Krakow Jacek Bakota elektronicznie
5 | TK Telekom Sp. z 0.0. Warszawa Stawomir Stupski elektronicznie

W Naradzie mimo wezwania nie uczestniczyli:

Lp. | Podmiot
1 MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Krakéw
2 | Urzad Miejski w Zatorze
3 | Zakiad Gospodarki Komunalnej w Zatorze
4 | Przedsiebiorstwo Ustug Wodociggowych HKW Sp. z 0.0. Dabrowa Gérnicza

verte
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Uczestnicy Narady przedstawili stanowiska reprezentowanych podmiotow w zakresie usytuowania
usytuowania sieci uzbrojenia terenu lokalizowanej na obszarze miasta.

Stanowiska Uczestnikéw Narady:

)13 TAURON Dystrybucja — zgodnie z warunkami usunigcia kolizji
TD/OBB/OME/K/WT/MG/307/2018 z dnia 2018-08-27

2. Zwiazek Spolek Wodnych — w zakresie wystepowania urzadzen melioracji wodnych sieci
drenarskiej inwestycje nalezy uzgodnié¢ z Urzgdem Miejskim w Zatorze.

3. GAZOWNIA — uzgodniono bez uwag.
4. Orange Polska - opiniujemy projekt na nastgpujacych warunkach:

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢
normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowa ZN-15/0OPL-004,

- w miejscach skrzyzowan i zblizef z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic
recznie z zachowaniem szezegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami techniczno - budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

- w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 30-629 Krakéw ul. Dauna 66,
e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury Krakow(@orange.com

- przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
whadcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej

www.orange.pl/wniosekonadzor

- kazde wejécie na infrastrukturg wlasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw $cigania oraz Pafistwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catos¢ kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie

Inwestor (Wykonawca)
5 TK Telekom — uzgodniono bez uwag.
data sporzqdzenia odpisu - 24.09.2018r Przewodniczqcy Narady Koordynacyjnej
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AIR-NET Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek spétka jawna

ul, Dluga 214, 32-641 Przeciszow

tel.: 33486 18 71

e-mail; bluro@air-net.com.pl te[wnﬂwu

Adres do korespondencji:
Air-Net sp.j.
ul. Kosciuszki 5, 32-640 Zator

Zator, dn, 10.10.2018r.

CEGROUP
ul. Kosciuszki 1c
44-100 Gliwice

dot. sprawy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego branzy telekomunikacyjnej "Przebudowa drogi
gminnej nr 510382k - ul. Wiadystawa Grabskiego w Zatorze na odcinku od skrzyzowania ul.
Rybarskiego do stacji paliw wraz z oéwietleniem i kanalizacja deszczowa oraz przebudowg i
zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury”.

Zgodnie z otrzymang dokumentacjq przebudowy drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr
510382k - ul. Wiadystawa Grabskiego w Zatorze na odcinku od skrzyzowania ul. Rybarskiego do stacji paliw
wraz z owietleniem i kanalizacja deszczowa oraz przebudowa i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury”,
uzgadniam projekt Budowlano-Tykonawczy Branza Telekomunikacyjna bez uwag.

Z powazaniem
Mariusz Kajdas
Wspdtwtasciciel Air-Net sp.j. Moy ﬁ re_
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Mariusz Kajdas

R-NET Mariuss Kadas, Tomasz Pyred ] Bluro Obslugi Klienta:
Nuga 214, 32-631 Prre W Kok 2640 2
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