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LEGENDA

7L ______ 3___ Proj. sie¢ oswietleniowa (wg osobnego opracowania)

ke x ek xxewex - Demontaz Istnle jacej sieci oswietlenia (wg osobnego opracowania)
___________ Proj. linia kablowa SN (wg osobnego opracowania)
___________ proJ. linla kablowa nN (wg osobnego opracowania)

P Proj. mufa kablowa SN (wg osobnego opracowania)

___________ Proj. kan. kablowa teletechniczna (wg osobnego opracowanio)

ke m e m e xexex Demontaz Istnle jacych linil | kanalizacji kablowych (wg osobnego opracowania

Proj. kanalizac ja teletechniczna (wg osobnego opracowania)

\

Proj. kan. sanitarna PVC-U SDR34
Proj. kan. deszczowa PVC-U SDR34
Proj. wodociag PE100 SDR11 PN16

ProJ. gazoclag PE100 RC SDR17 (wg osobnego opracowanla)
X Istnie jace uzbrojenle do usuniecia

Proj. studzienka kan. deszczowej

o

Proj. wpust uliczny

& Proj. hydrant nadziemny/podziemny Dn80
Tr Proj. tréjnik
z Proj. zasuwa

| ] Rura ochronna PEI00RC SDR17

1. Podano srednice zewnetrzne dla rur z tworzywa (Dz) oraz Zeliwa (Dn)

2. ProJ. przewody wodoclagowe zaprojektowono z rur PE100 SDRIl oraz Zzeliwnych

3. Przewody wodociagowe uktada¢ na podsypce | obsypce piaskowe o grubosci min, 30cm
4, Doktadno rzedna wlaczenia do istn. wodociagbéw ustalic na montazu

———7_5 Minimalne przykrycie wodociagu h=1,4m,przewody utozone powyze] ocieplic warstwe zuzlu
7 - Przed przystapieniem do robét wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadne j

lokalizac ji istnie jacego uzbro jenia oraz rzednych sieci

7. Rzedne wtazéw studzienek,skrzynek ulicznych oraz wpustéw dostosowaé do poziomu drég | chodnikéw
8. Przewody kanalizacy jne uktada¢ na podsypce | obsypce plaskowej o grubosci min, 30cm

9. Proj. przewody kanalizacy jne zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8 - Lite
wa J 10. Wszelkie nlezgodnoscl | niescistoscl pisemnie uzgodni¢ z pro jektantem

Proj.

11

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
12. Rozpatrywat tacznie z planem sytuacyjnym i schematomi

cze i istrl3~ Rozpatrywa¢ tacznie z projektami innych branz
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- CEGROUP Sp. zo0.0 Sp.K

=== CREATIVE ul. T. Kosciuszki 1c, 44-100 GLIWICE
ENGINEERS tel: 32 444 66 66, biuro@cegroup.pl

ZAMAWIAJACY
ENERGY 2000 Sp. z 0.0. Energylandia Sp. K. 34-141 Przytkowice 532A

PROJEKT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 510382K - UL. W. GRABSKIEGO W ZATORZE NA ODCINKU

OD SKRZYZOWANIA UL. R. RYBARSKIEGO DO STACJI PALIW WRAZ Z BUDOWA, PRZEBUDOWA
| ZABEZPIECZENIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ADRES INWESTYCJI .
ULICA WEADYSEAWA GRABSKIEGO OD SKRZYZOWANIA UL. RYBARSKIEGO DO STACJI PALIW.

DZIALKI: 195/1; 204/3; 204/5; 207/1; 209/1; 214/1; 217/1; 218/1; 223/1; 228/1; 232/1; 235/1; 240/1; 243/1; 256/4;
195/6 [121309_4.0001] Obreb 1; 3/12; 3/14; 3/70; 28/1; 29/1; 30/1; 47/1; 48/1; 49/1; 3/18 [121309_4.0004] Obreb 4,
1/1; 1/3; 12/1; 2/1; 238/1; 239/1; 239/2; 3/1; 4/1 [121309_4.0006] Obreb 6 jednostka ewid: Zator [121309_4]

NAZWA RYSUNKU FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

PLAN SYTUACYJNY - WODOCIAG cz.2 S 00

DATA
10.2018 .

FUNKCJA BRANZA IMIE, I NAZWISKO NR UPRAWNIEN: PODPIS

PROJEKTANT WOD-KAN mgr inz. Piotr Kurzbauer 297/02

SPRAWDZAJACY WOD-KAN inz. Dawid Sulima SLK/2272/PWOS/08

OPRACOWANIE WOD-KAN Bartosz Wactawik

PROJEKT FAZA BRANZA NR RYSUNKU REWIZJA

DROO050 PW WOD-KAN SWKO0_02 00

AT+1




