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1. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z rozbiórką fragmentów ścian dla wykonania nowych otworów drzwiowych.

2. Materiały

Do przeprowadzenia rozbiórki nie są konieczne żadne materiały o specjalnych właściwościach.

3. Sprzęt

Do przeprowadzenia robót rozbiórkowych oraz demontażowych konieczny jest następujący 
sprzęt:

− drabiny aluminiowe,
− pomosty robocze,
− lekkie młoty wyburzeniowe,
− lekki sprzęt ręczny wyburzeniowy,
− pojemniki do gromadzenia gruzu,
− sprzęt ręczny do transportu  gruzu i odpadów z obiektu,
− samochody do transportu gruzu i odpadów,
− koparka wyposażona w ramię z młotem wyburzeniowym (opcjonalnie)
− elementy ochronne.

4. Składowanie i transport

Ze  względu  na  charakter  obiektu  i  otoczenia,  zakłada  się  wywożenie  elementów 
demontowanych i gruzu na bieżąco, w miarę postępu robót. Elementy podczas składowania nie 
mogą doprowadzić do uszkodzenia obiektu oraz dewastacji przyległego terenu.

Transport elementów z placu budowy powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi 
dostosowanymi do gabarytów elementów. 

5. Wykonanie robót

W  obrębie  remontowanego  budynku  projektuje  się  wykonanie  następujących  prac 
rozbiórkowych:

• Wykonanie otworów drzwiowych w istniejących ścianach  

Ze względu  na fakt,  że otwory  projektowanePrzed  wykonaniem otworu  należy  zamontować 
nadproże stalowe. Wykonanie otworów należy zrealizować za pomocą pił tarczowych do betonu 
i ceramiki oraz młotów wyburzeniowych.

• Demontaż stolarki okiennej   

Przyjęto demontaż stolarki okiennej. Stolarkę  zdemontować i zutylizować.
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6. Kontrola jakości i odbiór robót

Kontrolą  jakości  i  odbiorem  należy  objąć  sposób  wykonania  rozbiórki  poszczególnych 
elementów obiektu. Rozbiórka nie może wpłynąć negatywnie na istniejące elementy stropów 
oraz  innych  elementów  budynku.  Należy  zwrócić  uwagę,  aby  transport  gruzu  oraz  innych 
elementów  demontowanych  nie  uszkodził  obiektu  oraz  nie  doprowadził  do  dewastacji 
przyległego terenu. 

7. Przepisy związane

Wszystkie  prace  należy  prowadzić  w  oparciu  o  wymagania  zawarte  w aktualnych  Polskich 
Normach,  Specyfikacji  Technicznej  i  Projekcie.  Można  również  korzystać  z  wytycznych 
zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
wydawanych przez polskie ośrodki naukowo- badawcze.
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